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SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytutowa
Spis zawartosci

Spis kodéw CPV

SST-1
SST-1.1
SST-1.11
SST—-1.1.2
SST-1.1.3
SST—-1.1.4
SST-1.15
SST—-1.1.6.
SST-1.1.7.
SST—-1.1.8.
SST-1.1.9
SST-1.1.10.
SST-1.1.11.
SST—-1.1.12.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Roboty pomiarowe

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Roboty drogowe

Beton niekonstrukcyjny

Beton konstrukcyjny

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
Roboty izolacyjne

Roboty metalowe

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

Instalowanie mebli ulicznych

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.

4-7
814
15-23
2437
3842
43-53
5457
58— 62
63— 68
6974
75-83
84-97
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Spis kodéw CPV

Grupa:
CPV 45100000-8
CPV 45200000-9

CPV 45300000-0
CPV 45400000-1

Klasa:
CPV 45110000-1
CPV 45230000-8

CPV 45233000-9

CPV 45260000-7

CPV 45320000-6
CPV 45440000-3

Kategoria:

CPV 45111200-0
CPV 45111000-8
CPV 45111300-1
CPV 45233140-2
CPV 45262350-9
CPV 45262300-4
CPV 45262310-7
CPV 45261000-4
CPV 45421160-3
CPV 45442100-8

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrdwnywanie terenu

budowlane w  zakresie budowy rurociggéw, linii  komunikacyjnych i

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Roboty izolacyjne

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty rozbiorkowe

Roboty drogowe

Betonowanie bez zbrojenia

Betonowanie

Zbrojenie

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Instalowanie wyrobow metalowych

Roboty malarskie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST-1.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SST-1.1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Grupa: CPV 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: CPV 45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria: CPV 45111300-1
Roboty rozbiérkowe

Zamawiajacy: Miasto Jastrzebie-Zdroj
Al. Jozefa Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdrdj

WYKONAWECa: e
Opracowat: »ARCHITEKT” studio projektowe
44-335 Jastrzebie-Zdrdj, ul. Zdrojowa 2
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381
Wykonat: mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, grudzien 2022 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia
Projekt zagospodarowania terendow wodnych i zielonych potozonych przy ul. Wodzistawskiej w Jastrzebiu-
Zdroju.
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt
przygotowawczych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: ,Projekt zagospodarowania
terendw wodnych i zielonych potozonych ul. Wodzistawskiej w Jastrzebiu-Zdroju”. Niniejsza specyfikacja stosowana
bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robét
Roboty budowlane w zakresie robét przygotowawczych:
= Roboty pomiarowe,
= Wytyczenie obiektow w terenie,
= Zabezpieczenie drzew,
= Qczyszczenie terenu ze Smieci,
= QOczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST -0
1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robot budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w
nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robdt (kody CPV):

Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST - 0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 2.1
2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatow
i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 2.2.
2.3. Stosowane materiaty
= Stupki drewniane iglaste fi 7-11 cm, dtf. 2,0m;
= Stupki drewniane iglaste $r. 120 mm;
= Drut stalowy okragty miekki $r. 0,5mm,
= Sznurek budowlany,
= Gwozdzie,
= |Inny materiat konieczny do wykonania robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
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3.2,

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 3
Sprzet do robot przygotowawczych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt przygotowawczych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

5.1

5.2,
5.2.1.

sprzet niezbedny do wytyczenia w terenie,
przyczepa skrzyniowa,

samochdd dostawczy,

samochdéd samowytadowczy,

oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—-0 pt. 5

Szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania robét

Roboty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Roboty pomiarowe oraz zwigzane z wytyczeniem obiektu oraz nawierzchni utwardzonych nalezy wykona¢ z

zachowaniem na stepujgcych warunkow:

6.1.

6.2.

prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtownego Urzedu Geodezji i
Kartografii.

prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Zamawiajgcego lub Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtdwnych i raperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w podktadzie geodezyjnym dla projektu sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.

jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w
projekcie, to powinien powiadomic¢ o tym Zamawiajgcego.

wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot.

wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] realizacji robdt nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 6

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot oraz za jakos¢ wyrobdéw budowlanych zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestéw, certyfikatow zgodnosci lub
aprobat technicznych dla stosowanych materiatéw ..

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc
robot.

Wymagania w zakresie odbioru wyrobow

Poszczegdlne etapy wykonania robot przygotowawczych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu powinny

by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek:



ARCHITEKT studio projektowe

=  Egzekwowac od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci.
= Przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania wyrobow w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci.
= QOkresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robot.
6.3. Dokumentacja budowy
W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujgce
dokumenty:
= dziennik budowy;
= atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw;
= protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robot.
Odbidr robot przygotowawczych, zwigzanych zagospodarowaniem terenu nalezy potwierdzi¢ wpisem do
Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. 0Ogdlne zasady dotyczace obmiaru

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 7
7.2.  Obmiar robo6t przygotowawczych

] RODOLY POMIBIOWE ...ttt ettt ettt e et e e e ettt e et ese e e aeeeseeaeanean ha/m3
. WYLYCZENIE ODIEKEOW W LEIENIE ..oiiieiiiieieeee ettt ettt e et e e et e etaeeeteeaveeans kpl
. ZADEZPIECZENIE AIZEW ... e ettt et e et e et e et e e et e e e tt e e etaeete e e teeeateeerae s szt.
= OCZYSZCZENIE LEIENU Z8 SIMIECI 1.ttt ettt ettt et ettt ettt e et eae e e et eeaeeseenes m?
. Oczyszczenie terenu z pozostatosci PO WYKArCZOWANIU .....coviiiiiiie e m?

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST - 0.

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczesnie zawiadamia pisemnie
Zamawiajgcego w terminie ustalonym umowa. Celem odbioru robdt jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot
zgodnie z umowa. Dla robot ujetych umowg okresla sie nastepujace rodzaje odbioréw:

a) odbidr czesciowy,

b) odbidr koncowy,

c) odbior ostateczny.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST - 0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ).

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

=  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z pdzniejszymi
zmianami.

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

=  Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U.1996 nr 132 poz. 622) -
wraz z pézniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST-1.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SST-1.1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE

Grupa: CPV 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: CPV 45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria: CPV 45111300-1
Roboty rozbiérkowe

Zamawiajacy: Miasto Jastrzebie-Zdroj
Al. Jozefa Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdrdj

WYKONAWECa: e
Opracowat: »ARCHITEKT” studio projektowe
44-335 Jastrzebie-Zdrdj, ul. Zdrojowa 2
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381
Wykonat: mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, grudzien 2022 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST —1.1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia
Projekt zagospodarowania terendow wodnych i zielonych potozonych przy ul. Wodzistawskiej w Jastrzebiu-
Zdroju.
1.2.  Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robodt
rozbiorkowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: , Projekt zagospodarowania terenéw
wodnych i zielonych potozonych ul. Wodzistawskiej w Jastrzebiu-Zdroju”. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako
dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robét
Roboty budowlane w zakresie robét rozbiérkowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu:
- Remont przelewow,
- Rozbidrka kraweznikow,
- Rozbiodrka taw betonowych pod krawezniki,
- Rozbidrka zastawek typu mnich,
- Rozbidrka pomostow wedkarskich,
- Rozbidrka bocznych zabezpieczen Sciezki (drewniane paliki i deski),
- Rozbidrka pozostatych elementéw betonowych,
- Regulacja studzienek kanalizacyjnych,
- Demontaz znakéw drogowych i informacyjnych wraz z fundamentami,
- Demontaz elementow odbojowych (opon),
- Zielen do wycinki:
= Wyciecie drzew przewidzianych do likwidacji,
= Wycinka krzewow,
= Zatadunek, wywoz i utylizacja materiatéw odpadowych (drzewnych) na sktadowisko wykonawcy;
- Wywoz i utylizacja gruzu na sktadowisku Wykonawcy;
- Wywoz i utylizacja gruntu na sktadowisko Wykonawcy;
- Wywaz i utylizacja ztomu na sktadowisko Wykonawcy.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji ST—-0
1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robot budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w
nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robdt (kody CPV):

Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

Kategoria CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

1.6.  Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST - 0.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobdéw
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Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1
2.2. Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatow
i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 2.2.
2.3.  Otrzymany materiat
Gruz nalezy usung¢ z terenu budowy, wywiezé na wysypisko odpaddéw, elementy stalowe zeztomowad.
Materiaty drzewne nalezy wywie$¢ na sktadowisko wykonawcy, a nastepnie zutylizowac.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 3
3.2.  Sprzet do robot rozbiérkowych
= taczki, fomy, kilofy, topaty,
=  mtoty pneumatyczne i udarowe elektryczne,
= koparko-tadowarka kotowa,
= samochody skrzyniowe, samowytadowcze,
= spycharka gasienicowa,
= inny sprzet konieczny do wykonania robot rozbidrkowych.
Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majace niekorzystny
wptyw na $rodowisko, zostang przez zarzgdzajacego realizacjg umowy niedopuszczone do stosowania. Sprzet do
wykonania robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2.  Wybor srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy bezpieczny
transport, chronigcy sprzet przed uszkodzeniem. Gruz i ztom nalezy wywiez¢ samochodami skrzyniowymi. Gruz nie
przedstawia wartosci jako materiat budowlany.
4.3. Transport wycietych krzewéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do wielkosci wycietych
krzewdw oraz od odlegtosci transportu. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawag roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST—0 pt. 5
5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Warunki wykonania roboét rozbiérkowych

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osdb postronnych moggcych znalezé sie w poblizu
miejsca (strefy) rozbiérki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa ihigieny pracy przy
wykonywaniu robét rozbidrkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy pochodzacych z rozbidrek. W
trakcie prowadzonych robdt uzyskane materiaty sukcesywnie usuwac z terenu robot.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu. Elementy stalowe nalezy
wywiez¢ na ztomowisko.
5.2.2. Sposéb prowadzenia robét rozbidrkowych

W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy zorganizowac przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej
w zakresie:

10
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= ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

= wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

= doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody;

= odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji;

= urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
= zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

= zapewnienia wiasciwej wentylacji;

= zapewnienia facznosci telefonicznej;

= urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren budowy lub roboét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub
robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn
budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20
m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotdéw. Drogi komunikacyjne
dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny miec
spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustrada. Balustrada powinna sktadac sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzent pomiedzy deskg kraweznikowa a poreczg nalezy
wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradamii oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej
niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Usuwanie daszkédw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg
i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatow lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

= 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV;

= 5,0 m—dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV;

= 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV;
= 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV;
= 30,0 m—dla linii o0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
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mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu
i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

= przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych;

= przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzagdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc;

= przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzeri ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen
elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzagdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llo$¢ wody do celdéw higienicznych przypadajgca
dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

= 120|-przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi silne
zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow;

= 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych zapewnienia
nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow;

= 30| -przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezalenie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy
metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice,
place, itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

= positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych;

= napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkdéw wykonywania pracy;

= Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

= zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni

w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

=  Napoje nalezy zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym:
= przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 °C lub powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktow otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z
istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to
zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez
powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej iwtasnej. W
pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one trwale
przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:

= jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z pracownikdéw
jednoczesnie spozywajgcych positek;
= pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizsza
wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i
odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych
nalezy wykonac¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
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0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze
stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepisdw przeciwpozarowych.
llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza. Nie moze ona powodowad
przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy

Wywoz i utylizacja materiatéw odpadowych

Materiaty porozbiorkowe po segregacji nalezy poddac zagospodarowaniu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o ochronie $rodowiska poprzez recykling i utylizacje. Gruz z rozkruszonych elementéw betonowych,
zelbetowych i ceglanych powinien by¢ zutylizowany poza placem rozbidrki. Papa, tworzywa sztuczne jako elementy
szczegolnie ucigzliwe dla srodowiska powinny by¢ poddane utylizacji w wyspecjalizowanych jednostkach, a ich
wywozem i utylizacjg powinna zajgc¢ sie specjalistyczna firma. Nie przewiduje sie urzadzenia placu sktadowego dla
materiatdw pochodzacych z rozbidrki. Zatadunek bedzie sie odbywat bezposrednio, na przygotowane srodki
transportowe (kontenery). Do obowigzkow Wykonawcy robdt rozbidrkowych nalezy segregacja materiatow
rozbiorkowych. Podstawowe grupy segregowanych materiatéw to: gruz, szkto, papa, stal, aluminium, stolarka okienna
i drzwiowa. Na wszystkie wywiezione rozbiorkowe materiaty muszg by¢ dostarczone dokumenty ich
zagospodarowania, ztomowania i wysypywania na sktadach $mieci lub innych sktadowiskach odpadow.

Jezeli w trakcie rozbidrki ujawnia sie wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne wymagajace
spetnienia szczegdlnych wymogdw podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia
i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbiérki budynku nie nadajace sie do odzysku z przyczyn technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne), nalezy przeznaczy do utylizacji w legalnym punkcie
odbioru i utylizacji odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robot rozbidrkowych. Przewozi¢ go samochodami
ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed
odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbiérce nalezy uporzadkowaé oraz usungc¢ wszelkie zbedne
elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych
prac.

Uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu prac nalezy uprzatnac teren rozbiérki. Uporzadkowanie powinno polegac na:

= usunieciu zaplecza socjalno — biurowego z terenu rozbidrki;

= usunieciu ewentualnych zabezpieczen na placu;

= przekazaniu Inwestorowi placu rozbidrki po uprzednim uporzadkowaniu terenu i oczyszczeniu drég
transportowych.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 7
7.2.  Obmiar robét rozbidérkowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

- REMONT PIrZEIEWOW ...ceiiiieiieee e ettt ettt ettt et e e e et e et eeetee e m,m3,szt,kpl
- ROZDIOIKA KIraWEZNTKOW ... ettt ettt e e eae s m
- Rozbidrka taw betonowych Pod KraWeZNIKi........cc.eoiii it m
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ROZDiArka zastawek TYPU MINICN ..o et m?3
Rozbiorka pomostOW WEAKAISKICH ...c..iiiiiiiii ettt m?3
Rozbidrka bocznych zabezpieczen Sciezki (drewniane paliki i deski).......coovoroiioiieee e kpl.
Rozbidrka pozostatych elementOw DETONOWYCN .......coviiiiiice e kpl.
Regulacja studzienek KanalizaCyjnyCh ... e szt.
Demontaz znakéw drogowych i informacyjnych wraz z fundamentami.......c..cooooviiiiiiiicceeceeee e kpl.
Demontaz elementow 0dbOjOWYCH (OPON).....ciiiiiii et szt.
Zielen do wycinki:
= Wyciecie drzew przewidzianych do lIKWIidacCi.....c..coouiiiiiiiiiiie e szt
B O WVYCINKA KIZEWOW ..o ettt ettt e e ha
= Zatadunek, wyw0dz i utylizacja materiatéw odpadowych (drzewnych) na sktadowisko wykonawcy.....m3, mp
Wywoz i utylizacja gruzu na sktadowiskU WYKONAWCY .......oooiiiiiiiiiieie e m?3
Wywoz i utylizacja gruntu na sktadowisko WYKONGWECY ....c.oooviiiiiiiciee e m?3
Wywoz i utylizacja ztomu na sktadowisko WYKONGWECY ...c.eiiiiiiiiiiccce e t

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST — 0.
Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy wspotudziale

komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

9.

10.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST — 0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.1996 nr 132 poz. 622) -
wraz z pézniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST-1.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SST-1.1.3 ROBOTY ZIEMNE

Grupa: CPV 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: CPV 45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Kategoria: CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Zamawiajacy: Miasto Jastrzebie-Zdroj
Al. Jozefa Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdroj

WYKoNawea: e
Opracowat: »ARCHITEKT” studio projektowe
44-335 Jastrzebie-Zdroj, ul. Zdrojowa 2
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381
Wykonat: mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, grudzien 2022 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—-1.1.3 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia
Projekt zagospodarowania terendow wodnych i zielonych potozonych przy ul. Wodzistawskiej w Jastrzebiu-
Zdroju.
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét ziemnych
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: ,Projekt zagospodarowania terendéw wodnych i
zielonych potozonych przy ul. Wodzistawskiej w Jastrzebiu-Zdroju”. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako
dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robét
Roboty ziemne w zakresie zagospodarowania terenu:
- Usuniecie warstwy humusu,
- Roboty pomiarowe:
= Roboty pomiarowe w zwigzku z korytowaniem pod nawierzchnie utwardzone,
- Remont przelewéw — wykonanie nowych:
=  Wykonanie wykopu obok istniejgcego przelewu,
= Zabezpieczenie wykopu,
= Wykonanie obsypki z pospétki, frakcja 0,5 —-31,5 mm,
- Remont przelewdw — rozbidrka istniejgcych:
=  Wykonanie wykopu w miejscu istniejgcego przelewu,
= Rozebranie istniejgcego przelewu,
= Zasypanie wykopu po rozbidrce pospdtka, frakcja 0,5 —-31,5 mm,
= Formowanie i zageszczanie nasypdw/skarp,
= Umocnienie skarp materacami gabionowymi.
- Zasypanie wykopu po remoncie przelewu,
- Niwelacja pozostatego terenu,
- Plantowanie terenu,
- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem chodnikdéw, traktu rowerowego o nawierzchni mineralno-

epoksydowej:
= Mechaniczne i reczne profilowanie i zageszczanie podtoza,

- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem pomostéw wedkarskich, widokowych, nabrzezy ktadek o nawierzchni

z desek kompozytowych:

= Mechaniczne i reczne profilowanie i zageszczanie podtoza,
- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kruszywa tamanego dla ruchu pieszego:

= Mechaniczne i reczne profilowanie i zageszczanie podtoza,
- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kruszywa tamanego dla ruchu kotowego:

= Mechaniczne i reczne profilowanie i zageszczanie podtoza,
- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nawierzchni sensorycznej z zrebkow drewnianych:

= Mechaniczne i reczne profilowanie i zageszczanie podtoza,
- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kraweznikow, opornikéw i obrzezy:
= Rowki pod krawezniki,
= Rowki pod oporniki,
= Rowki pod obrzeza,
— Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem oznakowania:
= Wykopanie dotéw pod fundament oznakowania pionowego;
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— Roboty ziemne zwigzane z elementami matej architektury:
= Wykonanie wykopow pod fundamenty,
= Wykonanie warstwy odcinajgcej z pospotki,
— Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wiaty stalowej:

= Wykonanie wykopow pod fundamenty,

- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem toalety publicznej:
=  Wykonanie wykopdéw pod fundamenty,
= Umocnienie pionowych $cian wykopdw,

- Roboty ziemne zwigzane z elementami wyposazenia placyku z elementami zabawowymi:
=  Wykonanie wykopdw pod fundamenty,

- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu:
= Przekopy kontrolne,
= Wykopy liniowe w miejscu zabezpieczenia.
= Zasypanie wykopow pospdtka wraz z zageszczeniem,

- Ksztattowanie nowych skarp:
= Przemieszczanie mas ziemnych,
= Formowanie i zageszczenie nasypow,
= Umocnienie skarp geokratg,

—  Wywoz i utylizacja nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy;

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji ST—-0

1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4

1.5. Nazwy i kody roboét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w

nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robdt (kody CPV):

Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria  CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST - 0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1
2.2. Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatow
i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 2.2
2.3. Stosowane materiaty
=  Baleiglaste obrzynane gr. 50-100 mm, kl. llI;
=  Drewno iglaste obrzynane gr. 19-25 mm, kl. llI,
=  Drewno na stemple okrggte korowane;
= Drut stalowy okragty miekki fi 0,5-0,8 mm;
=  Geokrata o wysokosci min. 50 mm, o srednich oczkach, z tworzywa sztucznego o wysokiej gestosci  polietylenu
(HDPE), dodatkowo zawierajgcego dodatki antyskarzeniowe UV, wraz taSmami i klipsami montazowymi,
= Geowtdknina separacyjna syntetyczna polipropylenowa, gramatura min. 150 g/m? i min.300 g/m?
= Grunt pozyskany z wykopow (przewiezienie na sktadowisko Wykonawcy);
=  Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane;
= Klamry ciesielskie z pretéw stalowych;
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3.
3.1

3.2,

Materace gabionowe — plecione, wykonane sg zsiatki stalowej o szesciokatnych oczkach zaplatanych
dwukrotnym skreceniem drutu. Drut ZnAL fi 3mm; siatka 6x8, grubos¢ materaca 23cm, dtugos¢ 2,0m,
szeroko$¢ 1,0m; wypetnienie kamien polny tamany o frakgcji fi 6-10cm

Rys. Przyktadowy materac gabionowy

Piasek, frakcji 0,5-2,0 mm,

Cement,

Pospdtka, uziarnienie 0,5-31,5 mm,

Stupki drewniane iglaste fi 8-11 cm, dt. min.1 m,

Woda z rurociggow,

Inny materiat konieczny do wykonania robét ziemnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 3

Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu, przeznaczonego do:

4.

4.1.

4.2,

Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.);
Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, koparko-tadowarki);
Transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze, samochody skrzyniowe);
Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.)

topaty;

Kilofy;

Mtotki;

Niwelator,

Teodolit;

tata niwelacyjna;

oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4

Transport gruntu

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu

(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego

do urabiania i wykopywania gruntu (materiatu).
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Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesdniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5
5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia do czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowe;j.

Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze
stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos$¢ warstwy humusu), nalezy dodatkowo stosowacd
reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez
Kierownika robot, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2.2. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
Sprawdzenie zgodnosci warunkdéw gruntowych z projektowanymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy zapoznac sie z planem zagospodarowania terenu i
planem wysokosciowym. Konieczne jest sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W
tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy, a nastepnie wytyczy¢ obrysy zewnetrzne
wykopow.
Wykonanie wykopdéw

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zapoznac sie z planem zagospodarowania terenu,
planem wysokosciowym, projektowanym obiektem. Nastepnie wyznaczy¢ trwale w terenie osie geometryczne
realizowanego obiektu, oznaczy¢ szerokosci wykopdw, przygotowal teren poprzez usuniecie gruzu, kamieni,
elementow zagospodarowania terenu itp. Kolejno wykona¢ wszystkie urzagdzenia odwadniajace, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi i powierzchniowymi.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebi¢ recznie do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw. Wykonawca powinien
przeprowadzic¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie (w poblizu sieci).

Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢
ciggty obserwacje odspajanego gruntu, nalezy zainstalowac bezpieczne zejécia, nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢
sprzetu mechanicznego od krawedzi wykopu.

Metoda wykonywania robdét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Zaleca sie wykonywanie
wykopow szerokoprzestrzennych recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2,0m, a koparkg do 4,0m. Wykopy powinny
by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W czasie wykonywania
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tych robdt, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopdw wraz ze
znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robdét ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacji
technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne) wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomic o tym
Inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér
nad tymi urzagdzeniami. Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze
archeologicznym wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero
po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér archeologiczny. Podczas prowadzenia prac
ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér archeologiczny.

Wykonywanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony
odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy rownoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadnosci
robot.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiarow w planie fundamentéw
oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem
koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich nachylenia. Wymiary wykopdéw w planie powinny by¢ dostosowane
rowniez do rodzaju gruntu i poziomu wody gruntowe;j.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny by¢
uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzen
na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami sciany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem
budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60m, a w przypadku wykonywania na $cianach
fundamentdéw izolacji nie mniej niz 0,80m.

Szerokos$¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen
swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie. Przestrzen ta powinna wynosi¢, co
najmniej w przypadku fundamentéw po 50cm z kazdej strony.

Na czas prowadzenia robdét ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie wykopu.
Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 10cm, z uwzglednieniem zalecer podanych
powyzej.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych recznie nalezy uzywac wtasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie
narzedzi. Pozostawic pas terenu, co najmniej 0,5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktéorym niedozwolone jest urzadzenie
wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych.

Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé, co najmniej 20m od krawedzi wykopu. Sprawdzi¢
po kazdej zmianie warunkdéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow i wykopow.

Przy wykonywaniu robdt sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu
wykonania robodt, nalezy zachowa¢ wymagania dodatkowe. Gtebokos$¢ odspajanej jednoczes$nie warstwy gruntu,
nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.

Robotnikom nie wolno przebywac w zasiegu pracy maszyn. Nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng
dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu.

Wywodz ziemi na tymczasowy odktad odbywac sie bedzie w obrebie placu budowy.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania
budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych, nos$nosci gruntu iparametréw
geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy. Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed
rozpoczeciem robdét ziemnych i powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz
ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

5.2.3. Niwelacja terenu

Nalezy wyrownacé teren dziatki, zgodnie z planem wysokosciowym projektu technicznego. Pomiary
wysokosciowe wykonywac za pomocg specjalistycznego sprzetu (niwelatory, teodolity, taty niwelacyjne). Nadmiar
gruntu nalezy wywiez¢ z budowy na sktadowisko Wykonawcy.

5.2.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Kolejnosc i sposdb wykonywania robdt powinny zapewniac state odprowadzenie wod z terenu robot. Jezeli w

trakcie prowadzenia robdét Wykonawca napotka na nieprzewidziane projektem obiekty podziemne i materiaty tj.
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urzgdzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanaty, dreny, pozostatosci konstrukcji, materiaty nadajgce sie do
dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego, zwiru, piasku) dalsze roboty nalezy przerwac¢ do czasu uzgodnienia
dalszego postepowania. Podobnie w przypadku odstoniecia elementéw mogacych stac sie przedmiotem wykopalisk
archeologicznych, niewybuchow itp. roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne, a
miejsca te zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych i zwierzat. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa.
5.2.5. Zageszczenie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Profilowanie podtoza przewiduje sie do wykonania recznie w miare mozliwosci nalezy stosowaé rowniarki.
Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.

Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego
w tabeli ponizej. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla ruchu KR2
Gorna warstwa o gr. 20cm 1

Na gtebokosci od 20 do 50cm od 0,97

powierzchni podtoza

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)
Wilgotnos¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.
5.2.6. Wywdz gruntu
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu oraz grunt z niwelacji terenu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na sktadowisko Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. 0Ogdlne zasady dotyczace obmiaru

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 7
7.2. Obmiar robdt ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

- USUNIECIE WAISTWY NUMUSU ..ocuviiiceee ettt ettt ettt ettt et e et e et e et e ae e e e eeaeeseanaeereens m?
- Roboty pomiarowe:

= Roboty pomiarowe w zwigzku z korytowaniem pod nawierzchnie utwardzone ..........ccccccoeeveeveevicieeieenn. ha
- Remont przelewéw — wykonanie nowych:

= Wykonanie wykopu obok iStNi€JgCeE0 PrZEIEWU ....c..coouiiiiii it m?3

B ZabEZPIECZENIE WYKODU . ..oceiiciieeeee e ettt m?

=  Wykonanie obsypki z pospotki, frakcja 0,5 — 31,5 MM .ooiiiiiiiiii e m3
- Remont przelewow —rozbidrka istniejgcych:

= Wykonanie wykopu W miejscu istNi€jgCeg0 PrzelEWU ........ccvovviiiiieieeee e m?3

= R0ozebranie istNi€jaCeE0 PIrZEIEWU ......cvooviiie e et m?3

= Zasypanie wykopu po rozbidrce pospdtka, frakcja 0,5 = 31,5 MM oo m?3

= FOrmowanie i ZABESZCZANIE NASYPOW ...ooviiueiieiereeeee et ettt et et e ettt et e e te e e et e eae et e e e eae e e eneeeaseseenaeeneens m?3

= Umocnienie skarp materacami gabiONOWYMi.......c.oiiiiuiiii it m?
- NIWelacja POZOSTATEEO TEIENU .. ..o ittt et ettt ettt et e e et e et e e eete e e teeeaaeeeaee s m?3
- T e Lo Y a1 LT =Y o TV PP P PPRPP m?

- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem chodnikdw, trakt rowerowy o nawierzchni mineralno-epoksydowej:

= Mechaniczne i reczne profilowanie i zageszczanie POAIOZa......ccviiiuiiiiiiiii e m
- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem pomostéw wedkarskich, widokowych, nabrzezy ktadek o nawierzchni

z desek kompozytowych::
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= Mechaniczne i reczne profilowanie i zageszczanie POAtOZa.......c..cvieuiiiiiiieiece e m?
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kruszywa tamanego dla ruchu pieszego:
= Mechaniczne i reczne profilowanie i zageszczanie POATOZa......ocviiiuiiiiiicii e m?
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kruszywa tamanego dla ruchu kotowego:

Mechaniczne i reczne profilowanie i zageszczanie POAtOZa .......ccviiiiiiiiiiiiic e m?
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nawierzchni sensorycznej z zrebkdédw drewnianych:
= Mechaniczne i reczne profilowanie i zageszczanie POAtOZa.......c..cveeviiiiiiieiece e m?
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kraweznikéw, opornikow i obrzezy:
B ROWKI POO KFAWEZNIKI ..ottt ettt ettt ettt ettt m?3
B ROWKI PO OPOINIKI 1.ttt ettt ettt s et e e een s m?3
B ROWKI PO OBIZOZA ..ottt ettt ettt ettt ettt m?3
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem oznakowania:
=  Wykopanie dotow pod fundament oznakowania PIONOWEEO0..........ccuveviiiioeieie e dot
Roboty ziemne zwigzane z elementami matej architektury:
= Wykonanie WykopOw pod fUNAamMENTY .....c..ooiii e m?3
= Wykonanie warstwy odcinajacej z POSPOIKI .....c..oviiviiieiiee et m?3
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wiaty stalowej:
= Wykonanie Wykopow pod fUNamMENTY .....c..iiiii et m?3
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem toalety publicznej:
= Wykonanie Wykopow pod fUNAamMENTY .....c..ooiiic et m?3
= Umocnienie pionowWyCh $CIan WYKOPOW.......cociiiiiiiiiiece ettt m?3
Roboty ziemne zwigzane z elementami placu zabaw:
= Wykonanie Wykopow pod fUNAamMENTY .....c..oiiiiciee e m?3
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia terenu:
B PrZEKOPY KONEIOINE ..ottt ettt ettt ettt m

= Wykopy liniowe W mi€jSCU Zab@ZPIECZENIA ...ccviiiiii e

= Zasypanie wykopow pospotkg wraz z zageszczeniem
Ksztattowanie nowych skarp:

" Przemieszczanie Mas ZIBMNYCN ..o ettt e e et e e et e et et e e e eaa e
= Formowanie i zageszczenie nasypow

= Umocnienie skarp geoKratg ......ccocvevveoieeieeeeeieeeieeeee e
Wywoz i utylizacja nadmiaru gruntu na sktadowisko Wykonawcy

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST - 0.
Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przy wspotudziale

komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

9.

10.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST - 0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).
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=  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) - wraz z pdzniejszymi
zmianami.

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

= Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U.1996 nr 132 poz. 622) -
wraz z pézniejszymi zmianami.

= PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogdlne.

= PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

= PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

=  PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
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ARCHITEKT

studio projektowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST-1.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SST-1.1.4 ROBOTY DROGOWE

Grupa: CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa: CPV 45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
Kategoria: CPV 45233140-2

Roboty drogowe

Zamawiajacy: Miasto Jastrzebie-Zdroj
Al. Jozefa Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdroj

WYKoNawea: e
Opracowat: »ARCHITEKT” studio projektowe
44-335 Jastrzebie-Zdroj, ul. Zdrojowa 2
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381
Wykonat: mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, grudzien 2022 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-1.1.4 ROBOTY DROGOWE

1.
1.1.

Zdroju.
1.2.

WSTEP
Nazwa zamowienia
Projekt zagospodarowania terendow wodnych i zielonych potozonych przy ul. Wodzistawskiej w Jastrzebiu-

Przedmiot i zakres robot budowlanych

1.2.1. Przedmiot robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt drogowych

zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: ,Projekt zagospodarowania terendéw wodnych i

zielonych potozonych przy ul. Wodzistawskiej w Jastrzebiu-Zdroju”. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako

dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej

specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot.
1.2.2. Zakres robét
Zestawienie robot w zwigzku z robotami drogowymi:

Remont przelewow:

= wykonanie podktadu z betonu C8/10, gr. 10 cm,

= utozenie rur przelewu o $rednicy @400mm,

= osadzenie betonowych, prefabrykowanych scianek bocznych i prefabrykowanych skoséw typu ,0”,

Roboty montazowe w zakresie kraweznikow:

= wykonanie betonowej fawy pod krawezniki o wym. 30x30 cm z betonu klasy C12/15,

= montaz kraweznikow betonowych zwyktych wystajgcych o wym. 15x30 cm w kolorze szarym,

= montaz kraweznikdw betonowych najazdowych wtopionych o wym. 15x22 cm w kolorze szarym,

Roboty montazowe w zakresie opornikéw:

= wykonanie betonowej fawy pod oporniki o wym. 20x20 cm z betonu klasy C12/15,

=  montaz opornikow granitowych o wym. 6x20x100 lub 6x30x100 cm w kolorze szarym, ciety Srutowany,

Roboty montazowe w zakresie obrzezy trawnikowych:

=  montaz obrzezy trawnikowych stalowych (border),

Roboty w zakresie zabezpieczenia brzegdw — faszynowanie (min. 0,5 m od Sciezki):

= wytyczenie linii brzegowej,

= oczyszczenie skarp,

= whicie pierwszego rzedu palisady z pali drewnianych co 0,5 m,

= whbicie drugiego rzedu palisady z szpilek drewnianych co 0,5 m,

= utozenie miedzy palisadami warstw kiszki faszynowej o $r. 20 cm,

= zwigzanie dwdch rzeddw palisady drutem ocynkowanym gr. 4,5 mm,

= wyprofilowanie skarp,

Wykonanie nawierzchni chodnikéw o nawierzchni mineralno-epoksydowej w kolorze bezowo-piaskowym:

= utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku, frakcja 0,5 — 2,0 mm, stabilizowana mechanicznie, gr. 10 cm,

= utozenie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie,
frakcja 4,0 - 31,5 mm, gr. 15 cm,

= utozenie nawierzchni mineralno-epoksydowej w kolorze bezowo-piaskowym, gr. 3 cm,

Wykonanie nawierzchni traktu rowerowego o nawierzchni mineralno-epoksydowej w kolorze

pomaranczowym:

= utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku, frakcja 0,5 — 2,0 mm, stabilizowana mechanicznie, gr. 10 cm,

= utozenie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie,
frakcja 4,0 - 31,5 mm, gr. 15 cm,

= ytozenie nawierzchni mineralno-epoksydowej w kolorze pomaranczowym, gr. 3 cm,

Wykonanie placykdw o nawierzchni z desek kompozytowych:
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1.3.

1.4.

1.5.

= utozenie warstwy pospotki stabilizowanej mechanicznie, gr. 15 cm,

= utozenie podsypki cementowo-piaskowej, gr. 5 cm, frakcja 0,5-2,0 mm,

= utozenie ptyt azurowych, o wym. 40x60 cm, gr. 10 cm,

= utozenie systemowych legaréw montazowych, o wym. 5x3 cm, gr. 3 cm,

= zamocowanie klipséw montazowych systemowych,

= utozenie nawierzchni z desek kompozytowych imitujgcych drewniane deski

Wykonanie nawierzchni pomostéw wedkarskich, widokowych i nabrzezy o nawierzchni z desek

kompozytowych:

= zamocowanie belek drewnianych o wym. 12,5x20 cm oraz legaréw drewnianych o wym. 7,5x15 cm,

= utozenie deskowania petnego na belkach i legarach, deskami o wym. 15x2,5 cm,

= utozenie legarow montazowych o wym. 3x5 cm pod deski kompozytowe,

= utozenie nawierzchni z desek kompozytowych, ryflowanych, w kolorze naturalny jasny braz z refleksami
(przebawieniami) imitujgcymi naturalne drewno, odpowiednik RAL 8001, gr. 2,2 cm,

= montaz maskownic bocznych z desek kompozytowych, o wym. 1x14 cm,

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego w kolorze szarym dla ruchu kotowego:

= utozenie geowtdkniny separujgcej 150 g/m?2,

= utozenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego zageszczana mechanicznie, frakcja 31,5 — 63,5
mm, gr. 22 cm,

= utozenie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego zageszczana mechanicznie, frakcja 4,0 — 31,5
mm, gr. 8 cm,

= utozenie warstwy nawierzchni z kruszywa tamanego, frakcja 2,0 — 8,0 mm, gr. 5cm, kolor szary,

Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego w kolorze bezowym dla ruchu pieszego:

= utozenie geowtdkniny separujgcej 150 g/m2,

= utozenie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego zageszczana mechanicznie, frakcja 4,0 — 31,5
mm, gr. 15 cm,

= utozenie warstwy nawierzchni z kruszywa tamanego, frakcja 2,0 — 8,0 mm, gr. 5cm

Wykonanie nawierzchni sensorycznej z zrebkdw drewnianych:

= utozenie warstwy kamienia famanego, frakcja 8,0 —32,0 mm gr. 10cm,

= ytozenie warstwy geowtdkniny separujacej, typ min 100 — 300 g/m2,

= utozenie warstwy zrebkdéw drewna, frakcja 5,0 — 50,0 mm, w kolorze brgzowym, tonacji piaskowe] gr. 30
cm, dla HIC max 3,00 m,

Wymiana gruntu pod elementy matej architektury:

= Utozenie i zageszczenie pospotki stabilizowanej mechanicznie, frakcja 0,5 — 63,0, do gtebokosci
przemarzania gruntu;

Roboty drogowe w zakresie zabezpieczenia istniejgcych sieci infrastruktury techniczne;j:

= Nasypanie warstwy piasku gr. 10 cm na dno rowu kablowego,

= Uktadanie rur ochronnych (ostonowych) w wykopie — zgodnie z warunkami zabezpieczenia,

= Przykrycie kabli tasmg ostrzegawczg,

Wykonanie oznakowania:

= malowanie pasu rozdzielajgcego chodnik od traktu rowerowego farbg w kolorze biatym,

= malowanie znacznika na trakcie rowerowym,

= wykonanie dodatkowych paséw z kruszywa tamanego, w innym kolorze (kolor bezowy) niz nawierzchnia z
kruszywa (kolor szary) dla ruchu kotowego,

=  Montaz znakéw drogowych.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji ST—0

Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 1.4

Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien
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Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w

nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robét (kody CPV):

Grupa CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
Kategoria CPV 45233140-2 Roboty drogowe
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST-0
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST - 0 pt. 2.1
2.2. Wymagania ogdlne dotyczgce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatéw
i wyrobow
Zgodnie z specyfikacja techniczng ST - 0 pt. 2.1
2.3. Stosowane materiaty

Beton C8/10,
Rura z PP, dwuscienna, przepustowa, kielichowa, z uszczelkami, o $r. wewn. 400, SN8,
Prefabrykowana $cianka czotowa (oporowa) przepustu rurowego fi 400 mm,

Rys. Przyktadowa scianka czotowa (oporowa)

Prefabrykowany skos betonowy typu ,0” z zakoriczeniem kotnierzowym do rury PP 400,

. Pt B

Rys. Przyktadowy prefabrykowany skos betonowy typu ,,0” z rurq PP dwuscienng
Beton C12/15,

Kraweznik betonowy zwykty wystajgcy o wym. 15x30 cm w kolorze szarym,

Kraweznik betonowy najazdowy wtopiony o wym. 15x22 cm w kolorze szarym,

Opornik granitowy ciety, srutowany o wym. 6x20x100 i 6x30x100 cm w kolorze szarym,
Obrzeza trawnikowe stalowe (bordery), zabezpieczone galwanicznie, powleczone proszkowo farbami
odpornymi na korozje, wys. 150 mm, dtugosci 2500 mm, grubosci 2,5 mm, wysoko$¢ szpilek mocujacych 100
mm, kolor ocynk,
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Rys. Przyktadowe obrzeze trawnikowe stalowe

. Kiszka faszynowa — elastyczne elementy walcowe @20 cm, wykonane z wigzki faszyny wiklinowej lub lesnej (np.
$wierk, sosna) , utozonej podtuznie i zwigzane mocno drutem ocynkowanym gr. 4,5 mm, co 33 cm. Faszyna
lesna powinna by¢ swieza i posiadac cechy elastycznosci. Kiszke z faszyny lesnej nalezy utozy¢ pomiedzy dwoma
rzedami palikéw — od strony wody 3szt. palikdbw na 1mb ubezpieczenia, od strony skarpy 1szt./mb,
ustabilizowa¢ co 1m szpilka.

] Szpilka faszynowa — kotki drewniane @6 cm (dt. 90-110 cm) do umacniania kiszki faszynowej, z drewna
Swierkowego lub sosnowego,

. Palik faszynowy — palik drewniany @#10-@12 cm (dt.130-150 cm) white w dno co 0,5 m. Paliki muszg by¢
wykonane z drewna zdrowego, niezbutwiatego, nieporazonego szkodnikami, proste, na koncu zaostrzone do
wysokosci ok. 20 cm, z drewna swierkowego lub sosnowego,

- Nawierzchnia mineralno-zywiczna w kolorze bezowo-piaskowym, gr. 3 cm,

Wymagania dotyczace nawierzchni :

—  Mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna mieszanka kruszyw mineralnych i bezrozpuszczalnikowej
zywicy epoksydowej,
—  Wierzchnia warstwa z wysokowytrzymatej powtoki ochronnej i konserwujacej z zywicy i utwardzacza w
proporcji 2:1,
—  Kolor: kruszywo w kolorze bezowo-piaskowym,
—  Grubos¢ nawierzchni 3,0 cm,
—  Gestos$¢ objetosciowa gotowej mieszanki w temperaturze 20°C — 1,45 — 1,69 g/cm3,
—  Wytrzymato$¢ na sciskanie > 20,0 MPa (PN-EN 1015-11) po 28 dniach,
—  Wytrzymatos$¢ na zginanie > 6,9 MPa
—  Nasigkliwo$¢ < 3,5% (Procedura Badawcza IBDiM Nr PB/TB-1/22),
—  Scieralno$é¢ 1,5%,
—  Szorstkos$¢ = 35 SRT (PN-EN 1436),
—  Catkowicie przepuszczalna dla wody,
= Piasek naturalny kopany:
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci: nie zawierac
domieszek organicznych, miec¢ frakcje réznych wymiardéw tj. piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Piasek srednio lub gruboziarnisty stosowany na warstwe odsgczajgca powinien spetnia¢ wymagania normy BN-
87/6774-04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek nalezy sktadowaé w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami. Podfoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
. Pospdtka, uziarnienie 0,5-31,5 mm,
- Pospdtka, uziarnienie 0,5-63,0 mm,
] Grunt pozyskany z wykopdw,
=  Woda z rurociggdw, wolna od zanieczyszczen;
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Mozna uzy¢ kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wodd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, mut oraz inne zanieczyszczenia. Do
przygotowania zapraw, betonow i skrapiania podtoza stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

. Cement portlandzki zwykty, b. dod. CEM | 32,5-luzem
Cement do betonodw i zapraw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Czes¢ 1: Sktad,
wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku". Cement powinien by¢ sypki, bez
zawartosci grudek, czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy od 3 miesiecy.

= Ttuczen kamienny tamany, dolomitowy, o uziarnieniu 4,0 — 31,5 mm,:
Kruszywo dolomitowe frakcja 4-31,5mm — nos$nos¢ podbudowy:
- zalecany wtérny modut odksztatcenia Ev2 > 120 MN / m2,
- wskaznik odksztatcenia Ev2 / Evl £ 2,2.
Réwnosé podbudowy nalezy wykonaé z doktadnoscig do +/- 1 cm na dtugosci pomiarowej 3m.
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i bez domieszek
gliny. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku:

Frakee ]
0 _paskowa iwirowa

90 £ / 10

%

0 . // 0
60 / A 0

i
/ -
! ~ / 0 S
: 7 ;
& 40 ,//—2—\ . o
S / ) / )
S 30 = 0 S
e |~ = &
h il // r/ / 80
\ 3
] = 5/ /é 90
%ﬁ/
|
0 100
00750125 025 05 f 2 4 63 B 128 1620 315 63

Bok oczka sita, mm

Pole dobre uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) 1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolna
warstwe).

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy:
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Wymagania
Kruszywa Kruszywa lamane Fuzel
Lp. Wyszczegolnienie naturalne e Badania
wilasciwosct Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza | nicza | nicza
1 | Zawartos¢ ziam mmiejszych niz 0,075 | od2do od2 od2do od2 od2 od2 PN-B-06714
mm, % (m'm) 10 do 12 10 dol2 | dol0 | dol2 -15[3]
2 | Zawartosé nadziama, % (m/m). nie - - PN-B-06714
wiecej niz 5 10 5 10 5 10 -15[3]
3 | Zawartosc ziam nieforemnych - PN-B-06714
%e(m/m), nie wiece) mz 33 43 33 40 - - -16 [4]
4 | Zawartosc zanieczyszczen )
organicznych, %(m/m), nie wigce] mz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
5 | Wskaznik praskowy po piecio-kromym
zageszczeniu metoda I lub 1T wg PN-B- 0od30do| od30 [od30do|od30do| _ R BN-M-fQSl
04481, % 70 do 70 70 70 -01[26]
6 | Scieralnos¢ w bebme Los Angeles
a) scieralnos¢ calkowita po pelnej
liczbie obrotow, nie wigce) niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5 pelnej 42121
liczby obrotow. nie wiece) mz 30 40 30 33 30 35
v T g VT . =
7 | Nasiakhiwosc, %s(m/m), nie wiece) mz )5 4 3 5 6 N PN' 1B8 ({217 14

] Kliniec kamienny tamany, sortowany o uziarnieniu 4,0-31,5 mm;

] Miat kamienny tamany (kruszyny), 2,0-8,0 mm;

. Kamien tupany, 8,0-32,0 mm,

] Kamien polny tamany o frakcji fi 6-10cm

] Grys tamany do nawierzchni drogowych, frakcja 4,0-31,5 mm;

= Geowtdknina separujgca 150 g/m2;

] Geowtdknina separujgca 100 — 300 g/m2,

= Materiaty sensoryczne:

— zreby drewna, frakcja 5,0-50,0 mm, w kolorze bragzowym, tonacji piaskowej, gr. 30 cm, dla HIC max. 3,0m,

. Ptyta azurowa o wym. 40x60cm, gr.10 cm;

] Deski tarasowe i schodowe kompozytowe — imitujgce drewniane deski wraz z podkonstrukcjg systemowg, w
kolorze w cieptych odcieniach zblizonych do koloru RAL 8001, imitujgcym (przebarwieniami) drewno ze stojami.
Deska tarasowa o dt. 280cm, szer. 14cm, wys. 2,2cm. Deska antyposlizgowa, z rdzeniem kompozytowym
sktadajagcym sie z maczki drzewnej i polietylenu, oraz z powtoka polimerowg o wysokich parametrach
wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne.

Deski kompozytowe o wym. 22x140mm, dtugos¢ zalezna od wymiarow podestow.

RAL 8001
Odpowiednik

Rys. Przyktadowa deska kompozytowa w kolorze naturalnego jasnego brqzu oraz szczegot struktury drewna

EieTsiels e 1S TASE

140 mm 140 mm

Y

Rys. Przyktadowa deska kompozytowa tarasowa i schodowa
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3.2,

Legary systemowe o wym. 50x30 mm,

Listwa wykonczeniowa systemowa, o wym. 10x140 mm, w kolorze desek kompozytowych,

Klipsy montazowe, startowe, blokujgce i inne,

Deski iglaste obrzynane, wym. nas. 19-25 mm, kl. lll, zaimpregnowane ci$nieniowo

Deski iglaste obrzynane, 38 mm, kl. I, zaimpregnowane cisnieniowo

Belki drewniane obrzynane, 12,5x20 cm, zaimpregnowane cisnieniowo

Legary drewniane obrzynane. 7,4x15 cm, zaimpregnowane cisnieniowo

Impregnat zabezpieczajgcy do drewna,

Kliny z drewna,

Gwozdzie budowlane okragte gote;

Farba oparta na zywicy akrylowej do malowania nawierzchni drogowych, jednosktadnikowa, w kolorze biatym,
Rozcienczalnik do wyrobdw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania,

Tasma z folii polietylenowej do znakowania tras kablowych,

Zaprawa cementowa M-5,

Emalia chlorokauczukowa do metalu w kolorze RAL7021,

Znak D-18a ,Parking”,

Znak T-29 ,Tabliczka informujgca o miejscach dla pojazdéw przewozacych lub kierowanych przez osoby
niepetnosprawne majgce trudnosci w poruszaniu sie”,

Stupki do znakow drogowych,

Uchwyty uniwersalne, ocynkowane ogniowo, przykrecane na $ruby, do mocowania tablic znakow,
Inny materiat konieczny do wykonania robét drogowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3

Sprzet do robdét drogowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt drogowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

Drobny sprzet reczny: topaty, grabie, siekierki, mtotki, taczki, drabiny, liny, kombinerki, kielnia murarska,
gumowy mtotek, czerpaki do zapraw,

Sprzet geodezyjny: teodolit/tachimetr, niwelator, dalmierz, tyczki, faty, tadmy stalowe, szpilki, poziomnica,
Mtoty pneumatyczne,

Zrywarki,

Koparki chwytakowe,

Koparki podsiebierne,

tadowarki,

Spycharki ggsienicowe,

Zgarniarki,

Rowniarki,

Wywrotki,

Samochody skrzyniowe,

Walce (statyczny samojezdny, wibracyjny samojezdny),
Ubijaki,

Ptyty wibracyjne,

Pita do ciecia desek i legarow,

Wibrator powierzchniowy elektryczny,

Sprezarka przewozna spalinowa;

Szlifierka katowa z tarczg do metalu;

Wiertarka;

oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.
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Wszelki sprzet i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci wykonywanych robdt, majace niekorzystny
wptyw na srodowisko, zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy niedopuszczone do stosowania. Sprzet
do wykonania robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Kruszywa mogg by¢ wytadowywane recznie lub za pomoca zurawi i tadowarek.

Srodkiem transportu sprzetu i pozostatych materiatéw jest samochéd samowytadowczy i samochéd dostawczy,
wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny transport, chronigcy sprzet i materiaty przed uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 5.
5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania robét
5.2.1. Podbudowy

Podbudowy nalezy uktadac i zageszczaé warstwowo z jednakowgq gruboscig na catej szerokosci nawierzchni.
Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20cm.
Podbudowe o grubosci powyzej 20cm nalezy wykonywa¢ w dwdéch warstwach.

Kruszywo powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki.
Grubosc¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta
grubosé projektowana.

Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgc sie od dolnej krawedzi
i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Do zageszczania nalezy uzy¢ wibratora ptytowego o nacisku jednostkowym co najmniej 16kN/m?. Grubo$é
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wywibrowywania kruszywa drobnego
nalezy powtarzac az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6mm.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie.

Odcinek préobny
Na 3 dni przed rozpoczeciem robdét, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:
= stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,
= okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu,
= okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania
i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektora Nadzoru.
Utrzymanie podbudowy
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Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej z oporem

tawe betonowg nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa w szalunku. Beton uzyty na tawe
powinien byc¢ klasy C12/15. tawa powinna by¢ zageszczona przez ubicie lub wibrowanie.
5.2.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych

Krawezniki nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm, po zageszczeniu. Spoiny
kraweznikéw nalezy wypetni¢ zaprawag cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed wypetnieniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda.

Na tukach mozna ustawia¢ krawezniki tukowe lub krotkie, odpowiednio dociete. Szerokos¢ spoin nie powinna
przekracza¢ 1cm.

5.2.4. Ustawienie obrzezy betonowych

Obrzeza ustawia sie na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Obrzeza betonowe nalezy uktadaé¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych pochylen nawierzchni
chodnika. Tylna S$cianka obrzezy od strony zielenca lub terenu powinna by¢ obsypana piaskiem ubitym
i skomprymowanym. Na tukach mozna ustawiac¢ obrzeza tukowe lub krétkie obrzeza odpowiednio dociete. tuki o
promieniu powyzej 15 m mozna wykonac z obrzezy prostych. Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

Spoiny pomiedzy elementami betonowymi po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng
wysoko$¢ obrzeza. Do zamulenia spoin nalezy stosowac drobny ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-
B-11113.

5.2.5. Ulozenie podtoza z desek tarasowych kompozytowych

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ réwne i stabilne, zawiera¢ wiasciwy dla powierzchni spadek zapewniajgcy
odprowadzenie wody (5-10mm). Dopuszczalne temperatury umozliwiajgce montaz +1°C, po wczesniejszej
aklimatyzacji desek (24h).

Przygotowanie podkonstrukciji z legardw systemowych

Legary nalezy utozy¢ réwnolegle w rozstawie co 40 cm od ich krawedzi oraz zachowa¢ 5mm szczeliny
dylatacyjnej miedzy $ciang a legarem. Legary powinny zosta¢ przytwierdzone za pomocg kotkéw, odlegtos¢ kotwienia
nie powinna przekracza¢ 50 cm. W miejscach faczenia desek nalezy pamietac¢ o koniecznos$ci zastosowania legaréw
pod oba konce, a na obrzezach wysung¢ tak aby stanowity element mocujgcy listwe.

Montaz desek tarasowych

Deski montowane sg do podkonstrukcji legarowej za pomocg klipséw LD-1 i LD-2 przy uzyciu wkretow. Montaz desek
rozpoczynamy od przykrecenia klipsow startowych LD-1 na kazdym legarze. Kolejne deski montowane sg po
odpowiednim wcisnieciu desek w uprzednio przykrecony klips montazowy LD-2. Ostatnia deska przykrecana jest za
pomoca wkretu montowanego pod katem.

78

. Maskowanie bokow
Listwa wykoriczeniowa LD7010

lub Listwa wykonczeniowa LD14010
Rozstaw legaréw 40 cm
Legary kompozytowe LD5030

Rys. Przyktadowe zdjecie systemu desek tarasowych kompozytowych
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Wykonczenie systemu tarasowego

Do wykonczenia systemu stosuje sie liste systemowg, ktéra mocowana jest do podkonstrukcji legarowej za
pomocg wkretow 3,5 x 50 w odstepie co 50 cm.
5.2.6. Faszynowanie — zabezpieczenie brzegéw
Roboty wykonywacd nalezy zgodnie z projektem, a w szczegdlnosci:
. wytyczenie linii brzegowej,
] oczyszczenie skarp,
. przewidziang do umocnienia skarpe nalezy wyprofilowaé starannie koparkg i w razie potrzeby wyrownad
recznie,
] whbi¢ kotki w stopie skarpy pod katem 60°-70°, co 0,5 m,
. utozy¢ kiszki faszynowe 2@20 cm, wedtug rysunkdw zatgczonych do projektu,
. zwigza¢ dwa rzedy palisady drutem ocynkowanym gr. 3,0 — 4,5 mm,
Ll whbi¢ kotki stabilizujgce kiszki faszynowe od strony wody pod katem 60°-70°, co 0,5 m,
. przytwierdzi¢ kiszki szpilkami,
Faszyna
Nalezy stosowad faszyne wiklinowg spetniajgcg wymagania BN-69/8952-30. Faszyna moze by¢ pozyskana z
wierzby wiciowe] biatej, iwy migdatowej, purpurowej, ostrolistnej lub innej, jesli zostanie zaakceptowana przez
Inzyniera. Do wad dopuszczalnych faszyny wiklinowej zalicza sie: zaples$nienie do 30% (jezeli faszyna przeznaczona jest
na kiszki faszynowe), nieliczne otwory nie dochodzace do rdzenia, rozwarstwienie podeszwy pedu, nieprawidtowosci
Sciecia podeszwy pedu. Niedopuszczalng wadg jest przeschniecie pedéw do stanu kruchosci.
Kiszki faszynowe
Zastosowane kiszki faszynowe powinny spetnia¢ wymaganie podane w BN-69/8952-27. Nalezy stosowac kiszki
faszynowe wykonane ze éwiezej wikliny powigzanej odpowiednio drutem. Srednica kiszek powinna wynosi¢ 20 cm.
Dtugos¢ kiszek moze wynosi¢ od 5 do 20 m i wiecej, zaleznie od tego czy kiszka bedzie transportowana czy tez
wykonana i wbudowana na miejscu. Kiszka powinna mie¢ 3 wigzania na 1 m drutem ocynkowanym gr. 3,0 —-4,5 mm,
jednakowg $rednice na catej dtugosci.
Kotki faszynowe (paliki faszynowe)

Do przybijania kiszek faszynowych nalezy stosowad kotki faszynowe spetniajgce wymagania BN78/92224/04.
Kotki mogg by¢ wykonane z drewna iglastego lub lisciastego z wyjatkiem osiki, kruszyny i topoli. Dtugos¢ kotkéw
powinna wynosi¢ 130-150 c¢cm z tolerancjg +5 c¢cm, $rednica @10-12 cm.
5.2.7. Wykonanie oznakowania poziomego

Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C,
a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.
Jednorodno$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawno$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej. Nierownosci i/lub
miejsca napraw czastkowych nawierzchni, ktore nie wyrdzniajg sie od starej nawierzchnii nie majg wiekszego rozmiaru
niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych nalezy w
ST ustalié: rozmiary powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odksztatcenia
nawierzchni (otwarte ztacza podtuzne, koleiny, spekania, przetomy, garby), wymagania wobec materiatu do
oznakowania nawierzchni i wymagania wobec Wykonawcy.

Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni znakowanej z pytu,
kurzu, piasku, smarow, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w ST i zaakceptowanego
przez Inzyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i
sucha.

Przedznakowanie

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwatg farbe, np. farbe silnie rozcieficzong
rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec
znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreskg poprzeczna.
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Wykonanie oznakowania drogi materiatami grubowarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku

lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami. Materiat znakujgcy nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg

o grubosci nie mniejszej niz 3 mm nie wiekszej niz 5 mm, zachowujgc wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubos$¢ nanoszonej

warstwy zaleca sie kontrolowac przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce metalowej. llos¢ materiatu zuzyta w

czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie rézni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz o

20%.

6.

6.1.

6.2.

KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 6.

Kontrola jakosci robot

Sprawdzenia jakosci wykonania robot polega na wizualnej ocenie wykonania robét budowlanych i

uporzadkowania terenu po wykonanych robotach. Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadac

odpowiednie atesty, certyfikaty zgodnosci lub aprobaty techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy

potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac ocene:

kontrole elementow sktadowych;

kontrole kompletnosci wykonania robot;

kontrole wykonania poszczegdlnych elementéow w odniesieniu do przedmiotowych norm i przepisow;
kontrola wykonanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg;

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 7.

Obmiar robét drogowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

Zestawienie robot w zwigzku z robotami drogowymi:

Remont przelewow:

= wykonanie podktadu z betonu C8/10, 8. 10 CMi....cviiieeee et

= utozenie rur przelewu o $rednicy @300mm i @400mm
= osadzenie betonowych, prefabrykowanych $cianek bocznych i prefabrykowanych skosow typu ,0” ...... szt.
Roboty montazowe w zakresie kraweznikéw:

= wykonanie betonowej tawy pod krawezniki o wym. 30x30 cm z betonu klasy C12/15 ........ccoovevveierinnann. m?3
= montaz kraweznikdw betonowych zwyktych wystajgcych o wym. 15x30 cm w kolorze szarym................... m
= montaz kraweznikdw betonowych najazdowych wtopionych o wym. 15x22 cm w kolorze szarym, ............ m
Roboty montazowe w zakresie opornikow:

= wykonanie betonowej tawy pod oporniki o wym. 20x20 cm z betonu klasy C12/15 ......cccooevveiiiiiiiinnn. m?3
= montaz opornikdw granitowych o wym. 6x20x100 cm w kolorze szarym, ciety Srutowany............cccccevee..e. m

Roboty montazowe w zakresie obrzezy trawnikowych:

=  montaz obrzezy trawnikowych stalowych (DOrder) ... m
Roboty w zakresie zabezpieczenia brzegdw — faszynowanie (min. 0,5 m od Sciezki):

= wytyczenie linii brzegowej

B OCZYSZCZENIE SKAIP ettt ettt et e e e et e et e et e e et e et it e et e e et e e et et it e eta et eeteeeateeetee s
= whbicie pierwszego rzedu palisady z pali drewnianych o 0,5 M ...ccciiiiiiiiiiiie e m
= whbicie drugiego rzedu palisady z szpilek drewnianych o 0,5 M ......ccooviiiiiiiiiiceee e

= utozenie miedzy palisadami warstw kiszki faszynowej o $r. 20 cm
= zwigzanie dwdch rzedow palisady drutem ocynkowanym gr. 4,5 Mmoo

B WY PFOTIOWANIE SKAIP .. ettt ettt ettt ettt et enes m
Wykonanie nawierzchni chodnikéow o nawierzchni mineralno-epoksydowej w kolorze bezowo-piaskowym:

= ulozenie warstwy odsaczajacej z piasku, frakcja 0,5 — 2,0 mm, stabilizowana mechanicznie, gr. 10 cm.... m?
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= utozenie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie,

frakeja 4,0 — 31,5 MM, B 15 CIMleviieeeeeee ettt ettt ettt et m?

= utozenie nawierzchni mineralno-epoksydowej w kolorze bezowo-piaskowym, gr.3 cm .......cccoevieeniennn. m

- Wykonanie nawierzchni traktu rowerowego o nawierzchni mineralno-epoksydowej w kolorze
pomaranczowym:

= ulozenie warstwy odsaczajacej z piasku, frakcja 0,5 — 2,0 mm, stabilizowana mechanicznie, gr. 10 cm.... m?

= utozenie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie,

frakeja 4,0 — 31,5 MM, B 15 CIMleeeiieieeeee e ettt ettt m?
= utozenie nawierzchni mineralno-epoksydowej w kolorze pomaraficzowym, gr. 3 Cm.......coeeveeiiviecneennen. m?
- Wykonanie placykéw o nawierzchni z desek kompozytowych:
= utozenie warstwy pospotki stabilizowanej mechanicznie, gr. 15 CM ..o m?
= utozenie podsypki cementowo-piaskowej, gr. 5 cm, frakcja 0,5-2,0 MM....ooiiiiiiiiiiiiiice e m?

= utozenie ptyt azurowych, 0 Wym. 4X6 €M, . 10 CM .ooviiiiiieiiece e
= utozenie legaréw montazowych, o wym. 5x3 cm, gr. 3 cm

= zamocowanie klipsOw montazowych SyStEMOWYCH .. ....ooiiiiiii e

= utozenie nawierzchni z desek kompozytowych imitujgcych drewniane desKi..........cccoovveeieeiiiiiiccicie, m
- Wykonanie nawierzchni pomostéw wedkarskich, widokowych i nabrzezy o nawierzchni z desek
kompozytowych:
= zamocowanie belek drewnianych o wym. 12,5x20 cm oraz legarow drewnianych o wym. 7,5x15 cm ...... m?
= utozenie deskowania petnego na belkach i legarach, deskami o wym. 15X2,5 CM....ccccoovviiiiiiiiiiiiiccieene. m?
= utozenie legaréw montazowych o wym. 3x5 cm pod deski Kompozytowe..........ccoeeiviiiiieciiciicceccee szt.
= utozenie nawierzchni z desek kompozytowych, ryflowanych, w kolorze naturalny jasny braz z refleksami
(przebawieniami) imitujgcymi naturalne drewno, odpowiednik RAL 8001, gr. 2,2 CM ..oovveveeveeeecieeen. m?
= montaz maskownic bocznych z desek kompozytowych, 0 wym. IX14 CM...cocooiiiiiiiiiiice e m?
- Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego w kolorze szarym dla ruchu kotowego:
= utozenie geowtokniny SeParujaCe] 150 €/ M2 ...ttt m?
= utozenie dolnejj warstwy podbudowy z kruszywa tamanego zageszczana mechanicznie, frakcja 31,5 — 63,5
ITIMY, B2 22 CIM ettt ettt ettt et ettt ettt ettt ettt ettt n e m?

= utozenie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego zageszczana mechanicznie, frakcja 4,0 — 31,5

= utozenie warstwy nawierzchni z kruszywa tamanego, frakcja 2,0 —8,0 mm, gr. 5cm
- Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego w kolorze bezowym dla ruchu pieszego:

= ytozenie geowtokniny SEParujaCe] 150 B/M2. ..ot ettt m?
= utozenie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego zageszczana mechanicznie, frakcja 4,0 — 31,5

PTG L5 G e ettt ettt ettt ettt ettt ettt m?
= utozenie warstwy nawierzchni z kruszywa tamanego, frakcja 2,0 —8,0 mm, gr. 5¢m ....cccooeiiiiiiiiiecineene. m?

- Wykonanie nawierzchni sensorycznej z zrebkéw drewnianych:

= utozenie warstwy kamienia tupanego, frakcja 8,0 —32,0 mm gr. 10CM .....cooiiiiiiiiiicieee e m?
= utozenie warstwy geowtdkniny separujgcej, typ min 200 =300 /M2 ...c.ocvieieieieieeeeeeeeeeeee e m?
= utozenie warstwy zrebkéw drewna, frakcja 5,0 — 50,0 mm, w kolorze brgzowym, tonacji piaskowej gr. 30

CM, G138 HIC M@X 3,00 M 1ttt ettt et ettt et et et et et ettt et e e et et et e et e e eeee e e eens m?

- Wymiana gruntu pod elementy matej architektury:
= Utozenie i zageszczenie pospotki stabilizowanej mechanicznie, frakcja 0,5 — 63,0, do gtebokosci

PIZEMAIZANIA BIUNTU viiviitiitiiti ittt ettt ettt ettt ettt et e et e et e eb e et e ebeebe et e ebeebeebeebe e b e e b e e b e et e ebeebeebeebeebeebeesesbeebesbeebesreenas m?
- Roboty drogowe w zakresie zabezpieczenia istniejgcych sieci infrastruktury techniczne;j:
= Nasypanie warstwy piasku gr. 10 cm na dno rowu KabloWeg0.........c..ccuviiiiiiiiiiicee e m?
= Uktadanie rur ochronnych (ostonowych) w wykopie — zgodnie z warunkami zabezpieczenia ...................... m
= Przykrycie Kabli ta$mMg OStrZEGAWEZG ...ccueiiieeieii ettt m
- Wykonanie oznakowania:
= malowanie pasu rozdzielajgcego chodnik od traktu rowerowego farbg w kolorze biatym..........c...cccooi m
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10.

=  malowanie znacznika Na trakCie FOWETOWYIM . ....c.iiiuiiiiiee e kpl/szt.
= wykonanie dodatkowych paséw z kruszywa tamanego, w innym kolorze (kolor bezowy) niz nawierzchnia z

kruszywa (kolor szary) dla ruchu KOTOWEE0 .........oviieee e m?
B MONtAZ ZNAKOW ArOZOWYCI c..ooeiiiiiieecee e ettt szt

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 7.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 7.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 108 p0z.952 i 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty ogdinobudowlane ITB
wydanie lll.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze zmianami)

Ustawa z dnia 13.09.1996r. 0 utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r. poz. 662 (wraz
ze zmianami).

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana A1)

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2. Ocena zgodnosci.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST-1.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU

SST-1.1.5 BETON NIEKONSTRUKCYINY

Grupa: CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa: CPV 45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Kategoria: CPV 452332939
Betonowanie bez zbrojenia

Zamawiajacy: Miasto Jastrzebie-Zdroj
Al. Jozefa Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdroj

WYKonawea: e
Opracowat: »ARCHITEKT” studio projektowe
44-335 Jastrzebie-Zdroj, ul. Zdrojowa 2
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381
Wykonat: mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, grudzien 2022 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—1.1.5 BETON NIEKONSTRUKCYJNY

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia
Projekt zagospodarowania terendow wodnych i zielonych potozonych przy ul. Wodzistawskiej w Jastrzebiu-
Zdroju.
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét z betonu
niekonstrukcyjnego zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: ,Projekt zagospodarowania
terendw wodnych i zielonych potozonych przy ul. Wodzistawskiej w Jastrzebiu-Zdroju”. Niniejsza specyfikacja
stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich
robot.
1.2.2. Zakres robét:
Zakres robét z betonu niekonstrukcyjnego zwigzanych z zagospodarowaniem terenu:
] Wykonywanie podktadu betonowego z betonu C8/10 na podfozu gruntowym gr. 10 cm pod plyte
fundamentowa toalety,
. Wykonanie podktadu betonowego z betonu C8/10 na podtozu gruntowym gr. 10 cm pod fundament zadaszen,
] Wykonanie podktadu betonowego z betonu C8/0 na podtozu gruntowym, gr. 10 cm pod fundament pomostow
wedkarskich, widokowych i nabrzezy,
. Wykonanie podktadu betonowego z betonu C8/10 na podtozu gruntowym gr. 10 cm pod remontowane
przelewy,
1.3.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji ST - 0.
1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robot budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w
nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robot (kody CPV):
Grupa CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
Podobne roboty specjalistyczne
Kategoria CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
1.6.  Okreslenia podstawowe
Zgodnie zST—-0

WYMAGANIA DOTYCZACE WHASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatéow i wyrobdéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.1

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci
materiatéw i wyrobdéw
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2

2.3. Stosowane materiaty

= Beton C8/10;

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego wymagania:
Nalezy stosowac kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospotki) spetniajgce wymagania normy PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu.
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3.2,

Uziarnienie kruszywa powinno byc¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelnosc
i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Witasnosci kruszyw powinny by¢ okreslone na
podstawie badan laboratoryjnych wykonanych

zgodnie z PN-B-06714 Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczegétowe okreslone w ponizszej tabeli:

L.p. Wtasciwosci Wymagania Badania wg normy

1 fawartqsc p.yfgyv mineralnych ponizej 0,063 mm, 4 PN-B-06714/13
% nie wiecej niz
Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych Barwa cieczy nad

2 kruszywem nie ciemniejsza PN-B-06714/12

od barwy wzorcowe;j

3 Zawartgs’é zgn?gczyszczeh obcych, 05 PN-B-06714/12
% nie wiecej niz

A l\/lrozoo.dpornos?, uby.te.k ma;y pg 25‘ cyklach w 10 PN-B-06714/19
metodzie bezposredniej, % nie wiecej niz

5 ONaquinwoéfi ngowa frakcji wiekszych od 2 mm, 5 PN-B-06714/18
% nie wiecej niz

6 [Zawartosc ziaren nieforemnych, % nie wiecej niz 30 PN-B-06714/7

5 Zawartqsc zwlg.zkow siarki w przeliczeniu na SOs, 1 PN-B-06714/28
% nie wiecej niz

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrodet wczesniej akceptowanych przez Zamawiajgcego.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji kruszyw.

Beton C12/15;

Beton C16/20

Cement portlandzki CEM 11 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do betondéw i zapraw
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku".

Cement powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek, Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy od 3
miesiecy.

Woda do zapraw i betondw wolna od zanieczyszczen; mozna uzy¢ kazdg wode zdatng do picia; Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje,
mut oraz inne zanieczyszczenia.

Do przygotowania zapraw, betondw i skrapiania podtoza stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Piasek zwykty,

taczniki stalowe,

Wapno hydratyzowane luzem,

Woda do zapraw,

Zaprawa cementowa M-15,

Inny materiat konieczny do wykonania robdét z betonu niekonstrukcyjnego wg projektu technicznego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3

Sprzet do robét z betonu niekonstrukcyjnego

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt z betonu niekonstrukcyjnego powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Kielnia,
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4.
4.1.

4.2,

Czerpaki do zapraw,

Pion,

Poziomnica,

Linia murarska (tata),

Waz wodny,
Warstwomierz,

Taczki,

Betoniarka wolnospadowa,
Pompa do betonu,

Walec wibracyjny,
Samochdd dostawczy,
oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 4.

Transport betonu

Srodkiem transportu sprzetu jest samochdd samowytadowczy, skrzyniowy, wzglednie inny, gwarantujacy

bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow

i ruchu drogowego.

5.
5.1

5.2.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 5.

Szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonanie podktadu betonowego

Podtoze pod warstwe betonu podktadowego powinno by¢ wyréwnane i oczyszczone. Na tak przygotowane

podtoze nalezy utozy¢ warstwe betonu podktadowego C8/10. Zapobiega on ,ucieczce” zaczynu cementowego w

trakcie betonowania oraz utatwia roztozenie zbrojenia. Beton nalezy zagesci¢, a powierzchnie gérng warstwy betonu

$ciggnac tatg wyrdwnawcza.

6.

KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 6.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 7.

Obmiar robét z betonu niekonstrukcyjnego

Wykonywanie podktadu betonowego z betonu C8/10 na podtozu gruntowym gr. 10 cm pod ptyte
FUNAAMENTOWEG TOBIETY ..o et ettt et m
Wykonanie podktadu betonowego z betonu C8/10 na podtozu gruntowym gr. 10 cm pod fundament zadaszen

Wykonanie podktadu betonowego z betonu C8/0 na podtozu gruntowym, gr. 10 cm pod fundament pomostow
wedkarskich, WidoOKOWYCH I NADIZEZY, ..c..ooouiiieeeee e e m
Wykonanie podktadu betonowego z betonu C8/10 na podtozu gruntowym gr. 10 cm pod remontowane
PIZEIBWY ..o e e ettt ettt ettt ettt ettt et e e te s m

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 8.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
= Instrukcje techniczne producentow zastosowanych materiatéw.
= PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki (Zmiana A1)
= PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

=  PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SST-1.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Grupa:

Klasa:

Kategoria:

Zamawiajacy:

Wykonawca:

Opracowat:

Wykonat:

SST-1.1.6 BETON KONSTRUKCYINY

CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

CPV 45262300-4 Betonowanie

CPV 45262426-3 Roboty przy wbijaniu pali

CPV 45262425-6 Wznoszenie oston szczelnych

CPV 45262424-9 Przybrzezne wykonywanie modutéw

CPV 45262423-2 Wykonywanie podktadéw

CPV 45262422-5 Podwodne roboty wiertnicze

CPV 45262421-8 Przybrzezne roboty cumownicze
CPV 45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektow
CPV 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow

Miasto Jastrzebie-Zdroj
Al. Jozefa Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdroj

»ARCHITEKT” studio projektowe
44-335 Jastrzebie-Zdroj, ul. Zdrojowa 2
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381

mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, grudzien 2022 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—1.1.6 BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia
Projekt zagospodarowania terendow wodnych i zielonych potozonych przy ul. Wodzistawskiej w Jastrzebiu-
Zdroju.
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét z betonu
konstrukcyjnego zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: ,Projekt zagospodarowania terenéw
wodnych i zielonych potozonych przy ul. Wodzistawskiej w Jastrzebiu-Zdroju”. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie
jako dokument przetargowy przy zlecaniu irealizacji robdt wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét.
1.2.2. Zakres robét
Zakres robdt z betonu konstrukcyjnego w zakresie zagospodarowania terenu:
= Wykonanie ptyty fundamentowej toalety publicznej z betonu klasy C25/30,
=  Wykonanie stép fundamentowych zadaszen z betonu klasy C25/30,
= Wykonanie fundamentdéw betonowych pod elementy matej architektury z betonu klasy C12/15, C25/30,
= Wykonanie stupdéw pod elementy zabawowe z betonu klasy C12/15, C25/30,
=  Wykonanie palowania pod pomosty wedkarskie, widokowe i nabrzeza z betonu hydrotechnicznego,
= Wykonanie stupdw pod pomosty wedkarskie, widokowe i nabrzeza z betonu klasy C25/30, o @200mm,
= Wykonanie $cian fundamentowych gr.25cm, zwezonych gérg do 10cm z betonu klasy C25/30.
1.3.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 0.
1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 1.4
1.5. Nazwy i kody robot budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien
Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w
nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robot (kody CPV):

Grupa CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
Podobne roboty specjalistyczne
Kategoria CPV 45262300-4 Betonowanie
CPV 45262426-3 Roboty przy wbijaniu pali
CPV 45262425-6 Wznoszenie oston szczelnych
CPV 45262424-9 Przybrzezne wykonywanie modutow
CPV 45262423-2 Wykonywanie podktadéw
CPV 45262422-5 Podwodne roboty wiertnicze
CPV 45262421-8 Przybrzezne roboty cumownicze
CPV 45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektéow
CPV 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST - 0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 2.1
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2.2,

2.3.

Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatéw
i wyrobow

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2

Stosowane materiaty

Drewno na stemple okragte korowane;

Deski iglaste obrzynane gr. 19-25 mm, kl. llI;

Deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm, kl. III;

Gwozdzie budowlane okragte gote;

Beton C12/15, C25/30,

Beton hydrotechniczny C25/30, W12, F100

Pale stalowe, wykonywane z rur stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor antracyt
RAL 7016, $rednicy @219 mm i grubosci $cianki 5-6 mm, stal 18G2, klasy S355JR, wysokosci ~ 3 krotnej
gtebokosci wody,

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego wymagania:

Nalezy stosowac kruszywo naturalne (zwiry, piaski, pospotki) spetniajgce wymagania normy PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelnos¢
i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Wtasnosci kruszyw powinny by¢ okreslone na
podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-B-06714 Kruszywa mineralne.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczegétowe okreslone w ponizszej tabeli:

L.p. Witasciwosci Wymagania Badania wg normy
Zawartos¢ pytdow mineralnych ponizej 0,063
1 |mm, 4 PN-B-06714/13
% nie wiecej niz
Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych Barwa cieczy nad kruszywem
2 nie ciemniejsza od barwy PN-B-06714/12
Wzorcowej

Zawartos¢ zanieczyszczen obcych,

% nie wiecej niz 0,5 PN-B-06714/12

Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach

metodzie bezposredniej, % nie wiecej niz 10 PN-8-06714/19

Nasigkliwos$¢ wagowa frakcji wiekszych od 2
5 |mm, 5 PN-B-06714/18
% nie wiecej niz

Zawartosc¢ ziaren nieforemnych, % nie wiecej

6 .. 30 PN-B-06714/7
niz
Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na

7 [SOs, 1 PN-B-06714/28

% nie wiecej niz

Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrédet wczesniej akceptowanych przez Zamawiajgcego. Kruszywa nalezy
gromadzi¢ na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw i frakcji kruszyw;

Cement portlandzki CEM 1l 32,5 z dodatkami dostarczony luzem lub w workach. Cement do betondéw i zapraw
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 "Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku".

Cement powinien byc¢ sypki, bez zawartosci grudek, Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy od 3
miesiecy;

Woda do zapraw i betondw wolna od zanieczyszczen; mozna uzy¢ kazdg wode zdatng do picia; Niedozwolone
jest uzycie waéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje,
mut oraz inne zanieczyszczenia.
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Do przygotowania zapraw, betondw i skrapiania podtoza stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu;

= Piasek zwykty;

= Zaprawa cementowa M-15;

= |nny materiat konieczny do wykonania robét z betonu konstrukcyjnego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 3
3.2.  Sprzet do robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazad sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu, przeznaczonego do:
= Kijelnia,
= Czerpaki do zapraw,
= Mtotek murarski,
= Mtotek ciesielski,
= Pjon,
=  Poziomnica,
= tata,
= Szczotki do nanoszenia $rodka antyadhezyjnego,
= Sznur murarski,
=  Warstwomierz,
= Wyciagg wolnostojgcy,
=  Rusztowanie,
=  Wibrator do zageszczania mieszanki betonowej,
= Zuraw samochodowy,
= Samochdd dostawczy i pompa do betonu,
= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.
3.3. Sprzet do palowania
Nalezy stosowac sprzet, ktéry zapewni wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Nalezy zapewnié
czesci zamienne i sprzet rezerwowy, w takiej ilosci aby zapewniona byta ciggtos¢ robot nawet w wypadku awarii.
Wiercenia nalezy wykonywaé z ptywajgcych pontondw, na ktérych ustawiony zostanie sprzet wiertniczy.
Pontony powinny by¢ potgczone w sposéb trwaty, uniemozliwiajgcy ich wzajemne przesuniecie. Powstata jednostka
powinna by¢ kotwiczona w dnie zbiornika przy pomocy 3 kotwic oraz na brzegu do trwatych punktéw — 2 szt. Narzedzia
wiercgce nalezy dostosowaé do warunkdéw gruntowych i wodnych, nie powinny one powodowac naruszenia gruntu
wokot otworu i ponizej jego dna.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2, Transport

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy, pompa do betonu, zuraw samochodowy,
wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5
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5.2.  Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Wykonanie deskowan

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkdéw atmosferycznych, ani
na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowad przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac z desek
drzew iglastych klasy nie nizszej niz C18. Deski grubosci nie mniejszej niz 18mm i szerokosci nie wiekszej niz 18cm,
powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W przypadku stosowania desek
bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych
albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw scian
z dnem deskowania. Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace fakture
Scian licowych i zapewniajgce niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementdw konstrukcji. Przed przystgpieniem do
betonowania nalezy usungc¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody,
gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem
nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.
Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej:

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania

wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

= wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

= wykonanie zbrojenia,

= przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

= wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

=  prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie

formujace kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.,

= gotowos$c¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow rdzy,
ze zwroceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i $cian.

Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone
srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie
stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu iszkliwa
cementowego.

Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.
Wymagania ogdlne dotyczace uktadania mieszanki betonowej:

W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe, rury
elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzyé w urzgdzenia
(klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez
rozwarstwienia.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkow ogdlnych:
= W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu konstrukcji,
= szybkos¢ i wysokos¢é wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymatoscig i
sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,
= w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,
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= w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg
opadowag; w przypadku gdy na Swiezo utozong mieszanke, betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody powodujaca
zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungg,
= w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowad zageszczanie reczne.
Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robdt, w ktérym
powinny by¢ podane:
= data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentdw lub czesci budowli,
= wytrzymatos¢ betonu na s$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowej,
= daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki
i terminy badan,
=  temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.
Zageszczenie betonu:

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.
Reczne zageszczanie moze byc¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i potciektej lub, gdy
zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow pograzalnych.
Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtos¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1,5
- krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢
wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony
na 5—10cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.
Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10 — 20 cm. Grubos$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna
przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie — 12 cm.
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predkos$¢ posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typdw wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej.
Zakres i sposéb stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstrukgji,
mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
Opieranie wibratoréw wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:
= wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej;
wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych i konstrukcji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory
wgtebne matej mocy (ponizej 1,47kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o
normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2 - 0,8 m,
= wibratory powierzchniowe nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych lub Zelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropow,
ptyt itp. ; ptaszczyzny dziatania wibratorow powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢
na siebie na odlegtos¢ okoto 20cm; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi
nie powinna by¢ wieksza niz: 25cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 12cm w konstrukcjach zbrojonych
podwaijnie,
= wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajgcym
na uzycie wibratoréw wgtebnych.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
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Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocga sztychowania kazdej utozonej warstwy
pretami stalowymi w taki sposdb, aby korce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5+10cm w warstwe poprzednio utozong,
oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w
dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta w kierunku naprezen gtownych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna
by¢ starannie przygotowania do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:
= usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,
= obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu
betonu zageszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odbywac pdzniej niz w ciggu 3
godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni S$wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu
spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne
pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

Pielegnacja betonu

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowanie
konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z normg PN-63/B-06251)..
Warunki dojrzewania Swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:
= zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego
tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,
= uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
= chronié¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego jakos¢ w
konstrukgji.
= W okresie pielegnacji betonu nalezy:
= chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegOlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkdw klimatycznych,
= utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmnie;j:
= -7 dni—przy stosowaniu cementow portlandzkich,
= - 14 dni— przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,
=  polewaé wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia,
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= przy temperaturze +15°Ciwyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dnico 3 godz. w dzieri i co najmniej
jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

= przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewad,
Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogga by¢ powlekane srodkami btonotwdrczymi
zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody.
Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi, powinien byé chroniony przed ich
ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny
rownorzedny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

5.2.3. Palowanie
Wiercenie otworu pod pale

Jezeli pale majg by¢ zagtebione w warstwe nosng lub w skate, nalezy uwzgledni¢ minimalng gtebokos¢ zagtebienia oraz
jakos$¢ materiatu, w ktérym ma by¢ zagtebiony. Jezeli warunki gruntowe réznig sie od okreslonych w projekcie, to
nalezy powiadomi¢ projektanta i podjg¢ odpowiednie dziatania, aby zapewni¢ wymagang no$nosc¢ pala. Jezeli przed
osiggnieciem projektowanego poziomu posadowienia pale napotkajg przeszkode niemozliwg do przewiercenia, to
nalezy przeanalizowa¢ projekt, uwzgledniajgc wszystkie dostepne dane o przeszkodzie.

UWAGA: W takim przypadku mogg by¢ konieczne dodatkowe lub zastepcze pale o réwnowaznych parametrach.
Powiekszenia podstawy lub trzonu pala nalezy projektowac tylko wowczas gdy zamierzony ksztatt moze by¢ wykonany
w dajacy sie kontrolowac sposoéb i zostat on sprawdzony przydatnymi metodami.

Geometryczne odchytki wykonania

Pale nalezy wykonywa¢, zachowujac nastepujgce odchytki geometryczne:
a) potozenie, w planie, pali pionowych i uko$nych, mierzone w poziomie roboczym:
e<emax=0,10mdlapalioD<1,0m,
e<emax=0,1xDdlapaliol,0<D<15m,
e<emax=0,15mdlapalioD>1,5m,
b) odchylenie katowe pali pionowych i pali uko$nych o pochyleniun =15 (68 > 86°) : i < imax = 0,02 (0,02 m/m),
c) odchylenie katowe pali uko$nych o pochyleniu 4 <n <15 (76° <0 < 86°):i < imax = 0,04 (0,04 m/m), d)
d) odchylenie potozenia w planie powiekszen, mierzone wzgledem osi pala: e< emax = 0,1 *D.
Wykonanie wiercenia otworu

Pal powinien mie¢ dtugosc¢ catkowitg ~ 3 krotnej gtebokosci wody.
Przewidywana technologia wykonania:

= dla pali o $rednicy do ok. 200 mm wiercenie systemem mechaniczno — obrotowym

= dla pali o $rednicy pow. 200 mm wiercenie systemem udarowo — okretnym, recznym.
Wiercenia nalezy wykonywaé z ptywajgcych pontondw, na ktérych ustawiony zostanie sprzet wiertniczy. Pontony
powinny by¢ potgczone w sposdb trwaty, uniemozliwiajgcy ich wzajemne przesuniecie. Powstata jednostka powinna
by¢ kotwiczona w dnie zbiornika przy pomocy 3 kotwic oraz na brzegu do trwatych punktow — 2 szt. Podczas
wykonywania pali wierconych nalezy przewidzie¢ srodki zapobiegajgce niekontrolowanemu naptywowi wody i/lub
gruntu do otworu. Otwor pala nalezy wierci¢ az do osiggniecia przewidywanego poziomu posadowienia, oraz nalezy
go zagtebi¢ w grunt nosny zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej.
Wiercenie z rurowaniem

Pale ukos$ne nalezy rurowac na catej dtugosci, jezeli ich pochylenie wynosi n < 15 (8 < 86°), chyba ze mozna wykazag,
iz otwory nierurowane bedg stateczne. Rury ostonowe mogg by¢ zagtebiane podczas procesu wiercenia za pomoca:
= pokrecania lub
= urzadzenia obrotowego
albo mogg by¢ one whbijane przed wierceniem:
=  mtotami palowymi albo
= wibratorami lub tp.
Rury powinny umozliwia¢ bezpieczne ich zagtebienie.
Do tego celu:
= rury powinny by¢ cylindryczne i bez znaczgcych odksztatcen podtuznych lub wzdtuz srednicy,
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=  rury ostonowe nalezy tak zaprojektowac, by wytrzymaty cisnienie zewnetrzne oraz sity zagtebiania i wyciggania,
= rury ostonowe wyciggane nie powinny mie¢ wewnatrz wystepow ani przywartego betonu,
= pofaczenia rur powinny umozliwia¢ przeniesienie sit podtuznych i momentdéw skrecajgcych bez znaczgcych
odksztatcen.
Jezeli ostrze tngce wystaje poza dolng krawedz rury, to wystep ten powinien by¢ jak najmniejszy, lecz wystarczajgcy
do bezpiecznego zagtebiania i wyciggania rury.
Betonowanie
Wypetnienie pali powinno by¢ wykonane betonem o nastepujgcych wtasciwosciach:
= beton hydrotechniczny, do betonowania pod wodg;
= konsystencja betonu potciekta (KH-4);
= do mieszanki betonowej uzy¢ kruszywa o uziarnieniu d £ 20 mm;
= aby zwiekszy¢ kohezje i odpornosci na wymywanie zastosowac¢ odpowiedni $rodek w ilosci ok. 0,5 % m.c.
(dopuszczalne granice 0,3+1,0% m.c.);
= w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji betonu zastosowac nalezy superplastyfikator.
=  Beton podawaé¢ mozna bezposrednio do wnetrza rury, ciggtym strumieniem tak, aby nie zostata przerwana
struga. Woda z wnetrza rury bedzie wypierana przez beton. Nalezy umozliwi¢ jej odptyw. Betonowanie nalezy
zakonczy¢ gdy powierzchnia betonu osiggnie krawedz gérng rury. Przerwa pomiedzy zakorczeniem wiercenia
i rozpoczeciem betonowania powinna by¢ mozliwie jak najkrétsza. Przed betonowaniem nalezy sprawdzi¢
oczyszczenie otworu. Jezeli otwor jest zabezpieczany cieczg stabilizujgcy, to nalezy sprawdzic¢ jej wtasciwosci
przed betonowaniem. Urabialnos$¢ betonu powinna by¢ taka, aby umozliwita wtasciwe przeprowadzenie catego
betonowania. Nalezy zapewni¢ odpowiednig dostawe betonu podczas catego betonowania, aby umozliwi¢
sprawne jego przeprowadzenie. Swieza mieszanke betonowa nalezy wiewa¢ tylko w beton, ktéry zachowat
petng urabialnos¢. Okreslajac czas urabialnosci betonu nalezy uwzgledni¢ mozliwe przerwy w dostawie i czas
potrzebny do utozenia betonu.
Niedopuszczalne jest wibrowanie wewnetrzne betonu w celu jego zageszczenia.
Wyrdéwnanie gtowicy pala nalezy:
= wykona¢ dopiero, gdy beton uzyskat odpowiednig wytrzymatosé¢,
= usungc z wierzchu pala caty beton, zanieczyszczony lub o jakosci nizszej niz wymagana oraz
= kontynuowac Scinanie az do odstoniecia zdrowego betonu na catej powierzchni przekroju.
Wyrdwnanie i Scinanie gtowic pali sprzetem mechanicznym nalezy wykonywac z najwiekszg mozliwg ostroznoscia.
Ryzyko rozlegtych spekan, spowodowanych uzyciem sprzetu mechanicznego do $cinania, moze powodowac
ograniczenie rodzaju i rozmiardw urzgdzen do kruszenia betonu. Betonowanie nalezy wykona¢ podwodnie.

6.  KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 6
6.1. Badania jakos$ci robot w czasie budowy
Kontrola jakosci elementdw przeznaczonych do wbijania obejmuje obrobke i uzbrojenie pali a takze
sktadowanie i transport
6.1.1. Kontrola w toku wykonywania robét obejmuje:
= Kontrole transportu pali belek pod wzgledem zabezpieczenia elementdw i ich czesci.
= Kontrole warunkow sktadowania pali i belek.
= Kontrole rozmieszczenia i ustawienia pali pod wzgledem zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.
=  Pomiary potozenia pali w czasie whbijania, rejestracje niezgodnosci ustawienia, rzednych i nachylen z
Dokumentacjg Projektowa.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 7
7.2.  Obmiar robot z betonu konstrukcyjnego
. Wykonanie ptyty fundamentowej toalety publicznej z betonu klasy C25/30 ...c..coooiovioiiieiiiieceeeeeeeeeeea m
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Wykonanie stép fundamentowych zadaszen z betonu klasy C25/30......c.cceeioioioeeieeeeeeeeeeeeee e m3
Wykonanie fundamentéw betonowych pod elementy matej architektury

Z DELONU KIASY CL2/15, C25/30 ittt ettt ettt ettt m3
Wykonanie stupow pod elementy zabawowe z betonu klasy C12/15, C25/30,.....ccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeena, m?3
Wykonanie palowania pod pomosty wedkarskie, widokowe i nabrzeza z betonu hydrotechnicznego, ....m3, szt.
Wykonanie stupdw pod pomosty wedkarskie, widokowe i nabrzeza z betonu klasy C25/30, o @200mm. ...... m?3
Wykonanie $cian fundamentowych gr.25cm, zwezonych gérg do 10cm z betonu klasy C25/30..................... m?3

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST - 0.
Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér powinien

by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

9.

10.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST - 0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje techniczne producentdw zastosowanych materiatow.

PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki (Zmiana A1)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty ogdinobudowlane ITB
wydanie IIl.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Cze$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania probek

cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2. Ocena zgodnosci.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu

ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 480-1-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1 : Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 2 : Terminologia.
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= Stosowanie cementu powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja ITB nr 356/98.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.

= PN-ENV-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci*)

=  PN-88/B-06250 Beton zwykty (zmiany: 1 - BI 9/89 poz. 78; 2 - Bl 12/90 poz. 95; 3 - Bl 10/91 poz. 67)**)

=  PN-88/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 5. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu
zaprawy i zaczynu. Definicje i wymaga

=  PN-80/M-47340-02 Betonownie. Ogdlne wymagania i badania

= PN-76/M-47361-01 Wibratory do zageszczania betondw. Wibratory pograzalne. Parametry podstawowe 8. PN-
EN1536 ,Pale wiercone”.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST-1.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SST-1.1.7 ZBROJENIE KONSTRUKCII ZELBETOWYCH

Grupa: CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa: CPV 45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Kategoria: CPV 45262310-7
Zbrojenie
Zamawiajacy: Miasto Jastrzebie-Zdrdj

Al. Jozefa Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdrdj

WYKoNawea: e
Opracowat: »ARCHITEKT” studio projektowe
44-335 Jastrzebie-Zdrdj, ul. Zdrojowa 2
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381
Wykonat: mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSKI

Rybnik, grudzien 2022 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST —1.1.7 ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia
Projekt zagospodarowania terendow wodnych i zielonych potozonych przy ul. Wodzistawskiej w Jastrzebiu-
Zdroju.
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
1.2.1. Przedmiar robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robodt
zbrojarskich zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: ,Projekt zagospodarowania terenow
wodnych i zielonych potozonych przy ul. Wodzistawskiej w Jastrzebiu-Zdroju”. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie
jako dokument przetargowy przy zlecaniu irealizacji robdt wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét.
1.2.2. Zakres robét
Zakres robét zbrojarskich w zakresie zagospodarowania terenu:
= Zbrojenie ptyty fundamentowej toalety publicznej siatka stalowg (# 8 mm, @6 mm), oczko 15x15 cm,
= Zbrojenie stép fundamentowych zadaszen (# 12 mm, @6 mm),
= Zbrojenie stupdw pomostéw wedkarskich, widokowych i nabrzezy (# 12 mm, @6 mm),
= Zbrojenie $cian fundamentowych (# 12 mm, @6 mm).
1.3.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji ST — 0.
1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 1.4.
1.5. Nazwy i kody robot budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien
Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w
nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robot (kody CPV):
Grupa CPV 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
Podobne roboty specjalistyczne
Kategoria CPV 45262310-7 Zbrojenie
1.6.  Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST - 0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobdéw
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 2.1
2.2. Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatow
i wyrobow
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 2.2
2.3. Stosowane materiaty
= Tlen techniczny,
= Acetylen techniczny rozpuszczony,
= Stal zbrojeniowa RB500W o przekroju #8, 12 mm,
= Sjatka stalowa # 8 mm, oczko 15x15 cm,
= Strzemiona, klamry @6 mm,
= Wtdkna stalowe 25 kg/m?3,
= Kotwy chemiczne,
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= Drut stalowy miekki,
= Srodek do zabezpieczenia antykorozyjnego stali,
= |Inny materiat konieczny do wykonania robét zbrojenia konstrukcji zelbetowych wg projektu technicznego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3
3.2. Sprzet do robot w zakresie instalowania mebli ulicznych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét montazowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
=  Gietarka do pretow,
= Nozyce do pretéw,
=  Pedzle do zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowe;j,
=  Prosciarka do pretéw,
=  Rusztowanie,
= Samochdd dostawczy,
= Wyciagarka,
= Zuraw samochodowy,
= oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robot.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2, Transport

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochéd dostawczy, zuraw samochodowy, wzglednie inny,
gwarantujacy bezpieczny transport. Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5
5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych ptatkdw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami
niepowodujgcymi zmian we witasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji. Stal pokrytg rdzg oczyszcza
sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody. Stal
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie odpowiednim srodkiem.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdow nie powinna przekracza¢ 4mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1m. Ciecie przeprowadza sie
przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg dokumentacji projektowej z réwnoczesnym
zachowaniem postanowie normy PN-B-03264:2002. Giecie pretéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg i normg PN-B-03264:2002. Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgiec na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.2. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia

deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych
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pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca
sie wykonywaé przed ustawieniem szatowania bocznego. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w
deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych jest
niedopuszczalne. Na wysokosci Scian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocga podktadek plastykowych
pierscieniowych. Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretéw powinny by¢ potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwadjny krzyz wyzarzonym
drutem wigzatkowym:

= przy $rednicy pretow do 12 mm o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,
= przy $rednicy pretdw powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ufozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i normg PN-B-03264:2002.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania
jest nie dopuszczalne. taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i spawania
pretéw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé
miekkim drutem lub spawac¢ w ilosci min. 30% skrzyzowan. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie
mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 7
7.2.  Obmiar robét w zakresie zbrojenia konstrukcji

. Zbrojenie ptyty fundamentowej toalety publicznej siatkg stalowg (# 8 mm, @6 mm), oczko 15x15 cm .............. t
= Zbrojenie stop fundamentowych wiaty stalowe] (# 12 Mm, @6 MM) c.ooiiviiiieiieiecee e t
] Zbrojenie stupdw pomostéw wedkarskich, widokowych i nabrzezy ((# 12 mm, @6 MM)...c.ccoovvvviieieeiieeeen t
= Zbrojenie $cian fundamentowych (# 12 MM, @6 MIM) wo.viiiiiiii et t

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 8

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
= |nstrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw.
=  PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
=  PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
= PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
= PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stos. w kraju.
= PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
= PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
= PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne wymagania i
badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST-1.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SST-1.1.8 ROBOTY IZOLACYINE

Grupa: CPV 45300000-0
Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa: CPV 45320000-6
Roboty izolacyjne

Zamawiajacy: Miasto Jastrzebie-Zdroj
Al. Jézefa Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdroj

WYKONAWECa: e

Opracowat: »ARCHITEKT” studio projektowe
44-335 Jastrzebie-Zdroj, ul. Zdrojowa 2
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381

Rybnik, grudzien 2022 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—1.1.8 ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia
Projekt zagospodarowania terendow wodnych i zielonych potozonych przy ul. Wodzistawskiej w Jastrzebiu-
Zdroju.
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
izolacyjnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: ,Projekt zagospodarowania terenéw
wodnych i zielonych potozonych przy ul. Wodzistawskiej w Jastrzebiu-Zdroju”. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie
jako dokument przetargowy przy zlecaniu irealizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét.
1.2.2. Zakres robét
Zakres robot izolacyjnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu:
. Roboty izolacyjne w zakresie toalety publiczne;j:
— Utozenie poziomej izolacji z dwoch warstw papy termozgrzewalnej pod i na ptycie fundamentowej,
— Gruntowanie powierzchni z emulsji asfaltowej,
— Woykonanie pionowej izolacji z dwdch warstw masy bitumicznej powtokowej ptyty fundamentowej,
] Roboty izolacyjne w zakresie zadaszen:
— Utozenie poziomej izolacji z dwdch warstw papy termozgrzewalnej pod i na stopach fundamentowych,
— Gruntowanie powierzchni z emulsji asfaltowe],
— Wykonanie pionowej izolacji z dwdch warstw masy bitumicznej powtokowej stop fundamentowych,
— Utozenie warstwy styropianu EPS, spadkowego gr. od 6,5-15,5cm, laminowanego papg podktadowg na
dachu,
— Utozenie warstwy papy wierzchniego krycia na dachu.
] Roboty izolacyjne w zakresie pomostéw wedkarskich, widokowych i nabrzezy:
— Utozenie poziomej izolacji z dwdch warstw papy termozgrzewalnej pod sciang fundamentowag,
— Gruntowanie powierzchni z emulsji asfaltowej,
— Wykonanie pionowej izolacji z dwdch warstw masy bitumicznej powtokowej $cian fundamentowych.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji ST — 0.
1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 1.4
1.5.  Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w
nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robdt (kody CPV):
Grupa CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST - 0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WHASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 2.1
2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatéw
i wyrobow
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 2.2
2.3. Stosowane materiaty
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3.2,

Drewno opatowe,

Masa asfaltowo-kauczukowa do gruntowania;

Masa bitumiczna do izolacji powtokowej

Folia kubetkowa z HDPE;

Folia polietylenowa izolacyjna gr. 0,3 mm,

Gaz propan-butan ptynny,

Lepik asfaltowy stosowany na goraco, bez wypetniaczy,
Papa termozgrzewalna podktadowa,

Tasma uszczelniajgca,

Styropian EPS 100,

Blacha ocynkowana, powlekana poliestrem w kolorze grafitowym,

Inny materiat konieczny do wykonania robét izolacyjnych wg projektu technicznego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3

Sprzet do robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét montazowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

Kielnia,

tawkowiec,

Mtotki,

Pace stalowe,

Pedzle,

Poziomnice,

Samochdéd dostawczy,

Wiertarka,

Wkretarka,

Oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 4
4.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace Srodkow transportu
Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujgcy bezpieczny
transport.

Uzywane pojazdy, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw

i ruchu drogowego.

5.
5.1

5.2,
5.2.1

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5

Szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonanie izolacji pionowej dla fundamentow

Podtoze musi byc¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkow, substancji zmniejszajgcych przyczepnosé. Luzne

czesci usungc przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odbywac sie na suche

lub wilgotne podtoze.

Zasady wykonania izolacji

izolacje powinny stanowic ciggty i szczelny uktad wielowarstwowy oddzielajgcy budowle badz jej czesci od wody

lub pary wodnej,
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podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce na nig obcigzenia,

powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe powinna by¢ sucha, rowna (bez

wgtebien, wypuktosci oraz peknieé), czysta, odpylona i odttuszczona,

naroza powierzchniizolowanych powinny by¢ zaokraglone (wyoblone) promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub

sfazowane pod katem 45°,

izolacje wodochronne powinny by¢ uktadane:

— podczas bezdeszczowej pogody,

— po wykonaniu wszelkich robdét poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne,

— po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustéw,

— przy temperaturze powyzej 5°C, z tym ze dla okreslonego rodzaju izolacji mogg by¢ podane przez
producenta odrebne wymagania,

— materiaty rolowe i lepiki nalezy przechowywac¢ w temperaturze 20°C do czasu ich rozwiniecia na
izolowanej powierzchni,

— izolacje powinny scisle przylega¢ do izolowanego podktadu, bez spekan i bez lokalnych wgtebien lub
wybrzuszen,

— miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementéw
konstrukcyjnych powinny by¢ szczegdlnie starannie uszczelnione w sposéb wykluczajgcy przeciekanie
wody miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacjg,

— w trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu nalezy chroni¢ warstwy izolacji przed
uszkodzeniem mechanicznym.

5.2.2. Wykonanie izolacji poziomej fundamentéw

Projekt przewiduje utozenie izolacji z dwdch warstw papy izolacyjnej termozgrzewalnej na lepiku. Izolacje

nalezy utozy¢ na ptycie fundamentowej, tawach fundamentowych i ptycie schodowej zgodnie z czescig rysunkowg

opracowania.

6.

KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 6

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
Ogoélne zasady dotyczace obmiaru

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 7

Obmiar robét w zakresie robot izolacyjnych

Roboty izolacyjne w zakresie toalety publiczne;j:

— Utozenie poziomej izolacji z dwdch warstw papy termozgrzewalnej pod i na ptycie fundamentowej......... m?
— Gruntowanie powierzchni z emulsji @STaltOWE] ......ccuiiiii i m?
— Wykonanie pionowej izolacji z dwdch warstw masy bitumicznej powtokowej ptyty fundamentowe; ......... m?

Roboty izolacyjne w zakresie zadaszen:

— Utozenie poziomej izolacji z dwdch warstw papy termozgrzewalnej pod i na stopach fundamentowych . m?
— Gruntowanie powierzchni z emulsji @sfaltOWE] ......cc.oouiiiiiiii e m
— Wykonanie pionowej izolacji z dwdch warstw masy bitumicznej powtokowej stép fundamentowych...... m
— Utozenie warstwy styropianu EPS, spadkowego gr. od 6,5-15,5cm, laminowanego papa podktadowg na

— Utozenie warstwy papy wierzchniego krycia na dachu
Roboty izolacyjne w zakresie pomostow wedkarskich, widokowych i nabrzezy:

— Utozenie poziomej izolacji z dwdch warstw papy termozgrzewalnej pod $ciang fundamentowa............... m
— Gruntowanie powierzchni z emulsji @sfaltOWE] c...coviiiiiiiii e m
— Woykonanie pionowej izolacji z dwdch warstw masy bitumicznej powtokowej scian fundamentowych.....m

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 8.
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9.

10.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 9.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 108 p0z.952 i 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty ogdinobudowlane ITB
wydanie lll.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DZ. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 (wraz ze zmianami)

Ustawa z dnia 13.09.1996r. 0 utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r. poz. 662 (wraz
ze zmianami).

PN-EN 13172:2002 "Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena Zgodnosci";

Instrukcje techniczne producentdow zastosowanych materiatow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SST-1.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Grupa:

Klasa:

Kategoria:

Zamawiajacy:

Wykonawca:

Opracowat:

SST-1.1.9 ROBOTY METALOWE

CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV 45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

CPV 45262400-5

Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
CPV 45262000-1

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Miasto Jastrzebie-Zdroj
Al. Jézefa Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdrdj

»ARCHITEKT” studio projektowe
44-335 Jastrzebie-Zdrdj, ul. Zdrojowa 2
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381

Rybnik, grudzien 2022 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—-1.1.9 ROBOTY METALOWE

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia

Projekt zagospodarowania terendow wodnych i zielonych potozonych przy ul. Wodzistawskiej w Jastrzebiu-
Zdroju.
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie
robot metalowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: , Projekt zagospodarowania terenéw
wodnych i zielonych potozonych przy ul. Wodzistawskiej w Jastrzebiu-Zdroju”. Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie
jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét.
1.2.2.  Zakres robét
Roboty budowlane w zakresie robot metalowy ch:
Zadaszenia

] Wykonanie konstrukcji stalowej zadaszen. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
na kolor antracyt (RAL 7021). Konstrukcje dostarczy¢ z gotowymi nawierconymi otworami na Sruby.
Elementy konstrukcji stalowej:

— Stupy —rura stalowa 244,5 x 7,1mm (stal S235JR),
— Belki — dwuteownik IPE 160, HEB160, IPE8O (stal S235JR), ptaskowniki BL 40x6, 60x6, 70x8, 75x8, 85x8,
85x10, 100x8m, 130x8, 135x8 (stal S235JR),

] Montaz konstrukcji wiat do fundamentu za pomocg kotew chemicznych z preta gwintowanego ze stali
ocynkowanej galwanicznie wklejanego na zywicy hybrydowej przeznaczonej do betonu spekanego i
niespekanego do duzych obcigzen,

] Potgczenie elementdw konstrukcyjnych wiaty poprzez spawanie lub skrecenie za pomocg s$rub stalowych
z nakretkami i podktadkami.

. Wykonanie zadaszenia:

— wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane PVC, gr. 0,5 mm, w kolorze
RAL 7021.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST - 1.1.
1.4. Informacja o terenie budowy

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 1.4
1.5.  Nazwy i kody robdt budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w
nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robdt (kody CPV):

Grupa CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
Kategoria CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST - 0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 2.1
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2.2,

2.3.

3.2,

Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatéw
i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 2.2
Stosowane materiaty
Acetylen rozpuszczony techniczny,
Benzyna do ekstrakgji,
Blacha stalowa ocynkowana, powlekana PVC, gr. 0,5 mm, w kolorze RAL 7021,
Drut stalowy okragty,
Elektrody do spawania — ER fi 5 mm, dt. 450 mm,
Elementy konstrukcji stalowe]j wiaty:
- Stupy - profil stalowy okragty zamkniety, @244,5mm, gr.7,1mm dt. 350 cm (stal S235JR),
- Belki - dwuteownik IPE 160 o przekroju 160x82mm, HEB160, IPESO (stal S235JR),
- Ptaskownik — BL 40x6, 60x6, 70x8, 75x8, 85x8, 85x10, 100x8m, 130x8, 135x8 (stal S235JR),
Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco,
Nity stalowe,
Stal S235JR,
Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60,
Kotwa chemiczna 8M12,
Tlen sprezony w butlach,
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych,
Zywica hybrydowa,
Inny materiat konieczny do wykonania robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 3

Sprzet do robot w zakresie robot metalowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét montazowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

Drobny sprzet: tata, Poziomnica, Mtotek,
Ciggnik kotowy,

Kuznia polowa,

Piaskarka do czyszczenia metali,

Ponton,

Przyczepa dtuzycowa do samochodu,
Przyczepa skrzyniowa,

Rusztowanie,

Spawarka elektryczna,

Sprezarka elektryczna,

Sprezarka spalinowa,

Wibromtot,

Wodzek platformowy normalnotorowy,
Wytwornica,

Zbiornik sprezonego powietrza,

Zespot pradotworcezy,

Zuraw samochodowy,

Zuraw samojezdny kotowy,

oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét metalowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2. Transport wyposazenia

Wyposazenie mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zniszczeniem, zarysowaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5
5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Montaz elementéw stalowych
Montaz i scalanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go
Wytwodrey, by mogt dokonaé roztadunku dostarczono) konstrukcji i usungé ew. uszkodzenia powstate w
transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajgc
kolejnos¢ poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowad sie z gruntem lub wodg, i
dlatego nalepy jg uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposdb
uktadania konstrukcji powinien zapewnié:

. jej statecznosc i nieodksztatcalnose,

Ll dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

. dobrg widocznos¢ oznakowania elementéw sktadowych,

. zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wdéd opadowych, $niegu, zanieczyszczen.

W miare mozliwosci nalepy dazy¢ do tego, aby dzwigary i belki byty sktadowane w pozycji pionowej (takiej jak
w konstrukcjach) podparte w weztach W przypadku sktadowania w innej pozycji niz pionowa lub przy innym podparciu
niz podano w projekcie montazu wymagane sg obliczenia sprawdzajgce statecznos$¢ i wytrzymatosc.

Przemieszczanie elementdw konstrukcji do ostatecznego ich potozenia

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposéb
gwarantujacy jego nie uszkodzenie Elementy transportowane przy pomocy dzwigéw muszg by¢é podnoszone
przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysokos$¢ 20 cm brak
przeszkdd na drodze transportu przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga). Wszelkie uszkodzenia
elementow powstate w czasie transportu wewnetrznego musza by¢ ocenione przez Inzyniera Projektu i w razie
koniecznosci element musi by¢ zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy robot.

Wykonanie potaczen spawanych na miejscu budowy

Potgczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Dokumentacji Projektowe).
Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (wtgczajagc w to spoiny sczepne)
musi by¢ to zaakceptowane przez Inzyniera Projektu wpisem do Dziennika Budowy. Roboty spawalnicze na
obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5"C Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez
wykonujgcego jg spawacza jego markg Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu ocenie jakosci i odbiorowi
Koricowe badania spoin powinny by¢ przeprowadzane nie wczesniej jak po uptywie 96 godzin po ich wykonaniu.
Potgczenia na sruby

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie otwordw i ich
rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalepy wykona¢ podczas ostatecznego montazu konstrukcji. Rozwiercone
lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny by¢ prostopadte do elementu. Rozwiertaki i wiertta
powinny by¢ w miare mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie otwordw dyskwalifikuje element.
Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy urzgdzen obrotowych. Wiercenie przez
szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na wtasciwym miejscu. Wszystkie czesci
musza by¢ starannie dociéniete w czasie wiercenia. Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny by¢
naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to dozwolone przez Inzyniera Projektu. Szczelnos¢ potgczenia za pomocg
Srub i trzpieni montazowych powinna by¢ taka, aby szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie mogt wejs¢ miedzy
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powierzchnie tgczone gtebiej niz na 20mm. Dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby gwint Sruby pracujgcy na docisk i
Scinanie (w potgczeniach zwyktych i pasowanych) nie wchodzit gtebiej w otwdr tgczonej czesci niz na 2 zwoje.
Nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub poprzez podktadki doktadnie przylega¢ do powierzchni tagczonych
elementow.
Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w Wytwérni gdzie wykonuje
sie wszystkie warstwy powtoki zabezpieczajacej przed korozjg z wytgczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowe;j.
Wykonawca zapewni natozenie ostatniej powtoki malarskiej po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania.
Poprawki i warstwe koncowa nalepy wykonywac na elementach odczyszczonych osuszonych w dzien bez opaddéw
i przy temperaturze konstrukcji powyzej 10°C. Dopuszcza sie wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych
pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i schniecia farby pod zadaszeniem. W kazdym
przypadku Wykonawca uzyska wczesniejszg zgode Menedzera Projektu na wykonanie ostatecznej powtoki malarskiej.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. 0Ogdlne zasady dotyczace obmiaru
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 7
7.2. Obmiar robot w zakresie konstrukcji metalowych
Zadaszenia
. Wykonanie konstrukcji stalowej wiaty. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na
kolor antracyt (RAL 7021). Konstrukcje dostarczy¢ z gotowymi nawierconymi otworami na Sruby.
Elementy konstrukcji stalowej:

— Stupy —rura stalowa 244,5 x 7,1mMmM (Stal S235JR) ....miiieieeeee e kg
— Belki — dwuteownik IPE 160, HEB160, IPE8O (stal S235JR), ptaskowniki BL 40x6, 60x6, 70x8, 75x8, 85x8,
85x10, 100x8m, 130x8, 135X8 (StAl S235JR) eevvivirieriiiiiiierieieieteiete ettt ettt ettt ne s kg

. Montaz konstrukcji wiat do fundamentu za pomocg kotew chemicznych z preta gwintowanego ze stali
ocynkowanej galwanicznie wklejanego na zywicy hybrydowej przeznaczonej do betonu spekanego
i niespekanego do dUZYCh ODCIGZEN ......cviiiii e kpl
. Potgczenie elementow konstrukcyjnych wiaty poprzez spawanie lub skrecenie za pomocg srub stalowych
z nakretkami i POAKIAAKAMI .. ..ot szt.

Ll Wykonanie zadaszenia:
— wykonanie obrdbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane PVC, gr. 0,5 mm, w kolorze
RAL 7020ttt e et e e et e e ettt e e e b e e et e e e e tb e e e etb e e e e tbeeeetbeeeetreeeatreeeataeeearaeeaaaes m?

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 8

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 9

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

. Instrukcje techniczne producentdw zastosowanych materiatow.

] PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne wymagania i
badania.

. PN-84/H-9300 Walcéwka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych zwyktej jakosci i
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

. PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

. PN-EN 10021 :1997 Ogdlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobdw stalowych
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] PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtdwne

. PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

. PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

] PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz ksztattownikéw walcowanych na
gorgco. Wymagania ogolne

. PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcodwka ze stali niestopowej do ciggnienia i/lub walcowania na zimno.
Wymagania dla walcéwki ogdlnego przeznaczenia

. PN-EN 10056-1:2000 Kgtowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary

. PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje
wymiarow i przekroju poprzecznego

. PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno -
Projektowanie i wykonanie

] PN-61/M-82331 Sruby pasowane ze tbem szesciokgtnym

. PN-EN 757:2000 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali
o wysokiej wytrzymatosci. Oznaczenie

] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST-1.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SST-1.1.10 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

Grupa: CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
CPV 45400000-1
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa: CPV 45260000-7
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

Kategoria: CPV 45261000-4
Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

Zamawiajacy: Miasto Jastrzebie-Zdroj
Al. Jézefa Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdrdj

WYKONAWECa: e

Opracowat: »ARCHITEKT” studio projektowe
44-335 Jastrzebie-Zdrdj, ul. Zdrojowa 2
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381

Rybnik, grudzien 2022r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—1.1.10 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia
Projekt zagospodarowania terendow wodnych i zielonych potozonych przy ul. Wodzistawskiej w Jastrzebiu-
Zdroju.
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt
wykonczeniowych zewnetrznych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: ,Projekt
zagospodarowania terendw wodnych i zielonych potozonych przy ul. Wodzistawskiej w Jastrzebiu-Zdroju”. Niniejsza
specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robét.
1.2.2. Zakres robot
Roboty wykonczeniowe zewnetrzne w zakresie zadaszen:
] Utozenie ptyty OSB, gr. 1,8 cm z géry, z dotu stalowego rusztu IPE 160,
. Montaz deski kompozytowej od spodu dachu, gr. 2,2 cm za pomoca klipsdw systemowych,
] Montaz odwodnienia:
— rynna kwadratowa z ceownika, wym. C 100x50x3 mm, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor
antracyt (RAL 7021),
— rura spustowa wewnetrzna @ 9,
] Montaz ptyt OSB, gr. 1,5 cm pod obrdbke blacharska,
. Wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane PVC, gr. 0,5 mm, w kolorze RAL
7021.
Roboty wykonczeniowe zewnetrzne w zakresie pomostéw widokowych i nabrzeza:
. Wykonanie barierki, o konstrukcji drewnianej, z elementami stalowymi,
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST — 0.
1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 1.4.
1.5.  Nazwy i kody robdt budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien
Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w
nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robdt (kody CPV):

Grupa CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Klasa CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne
CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45440000-3 Roboty malarskie iszklarskie
Kategoria CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

1.6.  Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST - 0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobdéw
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2.2

2.3.

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 2.1.

Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatow
i wyrobow

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 2.2.

Stosowane materiaty

Barierka — jeden stupek sktada sie z dwéch desek drewnianych z modrzewia syberyjskiego, deski heblowane, o
wym. 20x90 mm, deski zabezpieczone matowym lakierem bezbarwnym z filtrem UV. Rozstaw stupkéw co 20
cm. Deski pofgczone ze sobg stalowym ptaskownikiem 10x60x300mm do stalowego katownika z blachy
stalowej gietej gr. 8mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor
antracyt RAL 7021.

Ptyty OSB, gr. 1,8 cm,

Ptyta OSB, gr. 2 x1,5 cm,

Krawedziak 15x15 cm,

Sruby z tbem kulistym,

Deski tarasowe i schodowe kompozytowe — imitujgce drewniane deski wraz z podkonstrukcjg systemowa, w
kolorze w cieptych odcieniach zblizonych do koloru RAL 8001, imitujgcym (przebarwieniami) drewno ze stojami.
Deska tarasowa o df. 280cm, szer. 14cm, wys. 2,2cm. Deska antyposlizgowa, z rdzeniem kompozytowym
sktadajagcym sie z maczki drzewnej i polietylenu, oraz z powtoka polimerowg o wysokich parametrach
wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne.

Deski kompozytowe o wym. 22x140mm, dtugos¢ zalezna od wymiaréw podestow.

RAL 8001
Odpowiednik

Rys. Przyktadowa deska kompozytowa w kolorze naturalnego jasnego brqzu oraz szczegdt struktury drewna

jsisisisisisaat ) a

<
<

>
>

140 mm 140 mm

Rys. Przyktadowa deska kompozytowa tarasowa i schodowa

Klipsy montazowe systemowe,

Rynna kwadratowa z ceownika, wym. C 100x50x3 mm, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor
antracyt (RAL 7021),

Rura spustowa wewnetrzna @ 9,

Blacha stalowa ocynkowana, powlekana PCV, gr.0,5mm, w kolorze RAL 7021;

Srodek gruntujacy,

Emalia chlorokauczukowa do metalu w kolorze RAL7021,

Inny materiat konieczny do wykonania robdt wykonczeniowych zewnetrznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3
3.2. Sprzet do robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego

sprzetu:

. Czerpaki do zapraw,

= Kielnia ze stali nierdzewnej,

= Linia murarska (fata),

] Mtotek murarski

= Paca ze stali nierdzewnej,

. Pilarka o drobno zebnych brzeszczotach,

- Poziomnica,

= Samochdéd dostawczy,

. Szpachla ze stali nierdzewnej,

= Srubokret,

= Watki malarskie i kuwety,

. Wiertarka udarowa,

. Wkretarka,

] Wyciagarka,

. oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2. Transport

Srodkiem transportu sprzetu jest samochdd dostawczy, wzglednie inny, gwarantujacy bezpieczny transport.
Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw i ruchu
drogowego.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5
5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Montaz balustrad/barierek
Przed montazem nalezy sprawdzi¢ miejsca potgczen i wzajemne dopasowanie poszczegdlnych elementéw
konstrukcji balustrady. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie ze sztukg slusarska. Wykonanie elementéw kowalsko-
Slusarskich rozpoczaé od kontroli jakosci materiatéw wyjsciowych, z jakich beda one wykonane, tj. zaswiadczen i
Swiadectw wystawionych przez producentéw. Odbiorowi podlegajg podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz
znaki zgodnosci z normami.
Niedopuszczalne wady ztacz: pekniecia, przyklejenia zewnetrzne, brak przetopu, kratery, kanaliki i nawisy lica spoiny,
niewtasciwy ksztatt ztgcza.
Czesci spawane nie powinny ulega¢ odksztatceniom wskutek wadliwego wykonywania spawania. Temperatura
otoczenia dla robot spawalniczych nie powinna by¢ nizsza niz -5°C. Wystajgce czesci spoiny spawalniczej usungé na
widocznych powierzchniach, jesli nie sg one potrzebne ze wzgleddw statycznych.
Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-8841-11.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzié:
=  rodzaje i wymiary przekrojéw sktadanych elementéw,
= wymiary gotowego wyrobu,
=  prawidtowos$¢ wykonania pofaczen,
= jakos¢ wykonania powtok wykonczeniowych.
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Prace montazowe dotycza:

przygotowanie zabezpieczerh montazowych,
sprawdzenie miejsc mocowania,

wykonanie otwordéw kotwigcych,

montaz i kotwienie,

naprawy drobnych uszkodzen powtok,
usuniecie zabezpieczen.

Barierki nalezy zamocowaé w sposdb trwaty, zapewniajagcy przeniesienie obcigzed wymaganych w normach i

przepisach. Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne do odkrecenia

przez osoby postronne.

6.

7.
6.1.

6.2.

KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 6

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
Ogolne zasady dotyczgce obmiaru

Zgodnie zST-0

Obmiar robét w zakresie zagospodarowania terenu

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne w zakresie zadaszen:

Utozenie ptyty OSB, gr. 1,8 cm z gory, z dotu stalowego rusztu IPE 160 .......ccoooviiiiiiiiicieeeceee e m
Montaz deski kompozytowej od spodu dachu, gr. 2,2 cm za pomoca klipsow systemowych .............cccocveaien. m
Montaz odwodnienia:

— rynna kwadratowa z ceownika, wym. C 100x50x3 mm, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor

ANTFACYT (RAL 702L) oottt ettt ettt et e et e e eeae e e m
—  TUFa SPUSEOWE WEWNELIZNG B O ..ottt ettt ettt ettt ettt enen m
Montaz ptyt OSB, gr. 1,5 cm pod obrobke blacharskg. ..o m?

Wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej, powlekane PVC, gr. 0,5 mm, w kolorze RAL

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne w zakresie pomostéw widokowych i nabrzeza:

8.

10.

Wykonanie barierki, o konstrukcji drewnianej, z elementami staloWymi .......ccooovioiiiiiiiiiiieeeeeeeee e m

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 8

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 9

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DZ. U. z 2020r., poz. 1333).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze
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. PN-88/B-30000/ Az1:1996 Cement portlandzki ( Zmiana A1)

. PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.

= PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

] PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu powszechnego
uzytku

. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

= PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

. PN-68/B—10020. Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN—79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST —1.1.11 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia

Projekt zagospodarowania terendow wodnych i zielonych potozonych przy ul. Wodzistawskiej w Jastrzebiu-
Zdroju.

Przedmiot i zakres robot budowlanych
1.1.1. Przedmiot robét

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie
ksztattowania terendw zielonych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu: ,Projekt
zagospodarowania terenéw wodnych i zielonych potozonych przy ul. Wodzistawskiej w Jastrzebiu-Zdroju”. Niniejsza
specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét.
1.1.2. Zakres robét
Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych:

] Plantowanie gruntu rodzimego,
] Humusowanie terenu (rozscielenie ziemi urodzajnej recznie),
. Wykonanie trawnikéw siewem,
] Wykonanie trawnikéw darninowaniem petnym z nawozeniem,
= Sadzenie bylin, traw i krzewow:
— karmnik oscisty aurea (Sagina subulata,
— proso rozgowate ‘Cloud nine’ (Panicum virgatum),
— turzyca cienista (Carex umbrosa),
— krwisciagg lekarski (Sanguisorba officinalis L.),
— spartyna grzebieniasta (Spartina pectinata),
— omieg gorski (Doronicum austriacum Jaca.),
— wierzbownica kosmata (Epilobium hirsutum L.),
— krwawnica pospolita (Lythrum salicaria L.),
— wrotycz maruna (Tanacetum parthenium),
— szatwia omszona (Salvia nemorosa),
— modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia),
— wietlica samicza (Athyrium filix-femina),
— bodziszek korzeniasty (Geranium macrorrhizum),
= Sadzenie drzew,
] Pielegnacja drzew,
. Utozenie agrotkaniny,
Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych po wykonaniu faszynowania:

] darniowanie skarpy pasem 0,5 m,
. darniowanie skarp,
] obsiew mieszankg trwa na 10 cm warstwie humusu.
1.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST—-1.1.1
1.3. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 1.4
1.4. Nazwy i kody robot budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w
nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robot (kody CPV):
Grupa CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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Klasa CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Kategoria CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
1.5. Okreslenia podstawowe
Zgodnie z ST - 0.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 2.1
2.2. Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatow
i wyrobow
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 2.2
2.3. Stosowane materiaty

Nasiona traw w postaci gotowych mieszanek parkowych z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktérej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania;

Trawa z rolki (darn z gruntu) - powinna spetnia¢ nastepujgce parametry: grubos¢ min.2 cm; wymiary 40 x 250
cm; ciezar rolki min. 20 k ; wiek > 12 miesiecy.

Ll B

Nawoz - przeznaczony do uzyzniania trawy narazonej na intensywng eksploatacje zawierajacy w sktadzie azot,

fosfor, potas oraz mikrosktadniki odzywcze;

Humus pozyskany z rozbiorki - ziemia urodzajna nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, powinna
by¢ odchwaszczona oraz winna posiadaé nastepujace wtasciwosci:

- ciezar objetosciowy 1,3-1,6 Mg/m3,

- zawarto$¢ materii (substancji) organicznej 2- 7 %,

-pHwH20-6,1-7,2

Humus - powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikdw organicznych; Humus powinien
by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych. Humus powinien gwarantowac
prawidtowa wegetacje roslin.

Ziemia zyzna lub kompostowa,

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow
rodlinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plew), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo — torfowy — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i sciekami bytowymi
z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo — torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011.
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Kompost z kory drzewnej — wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami
z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3 miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w
okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebg;

. Woda,

= Srodek chwastobdjczy,

] Torf (zakwaszenie gleby),

. Agrotkanina (mata $cidtkujgca) z polipropylenu koloru czarnego z filtrem UV, o gramaturze 90 g/m2, wym. 0,80
x 100 m (pod nasadzenia bylin i traw ozdobnych);

] Szpilki mocujgce agrotkanine do podtoza, z tworzywa w kolorze czarnym;

. Paliki drewniane do stabilizacji nasadzonych drzew;

. Karmnik oScisty aurea (Sagina subulata) — Wymagania: nieduze wymagania glebowe, o dowolnym pH. Gleba
Srednio zyzna, przepuszczalna, lekka, piasczysta, umiarkowanie wilgotna. Stanowisko stoneczne, pdtcieniste,
cieniste. Charakterystyka: bylina o lisciach ciemnozielonych. Wysokos¢ siega zaledwie 2 — 5 cm, kwitnie w
okresie czerwiec — sierpien. Odporna na niskie, mrozne temperatury. Wysokos$¢ sadzonki: ok. 2cm.

] Proso rdozgowate ‘Cloud nine’ (Panicum virgatum) — Wymagania: nieduze wymagania glebowe, o dowolnym
pH. Gleba s$rednio zyzna, przepuszczalna, lekko wilgotna. Stanowisko stoneczne lub w pétcieniu.
Charakterystyka: trawa ozdobna wysoka, o zwartym, wyprostowanym pokroju oraz efektownym kwitnieniu.
Wysokos$¢ docelowa 150-200 cm, barwa lisci zielona, barwa kwiatow biata. Kwitnie od lipca do sierpnia.
Odporne na mrozy oraz susze. Wysokos¢ sadzonki: ok. 30 - 50 cm.

. Turzyca cienista (Carex umbrosa) — Wymagania: wymagania glebowe o lekko kwasnym, obojetnym pH. Gleba
zyzna, przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna. Stanowisko stoneczne, potcieniste, cieniste. Charakterystyka:
trawa ozdobna niska, kepiasta, zimozielona. Osigga wysokos¢ 15-45 cm, kwitnie od kwietnia do maja.
Mrozoodporna, w okresie suszy wymaga podlewania. Wysokos¢ sadzonki: ok. 10 - 20 cm.

] Krwiscigg lekarski (Sanguisorba officinalis L.) — Wymagania: nieduze wymagania glebowe, o obojetnym
odczynie pH. Gleba uniwersalna, umiarkowanie wilgotna, sSrednio zyzna, przepuszczalna. Stanowisko stoneczne
lub pétcieniste. Charakterystyka: rodzaj byliny leczniczej, liscie sinozielone, kwiaty w okresie kwitniecia o barwie
bordowej. Osigga wysokos¢ 30 - 150 cm, rozrasta sie do 45 — 60 cm szerokosci. Kwitnie od czerwca do wrzesénia.
Mrozoodporny, w lecie podczas upatéw moze by¢ konieczne jej podlewnie. Wysokos$¢ sadzonki: ok. 15-30cm.

. Spartyna grzebieniasta (Spartina pectinata) — Wymagania: nieduze wymagania glebowe, o dowolnym pH.
Gleba uniwersalna, wilgotna. Stanowisko stoneczne lub poétcieniste. Charakterystyka: rodzaj wysokiej trawy
gestokepkowej o wielobarwnych odcieniach zielonych lisci. Osigga wysokos¢ 150 — 200 cm, kwitnie w okresie
od lipca do sierpnia. Mrozoodporna, dobrze znosi okresowe susze, jak i zalewanie wodg. Wysoko$¢ sadzonki:
ok.50-80cm.

. Omieg gorski (Doronicum austriacum Jaca.) — Wymagania: nieduze wymagania glebowe, o lekko zasadowym
lub obojetnym odczynie pH. Gleba zyzna, najlepiej gliniasta, wilgotna wiosng, lekko przesuszona latem.
Stanowisko stoneczne lub potcieniste. Charakterystyka: rodzaj ziotorosla, bylina rabatowa o zéttych kwiatach
w okresie kwitnienia. Dosiega 50 — 120 cm wysokosci, kwitnie od konca kwietnia do poczatku czerwca.
Mrozoodporny, dobrze znosi okresowe susze. Wysokos¢ sadzonki: ok. 15 - 30 cm.

] Wierzbownica kosmata (Epilobium hirsutum L.) — Wymagania: nieduze wymagania glebowe, o dowolnym pH.
Gleby przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne, zyzne. Stanowisko umiarkowanie stoneczne lub pétcieniste.
Charakterystyka: rodzaj ziotorosla, o duzych, promienistych purpuroworézowych kwiatach. Rosnie do 60 — 150
cm wysokosci, kwitnie w okresie od czerwca do wrzesnia. Mrozoodporna, dobrze znosi okresowe susze.
Wysokos¢ sadzonki: ok. 15 - 30 cm.

. Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria L.) — Wymagania: nieduze wymagania glebowe, o dowolnym pH. Gleba
préchnicza, zyzna, obficie wilgotna. Stanowisko stoneczne lub poétcieniste. Charakterystyka: bylina o
leczniczych wtasciwosciach, zimozielone liscie, rézowoczerwone kwiaty. Rosnie do 50 — 150 cm, kwitnie od
czerwca do sierpnia. Odporna na niskie, mrozne temperatury. Wysokos¢ sadzonki: ok. 15 - 30 cm.

] Wrotycz maruna (Tanacetum parthenium) — Wymagania: nieduze wymagania glebowe, o dowolnym pH. Gleba
sucha, przepuszczalna. Stanowisko stoneczne lub potcieniste. Charakterystyka: bylina o leczniczych
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3.2,

wtasciwosciach, obrzezne kwiaty o barwie biatej, wewnetrzne zétte. Rozrasta sie do 30 — 60 cm wysokosci,
kwitnie w okresie od czerwca do pazdziernika. Mrozoodporna, w okresie suszy wymaga podlewania. Wysokos¢
sadzonki: ok. 10 - 20 cm.

Szatwia omszona (Salvia nemorosa) — Wymagania: nieduze wymagania glebowe, o dowolnym pH. Gleba
przepuszczalna, luzna, zasobna w sktadniki pokarmowe, umiarkowanie sucha, zyzna. Stanowisko stoneczne lub
w potcieniu. Charakterystyka: roslina o barwie kwiatéw ciemnoniebieskiej, fioletowe]. Rozrasta sie do 30 - 60
cm wysokosci, kwitnie w okresie od konca maja do lipca. Mrozoodporna, w okresie suszy wymaga podlewania.
Wysokos¢ sadzonki: ok. 10 - 20 cm.

Modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia) — Wymagania: nieduze wymagania glebowe, o kwasnym
odczynie pH. Gleba torfowa, prochnicza, wilgotna. Stanowisko potcieniste, cieniste. Charakterystyka: krzewinka
o lisciach zimozielonych, kwiaty o barwie biatej lub rézowej. Rozrasta sie do 20 - 40 cm wysokosci, kwitnie w
okresie od maja do czerwca. Mrozoodporna, w okresie suszy wymaga podlewania. Wysokos¢ sadzonki: ok. 10
-20cm.

Wietlica samicza (Athyrium filix-femina) — Wymagania: wymagania glebowe o odczynie lekko kwasnym lub
obojetnym pH. Gleby umiarkowanie zyzne, préchnicze, wilgotne. Rosnie w wilgotnym, cienistym i potcienistym
stanowisku. Charakterystyka: rodzaj paproci z jasnozielonymi li$¢mi. Rozrasta sie do 50 — 100 cm, zarodnikuje
w okresie od lipca do wrzesnia. Odporna na niskie, mrozne temperatury. Wysokos¢ sadzonki: ok. 30 - 50 cm.
Bodziszek korzeniasty (Geranium macrorrhizum) — Wymagania: nieduze wymagania glebowe, o dowolnym pH.
Gleba uniwersalna, umiarkowanie wilgotna. Stanowisko stoneczne, pofcieniste lub zacienione.
Charakterystyka: rodzaj rosliny okrywowej, liscie zimozielone, kwiaty w okresie kwitniecia fioletowe
/purpurowe. Ros$nie do wysokosci ok. 30 - 50 cm, kwitnie w okresie maja i czerwca. Mrozoodporny, dobrze
znosi okresowe susze. Wysokos¢ sadzonki: ok. 15 - 30 cm.

Brzoza pozyteczna, tac. Betula utilis ‘Doorenbos’ — $nieznobiata, gtadka kora pnia i gatezi. Jest Sredniej wielkosci
drzewem dorastajgcym do wysokosci okoto 10 metrow. Kulista, azurowa korona osigga $rednice okoto 7
metrow. Konary wyrastajg z pnia pod ostrym katem. Wspomniana juz $Snieznobiata korowina pojawia sie na 2
letnich i starszych pedach, z wiekiem ztuszczajac sie cienkimi ptatkami. Korowina najmtodszych gatazek jest
oliwkowo-brgzowa. Nowo pojawiajgca sie kora starszych peddéw poczgtkowo przyjmuje odcien blado
pomaranczowa, ktory nastepnie bieleje. LisScie majg ksztatt sercowaty, sg stosunkowo duze, btyszczgce. Na
jesieni przybierajg ztocisto-z6ttg barwe. Jest tatwa w uprawie, nie ma szczegdlnych wymagan glebowych i
dobrze rosnie prawie na wszystkich rodzajach gleb. Rosline nalezy sadzi¢ na stanowiskach stonecznych. Jest
mrozoodporna i nie wymaga okrywania na zime.

- Wysokos¢ docelowa: 5 — 10 m Szerokos¢ docelowa: 3 —5 m Stanowisko: stoneczne, pétcien

- Barwa lisci: zielone

- Mrozoodpornos¢: bardzo duza

- Gleba: piaszczysta, gliniasto-piaszczysta, przepuszczalna, zyzna

- Okres kwitnienia: kwiecien

Inny materiat konieczny do wykonania robdt w zakresie ksztattowania terendw zielonych wg projektu
technicznego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3

Sprzet do robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu, przeznaczonego do robot:

Grabie,

topaty,

Rowniarka,

Samochdd do przewozenia roslin,
Samochdéd dostawczy,
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= Sekator,

. Sztychowki,

. Taczki,

. Wat kolczatki oraz wat gtadki (do zaktadania trawnikéw),
. oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2. Transport
Wybor srodkdéw transportowych oraz metod transportu materiatéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw i bedzie prowadzony z zachowaniem
nastepujgcych wskazan:
] przewozone krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryt, systemdw korzeniowych, pni oraz
pedow,
. bryty korzeniowe w czasie transportu musza by¢ w pojemnikach,
] rosliny w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wysychaniem i przemarznieciem,
. krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je sktadowac¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatréw, musza by¢ podlewane,
] nasiona traw i nawozy mineralne podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem i
zbryleniem.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5
5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Plantowanie gruntu rodzimego
Grunt rodzimy nalezy mechaniczne wyréwnac i wyprofilowaé odpowiednie spadki. Watowanie powierzchni
nalezy wykona¢ watem gtadkim w celu uzyskania wymagane] twardosci nawierzchni, przygotowania pod wysiew
trawy.
5.2.2. Humusowanie terenu
Do humusowania terenu nalezy wykorzysta¢ humus pozyskany z rozbiérki. W przypadku zbyt matej ilosci ziemi
urodzajnej — humus nalezy zakupic¢ i dostarczy¢ na teren inwestycji. Humus do roztozenia na skarpach powinien by¢
przygotowany przez usuniecie zanieczyszczen, darniny, korzeni, gruzu, itd. Humus nalezy rozscieli¢ na powierzchni
skarp i na terenach ptaskich gruboscig nie mniejszg niz 15 cm i lekko zagesci¢ (do stopnia uniemozliwiajgcego
obsypywanie sie po powierzchni skarpy). Ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana. Humus powinien zosta¢ podlany woda.
5.2.3. Wykonanie trawnikow siewem
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:
= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
" przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikdéw o ok. 15cm — jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10cm) i kompost (ok. 2 do 3cm),
= przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,
= teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
= przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem — kolczatka lub zagrabic,
= siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
= okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,
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" na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4kg na 100m2,

= przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

= po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia
dobrych warunkoéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna
juz nie stosowac¢ watu gtadkiego.

= niedopuszczalne jest prowadzenie Robot w okresie zimowym, przy temperaturach otoczenia nizszych od 0°C,

W czasie i po opadach $niegu oraz na zamarznietym podtozu.

5.2.4. Wykonanie trawnikow darniowaniem z nawozeniem
Wymagania dotyczgce wykonania robdét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
=" przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikdéw o ok. 15cm — jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10cm) i kompost (ok. 2 do 3cm),
= przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,
= teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
=  ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,
= ptaty darni uktada sie recznie lub wykorzystuje do tego odpowiednie maszyny rozwijajgce darn,
= wz6r ich potgczen powinien przypomina¢ wzor muru z cegty (uktad mijankowy). Krawedzie powinny ciasno
przylegaé, ale nie nachodzi¢ na siebie.,
= utozong darn nalezy podlac i docisng¢ do podtoza lekkim watem. Zros$niecie darni rozpoczyna sie juz po kilku
dniach,
= uktadajgc ptaty darni na pochytych skarpach, trzeba zabezpieczy¢ je przed osuwaniem za pomocga drewnianych
kotkow,
Darit mozna uktadac przez caty sezon wegetacyjny, nalezy jednak unika¢ dni z wysokimi temperaturami oraz
okresu pdéznojesiennego, kiedy prawidtowe przyrosniecie darni do podtoza nie jest mozliwe.
5.2.5. Roztozenie agrotkaniny
Przed nasadzeniem krzewow nalezy zabezpieczy¢ teren przed rozwojem chwastow i szkodnikami glebowymi,
poprzez Scidtkowanie agrotkaniny. Agrotkanine nalezy uktadac na uprzednio wyréwnanym i oczyszczonym podtozu,
mocowac do podtoza za pomoca szpilek zgodnie z zaleceniami producenta.
5.2.6. Zasadzenie roslin:
Zasadzenie krzewdéw

Lokalizacje poszczegdlnych krzewdw nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wokot
sadzonych roslin nalezy uformowac misy (zagtebienie na 5-10 cm), o $rednicy 0,6 m.

Przed posadzeniem krzewow w ziemi, konieczne jest odpowiednie przygotowanie korzenia. Po wyjeciu rosliny
z doniczki, nalezy rozdrapaé bryte korzeniowa. W pierwszej kolejnosci, nalezy wyja¢ swiezo zakupiong sadzonke z
doniczki i wsadzi¢ jg do wiadra z wodg, na okoto 15 minut. Namoczenie spowoduje rozluznienie bryty korzeniowej.
Nastepnie, nalezy mocno i zdecydowanie, przy pomocy matych widetek lub pazurkéw ogrodniczych rozcapierzy¢ lub
rozerwac bryte korzeniowa. Przed zasadzeniem wszystkie uszkodzone i nadtamane pedy krzewdw nalezy przycigé. Po
zabiegu korzenie majg byc¢ luzne i swobodne. Jezeli korzenie sg juz odpowiednio przygotowane, mozna przystgpi¢ do
sadzenia roslin.

Cate powierzchnie nasadzen nalezy wytozy¢ warstwa przekompostowanej kory sosnowej o grubosci 5cm .

Szczegdtowe informacje dotyczace sadzenia poszczegdlnych gatunkow roslin nalezy przyjmowac zgodnie z
wytycznymi i zaleceniami specjalistéw do spraw ogrodnictwa.

5.2.7. Zabezpieczenie istniejgcych drzew

Istniejgce drzewa nie kolidujgce z planowana inwestycjg nalezy na czas robét zabezpieczy¢ przed ewentualnym
uszkodzeniem.

UWAGA! W przypadku drzew, z ktérych spadajg owoce (orzechy, kasztany, zotedzie itp.), rosngcych nad
traktami pieszymi oraz miejscami wypoczynku nalezy je zabezpieczy¢ siatkami ochronnymi dobranymi odpowiednio
do gatunku drzewa.

5.2.8. Roboty po wykonaniu faszynowania

81



ARCHITEKT studio projektowe

Darnina

Ptaty lub pasma wycietej darniny, w zaleznosci od gruntu na jakim bedg uktadane, powinny miec¢ szerokos¢ od
25 do 50 cm i grubos¢ 10 cm. Wycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana. Darnineg, jezeli nie jest od
razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na wysokos¢ nie wieksza niz 1 m.
Utozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajgcych darnine przed
zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni. Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi lub
drewna szczapowego. Szpilki powinny by¢ proste, ostro zaciosane. Grubos¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5 cm,
a dtugosc¢ od 20 do 30 cm. 2.6.

Humus

Humus powinien by¢ zmagazynowany w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci. Przeznaczony do
wbudowania humus powinien by¢ jednorodny pod wzgledem jakosci, pozbawiony zbednych domieszek w postaci
kamieni o $rednicy wiekszej od 20 mm, kawatkow gatezi i drewna, szkta, cegty, betonu itp. Humus nie powinien by¢
narazony na najezdzanie przez pojazdy, Wykonawca powinien chroni¢ humus przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych, aby nie dopuscic¢ do jego degradacji.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST — 0 punkt 6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru

Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 7.
7.2.  Obmiar roboét ziemnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych:

Ll Plantowanie gruntU FOAZIMEEO0. .....c..oouiieie ettt ettt ettt ettt e et e e e e eae e enaeeaeens m?
. Humusowanie terenu (rozscielenie ziemi Urodzajne] rECZNIE) ....c..ovueceeeue oo m?
. WYKONANIE TraWNTKOW SIEWEIM ....iiiiiiiiieei ettt ettt ettt e et e e et e e et e e aeeeae e eteeeateeetaeeteearaens m?
] Wykonanie trawnikow darninowaniem petnym z NAWOZENIEM .......c..ooviiieiuieeee e m?
. Sadzenie bylin, traw i krzewow:
— karmnik oscisty aurea (Sagina SUBUIATA .......cvi i szt.
— proso rozgowate ‘Cloud nineg’ (Panicum VIFZAtUm)........ooiiiiiiiei e szt.
— turzyca cienista (CareX UMDIOSA) .......ouoii e szt.
— krwiscigg lekarski (Sanguisorba officinalis L.) ......cc.oouroioe e szt.
— spartyna grzebieniasta (Spartina PECINGTA)........coviiiiiiiee e szt.
— omieg gorski (DOronicum auSTrAaCUM JACE.) c..ioueeee oo szt.
— wierzbownica kosmata (Epilobium NirSUTUM L) ..o szt.
— krwawnica pospolita (Lythrum SaliCaAria L.) ....coeoeioeeoeeee et szt.
— wrotycz maruna (Tanacetum PartheNIUM) ... szt.
—  szatwia 0mMSZoNa (SAIVIA NEMOIOSA) ... ..o szt.
— modrzewnica zwyczajna (Andromeda POlifolia) .....oc.ooiieiieeeeee e szt.
— wietlica samicza (Athyrium filiX-FEMING) .......oe e szt.

— bodziszek korzeniasty (Geranium macrorrhizum)

] SAAZENIE AIZEW .ttt
. PIEIEENACIA UIZEW ..ot ettt e ettt e et e e et e e et e e et e e et e e et e e ete e eteeeteeeaaeeeaaaan
B UOZENIE ABIOLKANINY ..o ettt ettt ettt ettt ettt ettt m?

Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych po wykonaniu faszynowania:
. darniowanie skarpy pasem 0,5 m

. AAINIOWEANTE SKATID oottt ettt ettt ettt e et e et e e et e e eteeete e et e e e et e e eteeeeteeeteeeateeeaseeeteeanns
] obsiew mieszankg trwa na 10 M WarstWie NUMUSU .....ooviiiiiiic i m

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Zgodnie z punktem 8. specyfikacji technicznej ST - 0.
Roboty powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidér powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z punktem 9 specyfikacji technicznej ST - 0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).
. Instrukcje techniczne producentdw zastosowanych roslin.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
SST-1.1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

SST-1.1.12 INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH ORAZ WPOSAZENIA

Grupa: CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa: CPV 45230000-8
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyrdwnywanie terenu

Kategoria: CPV 452332939
Instalowanie mebli ulicznych

Zamawiajacy: Miasto Jastrzebie-Zdroj
Al. Jézefa Pitsudskiego 60
44-335 Jastrzebie-Zdroj

WYKONAWECa: e

Opracowat: »ARCHITEKT” studio projektowe
44-335 Jastrzebie-Zdroj, ul. Zdrojowa 2
Tel. (fax) 32 7398-108, tel. kom. 0 606-803-381

Rybnik, grudzien 2022r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST—1.1.12 INSTALOWANIE MEBLI ULICZNYCH ORAZ WYPOSAZENIA

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia
Projekt zagospodarowania terendow wodnych i zielonych potozonych przy ul. Wodzistawskiej w Jastrzebiu-
Zdroju.
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
1.2.1. Przedmiot robét
Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie
instalowania mebli ulicznych oraz urzadzen placu zabaw wigzanych z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu:
,Projekt zagospodarowania terenéw wodnych i zielonych potozonych przy ul. Wodzistawskiej w Jastrzebiu-Zdroju”.
Niniejsza specyfikacja stosowana bedzie jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zawierajg wszelkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét.
1.2.2.  Zakres robét
Roboty montazowe w zakresie instalowania mebli ulicznych:
= Montaz tawek z oparciem,
] Montaz tawek bez oparcia na wymiar,
. Montaz siedzisk na pomostach widokowych,
= Montaz koszy na Smieci,
] Montaz stojakow na rowery,
. Montaz stolikdw z czterema siedziskami,
= Montaz lezakow,
= Montaz hamakow,
Roboty montazowe w zakresie wyposazenia placu aktywnosci fizyczne;j:
= Montaz sprezyn,
= Montaz ktdd do przeskokow,
. Montaz rownowazni balansowej,
= Montaz rownowazni proste;j,
Pozostate roboty montazowe:
. Montaz stupkédw ograniczajgcych ruch kotowy,
] Montaz toalety publicznej,
] Montaz pniakow ozdobnych drewnianych,
. Montaz pniakéw informacyjno-edukacyjnych,
] Ustawienie gtazéw ozdobnych,
] Montaz opraw oswietleniowych — szczegdty w czesci elektryczne;j.
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Zgodnie z punktem 1.3. specyfikacji SST—-1.1.1
1.4. Informacja o terenie budowy
Zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST —0 punkt 1.4
1.5.  Nazwy i kody robdt budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien
Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg w
nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robdt (kody CPV):
Grupa CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu
Kategoria CPV 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
1.6. Okreslenia podstawowe
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2.2

2.3.

Zgodnie z ST - 0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobow

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST -0 pt. 2.1

Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatow
i wyrobow

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST - 0 pt. 2.2

Stosowane materiaty

tawka drewniana z oparciem — siedzisko o wymiarach 200x40x40cm, oparcie 150x20x20cm. Wykonane z
drewna topola. Elementy metalowe o przekroju 50x50mm ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo na
kolor RAL 7021. tawka osadzona na dwdch stopach fund. o wym. min. 20x30x50 cm z betonu klasy min. C12/15
poprzez nézki metalowe wys. 12cm. Szczegdty przyjmowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Rys. Przyktadowa fawka z oparciem

tawka drewniana bez oparcia, po tuku, na wymiar — modutowe, z drewna rodzimego topola. Siedzisko o
przekroju 30x40 cm. Catkowita wysokos¢ wynosi 45 cm. Elementy metalowe o $r. 76 mm, stalowe ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo na kolor antracyt RAL 7021. Przykrecane do fundamentu 15 cm ponizej
nawierzchni za posrednictwem kotew. tawa fundamentowa dla jednego modutu o przekroju 55x20 cm z
betonu klasy min. C12/15. Nalezy zastosowac przedtuzone kotwy fundamentowe 10 cm ponizej poziomu
gruntu. Szczegdty przyjmowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Projektuje sie cztery typy faw drewnianych:

TYP 1 —tawa o promieniu zewnetrznym R230 cm, wewnetrznym R190 cm, szeroko$¢ siedziska 40 cm +/-5 cm,
dtugosc¢ catkowita 573 cm,

TYP 2 —tawa o promieniu zewnetrznym R200 cm, wewnetrznym R160 cm, szerokos¢ siedziska 40 cm +/- 5 c¢cm,
dtugosc¢ catkowita 552 cm,

TYP 3 —tawa o promieniu zewnetrznym R200 cm, wewnetrznym R160 cm, szeroko$¢ siedziska 40 cm +/- 5 cm,
dtugos¢ catkowita 542 cm,

TYP 4 —tawa o promieniu zewnetrznym R200 cm, wewnetrznym R160 cm, szeroko$¢ siedziska 40 cm +/- 5 cm,
dtugosc¢ catkowita 380 cm,

Rys. Przyktadowa tawka bez oparcia, po tuku, na wymiar

Lezak drewniany z oparciem stalowym —wykonany z drewna rodzimego topola. Elementy stalowe wykonane z
stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo na kolor antracyt RAL 7021. Lezak o dtugosci ok. 214 cm i
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szerokos$ci 80 cm. Zakotwiony w fundamentow za posrednictwem 8 stalowych ndzek, o $r. 76mm. Kazda para
nozek zakotwiona jest w fundamencie o wym. min. 40x35cm z betonu klasy min. C12/15, na gtebokosci min.
10 cm ponizej nawierzchni. Szczegdty przyjmowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Rys. Przyktadowa tezak drewniany z oparciem stalowym

= Hamak — w konstrukgji stalowo-drewnianej, o wym. 368x90x75 cm. Catkowita szer. 372 cm. Drewno krajowe
jesion zabezpieczone podktadem grzybobdjczym oraz lakierem wodnym w trzech warstwach. Deski o
wymiarach 750x80x40 mm. Profil stalowy ocynkowany galwanicznie, malowany proszkowo, o wym. 80x80x2
mm, dtugosci catkowitej 1500mm. Linki stalowe powlekane. Stupki nalezy zakotwi¢ na gt. min. 60 cm, w
fundamencie o wym. min. 30x30x80 cm z betonu klasy min. C20/25. Szczegdty przyjmowac zgodnie z

wytycznymi producenta.

Rys. Przyktadowy hamak w konstrukcji stalowo-drewnianej i kolor drewna jesion

] Kosz na Smieci — z przettoczonym i perforowanym deklem (popielniczkg), o poj. 40 |, o wymiarach $r. 36 cm i
wysokosci catkowitej 84 cm. Popielniczka (dekiel) wykonany z stali kwasoodpornej 304 szlifowanej. Kosz
osadzony na stupku stalowym $r. 9 cm, obity deskami resysta. Kosz osadzony na ndzice, petnigcej funkcje
przedtuzonej kotwy fundamentowej, 10 cm ponizej poziomu gruntu, trwale do fundamentu o wym. min.
28x28x40 cm z betonu klasy min. C12/15. Szczegdty przyjmowacd zgodnie z wytycznymi producenta.

Rys. Przyktadowy kosz na smieci

. Stoliki z siedziskami — zestaw sktadajacy sie ze stolika i czterech siedzisk, kazdy element okragty, osadzonych na
stupkach i wykonany z desek resysta. Siedziska o $rednicy 85 cm i wysokosci 45 cm, stolik o srednicy 85 cm i
wysokosci 75 cm. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor antracyt RAL 7021.
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Siedziska nalezy zakotwi¢ w fundamencie o wym. 40x40 cm z betonu C12/15, za posrednictwem kotew
chemicznych. Szczegdty przyjmowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Rys. Przyktadowy stolik z siedziskami

= Pojedyncze siedziska — okragte siedziska osadzone na stupkach, wykonane z drewna egzotycznego. Siedziska
Srednicy 85 cm i wysokosci 45 cm. Lamele drewniane potgczone z konstrukcjg stalowg za pomocg potgczen
Srubowych ze stali nierdzewnej. Stalowa rama i konstrukcja nég pokryta ochronng powtokg cynkows i
malowaniem proszkowym. Rama i nogi spawane z zamknietego profilu prostokatnego i blachy stalowej
wycinanej laserowo. Siedzisko sktada sie z desek z twardego drewna o réznych profilach i dtugosciach. Siedziska
nalezy przymocowac trwale do podtoza, za posrednictwem kotew chemicznych do fundamentu o wym. 40x40
cm z betonu klasy C12/15. Szczegdty przyjmowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Rys. Przyktadowe pojedyncze siedziska

= Stojaki na rowery — Drewniane stojaki na rowery, wykonywane na wymiar, dfugosci 2,0 m, $r. 50 cm. W pniu
nalezy naciac pitg prostopadte rowki o szerokosci ok. 8 cm na 3/4 gtebokosci pnia. Od géry nalezy przymocowaé
haczyki, do ktérych, mozliwe bedzie przymocowanie ktédki rowerowej lub innego zabezpieczenia. Drewno
naturalne topola, oszlifowane, okorowane, zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi oraz dziataniem
grzybow. Szczegdty przyjmowacd zgodnie z wytycznymi producenta.
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Rys. Przyktadowy stojak na rowery

= Pniaki informacyjno-edukacyjne — pniaki drewniane, o $rednicy min. 30 cm, z okragtymi tablicami trwale
przymocowanymi od gory, wykonanymi z aluminiowej ptyty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem, ptyty
odporne na zmiany temperatur. Srednica tablic nie wieksza niz $rednica pnia. Pniaki wykonane z drewna
krajowego topola, okorowanego, trzykrotnie zabezpieczone srodkiem ochronnym do impregnacji zewnetrznej
drewna. Informacje zamieszczone na tablicach majg na celu odkrywac, poznawac i dostarcza¢ nowych
informacji o przyrodzie. Wykonany w technice wydruku wielkoformatowego przy uzyciu atramentow
najwyzszej jakosci, dodatkowo pokryte folig zabezpieczajaca przed promieniowaniem UV. Pniaki powinny by¢
wkopane na gtebokos¢ min. 60 cm. Informacje zamieszczone na tablicach uzgodni¢ z Inwestorem.

Rys. Przyktadowy pniak informacyjno-edukacyjne

] Pniaki dekoracyjne — wykonane z drewna pozyskanego z wycinki o srednicy od 20-25cm, bez ostrych miejsc, z
zaokraglonymi krawedziami, okorowane, zabezpieczone przed dziataniem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych. Pniaki o zréznicowanej wysokosci od 20-50cm. Pienki powinny by¢ wkopane na gtebokos¢
min. 60cm. Odlegtos¢ pomiedzy nimi powinna sie zawiera¢ w przedziale od 35-50cm.
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Rys. Przyktadowe pniaki dekoracyjne

. Rownowaznia balansowa — sktada sie z dwdch potgczonych elementdéw, wykonanych z drewna akacjowego o
$r. ok. 18 cm, bez ostrych krawedzi, okorowane, odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Elementy
mocujgce wykonane ze stali nierdzewnej. Wysokos¢ catkowita wynosi 0,59 m. Stefa bezpieczenstwa 8,0 x 4,7
m. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 80 cm.

Rys. Przyktadowa réwnowaznia balansowa

. Rownowaznia pojedyncza — Rownowaznia wykonana z drewna akacjowego o $r. ok. 18 cm, bez ostrych
krawedzi, okorowana, odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Elementy mocujgce wykonane ze stali
nierdzewnej. Dtugos¢ réwnowazni 3,0 m. Wysokos¢ catkowita 0,5 m. Strefa bezpieczenstwa 3,3 x 6,2 m.
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Kotwienie na gruncie ptaskim, do fundamentu na gtebokosci 80 cm.

Rys. Przyktadowa rdéwnowaznia pojedyncza

. Platforma na sprezynie — okragty, wykonany z drewna akacjowego, bez ostrych krawedzi, okorowany, odporny
na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Od spodu konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo i malowana
proszkowo na kolor RAL7021. Elementy mocujgce ze stali nierdzewnej, Sruby/wkrety zakryte plastikowymi
kapslami. Sprezyny stalowe piaskowane, fosforowane zelazowo i malowane proszkowo na kolor RAL7021. Brak
ostrych krawedzi oraz szczelin. Srednica podestu 97 cm. Wysokos$¢ catkowita 47 cm. Strefa bezpieczerstwa
3,97x3,97 m. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Kotwienie na gruncie ptaskim, do fundamentu na
gtebokosci 70/60 cm.
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Rys. Przyktadowa platforma na sprezynie

. Ptotki do przeskokow — Zestaw ptotkéw do przeskokdw sktadajgcy sie z czterech przeszkdd o réznej wysokosci,
wykonany z drewna akacjowego, okorowane, bez ostrych krawedzi oraz szczelin. Wysokos¢ catkowita 117cm.
Strefa bezpieczenstwa 6,34x5,00m. Wszystkie $Sruby narazone na dziatanie warunkow atmosferycznych
wykonane ze stali nierdzewnej. Ptotki szerokosci 2,0m. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12. Kotwienie na
gruncie ptaskim, do fundamentu na gtebokosci 100cm.

Rys. Przyktadowe ptotki do przeskokow

. Stupki sktadane — stalowe do blokowania wjazdu, sktadany, wyposazony w blokade na kluczyk. Profil stalowy
zamkniety 10x10 cm, ptaskownik u podstawy 18x18 cm. Wysokos$¢ stupka 100cm. Catos$¢ zabezpieczona
antykorozyjnie, poprzez cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe na kolor antracyt RAL 7021. Stupki nalezy
zabetonowac lub przykreci¢ do podtoza.

Rys. Przyktadowe stupki sktadane

Ll Toaleta publiczna — kontenerowa automatyczna — Toaleta publiczna wykonana w konstrukcji stalowej,
ocynkowanej ogniowo, posadowionej na monolitycznej ptycie zelbetowej. Dach i Sciany zewnetrzne z ptyt
warstwowych. Wewnetrzne powierzchnia scian i sufitdw zmywalne z blachy ocynkowanej, powlekanej w
kolorze biatym. Scianka dziatowa w kolorze biatym na konstrukgji stalowej ocynkowanej. Budynek wyposazony
w kompletng, wewnetrzng instalacje elektryczng tj. szafka, zabezpieczenia (bez tablicy, licznika oraz
zabezpieczenia przedlicznikowego) oraz w kompletng wewnetrzng instalacje wod-kan. (bez konsoli licznikowej)

91



ARCHITEKT studio projektowe

z wezem ze ztgczka do sptukiwania podtogi. Oswietlenie wejscia, odprowadzenie wody deszczowej na teren.

Toaleta publiczna rzutem zblizona do elipsy, o wym. 240x360 cm, jednostanowiskowa, dostosowana do oséb

niepetnosprawnych z zapleczem w postaci pomieszczenia technicznego. Toaleta ze zautomatyzowanym

systemem czyszczenia. Sciany zewnetrzne wykonane w formie oblicowki z desek, lakierowanych.

Wyposazenie toalety:

drzwi zewnetrzne do pomieszczenia toalety uchylne, aluminiowe, otwierane recznie, z samozamykaczem,
pochwytami, z zamkiem mechanicznym plus zamek elektromagnetyczny, zamek mechaniczny umozliwia
zamkniecie toalety z zewnatrz,

podtoga z wyktadzing PCV,

wrzutnik monet, elektroniczny. Mozliwe ustalenie dowolnej optaty oraz jej zmienianie. Wrzutnik nie
przyjmuje monet, jezeli toaleta jest zajeta lub nieczynna. Wrzutnik nie wydaje reszty. Catos¢ obudowy
wykonana w standardzie podwyzszonej odpornosci na wandalizm,

system alarmowy: "ZADANIE POMOCY". Instalacja obejmujaca wewnetrzny wiacznik i wytacznik
sygnalizatora $wietlnego i akustycznego (koguta). Wtgczenie alarmu powoduje odblokowanie zamka, ale
drzwi pozostajg przymkniete. Alarm mozna wytgczy¢ recznie tylko od wewnatrz,

os$wietlenie wewnetrzne: zatgczanie i wytgczanie oswietlenia automatycznie synchronizowane z wejsciem i
wyjsciem uzytkownika. Oprawa $wietlna nasufitowa. Oswietlenie komory technicznej wtgczane i wytgczane
przyciskiem recznym oraz gniazdko serwisowe,

awaryjne zasilanie oswietlenia kabiny z akumulatoréw. W przypadku zaniku napiecia zasilania
energetycznego automatycznie wigcza sie modut zasilania awaryjnego podtrzymujgcego oswietlenie
kabiny,

wentylator Scienny z opdzniaczem wytgczenia. Wigczenie wentylatora automatycznie synchronizowane z
wejsciem i wyjsciem uzytkownika. Wentylator zapewnia normowg wymiane powietrza.

ogrzewanie podtogowe, elektryczne sterowane przez Administratora. Ogrzewanie zapewnia utrzymanie
normowej temperatury w kabinie przez catg dobe.

system automatycznego zmywania, suszenia i dezynfekcji deski sedesowej wraz z systemem cisnieniowego,
automatycznego zmywania podtogi.

szczotka do WC z pojemnikiem nasciennym

podajnik papieru toaletowego ,jumbo" - reczny, nascienny z zamkiem, okienko kontroli zawartosci,
wykonany z blachy ocynkowanej lakierowany na biato.

automatyczny zespdt umywalkowy, wandaloodporny, bezdotykowy, sekwencyjny podajnik mydta, cieptej
wody i suszarka, lustro ze stali nierdzewnej, otwor wrzutowy do ukrytego kosza na $mieci. Kosz wykonany
ze stali nierdzewnej.

wieszaki ubraniowe: 2 szt. podwaojne

porecze dla 0séb niepetnosprawnych, bezpieczne, wyokraglone, biate; 1 szt. proste oraz 1 szt. uchylna dtug
800mm.

wewnetrzna instrukcja uzytkowania oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefonéw
alarmowych; tekst w 3 jezykach europejskich.

zewnetrzna instrukcja uzytkowania oraz postepowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefondéw
alarmowych; tekst w 3 jezykach europejskich.

dyfuzor zapachdéw ukryty w komorze technicznej, instalacja

przewijak dla niemowlat, opuszczany, wykonany z bezpiecznego tworzywa.

na elewacji toalety w widocznym miejscu piktogramy: mezczyzny, kobiety oraz osoby niepetnosprawne;.
Oswietlenie, zewnetrzne w postaci paska ledowego nad drzwiami.
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d

] Siedziska z desek tarasowych kompozytowych, wykonywane na wymiar — w dwdch formach o obtych

ksztattach, nawigzujgcych do projektowanych wiat o konstrukcji stalowej. Siedzisko typ 1 o wym.
3,05x3,325x0,4m (2 szt.), siedzisko typ 2 o wym. 2,244x3,8x0,4m (1 szt.).
Pokrycie z desek kompozytowych - imitujgce drewniane deski, w kolorze w cieptych odcieniach zblizonych do
koloru RAL 8001, imitujgcym (przebarwieniami) drewno ze stojami. Deska tarasowa o dt. 280cm, szer. 14cm,
wys. 2,2cm. Deska antyposlizgowa, z rdzeniem kompozytowym sktadajgcym sie z maczki drzewnej i polietylenu,
oraz z powtoka polimerowg o wysokich parametrach wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne.

SN,

Rys. Przyktadowa toaleta publiczna kontenerowa

RAL 8001
Odpowiednik

Rys. Przyktadowa deska kompozytowa w kolorze naturalnego jasnego brqzu oraz szczegot struktury drewna

Siedziska o drewnianej konstrukcji w postaci rusztu z belek o przekroju 5 x 5 cm opartych na stupkach 5 x5 cm.
Elementy drewniane tgczy¢ ze sobg za pomoca facznikdw ciesielskich ze stali nierdzewnej.

Deski kompozytowe o wym. 22x140mm, maskownica kompozytowa o wym. 10x70mm, dtugos¢ zalezna od
wymiardéw siedzisk. Siedziska nalezy zamontowac w sposéb staty do pomostu widokowego pétnocnego.

Rys. Przyktadowe siedziska

= Zywica epoksydowa,
- Kotwy chemiczne,

93



ARCHITEKT studio projektowe

] Sruby, nakretki, prety, naktadki,

] Gtazy ozdobne (otoczaki) o $r. 80-100 cm,

. Lampa LED wys. 5,9m na stupie i wysiegniku ukosnym. Szczelnos¢ IP66. Obudowa aluminium wtryskiwane
wysokocisnieniowo, kolor grafit. Stup i wysiegnik w kolorze oprawy — grafitowy. Temperatura barwowa
neutralna 4000K. Szczegdty przyjmowac zgodnie z czescig elektryczna.

Rys. Przyktadowe oswietlenie parkingu i sciezko dla rowerzystéw

= Lampy dekoracyjne LED w formie stupka okragtego. Obudowa aluminiowa @15cm, w kolorze grafitowym,
wysokos¢ 100cm. Klosz z poliweglanu. Szczelnos$¢ IP66. Temperatura barwowa ciepta 2700K. Szczegoty
przyjmowac zgodnie z czescig elektryczna.

Rys. Przyktadowe lampy dekoracyjne niskie

. Ukryta, elastyczna listwy LED dopasowanej ksztattem do tukowej formy zadaszen i pomostow.
Linearny LED charakteryzujgcy sie jednym strumieniem swiatta bez widocznych punktowych diod. Powtoka
rozpraszajagca $wiatto. Temperatura barwowa ciepta 2700K. Stopien szczelnosci tasmy i potaczen IP68.
Szczegdty przyjmowac zgodnie z czescia elektryczna.
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Rys. Przyktadowy linearny LED podswietlajgcy pomosty i zadaszenia

Podswietlenie drzew w formie doziemnej, architektonicznej oprawy dekoracyjnej LED. Obudowa ze stali
nierdzewnej. Szczelnos$¢ IP67. Temperatura barwowa ciepta 3000K. Szczegdty przyjmowac zgodnie z czescig
elektryczna.

Rys. Przyktadowy oswietlenie w nawierzchni

Inny materiat konieczny do wykonania robdt w zakresie instalowania mebli ulicznych oraz urzadzen placu

zabaw.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 3

Sprzet do robot w zakresie instalowania mebli ulicznych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét montazowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

tata,

topata;

Poziomnica;

Klucze do przykrecania srub;
Nitownica do nitonakretek;
Wkretarka, wiertarka udarowa;
Pita do drewna, pita do metalu;
Mtotek;

Kombinerki;

Czerpaki do zapraw;

Wibrator ptytowy spalinowy;
Samochdd dostawczy;

oraz wszelki sprzet konieczny do wykonania robét montazowych.
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4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 4
4.2. Transport wyposazenia
Wyposazenie i elementy matej architektury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zniszczeniem, zarysowaniem i zanieczyszczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 5
5.2. Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Montaz tawek

tawki nalezy montowa¢ do betonowych stép fundamentowych, wykonanych wczesniej na budowie.
Fundamenty betonowe z betonu min. C12/15 o wymiarach 20x30x50 cm. Fundamenty posadowi¢ na warstwie
pospotki o gr. 50 cm do gtebokosci 1,0 m ponizej terenu. Dla kazdej tawki nalezy wykona¢ po dwa fundamenty. Po
zwigzaniu betonu mozna przystgpi¢ do montazu fawek. tawki montowac za pomocg systemowych stalowych kotew
chemicznych i zywicy epoksydowej (nalezy zastosowac sie do zalecen producenta).

5.2.2. Montaz koszy na odpadki

Kosze na $mieci nalezy montowac do betonowych stop fundamentowych, wykonanych wczesniej na budowie.
Fundamenty z betonu min. C12/15 o wymiarach min. 28x28x40 cm. Fundamenty posadowi¢ na warstwie pospotki o
gr. 50 cm do gtebokosci 1,0m ponizej terenu. Po zwigzaniu betonu mozna przystgpi¢ do montazu koszy za pomocga
systemowych stalowych kotew chemicznych i zywicy (nalezy zastosowac sie do zalecen producenta).

5.2.3. Montaz urzadzen zabawowych

Wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN: 1176-1:2017-12 dotyczacej
wyposazenia palcu zabaw i posiadac¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.

Nalezy rozmiescic je na placu w ten sposdb by zapewni¢ zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami
oraz umozliwi¢ bezpieczne korzystanie z poszczegdlnych sprzetdw. Wszystkie urzadzenia i elementy malej
architektury na placu zabaw nalezy lokowa¢ miejscach wskazanych w projekcie placu zabaw.

Wykonawca powinien dotgczy¢ instrukcje uzytkowania urzadzen. Instrukcje powinny spetniaé nastepujace
wymagania:

- powinny by¢ napisane czytelnie i w prostej formie, powinny zawierac ilustracje,

- powinny zawierac¢ informacje, dotyczace instalacji ,funkcjonowania, kontrolowania i konserwacji urzadzenia,

- informacje zwracajgcg uwage uzytkownika na konieczno$é wzmozenia kontroli/konserwacji, jesli urzadzenie jest
intensywnie uzytkowane,

- zalecenia zachowania ostroznosci w odniesieniu do poszczegdlnych zagrozen dla dzieci, wynikajgcych z niepetnej
instalacji, demontazu lub podczas przeprowadzania konserwacji.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 7
7.2.  Obmiar robot w zakresie instalowania wyposazenia
Roboty montazowe w zakresie instalowania mebli ulicznych:

] MONTAZ FAWEK Z OPAICIEIM ..o e ettt ettt ettt et ae s szt.
. Montaz tawek Dez OPArCia NA WYMIAE . ..o ettt et teeeaee s szt.
. Montaz siedzisk na pomostach WIdOKOWYCH ..........ooiiii e szt.
Ll MONTAZ KOSZY M@ SIMIECi .ttt ettt ettt ettt ettt e et e s e e et e ettt et e e e s e e e e eaeeaeeneas szt.
. MONTAZ STOJAKOW N FOWETY ...ttt et ettt e e et e et e et e et e e et e e etaeeeaeeeaeeeateeeaeean szt.
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Montaz stolikOW z CzZterema SIEAZISKAMI....c..iioii it szt.
IVIONTAZ 1EZBKOW ..ottt et e et e e ettt e ettt e e ettt e e e et e e s etteeseataeeseaaeeeanns szt.
MIONTAZ NAMBKOW ..ottt e ettt e ettt e ettt e e ettt e e et e e s ett e e s eraaeeseaaeeeanns szt.

Roboty montazowe w zakresie placu aktywnosci fizycznej:

VIONTAZ ST EZY Nttt ettt et et e ettt e e ettt e e e tb e e e atb e e e e atb e e e eaab e e e eats e e e eaaseeeeabbeeeeabseeeeabaeeeaabbeeeanbaeeearaaeaaans szt.
MOoNtaz KIOA O PrZeSKOKOW .......ooeiiiiieee ettt teeeaae s szt.
MONtaz rOWNOWAZNT DAIANSOWE] .....ooviieiiceieee ettt ettt ae s szt.
MONTAZ FOWNOWAZNT PIOSEE] weiiuviiietieieie ettt ete ettt et e et e et e e et e e et e et e e et e e eate e eateeeteeeteeeateeeateeeteeeeaeeeaseeeareeeaeean szt.
Pozostate roboty montazowe:
Montaz stupkow 0graniczajgcych ruch KOTOWY .......c..ooviiiiiiie e szt.
MONTAZ tOBIETY PUDIICZNG] ..ottt et et e et e eteeeaae s szt.
Montaz pniakdw 0zdobnych dreWnianyCh .. ..o szt.
Montaz pniakdow informacyjno-eduKacyjNYCh ... ...coi o szt.
Ustawienie gtazow KamiENNYCH .. ..o ettt szt.
Montaz opraw oswietleniowych — szczegoty W cze$ci eleKEryCZNe]....ccueiviiiiiiiii e szt.

10.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 8

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z specyfikacjg techniczng ST-0 pt. 9

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 108 p0z.952 i 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Czes¢ | Roboty ogdinobudowlane ITB
wydanie IIl.

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Dz. U. Nr 132 z 1996r. poz. 662 (wraz
ze zmianami).

Instrukcje techniczne producentdow zastosowanych materiatow.
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