

RZ.271.2.2024

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**  
**CZĘŚĆ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. pn.: **OPRACOWANIE PROGRAMÓW FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYCH DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA LUB PRZEBUDOWA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA TERENIE MIASTA JELENIEJ GÓRY”**

**Część 1:** Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa węzła przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej”,

**Część 2:** Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa węzła przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Czarnoleskiej”,

**Część 3:** Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa węzła przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Karola Miarki”,

**Część 4:** Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Jana Kiepury 03 wraz z przystankami oraz infrastrukturą towarzyszącą”,

**Część 5:** Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa węzła przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Kilara”,

**Część 6:** Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa węzła przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Podchorążych”,

**Część 7:** Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa węzłów przesiadkowych przy Al. Jana Pawła II wraz z przystankami oraz infrastrukturą towarzyszącą”,

**Część 8:** Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wróblewskiego wraz z przystankiem oraz infrastrukturą towarzyszącą”,

**Część 9:** Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Goduszyńskiej wraz z przystankiem oraz infrastrukturą towarzyszącą”,

**Część 10:** Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa węzła przesiadkowego zlokalizowanego przy ul. Podgórzeńskiej”,

**Część 11:** Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Trzczyńskiej wraz z przystankiem oraz infrastrukturą towarzyszącą”,

**Część 12:** Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Wita Stwosza”.

Nr postępowania nadany przez Zamawiającego RZ.271.2.2024

**Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwana u.p.z.p., Zamawiający - Miasto Jelenia Góra informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 zamówienia.**

**Uzasadnienie faktyczne i prawne:**

W niniejszym postępowaniu w zakresie części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 wpłynęły dwie (2) oferty od nw. Wykonawców:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy
1	2
1.	<b>SANECY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b> ul. Jana Zamoyskiego nr 30 lok. 2B, 30-523 Kraków
2.	<b>Szymon Wadowski Biuro Obsługi Inwestycji</b> ul. bp. Piotra Tomickiego nr 24 lok. 33, 31-982 Kraków

Zgodnie z zapisami budżetu, Zamawiający - Miasto Jelenia Góra zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia łączną kwotę w wysokości 125 000,00 PLN, z czego na realizację: części 1: 15 000,00 PLN, części 2: 12 000,00 PLN, części 3: 12 000,00 PLN, części 4: 15 000,00 PLN, części 5: 15 000,00 PLN, części 6: 15 000,00 PLN, części 7: 8 000,00 PLN, części 8: 9 000,00 PLN, części 9: 4 000,00 PLN, części 10: 12 000,00 PLN, części 11: 4 000,00 PLN, części 12: 4 000,00 PLN.

**Oferty z najniższą ceną złożone w niniejszym postępowaniu odpowiednio w zakresie części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 przewyższają środki finansowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację powyższych części zamówienia.**

Dokonano analizy możliwości zwiększenia wysokości środków w budżecie, jednakże nie ma możliwości przesunięcia środków na realizację ww. części zamówienia.

***Wobec faktu, iż oferty z najniższą ceną złożone w postępowaniu w zakresie części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art.255 pkt 3 u.p.z.p.***

**Z up. PREZYDENTA MIASTA  
JELENIEJ GÓRY**

***Renata Kwiatek***  
**Zastępca Prezydenta Miasta**