



AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte
ul. J. Śmidowicza 69, 81 – 127 Gdynia,
www.amw.gdynia.pl



AMW-KANC.SZP.2712.11.2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie nieograniczonym art. 132 Pzp pt.: **Modernizacja Laboratorium eksploatacji okrętowych urządzeń elektrycznych.**

ZAPYTANIA IX DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytanie dotyczące SWZ i udzielił następującej odpowiedzi:

Zapytanie 1:

Uwagi do Projektu Umowy zadania IX "Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej w postaci testera zabezpieczeń"

W paragrafie 4 powinny być kary umowne w przypadku zwłoki w Wykonawcy w realizacji umowy. W paragrafie 2 nie określono terminu realizacji.

Nie możemy przystać na zapis w paragrafie 5 ust. 1 pkt 2, na końcu powinno być bowiem dodane, które uniemożliwia wykonanie umowy.

Odpowiedź 1:

Zapis „opóźnienie” w Umowie, w zamyśle Zamawiającego dotyczy sytuacji niedotrzymania terminu z winy Wykonawcy, a nie z przyczyn od Niego niezależnych. Dotyczy więc „zwłoki”. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów w

Termin wykonania Umowy, przywołany w paragrafie 2, zostanie doprecyzowany w momencie zawarcia Umowy – zgodnie z przedstawionymi przez Wykonawcę danymi w ofercie do postępowania. Jednocześnie nie może on przekroczyć czasu określonego w SWZ.

Zamawiający zgadza się na zastosowanie w paragrafie 5 ust. 1 pkt 2 zapisu w postaci „zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, które uniemożliwia wykonanie umowy”