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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

Wymagania ogdlne






b)
<)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zwana dalej Specyfikacjg Techniczng ST-00-00 —
Wymagania Ogdlne - odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach projektu: Rozbiérka budynku
magazynowego oraz wiaty i muru pod wiatg.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét,
ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.
Zakres Specyfikacji Technicznych obejmuje:

ST-01-00 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV45110000-1); UStUGI WYCIANIA DRZEW
(kod CPV77211400-6)

ST-02-00 ROBOTY WYKONCZENIOWE; POZOSTALE (Kod CPV 45450000-6); ROBOTY
BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA OGRODZEN (kod CPV 45342000-6);
45233222-1 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKLADANIA CHODNIKOW |
ASFALTOWANIA

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i
przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreSlenia i terminy uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji sg terminami
powszechnie stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepiséw budowlanych, norm i publikacji
technicznych.

Obiekt budowlany -
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

budowla stanowigca catos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

obiekt matej architektury.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.




Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, pomniki, czesci budowlane urzgdzen technicznych oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesdci przedmiotéw
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w

okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe.

Budowa — obiekt budowlany w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
rozbidrka obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace

mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu i gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa

wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Pozwolenie na rozbiérke — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie rozbidrki

lub wykonywanie robét budowlanych innych niz rozbiérka obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na rozbidrke wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik

budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i

kartograficznego.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do

stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach

zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz. 42 z
pdin. zm.).
Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow

odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.



Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w czasie wykonywania robét.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.
Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,

stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnosé wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice

tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w

formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie budowy lub robét budowlanych.

Ustalenia _techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych

specyfikacjach technicznych.
Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia

5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002r., z pdin.
zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i

praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne_wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéow

interesu wspdlnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.
Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski

Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar_robd6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspdlny Stownik Zaméwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych

na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
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Inzynier — przedstawiciel Zamawiajacego (inspektor nadzoru),
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objetych niniejszg
specyfikacjg majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego, oraz
innych przepisdw obowigzujgcych przy robotach ogélnobudowlanych remontowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do podjecia realizacji zadania, przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowa i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone punktow granicznych parceli, do chwili odbioru
korncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw, obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w “Ogdélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéow, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone witasnosci w okresie trwania robdt i bedzie odpowiadacd za
wszelkie spowodowane przez niego szkody.
Teren zajety na czas trwania robot zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w
projekcie i w umowie. W przypadku powstania szkdd w zasiegu prowadzonych robdét, Wykonawca
dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub
zados$¢uczynienia.
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1.6.1. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Terenie i wokdét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.
1.6.1.1. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia mieszkaricow obszaru oddziatywania Budowy
w czasie wykonywania Robdt

W trakcie prowadzenie Robot Budowlanych Wykonawca bedzie miat na wzgledzie zapewnienie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkaricow.

Wszelkie prace z uzyciem sprzetu generujgcego hatas i spaliny nalezy ograniczy¢ do minimum i
prowadzi¢ w godzinach niepowodujgcych nadmiernej ucigzliwosci dla mieszkarncéw, przy jednoczesnym
zastosowaniu urzadzen i maszyn o mozliwie matym natezeniu wydawanych dzwiekéw i niewielkich
ilosciach wydalanych spalin.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i maszyny powinny by¢ sprawne i obstugiwane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi.

W poblizu robdt, od strony widocznej i najbardziej uczeszczanej nalezy umiescic tablice informujace o
prowadzonych robotach.

Na czas prowadzenia Robdt Budowlanych, na przerwanych ciggach komunikacyjnych — zaréwno pieszych
jak i jezdnych, nalezy zapewnic obejécia lub objazdy lub ktadki i przejazdy.

1.6.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Nalezy pamieta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentdéw sieci istniejgcych o
zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejgcych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego nadzoru
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przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z
warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonaé dysponent
danego uzbrojenia.

1.6.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

2. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

przy robotach od daty rozpoczecia do daty odbioru korncowego.

3. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor wskaze miejsce, na ktorym Wykonawca bedzie mdgt zorganizowad zaplecze na potrzeby
rozbidrki.

4. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzgdowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

5. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt musza by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty
muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w
Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

5.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robat.
Miejsca czasowego sktadowania bedag zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w miejscach
uzgodnionych lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

5.2. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatow byta zharmonizowana z postepem
Robodt i zaméwiona z wyprzedzeniem, gwarantujgcym terminowe zakonczenie Robét. Dostawcy sprzetu i
materiatéw bedy odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe
wytyczne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamdéwienia zostat wskazany z nazwy produkt lub materiat

(projekcie budowlanym Ilub wykonawczym, kosztorysie inwestorskim lub przedmiarze robot)

dopuszcza sie _mozliwosé zastosowania wyrobu rownowazneqgo o parametrach nie gorszych niz

wskazany produkt.
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6. SPRZET
6.1. Ogolne zasady eksploatacji sprzetu

Wszystkie urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Robdt muszg byc¢ sprawne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakos¢ wykonywanych Robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania przepiséow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskdw na osie, skrajni pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1. Ogdlne zasady prowadzenia Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdot zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢
stosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowga,
wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy zapozna sie i bedzie
korzystat z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt, bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, SST a
takze w normach i wytycznych.

Specyfikacje Techniczne nie sg w petni wyczerpujgce, gdyz nie mogg obja¢ wszystkich szczegétow
zamieszczonych w Projektach i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji.

8.2. Jakosc¢ wykonania Robodt

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez wihasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjg
Techniczna.
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Caty sprzet, materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych umowg majg by¢ nowe i o
najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym
standardom w kraju.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

8.3. Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnosnie charakteru gruntu na terenach objetych Inwestycjg oraz przyblizone lokalizacje
istniejgcych instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowej.
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o
stwierdzone ewentualnie réznice.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie
z rozplanowaniem ogrodzen, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich
wspornikdw, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych,
telefonicznych, kanatéw $ciekowych, magistrali wodnych i rur przesytu gazu na terenach przeznaczonych
do prowadzenia prac.
Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejagcych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrddet, jednak podanie takiej
informacji przez Administracje Lokalng nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposdb
odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez witasciwe zbadanie terenu lub w inny sposdb,
doktadnego rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen.
Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ wykonywane
przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres
zabezpieczen winien spetniaé wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.
Roboty w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ prowadzone pod nadzorem
Uzytkownika danej instalacji.
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejacych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez
Wykonawce na jego wtasny koszt wedtug wymagan odpowiednich Instytucji lub Wtadz.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowe;j i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow i Robdt ponosi
Wykonawca.
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9.2. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Art. 45
Prawa Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyty przebiegu Robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
1. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét;
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot;

vk wnN

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
7. daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu;
8. ogtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt;
9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
11. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt;
12. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét;
13. dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;
14. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
15. inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentéw Budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na rozbidrke,

b) protokoty przekazania Terenu Rozbidrki,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw Budowy
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Dokumenty Budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

10. OBMIAR ROBOT

10.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ rzeczywisty zakres wykonywanych Robdt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét /
Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich Robot.

10.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
Przedmiarze Robét.
Obmiar robot bedzie okreslat rzeczywisty zakres wykonanych Robdt i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
Jednostkami obmiarowymi robét s3:
1m? - metr kwadratowy,
1m?3 - metr szescienny,
1mb — metr biezacy,
1 szt. - sztuka,
1 kpl. - komplet,
1tona
Jednostki obmiarowe dla poszczegélnych pozycji ujeto w przedmiarze robot.

11. ODBIOR ROBOT

11.1. Rodzaje odbioréw Robat

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbidr czesciowy,

odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbidr koncowy,

odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji.

11.2. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych

robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér robdt bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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11.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robdét dokonuje sie dla zakresu robdt okredlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze korncowym robdt. Odbioru robot dokonuje komisja.

11.4. Odbior koricowy Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakornczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Z wnioskiem o odbiér koricowy wykonawca ma ztozy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza.

a) pozwolenie na rozbidrke

b) projekt budowlany,

c) dziennik budowy,

d) protokoty odbioréw czesciowych i korncowych,

e) rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,

f) operaty geodezyjne,

g) ksigzka obmiardw,

h) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty, armature i urzagdzenia

i)  wymagane przepisami szczegdétowymi protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce badan i sprawdzen

j)  instrukcje obstugi, karty gwarancyjne

k) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na rozbiorke, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami

I) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
robét/budowy

Odbidr korcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru koricowego
robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru korncowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajagcych i poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

11.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym.

12. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodna z umowa.

Oferowana umowna cena ustugi powinna uwzgledniac:

Petny zakres robét rozbidrkowych

Optaty za zajmowanie terenu na czas robot

Wywdz odpaddéw na odpowiednie sktadowisko

Koszt utylizacji odpadow

Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym

o hs wN e

Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy,
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10.

11.
12.
13.
14.

Koszty zabezpieczenia placu budowy,

Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbednych materiatow i towaréw z zatozeniem utrzymania
standardu jakosci przewidzianego projektem.

Koszty nadzoréow specjalistycznych, ktore powinny by¢ zlecone przez Wykonawce do
odpowiednich przedsiebiorstw i instytucji administrujacych poszczegdlnymi elementami
uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczegdlnionych w szczegétowych
warunkach umowy

Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy.

Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wynagrodzenie wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa.

Przedmiary stanowi¢ bedg tylko materiat pomocniczy, nie beda zas stanowity podstawy do
roszczen Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia.

13. DOKUMENTY i ODNIESIENIA

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dokumentacja Projektowa

Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamdwien Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164 poz.
1163)

Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.
1229 z pdzn. zmianami)

Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)

Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902)
Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz. 2086 z
pozn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr
195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr
249 poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042)
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17.

18.

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 roku w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdéw

Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
2004 nr 71 poz. 649 z pdin. zm.) - zasady dotyczace sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz
warunkow usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-00

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
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14. WSTEP

14.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru

robot pn. Rozbiérka budynku magazynowego oraz wiaty i muru pod wiatgq.

14.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

14.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbidrke budynku magazynowego do

poziomu -0,3m ponizej poziomu terenu oraz fragmentu placu z ptyt chodnikowych, nieczynnej lampy

oswietleniowej, wiaty i muru pod wiatg do poziomu posadowienia.

Rozbiorke obiektéw nalezy przeprowadzié¢ w nastepujacych etapach:

1) Woygrodzenie terenu.

2) Prace rozbidrkowe.

a.

b.

Odciecie wszystkich istniejgcych przytgczy na zewnatrz obrysu obiektu.

Usuniecie elementdw instalacji wewnatrz obiektu

. Demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowe;j.
. Usuniecie pozostatosci farb oraz lakieréw z wnetrza budynku magazynowego

. Ztozenie powstatych odpaddéw na tymczasowe miejsca sktadowania.

Mechaniczna rozbiérka konstrukcji gtdwnej budynku magazynowego: konstrukcji dachu,
Scian zewnetrznych, ram Zzelbetowych, scian wewnetrznych, rampy oraz $cian

fundamentowych do poziomu -0,30m.

. Skucie posadzki w piwnicy.
. Ztozenie powstatych odpaddéw na tymczasowe miejsca sktadowania.

. Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, papy, szkta na sktadowisko

odpaddw.

. Zatadunek i transport ztomu stalowego na sktadowisko ztomu.
. Zasyp powstatej niecki przy pomocy prze kruszonego gruzu lub kruszywem tamanym.

. Wyrdéwnanie oraz obsianie terenu trawa.

Wykonanie ogrodzenia petnego na czas rozbiorki.

. Mechaniczna rozbidrka konstrukcji gtéwnej wiaty i muru pod wiatg: konstrukcji

fragmentu wiaty, fragmentu muru oraz placu z ptyt betonowych wg. rys. SD-01 do

poziomu posadowienia.

. Rozbidrka pozostatosci lampy znajdujacej sie przy murze.
. Ztozenie powstatych odpaddéw na tymczasowe miejsca sktadowania.

. Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, papy, szkta na sktadowisko

odpadoéw.

Zatadunek i transport ztomu stalowego na sktadowisko ztomu.
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3) Prace wykonczeniowe.

a. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j.

b. Wykonanie ogrodzenia z paneli systemowych.

c. Wykonanie bramy wjazdowej.

d. Wykonczenie pozostawianych fragmentow wiaty oraz muru.
4) Wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

5) Uprzatniecie terenu prac.

15. SPRZET

Prace nalezy wykonywac sposobem mechanicznym.
Ogdlne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzetu podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt”. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robét
rozbiorkowych. Powinien przedsiewzigé wszelkie srodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia
ochrony i zachowania sgsiednich budynkow, placéw, drzew. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy
upewnic sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepuja kanaty, budowle podziemne o nizszej
nosnosci lub lokalne zagtebienia.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZ) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia inarzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.
Wykonawca powinien uzy¢ do robot rozbidrkowych nastepujacy sprzet:

e  koparki wyburzeniowej o wysiegu min. 10 m wraz z osprzetem:

- mtot wyburzeniowy hydrauliczny oraz narzedzia reczne,
- tyzki o réznej kubaturze i przeznaczeniu,

e pity do przecinania elementéw drewnianych,

e samochody samowytadowcze lub skrzyniowe

e palniki tlenowo-gazowe lub szlifierki do przecinania elementéw stalowych,

e narzedzia reczne, miotki, szlifierki kagtowe, mtoty hydrauliczne reczne, itp.
Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatow i kart przeglagddw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien byé przeszkolony
i wyposazony w srodki ochrony osobiste;j.
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16. TRANSPORT

Ogodlne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST ,0Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt”. W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy
segregowac i oddziela¢ te, ktére mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne tj. metale, gruz oraz
drewno.

Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnia sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spetnienia szczegélnych wymogdéw podczas rozbiorki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbiérki budynku nienadajgce sie
do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty
izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpaddw, co takze nalezy do
Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robot rozbidrkowych, w zaleznosci od
uzgodnien z Inwestorem. Docelowo nalezy go przewozi¢é samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatkg
zabezpieczajgcg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbidrce nalezy
uporzadkowac oraz usungé wszelkie zbedne elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe elementy
zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Ztom metalowy jest wiasnoscig inwestora i ma zostac ztozony w wskazanym przez inwestora miejscu.
Zostanie sprzedany jako surowiec wtérny przez Inwestora.

Gruz betonowy i ceglany nalezy zagospodarowac w jeden z nastepujgcych sposobow:

przekazaé osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg - na ich
wtasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdzn.zm.)
oraz z rozporzagdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawac
odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pézn.zm.),

wywiezé na lokalne sktadowisko odpaddw zajmujgcych sie utylizacjg odpadodw,

podda¢ procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada
2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami mogg poddawaé odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pdin.zm.).

Po utylizacji wszystkich odpaddw nalezy przekaza¢ Inwestorowi kopie kart przekazania odpadu.

17. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania wykonania robot podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robot”. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykonaé zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaé, ogrodzié i
zabezpieczy¢ go zgodnie z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjg. Po zakonczeniu robdt
wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia placu budowy.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbidrce wskazanych w dokumentacji elementéw powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

17.1. Przygotowanie robot

Przed przystgpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku, rozeznaé jego otoczenie, ustali¢c metode rozbidrki,
opracowac projekt organizacji robot rozbiérkowych i zagospodarowaé plac rozbiorki oraz zatatwic
formalnosci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

Z tego wzgledu, ze rozbierane sg na ogdt budynki dtugotrwale eksploatowane, wzniesione czesto
technologiag obecnie juz nie stosowanag, nalezy w pierwszej kolejnosci rozezna¢ konstrukcje
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poszczegdlnych elementdw, ich potaczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobraé
wtasciwy sposdb rozbidrki.

Dobdr metody rozbidrki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatéw. Odzysk materiatéw jest
mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy rezygnuje sie z
odzysku materiatéw, rozbidrke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych.
Wyposazenie pozostaje witasnoscig Inwestora. Nalezy takze zabezpieczyé drzewa narazone na
uszkodzenie na czas prowadzenia prac rozbiérkowych.

17.2. Warunki prowadzenia robot

Podstawowag zasada przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementéw
konstrukcyjnych, zgodnie z tg zasady rozbiérke nalezy rozpoczyna¢ od goéry budynku. Przed
przystapieniem do bezposrednich robdét rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
dokftadnie przestrzegajac przepisdw bezpieczestwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy
przestrzegac przy prowadzeniu rozbiérek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

e Stosowad odpowiednie narzedzia i sprzet.

e Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

e Stosowad $rodki zabezpieczajgce pracownikow,.

e Zapewnic bezpieczenstwo oséb postronnych.

e W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwaé sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozié

bezpieczenstwu pracujgcych.

e Po wykonaniu prac rozbidrkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzgdkowany.

e Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc rozbieranego obiektu a
takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.

e Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

UWAGA! Teren rozbidrki znajduje sie w poblizu czynnej stoczni. Teren prowadzenia robét rozbiorkowych

nalezy doktadnie oznakowadé oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

17.3. Odciecie mediow

Do budynkéw doprowadzone s3 instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna,
cieptownicza oraz elektroenergetyczna. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca na podstawie
petnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestoréw sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci lub
Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona odciecia obiektu od zewnetrznych sieci. Mozna tego
dokona¢ tylko i wytgcznie w obecnosci przedstawicieli stosownego personelu zarzgdzajgcego tymi
urzadzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do dziennika budowy. Wszelkie koszty ponosi
Wykonawca. Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajagce odpowiednie
uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

UWAGA! Wzdtuz muru biegnie Swiattowdd, ktory nalezy przetozyé przed przystgpieniem do prac w
porozumieniu z wtascicielem sieci tj. Stocznig Wulkan.

17.4. Wycinka drzew

Do robét, zwigzanych z wycinkg drzew, mozna przystgpi¢ po uzyskaniu pozwolenia na wycinke drzew
znajdujacych sie w poblizu wiaty i muru pod wiatg znajdujgcych sie na terenie wykonywanej nawierzchni
z kostki betonowej. Zgodnie z dokumentacjg projektowg wycinka obejmuje drzewa, ktére znajdujg sie w
poblizu wiaty:

e Swierk pospolity obwdd na wys. h=130cm (74cm);
e  Swierk pospolity obwdéd na wys. h=130cm (75cm);
e  Swierk pospolity obwdéd na wys. h=130cm (69cm).

26



Do wykonania robét zwigzanych z karczowaniem pni, Scinaniem drzew i wycinania krzewdéw, wykonawca
powinien uzy¢ specjalistycznego sprzetu do wycinki drzew, w tym:

e pity motorowe fancuchowe,

e spycharki gasienicowe,

o  koparki,

e rebarko-rozdrabniarki do gatezi.
Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotdw oraz oczyszczenie terenu
budowy z pozostatoéci po wycince. Scinanie drzew wymaga w kazdym przypadku zgody (decyzji) wtadz
samorzadu lokalnego: wojt, burmistrz, prezydent (z wyjgtkiem opisanym w art. 83 pkt 6 Ustawy o
Ochronie Przyrody); nie dotyczy powalonych drzew i potamanych konaréw.
Przed przystgpieniem do wycinki i obalania drzew, granica powierzchni strefy zagrozenia powinna by¢
wyznaczona w sposob wyraznie widoczny, a osoby zaangazowane przy tych pracach dobrze zapoznane z
przebiegiem tej granicy, najblizsza dopuszczalna odlegtos¢ miedzy stanowiskiem roboczym przy wycince i
obalaniu drzew i jakimkolwiek innym stanowiskiem nie moze by¢ mniejsza niz dwie wysokosci $cinanych
drzew.
Kierunek obalania drzew ustala osoba nadzorujgca wycinke w porozumieniu z operatorem pity,
uwzgledniajac urzadzenia obce przebiegajace w strefie wycinki., przed przystgpieniem do wycinki drzew
wszyscy pracownicy muszg by¢ zapoznani z organizacja prac i zagrozeniami wystepujacymi na
powierzchni strefy, jezeli wystepuje pokrywa $niezna utrudniajgca prace nalezy jg odrzuci¢ od $cinanego
drzewa oraz ze sciezek oddalania, w stopniu zapewniajagcym swobode poruszania sie osob w czasie
wycinki, obalania oraz odchodzenia od drzewa.
Przed wycinaniem i obaleniem drzewa nalezy doktadnie ustali¢, kto kieruje przebiegiem S$cinania i
obalania drzewa oraz ustali¢ znaki umowne dla porozumiewania sie w czasie pracy. Na stanowisku
roboczym mogg znajdowac sie jedynie osoby upowaznione do uczestnictwa w wycince drzewa. Przed
rozpoczeciem wycinki pilarz musi upewnic¢ sie, czy w strefie o promieniu dwoch wysokosci drzewa
znajduja sie tylko osoby uczestniczace w wycince tego drzewa.
Woycinki drzew i krzewdw nie wolno wykonywac: przy temperaturze ponizej -20° C, w czasie ograniczonej
widocznosci, np.: przy gestej mgle, zapadajgcym zmroku, podczas deszczu i $niezycy, podczas wiatru tak
silnego, ze magtby spowodowac zmiane zatozonego kierunku obalania drzew i spadania obcinanych
konaréw lub powodowac przedwczesne obalanie i pekanie drzew, w czasie burzy i silnego wiatru nie
wolno pozostawaé w strefie roboczej i nalezy skry¢ sie np. w budynku w odlegtosci wiekszej niz
dwukrotna wysokos¢ scinanego drzewa.
Podczas wykonywania robét nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

17.5. Rozbiorka pozostatosci lampy oswietleniowej

W sgsiedztwie wiaty, za murem znajduje, sie nieczynna lampa oswietleniowa. Przed przystgpieniem
do prac wykonawczych nalezy usungc nieczynng lampe oswietleniowg do po poziomu posadowienia.
Demontaz instalacji oswietleniowej (oprawy, wysiegniki) nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg, STWIOR oraz zaleceniami uzytkownika linii. Wykonawca ma obowigzek tak wykonac
demontaz elementdw instalacji oswietleniowej, aby elementy te nie zostaty uszkodzone lub zniszczone.
W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw linii bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien
powiadomié o tym Inspektora nadzoru i uzyska¢ od niego zgode na jej uszkodzenie badz zniszczenie.
Utylizacji zdemontowanych Zrodet Swiatta dokonuje na wtasny koszt Wykonawca. Materiaty
zdemontowane nalezy poddac utylizacji zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

17.6. Usuniecie pozostatosci farb oraz lakierow

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych, z wnetrza budynku magazynowego nalezy usungc farby i
lakiery, ktére w nim sie znajdujg, a nastepnie zutylizowac¢ je zgodnie z zasadami postepowania w tego

typu sytuacjach.
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17.7. Rozbidrka konstrukcji dachu

Przed rozbidrkg konstrukcji dachu nalezy dokonac jej przegladu w celu ewentualnego wzmocnienia
bardzo ostabionych elementéw nosnych, aby nie nastgpito zawalenie sie dachu. Rozbiérka poprzez
przewrdcenie jest niedopuszczalna. Po doktadnym poznaniu konstrukcji dachu, nalezy przystgpi¢ do
rozbiorki jej poszczegdlnych elementdw. Rozbidrke konstrukcji dachu prowadzi¢ sposobem
mechanicznym.

17.8. Rozbiorka konstrukcji gtownej

Konstrukcje gtdwng rozbierac nalezy sukcesywnie od gory i w sposob rownomierny wzdtuz catego
rzutu obiektu. Ramy drewniane nalezy obala¢ na poziom terenu, gdzie bedzie cieta na drobniejsze
elementy. Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez
podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu; usuwanie jednego elementu nie powinno wywotaé
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego elementu. Rozbidrke nalezy prowadzi¢ zaczynajac od
gbry obiektu, w pierwszej kolejnosci nalezy usungc elementy drugorzedne, nie majgce wptywu na
statecznos¢ konstrukcji, a dopiero na koncu elementy konstrukcji nosnej.

Konstrukcje nalezy odcina¢ i kruszy¢ sukcesywnie od goéry obiektu az do poziomu posadowienia.
Wszystkie elementy sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu. Nastepnie przechodzi¢ sukcesywnie do

wyburzenia posadzek i fundamentow. Gruz z rozbidérki nalezy sukcesywnie usuwac¢ do odpowiednich
pojemnikdw-kontenerdw lub na samochody samowytadowcze i wywozi¢ na sktadowisko.

17.9. Rozbidrka posadzek i fundamentéow

Po rozbiérce konstrukeji gtéwnej nalezy zerwaé posadzki, nastepnie wykopac i sku¢ fundamenty. Sciany
fundamentowe nalezy odkopac, nastepnie rozebrac recznie lub mechanicznie do poziomu posadowienia.
Uzyskany gruz zatadowac i wywiezé.

17.10. Segregacja i transport odpadow.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére mogg
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy stalowe, aluminiowe, czysty gruz.
Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnig sie wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogdéw podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt.
Materiaty z rozbidrki budynku nie nadajace sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych
lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne, szkto), przeznaczyé nalezy do utylizacji w legalnym
punkcie odbioru i utylizacji odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy.
Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany moze by¢ zagospodarowany w jeden z nastepujgcych sposobdéw:
— przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg - na ich
wtasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z
pézn.zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz. U. 2006 nr
75 poz. 527 z pdzn.zm.),
— wywieziony na lokalne sktadowisko odpaddéw zajmujgcych sie utylizacjg odpadow,
—  poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca
2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z pdzn.zm.) i sprzedany przez Wykonawce, dlatego jego
wartos¢ nalezy wzigé pod uwage podczas kalkulacji kosztéw rozbidrki.

18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdt” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie
zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowg, ST oraz obowigzujgcymi przepisami. Na
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zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpaddéw i przekaze z dokumentacjg
powykonawczg.

19. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do obmiaru robét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét”. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych
w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt.
Jednostkami obmiarowymi sg; 1m3 dla: elementéw zelbetowych, muréw z cegty, gruzu, odpaddw.

20. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do odbioru robot podano w ST ,Ogdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

21. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”.

Inwestor zastosuje pfatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca bedzie musiat sam skalkulowa¢ i przewidzie¢ zakres koniecznych srodkow, ktore bedzie
musiat przedsiewzig¢ w celu prawidtiowego wykonania zadania. Roboty, ktérych wykonawca nie
przewidzi lub skalkuluje w sposdb btedny nie bedg mogty stanowié¢ podstawy do roszczen wobec
Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

22. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,0gdlIna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t”

29



30



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02-00
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE; POZOSTALE

Zakonczenie robat rozbidrkowych
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23. WSTEP
23.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot pn. Rozbiérka budynku magazynowego oraz wiaty i muru pod wiatgq.

23.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

23.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Etapy wykonywanych robot:
o  Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
Wykonanie ogrodzenia
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci
Zasypanie zagtebien terenu i zageszczenie
Uprzatniecie, niwelacja terenu i wyprofilowanie terenu zgodnie ze stanem pierwotnym

0O O O O O

Przywrdcenie terenu do stanu istniejgcego, naprawa ewentualnych szkdd w infrastrukturze

24. SPRZET

Roboty bedg wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

25. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania wykonania robdét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robot”. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacja
projektowa.

25.1. Nawierzchnia z kostki brukowej — zatoZzenia projektowe

Fragmenty nawierzchni nalezy potgczy¢é nawierzchnig z kostki betonowej odpowiadajgcej drodze o
klasie KR3. Nawierzchnie nalezy wykona¢ zgodnie z rys. SD-01, SD-02 oraz PZT-02 Projektu rozbiorki
budynku magazynowego oraz wiaty i muru nad pod wiatq. Powierzchnia nawierzchni z kostki
betonowej do wykonania wynosi 176,60m?.

25.2. Nawierzchnia z kostki brukowej — prace przygotowawcze

Betonowe kostki brukowe mogga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem. Palety z kostkg moga byé
sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
Konstrukcja nawierzchni z kostki brukowej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Konstrukcje
nawierzchni wykona¢ nalezy poprzez utozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie. Kolejne etapy prac przy wykonywaniu
nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin
zaprawa cementowo-piaskowg, obejmuja:

e wykonanie podbudowy,

e wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdéw, obrzezy i ew. Sciekdw),
e przygotowanie i rozScielenie podsypki cementowo-piaskowej,

e utozenie kostek z ubiciem,

e przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

e wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

e pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekracza¢ = 1 cm. Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rGwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
e wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
e wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R2s = 14 MPa.
Jezeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie
nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.
Nalezy stosowac nastepujace materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania
PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250) [5],
¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j
— piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

25.3. Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Ksztatt, wymiary, barwa i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi lub porzedstawicie3lowi
Zamawiajgcego. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni
kostek, Inzynier moze polecié¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na
podsypce piaskowe;.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3
przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papg itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé¢ w dodatnich temperaturach
otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie roboét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne s rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozina wykonywac
recznie.
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Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz rdéznych
wymiardw i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Kostke uktada
sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10
mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykornczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek,
majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cigta, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sie zakonczyc
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na
kostki cate.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. W
przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Wypetnienie
spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym
polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidorami gumowymi.
Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej
wystarczajgcg ptynnosc. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej
w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp. Po wypetnianiu
spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysSci¢; szczegdlnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z
dokumentacjg projektowg lub SST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywofanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢é mniejsza niz 8 mm. Sposéb wypetnienia szczelin
powinien odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.04a ,,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu
cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana
sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi
w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami
wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwag wilgotnego
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piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od
2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

25.4. Ogrodzenie panelowe — zafozenia projektowe

Po wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonaé ogrodzenie na dtugosci 15,8m zgodnie
z rys. PZT-02. Ogrodzenie nalezy wykona¢ w systemie zgodnym z przedstawionym na zdj. 1 (zdjecia
pogladowe). Systemowe panele nalezy mocowa¢ do stalowych stupkéw na podmurdéwce betonowej.
Ogrodzenie nalezy wykonaé¢ na wskazanej dtugosci o wysokosci 2,00m. Stupki stalowe o przekroju
60x60mm w rozstawie osiowym 2,61m nalezy umiesci¢ w stopach betonowych. Miedzy stupkami nalezy
wykonac prefabrykowang podmuréwke szer. 5,5cm i wysokosci 20cm z betonowymi tgcznikami. Przesta
wysokosci 1,75m nalezy mocowac¢ do wczesniej zabetonowanych stupkéw w rozstawie 2,61m. Wszystkie
elementy stalowe nalezy ocynkowac¢ ogniowo oraz lakierowac proszkowo w kolorze ral 7037.

25.5. Montaz stupkow

Catos$¢ ogrodzenia nalezy wykonywaé z elementéw systemowych. Nalezy zastosowa¢ fundamenty
systemowe, panele podmurdwki, stupki panelowe oraz panele systemowe. W celu wytyczenia linii
prostej przebiegu ptotu wykorzysta¢ nalezy drewniane paliki oraz sznurek — a w trakcie prac
montazowych poziomice, za pomocg ktdérej wypoziomowane zostang panele podmurdéwki. W celu ich
potrzymania, w trakcie prac montazowych, zastosowac nalezy drewniane wsporniki.

W trakcie prac nalezy stosowac wszystkie zalecenia producenta ogrodzenia. Wielko$¢ paneli wyznacza
odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi stupkami panelowymi — standardowa wynosi 2,5 m. Stupki — w
dotach (wykopanych np. za pomocg wiertnicy glebowej o gtebokosci 50-60 cm) przeznaczonych do ich
montazu zalane powinny zosta¢ betonem. Zwrdci¢ przy tym uwage nalezy na to, by byty one pionowo
wyprofilowane.

Odchylenie wymiarow powierzchni poziomych i pionowych oraz ich réwnolegtosci nie powinno by¢
wieksze ni¢ 5 mm na catej dtugosci. Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci i 2 mm
na dtugosci 2,0 m. Odchytki od pionu i poziomu nie powinny przekracza¢ 0,3 %.

Co 10-ty stupek oraz na zmianach trasy ogrodzenia nalezy stosowac stupki ze wzmocnieniem (z

podpdrka).
25.6. Montaz ogrodzenia

Montaz gotowych elementéw panelowych rozpoczaé¢ nalezy od natozenia betonowego tgcznika na

wspornik. Nastepnie w fabrycznie wyprofilowany kanat w obejmie wsung¢ nalezy betonowa deske. W
analogiczny sposéb postepowaé nalezy z kazdym kolejnym fragmentem murku. Przesta mocowaé do
stupkédw przy pomocy specjalnych obejm oraz nierdzewnych srub i nakretek.
Montaz wyrobow powinien sprowadzac sie do scalania potgczeniami Srubowymi elementéw wyrobu i
mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu
jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobdw. Montaz powinien by¢
poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow montazowych w podtozu: posadzce, $cianach. Nie
dopuszcza sie do montazu Srubami z uszkodzonymi tbami. Furtki i bramy, $luzy itp. montowac zgodnie z
instrukcjg producenta danego systemu.

25.7. Wykonanie bramy wjazdowej

Zwienczenie pozostawianego muru nalezy wykonaé¢ z betonowych stupdéw, do ktérych mocowane
bedg skrzydta bramy stalowej. Stupy o przekroju 25x25cm nalezy zagtebi¢ w ziemi na gtebokos¢ 1,00m i
wykona¢ z betonu klasy C25/30. Brame dwuskrzydtowg o rozpietosci 5,00m nalezy mocowaé do
betonowych stupow konczacych fragmenty muru przy pomocy zawiasow bramowych mocowanych
kotwami mechanicznymi do wczesniej wykonanych stupéw. Nalezy uzy¢ standardowej bramy systemowej
w systemie w jakim wykonane zostato ogrodzenie. Brame wykona¢ w obstudze manualnej z zasuwg
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sprezynowa jako zamkniecie dolne oraz z ryglem gérnym zamykanym na ktédke. Skrzydta bramy nalezy
wykonac z profili stalowych zamknietych 50x30 o wysokosci skrzydta 2,00m. Wszystkie elementy stalowe
nalezy ocynkowac ogniowo oraz lakierowac proszkowo w kolorze ral 7037.

25.8. Wykonczenie pozostawianych fragmentow wiaty i muru

Po zakonczeniu praz rozbidérkowych pozostawione fragmentu wiaty oraz muru nalezy wykonczy¢ w
nawigzaniu do stanu pierwotnego. Wzdtuz wiaty nalezy wykona¢ wykoriczenia z blachy oraz obrdbki
blacharskie w nawigzaniu do istniejacych wykonczen, aby uzyska¢ taki sam efekt wizualny jak na
pozostawianym fragmencie. Pozostawiany fragment muru nalezy wykonczy¢ w nawigzaniu do
pozostawianych fragmentéw. Wszelkie ubytki w tynku nalezy uzupetni¢ oraz pomalowaé w kolorze
istniejagcym.

25.9. Zasypanie wykopow, niwelacja terenu oraz uprzqtniecie terenu.

Po zakoniczeniu robodt rozbidrkowych, i skuciu posadzki przestrzen piwniczng zasypaé nalezy
przekruszonym gruzem lub kruszywem famanym z zageszczeniem o frakcji 0-63mm. Po zakorczeniu
robét caty teren wyréwnac warstwg ziemi rodzimej o grubosci 0,10m. Catos¢ humusowac gr. 10cm i
obsiaé trawg do uzyskania jednolitej ptaszczyzny w spadku wg rzednych nawigzujacych do istniejgcych
spadkow otaczajgcego terenu.

26. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie
zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg, ST oraz obowigzujgcymi przepisami. Na
zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpaddéw i przekaze z dokumentacjg
powykonawczg.

27. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do obmiaru robét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét”
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Jednostkami obmiarowymi sg;

— 1m3dla: gruzu, odpadéw

— 1m2 dla plantowania i humusowania

28. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do odbioru roboét podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

29. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”.

Inwestor zastosuje pfatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca bedzie musiat sam skalkulowaé i przewidzie¢ zakres koniecznych srodkow, ktére bedzie
musiat przedsiewzig¢ w celu prawidtowego wykonania zadania. Roboty, ktérych wykonawca nie
przewidzi lub skalkuluje w sposdb btedny nie bedg mogty stanowié¢ podstawy do roszczen wobec
Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

30. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”
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