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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w ramach zamodwienia :

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WOLNO
STOJACEGO POLEGAJACA NA WYDZIELENIU tAZIENEK W LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ PRZEBUDOWIE
INSTALACJI W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. NAD ODRA 109, 71-820 SZCZECIN.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych
w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI:

Roboty rozbiérkowe/demontaz:
o Demontaz podtogi pod projektowane fazienki i kuchnie
o Rozebranie czesci sciany zgodnie z projektem branzowym.
o Usuniecie starej glazury/boazerii oraz luznych tynkdw i uzupetnienie ubytkdw w tynku, w miejscach
gdzie projektuje sie kuchnie oraz tazienki.

Roboty wykoniczeniowe

e Zamurowanie czesci istniejgcej sciany, wykonanie nadprozy prefabrykowanych.

o Ocena stanu technicznego stropu — montaz ptyt OSB x2 pidro-wpust na krzyz.

e Wydzielenie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego poprzez wykonanie $ciany z ptyt g-k na ruszcie
stalowym z wypetnieniem wetna mineralng

o Montaz przewodow wentylacyjnych — indywidualne przewody przez strych, ponad dach oraz
prowadzone po elewacji od strony pétnocnozachodniej (podwdrze) zgodnie z czescig graficzng
opracowania

o Montaz przewodow wentylacji z wlotem nie nizej niz 15 cm pod sufitem

e  Zabudowa przewoddw wentylacyjnych oraz pionéw wod.-kan z ptyt gipsowo-kartonowych z izolacjg z
wetny mineralne;j.

o Wykonanie hydroizolacji powtokowe] na ptytach OSB i tasm uszczelniajgcych w tazience

o Utozenie wyktadziny PCV na podtodze

o Wykonanie oktadziny z ptytek w obrebie natrysku na wys. min. 2,00 m

o Montaz stolarki drzwiowej - do pomieszczen higieniczno-sanitarnego drzwi z otworami nawiewnymi, w
miejscach koniecznych zastosowac odboje na $cianach

o Wykonanie powtok malarskich

o Montaz urzadzen sanitarnych*

o Montaz oswietlenia, gniazd*

o Wykonanie uszczelnien sylikonem

o Montaz instalacji sanitarnych*

o Montaz instalacji elektrycznych*

o Rozbidrka piecow kaflowych i uzupetnienie w tym miejscu podtogi — lokal mieszkalny nr. 5i 6.

. roboty rozbiérkowe aktualnych zrédet ciepta — zgodnie z projektem branzowym
*Prace koordynowac na kazdym etapie z pracami instalacyjnymi, opisanymi szczegétowo w czesci
projektu dot. branzy sanitarnej i elektryczne;j.

*Prace koordynowac na kazdym etapie z pracami instalacyjnymi, opisanymi szczegdétowo w czesci
projektu dot. branzy sanitarnej i elektryczne;j.



1.4.PODZIAL OPISU ROBOT NA SPECYFIKACJE Z UWZGLEDNIENIEM PODZIAtU
SZCZEGOLOWEGO WEDLUG WSZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. ,W sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego”
roboty objete zamoéwieniem zaliczone do dwéch grup CPV :
- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH
CZE§CI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ - 45200000-9
- ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH - 45300000-0
- ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH - 45400000-1.

1.4.1 Zakres robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:
45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

- 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych
= 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia

e 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
¢ 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia czesci obiektéw budowlanych

- 45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkéw
=  45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
e  45211340-4 -Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
¢ 45211341-1 - Roboty budowlane w zakresie mieszkan
- 45260000-7 - Podobne roboty specjalistyczne
= 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
e  45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
¢ 45262520-2 - Roboty murowe
e 45262600-7 - Rdzne specjalne roboty budowlane
¢ 45262620-3 - Sciany no$ne
¢ 45262690-4 - Remont starych budynkow
e 45262700-8 - Przebudowa budynkéw

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

- 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

=  45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

=  45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych

= 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

= 45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

- 45410000-4 - Tynkowanie
- 45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
= 45422000-1 - Roboty ciesielskie

=  45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

e 45421100-5 - Instalowanie drzwi



45421110-8 - Instalowanie

45421120-1 - Instalowanie progéw

45421130-4 - Instalowanie drzwi

45421150-0 - Instalowanie stolarki niemetalowej

* & o o

> 45421152-4 - Instalowanie $cianek dziatowych
- 45430000-0 - Pokrywanie podtég i scian
= 45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian
e 45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog
¢ 45432110-8 - Ktadzenie podtog
- 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
= 45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych
e 45442100-8 - Roboty malarskie
- 45450000-6 - Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate
= 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5.WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszace, ktore sg niezbedne dla prawidtowego wykonania zamédwienia
bedace kosztem Wykonawcy:

1. Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

2. Utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

3. Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wody.

Wykonawca zatozy na wtasny koszt podliczniki j.w. a Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami
zuzycia pradu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie.

4. Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i
wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikdéw, stosowanych
technologii i rodzajéw pracy oraz warunkow w jakich ta praca jest wykonywana.

5. Zapewni statg ochrone budynku oraz wyposazenia wewnetrznego pomieszczen i na klatkach
schodowych przy uzyciu folii lub innych $rodkdw, dla ochrony przed kurzem i brudem przez caty
czas wykonywania robot zwtaszcza rozbidrkowych.

6. Wszelkie szkody wynikajgce z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczen nie objetych
niniejszym remontem, wykonawca usunie na wtasny koszt przed terminem odbioru korncowego.
Przy zalaniu lub uszkodzeniu matej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszg
objgé powierzchnie catego pomieszczenia lub catej elewacji tak aby nie byto réznic w kolorze i
fakturze.

7. Po zakonczeniu robét Wykonawca na wiasny koszt :

a/ doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie
elementy przy budynku, ktdre zostaty uszkodzone z powodu prowadzonych robdét wg niniejszego
Kontraktu: chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd.

b/ Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i bedzie na biezgco usuwat z placu budowy gruz i
inne odpady zwigzane z prowadzonymi robotami.

8. Wykonawca na wtasny koszt wykona i dostarczy zamawiajgcemu projekt powykonawczy oraz
dokumenty odbiorowe opisane w p.8 - w 2 egz.

Roboty specjalne zaliczane do swiadczen umownych :
1. Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcéw ponosi koszty z tym
zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wtasne.



2.  Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziatem przedstawicieli WOZG, Zaktadu
Energetycznego, Aquanetu, Sanepidu, P.poz. i BHP dla robét wymagajacych takich odbioréw.
Przekaze Zamawiajacemu protokoty z pozytywnym wynikiem w/w odbioréw.

1.6. INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY:
Prace polegajgce na przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wolno stojgcego polegajace na
wydzieleniu tazienek w lokalach mieszkalnych oraz przebudowie instalacji bedg przeprowadzane w budynku
wielorodzinnym przy ul. Nad Odra 109, 71-820 Szczecin.

Po zakoriczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia plac budowy w stanie czystym i nie
zagrazajgcym lokatorom mieszkania oraz uzytkownikom catego budynku wewnatrz, ktérego znajduje sie
przebudowywany lokal mieszkalny.

1.6.1. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz 1kpl. dokumentacji technicznej.

Kierownik budowy, kierownicy robét oraz podwykonawcy majg obowigzek znac i stosowaé
postanowienia zawarte w STO-00 ,, Wymagania ogdlne”.

Po zakoniczeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia plac budowy w stanie czystym i nie
zagrazajgcym uzytkownikom obiektu uzytecznosci publiczne;.

1.6.2. DOKUMENTACIA BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed
zabrudzeniem i zaginieciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiajgcemu.

a) Rysunki techniczne

b) Specyfikacje techniczne

c) Protokoty przekazania Wykonawcy teren budowy,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoty z narad i polecenia Inspektora.

f) Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne.
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora
do Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w kazdym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub uproszczen w dokumentach przetargowych
i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw.
Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.6.3. ZABEZPIECZENIA INTERESOW 0OSOB TRZECICH
Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu
budowy.
Wykonawca powiadomi Inspektora, wiasciciela urzadzen, pozostate zainteresowane strony,
na ktérych wystepujg w/w urzadzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen
czy instalacji.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu pomieszczen do
chwili koncowego odbioru robdt, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia
statego i ruchomego Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.6.4. OCHRONA SRODOWISKA



Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby roboty nie byly wykonywane w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zdrowia i Zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy podczas realizacji robét ma obowigzek prowadzi¢ szkolenia i przestrzegaé przepiséw zgodnie
ze sporzadzonym planem BIOZ czyli plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — zgodnie z art.21a Prawa
Budowlanego.

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby roboty nie byty wykonywane w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.6.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla bezpiecznego przebiegu robét.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w zwigzku z
realizacjg robot albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drog pozarowych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w cenie oferty.

1.6.7. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza
budowy, ilo$¢ i usytuowanie obiektéw socjalnych, magazynowych itd.
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem osdb niepowotanych oraz
dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszato prawa wtasnosci i porzadku publicznego.

1.6.8. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU
Wykonawca jest zobowigzany do niezaktécania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru kornicowego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Oferty.

1.6.9. OGRODZENIA
Wykonawca musi wygrodzi¢ i oznakowac teren budowy i miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych oraz gruzu.
Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego wygrodzenia w dobrym stanie przez caty okres
budowy az do dnia odbioru koncowego.

1.6.10. ZABEZPIECZENIA CHODNIKOW | JEZDNI
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny stanu technicznego
kraweznikow, chodnikdw, drég gruntowych itp.



Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementdéw , aby ich stan po zakoriczeniu robét nie zmienit sie na
gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w uktadach
komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania
placu budowy.

1.7.OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN NIGDZIE
WCZESNIEJ NIEZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJACYCH ZDEFINIOWANIA W CELU
JEDNOZNACZNEGO ZROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTAC)I PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACII
TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa i modernizacja obiektu budowlanego;

- roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbidrce
elementow obiektu budowlanego;

- teren budowy — przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

- dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i
inne dokumenty Wykonawcy;

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia

26-06-2002 r .( Dz. U. nr 108, poz.953).

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie;

- wyrdb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

- materiaty oznaczajq wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) majgce stanowic lub
stanowigce czes¢ Robot Statych,

- Wykonawca oznacza osobe wymieniong jako Wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby,

- Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami oraz do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

- Inspektor Nadzoru oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Petnomocnik Zamawiajcego dla celow realizacji Zamowienia na zasadach Prawa
Budowlanego i Rozporzadzen o petnieniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie,

- polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazywane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- przedmiar robdt — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem
ich ilosci.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

- Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych — sposdb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w



przypadku wystgpienia tych zagrozen.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIOWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM, | KONTROLA JAKOSCI — POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI
SIE DO POSTANOWIEN NORM.

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOT. WEASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW.
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materiaty posiadaty :
1/ certyfikat na znak bezpieczeristwa,
2/deklaracje zgodnosci z Polskag Norma lub aprobata techniczng,
3/ inne prawnie okreslone dokumenty.
4/ powinny posiadac¢ wtasciwosci okreslone w specyfikacjach szczegétowych.
Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw, i odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan
materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAW, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALtOW | WYROBOW.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowanie bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to uzasadnione
dla badan wymaganych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZLECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.



Do wykonywania bruzd w istniejgcych murach i stropach nalezy uzywac narzedzi tngcych, nie powodujgcych
wstrzgséw w murach i stropach.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie

przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéow
wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wasciwosci przewozonych
materiatdéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy
na wiasny koszt.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH,
SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACIE DOTYCZACE ODCINKOW
ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Wszelkie prace, ktdre z mogg by¢ uciazliwe dla mieszkarica budynku ze wzgledu na hatas, kolizje w komunikacji,
blokady dostepu do pomieszczen, zabrudzenia, transport materiatéw, zapachy, muszg by¢ wykonywane po
uprzednim zawiadomieniu mieszkaicéw oraz w godzinach w ktdrych prace te bedg jak najmniej ucigzliwe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jakos$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonaweca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robdét, jesli bedg one zwigzane
z prowadzonym przez niego procesem budowlanym.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkgji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac
roboty do czasu koncowego odbioru.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot
objetych Umowg. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio



przylegajacy, do stanu na dzien przekazania placu budowy.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i elementéw robét . W ofercie przetargowej Wykonawca
dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, SST i sztukg budowlana.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robét.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badani materiatéw ponosi Wykonawca.

Dane okreslone w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przepisami przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne ze SST i wptynie to na

niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Przedmiar robé6t opracowany zostat na zlecenie Zamawiajgcego zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. Infrastruktury
2 2.09.2004r.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Odbidér koncowy roboét — Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty do
odbioru nie pdzniej niz 7 dni przed odbiorem.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowa pod wzgledem ilosci, jakosci,
kosztéw i terminu.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce w
pismie przekazanym do Zamawiajgcego .

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Uzytkownika. Komisja odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét i projektem i z SST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych lub roboét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Koszty w/w robdt powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;j.
Nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ, NORMY,
APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamédwienia.
10.2. Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.3 niniejszej STO-01 .
10.3. Inne dokumenty odniesienia — wybrane

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.)
Z pOzniejszymi zmianami,



Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),

Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130;p0z.1389),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

( Dz. U. nr. 202; poz. 2072)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r (Dz.U.nr 92;poz. 881).

10.4. Normy wyszczegdlnione w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych



