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Do zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: Rozbudowy drogi powiatowej nr 1535C Łochowo-Zamość wraz z budową ścieżki  pieszo-rowerowej
Pytania
W odpowiedzi na ogłoszenie o Zamówieniu zwracamy się z wnioskiem o modyfikację wzoru umowy:
1. Mając na uwadze, że Wykonawca realizuje zadanie inwestycyjne w oparciu o o dokumentację przekazaną przez Zamawiającego, czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 5 ust. 2 pkt 9) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

1) Zabezpieczenie zinwentaryzowanej instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

2. Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 3 ust. 10 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień uznania na rachunku Wykonawcy.

3. Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 14 ust. 4 pkt 1) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 21 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, oraz Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za materiały budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy (na zamówienie), takie jak galanteria betonowa, elementy wod. - kan., oraz urządzenia, elementy instalacji, wyposażeniu prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę

4. Wykonawca - w celu zachowania symetrii Stron umowy - wnosi o modyfikację treść par. 13 ust. 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
Stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne poniesione szkody.
Odpowiedzi
Pkt. 1, 2, 3, 4 Zamawiający nie przewiduje modyfikacji wzoru umowy. 
