
 

  Załącznik nr 3.5 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

                   

   PAKIET V - Pakiet  ogólnoleśny na terenie  leśnictwa Łaziska  

               

 

Dział I HODOWLA LASU 

 

Lp. 

OPIS CZYNNOSCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOSCI 

I.1.  MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

MA-PORZ /  

WPOD-63N  

 

-  
- Zakres prac obejmuje:  

- 1. Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych i przedrębnych, znoszenie i układanie w stosy 

niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.  

-  

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

 

 

 

 

UWAGI: Materiał usunięty składowany będzie w miejscach wskazanych przez leśniczego.  

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegółowe terminy zostaną określone w zleceniu).  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących 

w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

I.2. MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

(jedn. rozliczeniowa – M3P z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

MA-PORZ / PORZ-STOS 

 

Zakres prac obejmuje: oczyszczenie powierzchni po cięciach rębnych z tzw. pozostałości pozrębowych, 

tj. części po usuniętych drzewach (nie będących uprzednio warstwą podrostu i podszytu), które po 

należycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazły się w zaewidencjonowanej miąższości surowca 

drzewnego w ramach użytkowania danego pododdziału poprzez wynoszenie i układanie w stosy 

niewymiarowe.  

      

 

Kod czynności Ilość [HA] 

WPOD… 10,05 



 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji 

czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

 

 

 

UWAGI: Materiał usunięty składowany będzie w miejscach wskazanych przez leśniczego.  

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegółowe terminy zostaną określone w zleceniu).  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

Zleceniem i określeniem ilości metrów (np. przy pomocy: taśmy mierniczej, itp). Powierzchnia faktycznie 

wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, 

kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

I.3. MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

MA-PORZ / ROZDR-PP  

 
Zakres prac obejmuje: rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, 

krzewinek, roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia  lasu, podszytów i 

podrostów oraz pozostałości po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez 

mieszania z glebą. 

Uwaga: Pozostające po jego wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm. 

Sposób wykonania zabiegu nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

stopień trudności wg katalogu 

pracochłonności 

Ilość [HA] 

3 10,05 

razem 10,05 

 

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegółowe terminy zostaną określone w zleceniu). 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących 

w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

 

Kod czynności Ilość [M3P] 

PORZ-STOS 100 



 

 

I.4. RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku (TSZT) 

POPR-WPG/ 

WYK-TAL40 

Ręczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy, usuniecie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze 

zdartej pokrywy gleby na powierzchni od 40x40 cm. Odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy 

według zlecenia.  

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

CZYNNOŚĆ stopień trudności wg katalogu 

pracochłonności 

Ilość [tys. szt.] 

WYK-TAL40 3 8 

razem - 8 

Przewidywany okres wykonania to wrzesień, październik, listopad, grudzień (100 % zabieg związany z 

awansowym przygotowaniem gleby) 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania talerzy z opisem czynności, 

określenie ilości wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych 

niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA oraz określenie powierzchni wykonania zabiegu (przy pomocy 

dalmierza, taśmy mierniczej, GPS itp.). Ilość talerzy policzonych na powierzchniach próbnych zostanie 

odniesiona do całej powierzchni na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie 

powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w zakresie zastosowanej 

więźby w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność więźby 

wynika z braku możliwości wykonania talerzy z przyczyn obiektywnych (lokalizacja pni, lokalne 

zabagnienia itp.). 

 

I.5. RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt. z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku (TSZT) 

POPR-WPG /PRZ-TALSA 

Ręczne przekopanie środkowej części talerza na powierzchni minimum 30x30 cm do głębokości 

minimum 25 cm w miejscu sadzenia w więźbie określonej w zleceniu.  

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

CZYNNOŚĆ stopień trudności wg katalogu 

pracochłonności 

Ilość [tys. szt.] 

PRZ-TALSA 3 8 

razem - 8 

 

Przewidywany okres wykonania to wrzesień, październik, listopad, grudzień (100 % zabieg związany z 

awansowym przygotowaniem gleby).  

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności przekopania talerzy z opisem czynności, 

określenie ilości przekopanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie 

mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA. 

 



 

 

I.6. 

 

MECHANICZNE WYORANIE BRUZD  

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku 

ODN-ZŁOŻ, ODN-GLEB, 

PBD-GLEB/                 

WYK-PASCZ,WYK-POGCZ 

 

Mechaniczne wyoranie bruzd o głębokości do 10 cm i szerokości minimum 15 cm. Odległość pomiędzy 

bruzdami powinna wynosić ok. 1,4 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć 

zagłębień. W trakcie wykonywania wyprzedzającego przygotowania gleby pług musi być zagregowany 

z pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie gleby w bruździe na głębokość minimum 30 cm. Zabieg 

należy wykonać przy pomocy aktywnego pługa leśnego lub pługa dwuodkładnicowego. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

grupa czynności stopień trudności wg katalogu 

pracochłonności 

powierzchnia zredukowana 

zabiegu[HA] 

ODN-GLEB 2 6,85 

ODN-ZŁOŻ 2 2,40 

ODN-ZŁOŻ 3 1,50 

PBD-GLEB 2 0,40 

Razem - 11,15 

Przewidywany okres wykonania to marzec-maj oraz sierpień-grudzień 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania bruzd z opisem czynności i 

Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości bruzd przyjęty zostanie 

środek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w 

wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
 

I.7.  

SZTUCZNE WPROWADZANIA MŁODEGO POKOLENIA 

LASU 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku (TSZT) 

ODN-ZRB, ODN-ZŁOŻ/  

SADZ-1KP, SADZ-WM 

Sadzenie jednolatek pod kostur (SADZ-1KP) 

Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szparę) obejmuje: 

1) Załadunek sadzonek na środki transportu i rozładunek na terenie leśnictwa, zabezpieczenie 

sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu 

(w koniecznych przypadkach również ich zabezpieczenie w okresie pomiędzy transportem i sadzeniem 

poprzez dołowanie) oraz czyszczenie istniejących dołów na sadzonki.  

2) doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia, 

3) wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, 

4) umieszczenie w szparze sadzonki i zamkniecie jej przez dociśniecie jej boku do korzenia, 

udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi. 

 



Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1) szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek,  

2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i 

swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego, 

3) sadzonkę należy umieścić w szparze prosto, na głębokość na jaką rosła w szkółce, 

4) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając  zagłębień, 

Sadzenie w jamkę (SADZ-WM) 

Sadzenie wielolatek w jamkę obejmuje: 

1) Załadunek sadzonek na środki transportu i rozładunek na terenie leśnictwa, zabezpieczenie 

sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu 

(w koniecznych przypadkach również ich zabezpieczenie w okresie pomiędzy transportem i sadzeniem 

poprzez dołowanie) oraz czyszczenie istniejących dołów na sadzonki. 

2) załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 

3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

4) wykonanie jamki łopatą, 

5) sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy, 

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i 

swobodnie spadać do dna jamki, 

3) sadzonkę należy umieści w jamce prosto, przykrywać ziemią do wysokości 1cm ponad szyję 

korzeniową, 

4) po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 

5) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień, 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

kod czynności stopień trudności ilość /tys. szt./ 

SADZ-1KP 2 15 

SADZ-WM 2 16,65 

SADZ-WM 3 24,25 

razem X 55,90 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne, zostaną określone  

w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. 

UWAGI:  

   - do kosztów wprowadzania młodego pokolenia (sadzenia) doliczono koszt transportu sadzonek ze  

szkółki leśnej w Orońsku   

− wszystkie sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostaną zabezpieczone na szkółce przed 

wysychaniem  hydrożelem 

Przewidywany okres wykonania to kwiecień 2021 roku z możliwością zlecenia części prac w marcu i 

maju. Dopuszcza się odnowienie jesienią w miesiącach wrzesień-listopad na pozycjach gdzie sadzone 

są zarówno sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym jak i z zakrytym systemem korzeniowym. 

 



PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 

Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy 

pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie 

zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich 

wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie zostanie 

zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 

sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach 

próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na 

żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu 

(nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn 

obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 

wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

 

I.8. SZTUCZNE WPROWADZANIA MŁODEGO POKOLENIA 

LASU 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku (TSZT) 

ODN-ZŁOŻ/SAD-B<300 

Zakres prac obejmuje: 

- dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach ze szkółki na miejsce sadzenia, rozładunek oraz  

zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),  

- doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach w miejsce sadzenia, 

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, który wycina w glebie otwór o kształcie i wymiarach 

bryłki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary bryłki 300 cm3. (W przypadku zmiany wymiarów bryłki 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 2 tygodnie przed zleceniem prac), 

- umieszczenie w otworze całej bryłki sadzonki, przykrycie bryłki przy szyi korzeniowej sadzonki warstwą 

1 – 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyrównanie gleby wokół sadzonki, oczyszczenie sadzonki z 

ziemi, 

- zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca załadunku sadzonek. 

 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

- bryłka korzeniowa ukształtowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, włożona do otworu w ziemi 

musi przylegać ze wszystkich stron swoimi ściankami, otwór nie może być zbyt głęboki tj. podstawa 

otworu musi uniemożliwiać tworzenie się poduszki powietrznej, 

- wyjmowanie sadzonek z kaset lub skrzynek, nie może spowodować zniszczenia ukształtowanej bryłki, 

- otwór pod sadzonkę z bryłką należy wykonać w ziemi pionowo, bryłka korzeniowa powinna być 

przykryta ziemią 1-2 cm, 

- glebę wokół sadzonki należy lekko udeptać nie pozostawiając  zagłębień, 

- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu. 

W celu zapewnienia wyżej opisanych warunków sadzenia należy stosowa dostępne narzędzia 

tj. dedykowane kostury ( kostury rurowe). 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

kod czynności stopień trudności ilość /tys. szt./ 

SAD-B<300 3 23,40 

razem X 23,40 

 

Przewidywany okres wykonania to wrzesień-listopad 2021 roku 

UWAGI: do kosztów wprowadzania młodego pokolenia (sadzenia) doliczono koszt transportu sadzonek 

ze  szkółki leśnej w Orońsku   

ROCEDURA ODBIORU: 



Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 

Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy 

pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie 

zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich 

wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie zostanie 

zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 

sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach 

próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na 

żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu 

(nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn 

obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 

wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie. 

 

I.9. PIELĘGNOWANIE GLEBY  

(jedn. rozliczeniowa: – HA z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku 

 

PIEL /  

KOSZ-CHN 

 Pielęgnowanie gleby  

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 

krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez 

wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub 

wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz  wyplątywanie wprowadzonych na uprawę drzewek 

z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na 

uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność 

odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania 

upraw liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez leśniczego. Szczegółowa 

technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 

powierzchnia zredukowana 

I zabiegu [ha] 

KOSZ-CHN 

powierzchnia zredukowana 

II zabiegu [ha] 

KOSZ-CHN2 

2 1,94 - 

3 33,21 - 

4 12,34 - 

Razem 47,49 - 

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień roku 2021 z możliwością zlecenia 

części prac w maju i październiku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących 

w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

I.10. Czyszczenia wczesne w uprawach 

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

CW/CW-SZTIL 

 



Czyszczenia wczesne obejmuje:  

1) usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu zbędnych domieszek, głuszących gatunek główny lub 

domieszki pożądane, 

2) łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) różniących się składem 

gatunkowym, 

3) usunięcie wadliwych przerostów lub przedrostów, 

4) przerzedzenie przegęszczony partii siewów lub samosiewów, 

5) usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

typ siedliskowy lasu powierzchnia 

manipulacyjna [ha] 

powierzchnia 

zredukowana [ha] 

BMŚW 8,17 7,98 

LMŚW 12,30 11,20 

LMW 3,28 3,09 

LŚW 8,75 8,75 

LW 2,77 2,50 

Razem 35,27 33,52 

Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących 

w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

I.11. Czyszczenia wczesne w uprawach 

(jednostka rozliczeniowa – tys. szt. z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku) 

CW/PODK-FORM 

 

Podkrzesywanie i formowanie obejmuje: usunięcie zbędnych odgałęzień przy użyciu sekatora, zebranie 

i usunięcie ściętych gałęzi w uprawach. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

typ siedliskowy lasu Ilość [TSZT] 

BMŚW 0,50 

LMŚW 8,50 

Razem 9 

Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności i zleceniem. 

 

 Czyszczenia późne CP/CP-SZTIL1 



 

I.12. 

 

(jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

 

 Czyszczenia późne obejmują: 

1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 

2) usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie 

przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, dębowych i bukowych)  

4) przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 

5) usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez szkodniki, 

6) popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu zwarcia. 

Czyszczenia późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego młodnika lub 

hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom 

lepszej jakości, stanowiących główny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw. 

„dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch 

pędów prowadzących. Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę 

biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie 

rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli usunięcie rozpieraczy mogłoby spowodować 

powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, 

to zamiast wycięcia rozpieraczy zaleca się tylko silne ich podkrzesanie lub ogłowienie, a także 

obrączkowanie. W celu utrzymania w składzie drzewostanu gatunków domieszkowych bądź też na 

granicy lasu i pól, obok szerszych dróg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonów – stref 

przejściowych, należy wykonać silniejsze przerzedzenie młodnika. Prace wykonuje się przy użyciu 

siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu cięcia. 

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych musza zostać odsunięte z okolic drzewek 

rosnących na uprawie w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w 

wyniku działania czynników pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wyciętych 

drzew bez położenia ich na ziemi.  

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg i 

szlaków zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie.  

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi na zleceniu i w 

trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 

Z drzew usuniętych w czasie zabiegu CP należy wyrobić grubiznę zgodnie z postanowieniami DZIAŁU 

UŻYTKOWANIE LASU. 

 

 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

typ siedliskowy lasu powierzchnia 

manipulacyjna [ha] 

powierzchnia 

zredukowana [ha] 

LMŚW 11,62 11,27 

LŚW 2,93 2,70 

LW 2,47 2,47 



RAZEM 17,02 16,44 

Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących 

w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dział II  

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 

 

II.1. UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W 
SPRAWNOŚCI 

(jedn. rozliczeniowa – (H) 

UT-REKR/  

TUR-NAPRA 

Drobne prace naprawcze związane z utrzymaniem w dobrym stanie obiektów turystycznych. 



Przewidywany okres wykonania 2021 rok w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

Czynność Ilość 

TUR- NAPRA 25 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej 
zgodności z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym 

po wykonaniu czynności. 

 

Dział III 

OCHRONA LASU 

Lp. 

OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOŚCI 

 

III.1. KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIS/  

CZYSZ-BUD 

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych budek lęgowych w ilości 80 szt. poprzez 

usunięcie z ich wnętrza pozostałości po lęgach itp. Wykonanie drobnych napraw (np. przybicie 
daszka, boku, poprawienie mocowania budek itp.).Przygotowanie ich do kolejnego sezonu 

poprzez wsypanie do skrzynki garści trocin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki 
uniemożliwiającego jej dalsze, prawidłowe funkcjonowanie należy w porozumieniu z 
administracją leśnictwa dokonać jej zdjęcia z drzewa. Uszkodzoną budkę należy dostarczyć do 

kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmują dojazd do budek lęgowych. Zabieg 
planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2021r. Materiały: trociny, gwoździe 

i sprzęt niezbędny do wykonania prac zapewnia Wykonawca. 

Ilość budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w 
poniższej tabeli: 

 

Lp. leśnictwo ilość budek przewidzianych do 

czyszczenia 

1 Łaziska  80 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości oczyszczonych budek i weryfikację zgodności 

wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. Weryfikacja prawidłowości wykonania 
zabiegu odbędzie się poprzez dokładne sprawdzenie jakości oczyszczenia co najmniej 10% 

objętych zabiegiem budek, przy czym wielkość partii kontrolnej nie może być mniejsza niż 10 
szt. 

 

III.2. JESIENNE POSZUKIWANIA 

SZKODNIKÓW PIERWOTNYCH SOSNY 

O-PROGNŚ /  

SZUK-OWAD 



(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II 
§35-40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników 

pierwotnych sosny (metodą 10 powierzchni) tj. w szczególności: 
- przygotowanie pudełek i ramek do zbierania owadów, 
- wyznaczenie zgodnie ze schematem 10 powierzchni próbnych (o wymiarach 1 x 0,5 m)na   

  każdej partii kontrolnej, 
- przeszukanie ściółki i gleby do głębokości ok. 15-20 cm wewnątrz ramki na wszystkich 

  powierzchniach próbnych (należy przeszukać warstwę próchniczną i wierzchnią warstwę gleby 
  mineralnej do głębokości 5 cm warstwy mineralnej), 
- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m na 

  pięciu powierzchniach (o numerach nieparzystych), 
- zebranie owadów szkodliwych ze wszystkich 10 półmetrowych powierzchni na danej partii 

   kontrolnej, umieszczenie ich w jednym tekturowym, opisanym pudełku (nadleśnictwo, 
leśnictwo, 
   oddział, pododdział, nr partii kontrolnej) i przekazanie ich leśniczemu. 

Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa oraz pod jej 
nadzorem. Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania, wynosi 6 szt. 

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2021 r. 

Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania w poszczególnych 
leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Lp. leśnictwo ilość partii kontrolnych 

1 Łaziska 6 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości partii kontrolnych, na których wykonano zabieg i 
weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.  

III.3. ZWALCZANIE RYJKOWCÓW NA UPRAWACH 
LEŚNYCH PRZY POMOCY PUŁAPEK KLASYCZNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

O-ZWRYJK / 
 

PUŁ-RYJ.,  
PODWÓZ-RY,  
ZBIÓR-RYJ 

Wykonanie pułapek klasycznych na ryjkowce (wałki chwytne lub dołki chwytne z krążkami 
wykonanymi z drewna sosnowego itp.) wg wskazań administracji leśnictwa oraz utrzymanie 

ich w sprawności (korowanie i wymiana wałków wg wskazań leśniczego, wymiana krążków, 
poprawianie kształtu ścian dołków itp.). Prace obejmują również dowóz pułapek do miejsca 
wyłożenia, wyłożenie pułapek oraz zbiór i niszczenie ryjkowców. 

Na prace te przewidziano 5 H. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od maja do 
września 2021 r.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości roboczogodzin poświęconych przez Wykonawcę 
na realizację zabiegu oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 

Zleceniem.  

 

 



III.4. ZABEZPIECZANIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ PRZY 

UŻYCIU REPELENTÓW  

(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku) 

O-ZGRYZC/ 

ZAB-REPEL 

Zabezpieczanie sadzonek So w uprawach przed zgryzaniem środkiem chemicznym 
(repelentem) poprzez ręczne posmarowanie repelentem pędu głównego. Wykonanie zabiegu 

przewidziano na powierzchni 6.95 ha. Preparat do zabezpieczania oraz niezbędne materiały do 
wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Prace obejmują: przygotowanie preparatu do 

nakładania na sadzonki według instrukcji na etykiecie, doniesienie preparatu na uprawę, 
zabezpieczenie sadzonek. Zabezpieczyć należy pęd główny z bieżącego przyrostu. Należy 
zwracać uwagę, by preparat nie został naniesiony na pączek szczytowy. Szacowane zużycie 

środka zgodnie z normą tj. 5 kg/1000 szt. sadzonek. Rodzaj użytego repelentu wymaga 
akceptacji Zamawiającego. 

Zabieg planowany do wykonania w miesiącach październiku i listopadzie 2021 r.   

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 

Zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar 
powierzchni zostanie dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. 

 

III.5. PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

O-SMIECI /  

GODZ-ŚM 

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie 

leśniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez 
właściwego terytorialnie leśniczego. Na prace te zaplanowano 315 H. Prace zlecane będą w 
okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiały zapewnia 

Wykonawca. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego 
zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu faktycznej pracochłonności, która 
nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności. 

 
 

III.6. WYWÓZ ŚMIECI 

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana 
sprzętem transportowym (H) 

O-SMIECI/  

PODWÓZ-ŚM 

Dostarczenie odpadów zebranych w ramach pkt. III.7 do wskazanego przez właściwego 
terytorialnie leśniczego miejsca, ich rozładunek ze środków transportowych i załadunek do 
kontenera na śmieci. Na prace te zaplanowano 31 H. Prace zlecane będą w okresie 

obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego 
zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności. 

 

III.7. NAPRAWA OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH  O-GRODZS/  



(jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

NAPR-GROD 

Czynność obejmuje: 

1) dowóz w miejsce uszkodzenia ogrodzeń, na odległość nie przekraczającą 15 km 
koniecznych do dokonania napraw słupków dębowych i siatki leśnej. 

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzeń w sposób zapewniający 

zachowanie ich pełnej funkcjonalności (np. wymiana zniszczonego fragmentu siatki, 
wymiana słupków, przełazów, naciągnięcie siatki, przymocowanie siatki do słupków i 

gruntu. Umocowanie siatki do gruntu polega na wywinięciu siatki na zewnątrz grodzenia i 
umocowaniu do gruntu poprzez opalikowanie). 

Roboty planowane są do wykonania w miesiącach od daty podpisania umowy do końca 

grudnia 2021roku, w miarę zaistniałych potrzeb. Planowana do wykonania konserwacji 
długość ogrodzeń wynosi 3,50 hm. Zamawiający zapewnia siatkę i drewno do wykonania 

naprawy grodzeń. Pozostałe materiały zapewnia Wykonawca.  Uszkodzoną siatkę z grodzenia 
upraw należy po ustaleniu z właściwym terytorialnie leśniczym zdjąć, zwinąć, zmierzyć przy 
udziale administracji leśnictwa i przewieźć na właściwą leśniczówkę. 

Orientacyjny rozmiar robót planowanych do wykonania w poszczególnych leśnictwach 
przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

leśnictwo długość grodzeń planowanych do naprawy [HM] 

Łaziska 3,50 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację skuteczności wykonanych napraw, zgodności 

wykonania zabiegu z opisem czynności i zleceniem.  Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru 
Robót wystawionym po wykonaniu czynności. 

 

III.8. UTYLIZACJA POZOSTAŁOŚCI POZABIEGOWYCH 

(zwalczanie szkodników wtórnych) 

 

O-SPALGAŁ 

III.8.1 SPALANIE POZOSTAŁOŚCI POZRĘBOWYCH  

(jedn. rozliczeniowa – M3P) 

 

O-SPALGAŁ/ 

PORZ-SPAL 

 

Spalanie pozostałości pozrębowych  
  Zakres prac obejmuje:   

- wynoszenie, układanie pozostałości pozrębowych po usuniętych drzewach zasiedlonych przez 
kornika 

 ostrozębnego w stosy niewymiarowe w celu ich spalenia, 
- transport pozostałości pozrębowych (wierzchołków i gałęzi) po usuniętych drzewach do 
spalenia w 

   miejsce spalenia wskazane przez administrację leśnictwa, 
- spalenie wcześniej złożonych niewymiarowych stosów gałęzi zasiedlonych przez kornika 

ostrozębnego 
   oraz dozór nad rozpalonym ogniskiem do momentu całkowitego spalenia pozostałości oraz 

wygaszenie 
   ogniska.  



   W okresie wiosenno-letnim przy zagrożeniu pożarowym pozostałości poeksploatacyjne 

powinny być 
   spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu 
gwarantującym 

   możliwie największe bezpieczeństwo. Palenie ognisk nie może odbywać się w odległości 
mniejszej niż 

   6 m od stojących drzew. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczęciem posługiwania się 
otwartym 
 ogniem należy przygotować odpowiednią ilość sprzętu do opanowania pożaru, który może 

zostać 
 wzniecony. Dozorujący nad spalaniem powinni być wyposażeni w środek łączności i lokomocji.  

 
  Ilość metrów przestrzennych przewidzianych do spalenia w poszczególnych leśnictwach: 
 

leśnictwo planowana ilość metrów przestrzennych do spalenia 
(M3P) 

Łaziska 300 

 

PROCEDURA ODBIORU: 
  Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości 

  pozabiegowych poprzez pomiar na gruncie stosu przed spaleniem.  

 

III.8.2 ŚCINANIE DRZEW ZASIEDLONYCH PRZEZ KORNIKA 
OSTROZĘBNEGO W KĘPACH EKOLOGICZNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

 

O-SPALGAŁ/ 

POZ-KĘP 

 

 

 W zakres prac wchodzi ścinanie drzew zasiedlonych przez kornika ostrozębnego w kępach 
 ekologicznych (przygotowanie stanowiska roboczego, ścinka, okrzesywanie). 

 Ilość drzew planowana do wycinki w kępach ekologicznych w poszczególnych leśnictwach: 
 

leśnictwo planowana ilość drzew do wycinki (SZT) 

Łaziska 80 

 
 PROCEDURA ODBIORU: 
 Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości ściętych drzew w kępach ekologicznych, 

weryfikację 
 wykonania czynności z opisem i Zleceniem.  

 

DZIAŁ V - OCHRONA P. POŻ 

IV.1. 
 

WYWIESZANIE TABLIC INFORMACYJNYCH P. POŻ. 

(jedn. rozliczeniowa – (SZT) 

 

P-INFO/ 

 

WYW-TAB; 

 

 

Wywieszanie w miesiącu marcu 2021 r. oraz zdejmowanie i zabezpieczenie (dostarczenie do siedziby 

leśnictwa) w miesiącu październiku 2021r. tablic o tematyce p.poż. na terenie leśnictwa. Do 

wywieszenia i zdjęcia zaplanowano 5 szt. Zakres prac obejmuje: 



- odbiór tablic z siedziby leśnictwa, 

- dowóz tablic we wskazane przez administracją leśnictwa miejsce i zamocowanie tablicy we 

  wskazanym miejscu. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

 

IV.2. 
 

UTRZYMANIE PASÓW PPOŻ 

 

(jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR) 

P-PASYS/ 

 

POŻ-ODN 

 

Prace polegające na odnowieniu istniejących pasów wokół parkingów leśnych (miejsc postoju 

pojazdów)wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego. W zakres prac wchodzi: 

- wykonanie bruzdy o szerokości 2 m oczyszczonej do warstwy mineralnej w odległości od 2 do 5 

  metrów od granicy obiektu,  

- oczyszczenie pasa gruntu o szerokości 30 m przyległego do obiektu z martwych drzew, leżących 

  gałęzi i nieokrzesanych ściętych lub powalonych drzew. 

Roboty należy wykonać najpóźniej do końca maja 2021 r. Do wykonania zadania zaplanowano 0,10 

KMTR. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

IV.3.1. 
 

DOZOROWANIE POŻARZYSK 

 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

P-POŻAR / 

 

P-DOZOR 

 

Dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki gaśnicze, 

dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomoc w akcji gaśniczej. Na wymienione uprzednio prace 

zaplanowano 30 H. Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą telefonicznie 

przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. Zlecenie 

telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane będą w okresie od marca do października 

2021  roku w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 

zrealizowanej pracochłonności. 

 

 

 

IV.3.2 
 

UDZIAŁ CIĄGNIKA W AKCJI GAŚNICZEJ 

 

(jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR) 

P-POŻAR/ 

 

POŻ OBOR 

 

Udział ciągnika utrzymywanego w gotowości na podstawie pkt V.4 zagregowanego z pługiem leśnym w 

akcji gaśniczej i zabezpieczaniu pożarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzątniętego z 

roślinności pasa gleby wokół pożarzyska. Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania ciągnika 

niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od leśniczego odpowiedzialnego terytorialnie za 

tereny, na których wystąpiła konieczność prowadzenia akcji gaśniczej lub zabezpieczenia pożarzyska. 

Na wykonanie zadania przewidziano 3 KMTR. Prace zlecane będą w okresie od marca do października 

2021r. w miarę zaistniałych potrzeb. 



 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 

zrealizowanej pracochłonności. 

 

IV.4. 
 

UTRZYMANIE CIĄGNIKA W GOTOWOŚCI DO 

OBORYWANIAPOŻARZYSK 

 

(jedn. rozliczeniowa – godzina ( H ) 

P-INNE/  

 

DYŻ-CIĄGN 

 

Utrzymanie w stałej sprawności i gotowości do akcji gaśniczej ciągnika z napędem na dwa mosty. 

Ciągnik powinien być utrzymywany w gotowości do akcji gaśniczej w czasie trwania akcji 

bezpośredniego zagrożenia pożarowego (III stopień zagrożenia utrzymujący się przez min. 3 dni) w 

lasach ogłaszanej przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Rozpoczęcie bezpośredniej akcji gaśniczej planuje 

się na marzec 2021 r., a jej zakończenie na październik 2021 r. Na utrzymanie ciągnika w gotowości do 

oborywania pożarzysk zaplanowano 30 H. 

Płatności będą realizowane za faktycznie wykonaną godzinę dyżuru w każdy miesiąc trwania 

bezpośredniej akcji gaśniczej. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi po zakończeniu miesiąca na podstawie zapisów dziennika pracy dyspozytora PAD, 

w formie protokołu odbioru. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DZIAŁ V 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

V.1 POZYSKANIE DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

IID, IIDU, IIIA, 

IIIAU, IIIB, TPP, 

TWP, PR, PTP, 

PTW/ CWDPN, 

CWDN-D, 

CWDMN 

Pozyskanie drewna może być wykonywane w technologii: pozyskania pilarką lub maszynami 

wielooperacyjnymi. Wytyczne dotyczące doboru technologii pozyskania znajdują się w tabeli 1 i 2. 



Tabela 1. Lokalizacja cięć, na których Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn typu harwester. 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny 
Stopień 

trudności 
pozyskania 

IID 16-11-2-07-126   -kx  -00 3 

PTW 16-11-2-05-      -    -   4 

TPP 

16-11-2-05-149   -c   -00 3 

16-11-2-05-149   -g   -00 3 

16-11-2-05-151   -a   -00 3 

16-11-2-05-151   -d   -00 3 

 

Tabela 2. Lokalizacja cięć, na których Zamawiający wymaga użycia maszyn wielooperacyjnych (typu 

harwester) i pozyskaniu przy ich użyciu co najmniej 70% miąższości grubizny przewidzianej do 

pozyskania w danej lokalizacji. 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny 
Stopień 

trudności 
pozyskania 

IIIB 

16-11-2-05-129   -g   -00 1 

16-11-2-05-142   -i   -00 1 

16-11-2-05-153   -c   -00 1 

TPP 

16-11-2-05-129   -d   -00 1 

16-11-2-05-129   -j   -00 1 

16-11-2-05-129   -k   -00 1 

16-11-2-05-162   -h   -00 1 

16-11-2-05-163   -a   -00 1 

16-11-2-05-255   -i   -00 1 

16-11-2-05-78    -a   -00 1 

16-11-2-05-78    -b   -00 1 

16-11-2-05-79    -b   -00 1 

TWP 16-11-2-05-255   -c   -00 1 

 

Orientacyjny średni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w Nadleśnictwie 

wynosi: 27 % 

 

Szacowany procentowy poziom miąższości grubizny, która możliwa jest do pozyskania w technologii 

maszynowej wynosi: 77 % 

 

Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą 

powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach 

technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. 

Wybrana technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może powodować 

ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, 

obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ.  

 

Planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności : 

a) Tereny nizinne : 



Stopnie 

trudności 
Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 m3 
grubizny na ha. 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami. 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha. 
- Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów. 

03 

- Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów. 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha. 
- Trzebieże III i starszych klas wieku. 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas 
wieku. 

04 

- Trzebieże II klas wieku. 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach wieku. 

- Czyszczenia późne. 

 

b) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych: 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
- Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie terenu, nachyleniu do 7 stopni 
(stok łagodny), o twardym i suchym podłożu. 

02 
- Tereny podmokłe oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i spadzisty). 

 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych 

w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

 

Dopuszcza się zmianę technologii pozyskania drewna, na pisemny wniosek pracownika SL danego 

leśnictwa, przed wystawieniem zlecenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna. Rozliczenie 

prac nastąpi wówczas po stawce adekwatnej do zastosowanej technologii. Zmiana technologii 

pozyskania nie może obniżać jakości wyrabianych sortymentów. 

 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach 

złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny 

wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. 

 

Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii (1a, 1b). 

 

1a - Pozyskanie drewna pilarką  

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 

pozyskania drewna.  

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-

P) obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy 

pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru 

odbędzie się kosztem Zamawiającego. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach 

wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycje cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres 

trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Tablice zostaną zwrócone przez Wykonawcę na 

koniec obowiązywania umowy. 



2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez pracownika SL danego leśnictwa na 

pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych, 

3) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym bez względu na technologię pozyskania 

i sortyment,  

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna prostopadle do 

jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy przycięcia), odcięcie 

progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 

5) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez pracownika SL 

danego leśnictwa, 

6) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin 

(w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

7) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości przy 

pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy środkowej, 

zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 

zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 

8) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami 

i warunkami technicznymi. 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego 

(CP). 

2) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez 

pracownika SL danego leśnictwa. 

 

Pomiar i odbiórka drewna W0 i S1 wykonywane będą na powierzchni roboczej przed wykonaniem 

zrywki. 

Szczegóły dotyczące wyróbki sortymentów na poszczególnych pozycjach cięć zostaną określone przez 

pracownika SL danego leśnictwa w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć 

wskazane zostaną również ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych oraz 

miejsca składowania pozyskanego drewna. 

 

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi  

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych do 

warunków drzewostanowych maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).   

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna, 

muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m. 

Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku 

konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie 

wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.  

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż wynika to 

z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej 

piły łańcuchowej).  

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z zabezpieczeniem powierzchni zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy 

pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru 

odbędzie się kosztem Zamawiającego. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach 

wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycje cięć i będzie je utrzymywał przez cały okres 

trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Tablice zostaną zwrócone przez Wykonawcę na 

koniec obowiązywania umowy. 



2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez pracownika SL danego leśnictwa na 

pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych, 

3) ścinkę drzew liściastych należy bezwzględnie wykonać pilarką, 

4) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym,  

5) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna prostopadle do 

jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy przycięcia), odcięcie 

progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 

6) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez pracownika SL 

danego leśnictwa, 

7) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin 

(w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

8) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości przy 

pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy środkowej, 

zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony 

w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 

9) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami 

i warunkami technicznymi. 

 

1c - Pozyskanie drewna pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi  

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie 

1a lub/i 1b na pozycjach cięć nie uwzględnionych w Tabeli 1. i Tabeli 2. 

 

UWAGA: Wykonawca będzie zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego wszędzie tam, 

gdzie Zamawiający będzie wymagał użycia maszyn wielooperacyjnych typu harwester. 

 

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w żadnym przypadku nie może doprowadzić do 

spadku jakości jego wyróbki i obniżenia jego wartości. 

 

Normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione normy nożna 

zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 

Warunki techniczne dostępne są na stronie internetowej 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ 

 

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych 

na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na 

drogi leśne muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie 

uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad: 

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające w drzewostanie 

po wykonaniu zabiegu.  

2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw leśnych, 

elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych odpadów 

powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę 

środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo cennych 

(stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), ochrony odnowień 

naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. Elementy 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/


podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą zlecenie 

prac. Powierzchnie, na których planowana jest ochrona nalotów i podrostów są wskazane 

w tabeli 3. 

 

 

Tabela 3. Powierzchnie, na których zaplanowano ochronę nalotów i podrostów. 

Adres leśny 
Grupa 

czynności 

2-05-      -    -    PR 

2-05-      -    -    PTP 

2-05-72    -f   -00 IIDU 

2-05-75    -b   -00 IIDU 

2-05-75    -c   -00 IIIB 

2-05-75    -i   -00 IIDU 

2-05-129   -d   -00 TPP 

2-05-129   -g   -00 IIIB 

2-05-129   -j   -00 TPP 

2-05-151   -d   -00 TPP 

2-05-158   -j   -00 IIIAU 

2-07-126   -kx  -00 IID 

 

4) Wykonawca zobowiązany jest również do:  

a) stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych 

w systemach FSC i PEFC,  

b) minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu po 

zabiegu, 

c) wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 

umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania, korzystania z nich przy każdym takim 

zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z zakresu 

pozyskiwania drewna; 

5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może przekroczyć 

5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem.  

7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

pracownika SL danego leśnictwa, w sposób zapewniający uzyskanie jego maksymalnej wartości.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do remontu i naprawy wszystkich szkód, które powstały z przyczyn 

leżących po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy pozyskanego drewna i jego jakości 

przeprowadzone wg poniższych zasad: 

1) pomiar i określenie jakości drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK odbędzie się przed 

jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek właściwego terytorialnie leśniczego 

Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po dokonaniu zrywki. 

2) średnica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK, określona zostanie bez zdejmowania 

kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w których pomiar średnicy drewna w korze nie będzie 

możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę harwestera w trakcie cięć letnich) – pomiar średnicy 

zostanie dokonany bez kory. 

3) pomiar ilości drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce. 

4) pomiar drewna kłodowanego nastąpi po jego zrywce . 

 

Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem zasad 

hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie sprzedaży 



drewna. Zamawiający będzie dążył do równomiernego zlecania pozyskania drewna w miarę upływu 

czasu. 

Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia 

z powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz całkowitego 

wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubości w cieńszym końcu bez kory). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 

"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i staraniem 

dokonuje remontu grodzeń, jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac ścinkowo-zrywkowych. 

Wielkość szkody wynikającej z niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest określona przez 

przedstawicieli Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych, a wartość szkody będzie 

ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie Radom w dniu stwierdzenia 

szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca nie 

będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu powyższego potrącenia. 

 

Tabela 4. Szacunkowy układ sortymentowy pozyskania drewna 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny 
Iglaste 

Iglaste 
Liściaste 

Liściaste Razem 

S2A S2B S3B S4 W S2A S2B S4 W 

IID 16-11-2-07-126   -kx  -00 22     7 117 146 4 8 5   17 163 

Razem: IID 22     7 117 146 4 8 5   17 163 

IIDU 

16-11-2-05-72    -f   -00 41     28 205 274 4 2 5   11 285 

16-11-2-05-75    -b   -00 32     21 159 212 5 6 6 10 27 239 

16-11-2-05-75    -i   -00 32     32 253 317 56 64 58 181 359 676 

Razem: IIDU 105     81 617 803 65 72 69 191 397 1 200 

IIIA 16-11-2-05-157   -i   -00 10     3 51 64 17 23 18   58 122 

Razem: IIIA 10     3 51 64 17 23 18   58 122 

IIIAU 16-11-2-05-158   -j   -00 34     23 169 226 18 12 14 14 58 284 

Razem: IIIAU 34     23 169 226 18 12 14 14 58 284 

IIIB 

16-11-2-05-129   -g   -00 90     48 620 758 25 8 22   55 813 

16-11-2-05-142   -i   -00 28 41   27 247 343 101 62 72 50 285 628 

16-11-2-05-153   -c   -00 37     19 315 371 78 34 28 48 188 559 

16-11-2-05-75    -c   -00 19     19 149 187 34 63 30 105 232 419 

Razem: IIIB 174 41   113 1 331 1 659 238 167 152 203 760 2 419 

PR 16-11-2-05-      -    - 100     50 450 600           600 

Razem: PR 100     50 450 600           600 

PTP 16-11-2-05-      -    - 150     100 750 1 000           1 000 

Razem: PTP 150     100 750 1 000           1 000 

PTW 16-11-2-05-      -    - 10     10   20           20 

Razem: PTW 10     10   20           20 

TPP 
16-11-2-05-129   -b   -00 10     10 30 50   7 3   10 60 

16-11-2-05-129   -c   -00 11     5 25 41   10 10   20 61 



16-11-2-05-129   -d   -00 80     40 180 300 6   15   21 321 

16-11-2-05-129   -f   -00 6     5 10 21   20 20 20 60 81 

16-11-2-05-129   -j   -00 40     20 120 180 10 10 10   30 210 

16-11-2-05-129   -k   -00 30     10 45 85           85 

16-11-2-05-149   -c   -00             60 40 20   120 120 

16-11-2-05-149   -g   -00             58 48 24   130 130 

16-11-2-05-151   -a   -00 30     13 99 142 10 31 34   75 217 

16-11-2-05-151   -d   -00 5 20 3 3 30 61 5 10 3   18 79 

16-11-2-05-162   -h   -00 80 40   40 120 280 5   10   15 295 

16-11-2-05-163   -a   -00 50 40   30 100 220           220 

16-11-2-05-255   -i   -00 30     20 30 80           80 

16-11-2-05-78    -a   -00 15     45 40 100     3   3 103 

16-11-2-05-78    -b   -00 60     70 110 240     3   3 243 

16-11-2-05-79    -b   -00 31     40 40 111   5 5   10 121 

Razem: TPP 478 100 3 351 979 1 911 154 181 160 20 515 2 426 

TWP 

16-11-2-05-145   -i   -00 15     2   17           17 

16-11-2-05-148   -h   -00             40   10   50 50 

16-11-2-05-255   -c   -00 30     10   40           40 

16-11-2-05-65    -b   -00 30     5   35     12   12 47 

16-11-2-05-67    -b   -00 92     30   122     20   20 142 

Razem: TWP 167     47   214 40   42   82 296 

Razem pakiet 1 250 141 3 785 4 464 6 643 536 463 460 428 1 887 8 530 

 

 

 

 

 

 

V.2. ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden sposób 

nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do 

zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości zrywkowych  

przedstawione zostały w tabeli 5. 

 

Tabela 5. Planowane średnie odległości zrywkowe 



Grupa 
czynn. 

Adres leśny 
Odległość zrywki drewna 
średniowymiarowego [m] 

Odległość zrywki drewna 
wielkowymiarowego [m] 

Strefa 
zrywki 

IID 16-11-2-07-126   -kx  -00 300 300 1 

IIDU 

16-11-2-05-72    -f   -00 100 100 1 

16-11-2-05-75    -b   -00 100 100 1 

16-11-2-05-75    -i   -00 400 400 1 

IIIA 16-11-2-05-157   -i   -00 900 900 1 

IIIAU 16-11-2-05-158   -j   -00 200 200 1 

IIIB 

16-11-2-05-129   -g   -00 200 200 1 

16-11-2-05-142   -i   -00 300 300 1 

16-11-2-05-153   -c   -00 700 700 1 

16-11-2-05-75    -c   -00 200 200 1 

PR 16-11-2-05-      -    -   400 400 1 

PTP 16-11-2-05-      -    -   500 500 1 

PTW 16-11-2-05-      -    -   400 400 1 

TPP 

16-11-2-05-129   -b   -00 800 800 1 

16-11-2-05-129   -c   -00 600 600 1 

16-11-2-05-129   -d   -00 500 500 1 

16-11-2-05-129   -f   -00 600 600 1 

16-11-2-05-129   -j   -00 300 300 1 

16-11-2-05-129   -k   -00 200 200 1 

16-11-2-05-149   -c   -00 400 400 1 

16-11-2-05-149   -g   -00 500 500 1 

16-11-2-05-151   -a   -00 400 400 1 

16-11-2-05-151   -d   -00 100 100 1 

16-11-2-05-162   -h   -00 300 300 1 

16-11-2-05-163   -a   -00 300 300 1 

16-11-2-05-255   -i   -00 400 400 1 

16-11-2-05-78    -a   -00 100 100 1 

16-11-2-05-78    -b   -00 100 100 1 

16-11-2-05-79    -b   -00 500 500 1 

TWP 

16-11-2-05-145   -i   -00 100 100 1 

16-11-2-05-148   -h   -00 500 500 1 

16-11-2-05-255   -c   -00 100 100 1 

16-11-2-05-65    -b   -00 500 500 1 

16-11-2-05-67    -b   -00 300 300 1 

 

Opis stref trudności zrywki drewna: 

Strefy 
trudności 

Warunki pracy 

I Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do 
7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu 

II 
Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni 
(stok pochyły i spadzisty) 

III Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki 



i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.) 

IV Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty) 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną przed 

uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew. 

 

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywała 

się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną ww. sortymentów. 

W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna. 

Zrywka drewna obejmuje: 

1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia, np. osłony z wałków lub szczap, 

osłony z opon itp., pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce 

należy usunąć. 

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 

składowania, 

3) przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego, 

4) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 

5) przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych i dróg 

leśnych, rowów, koryt rzek i potoków. 

 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 

2) zrywkę drewna należy prowadzić w sposób wykluczający uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew 

pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza się 

uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem. 

3) zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna 

obalonego na drogi), 

4) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o żyjące drzewa, 

5) wałki należy układać w stosy zwykłe, krzyżowe lub kombinowane. Płaszczyzny stosu, dolna i górna, 

powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie pochyłym płaszczyzny 

stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki powinny być układane 

na legarach pomiędzy pionowymi kołkami. Dopuszcza się układanie stosów nieregularnych. Stosy 

układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych zbieżystościach należy 

układać w stosach na przemian grubszymi końcami. Wysokość stosu nie może powodować utrudnień 

w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy układać z nadmiarem wynoszącym 

5% wysokości stosu. Wielkość stosu zostanie ustalona przez wystawiającego zlecenie leśniczego, 

6) mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny przepływ 

powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem, 

7) zrywkę drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK należy przeprowadzić niezwłocznie, nie 

dłużej niż 5 dni od dnia odbiórki, 

8) zrywkę drewna stosowego oraz WK należy przeprowadzić niezwłocznie, nie dłużej niż 5 dni od dnia 

ścinki, 

9) zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego 

drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji 

związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie zrywki 

Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą wartością sprzedanego drewna, a 

wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez Zamawiającego przed powstaniem wad. 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych: 8530 m3. 

 

Ilość drewna przewidziana do odsortowania: 



 

GHG Ilość drewna do odsortowania [m3] 

W_WAB0_23 SO 55 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem 

czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nieskładowane na 

legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


