Zatacznik nr 3.3 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PAKIET III - Pakiet ogodlnolesny na terenie lesnictwa Jedinia

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/KOD

CZYNNOSCI

I.1. MELIORACIJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ /

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwdch WPOD-61N, WPOD>61N
miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:
1. Wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych i przedrebnych, znoszenie i uktadanie w stosy
niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Kod czynnosci Ilos$¢ [HA]
WPOD... 12,04

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegdétowe terminy zostang okreslone w zleceniu).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych
w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.2, MELIORACJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ / ROZDR-PP

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje: rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewodw, drzewek,
krzewinek, roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mitodego pokolenia lasu, podszytéw i
podrostow oraz pozostatoéci po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez
mieszania z gleba.

Uwaga: Pozostajgce po jego wykonaniu fragmenty gatezi nie mogg miec dtugosci wiekszej niz 30 cm.




Sposdéb wykonania zabiegu nie moze powodowac utrudnienn w wykonaniu przygotowania gleby.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg katalogu | Ilo$¢ [HA]
pracochtonnosci

1 0,40

2 3,02

3 1,00

4 2,05
razem 6,47

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegdtowe terminy zostang okreslone w zleceniu).
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych
w wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.3. RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY POPR, ODN-GLEB,
. . . , . , PBD-GLEB /
(jedn. rozliczeniowa — tys. szt. z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku (TSZT) WYK-TAL40

Reczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy, usuniecie chwastéw i wytrzasniecie préchnicy ze
zdartej pokrywy gleby na powierzchni od 40x40 cm. Odlegtosci pomiedzy srodkami sgsiednich talerzy
wedtug zlecenia.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

CZYNNOSC stopien trudnosci wg katalogu IloS¢ [tys. szt.]
pracochtonnosci
WYK-TAL40 1 8,00
WYK-TAL40 2 3,12
WYK-TAL40 3 0,40
razem = 11,52

Przewidywany okres wykonania to marze, kwiecien, maj (79,86 % zabieg zwigzany z sadzeniem)
wrzesien, pazdziernik, listopad, grudzien (20,14 % zabieg zwigzany z awansowym przygotowaniem

gleby)
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania talerzy z opisem czynnosci,
okreslenie ilosci wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach probnych nie
mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA oraz okreslenie powierzchni wykonania zabiegu (przy




pomocy dalmierza, tasmy mierniczej, GPS itp.). Ilos¢ talerzy policzonych na powierzchniach prébnych
zostanie odniesiona do catej powierzchni na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze.
Oznaczenie powierzchni préobnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w zakresie
zastosowanej wiezby w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wiezby wynika z braku mozliwoéci wykonania talerzy z przyczyn obiektywnych
(lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).

1.4. RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY ODN-GLEB, PBD-GLEB

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwdch AL

miejsc po przecinku (TSZT)

Reczne przekopanie srodkowej czesci talerza na powierzchni minimum 30x30 cm do gtebokosci
minimum 25 cm w miejscu sadzenia w wiezbie okreslonej w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

CZYNNOSC stopien trudnoéci wg katalogu | Ilosé [tys. szt.]
pracochtonnosci
PRZ-TALSA 2 1,92
PRZ-TALSA 3 0,40
razem - 2,32

Przewidywany okres wykonania to wrzesien, pazdziernik, listopad, grudzien (100 % zabieg zwigzany z
awansowym przygotowaniem gleby).

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci przekopania talerzy z opisem czynnosci,
okreslenie ilosci przekopanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach probnych nie
mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA.

MECHANICZNE WYORANIE BRUZD PBD-GLEB, ODN-GLEB, /

1.5. (jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnosciq do dwdéch AL e e

miejsc po przecinku

Mechaniczne wyoranie bruzd o gtebokosci do 10 cm i szerokosci minimum 15 cm. Odlegtosc
pomiedzy bruzdami powinna wynosi¢ ok. 1,4 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie
powinna tworzy¢ zagtebien. W trakcie wykonywania wyprzedzajacego przygotowania gleby ptug
musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem zapewniajacym spulchnienie gleby w bruzdzie na gtebokos$¢
minimum 30 cm. Zabieg nalezy wykona¢ przy pomocy aktywnego ptuga lesnego lub ptuga
dwuodktadnicowego.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

grupa czynnosci stopien trudnosci wg katalogu | powierzchnia zredukowana
pracochtonnosci zabiegu[HA]

PBD-GLEB 2 0,93

PBD-GLEB 4 0,25

ODN-GLEB 1 0,40

ODN-GLEB 2 1,85

ODN-GLEB 3 0,95




ODN-GLEB 4 1,80

Razem - 6,18
Przewidywany okres wykonania to wrzesien-grudzien 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania bruzd z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd przyjety
zostanie S$rodek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

1.6. POPR, ODN-ZtOZ,
ODN-IIP,/
SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA
LASU POPR-WM, SADZ-WM

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku (TSZT)

Sadzenie w jamke (SADZ-WM, POPR-WM)
Sadzenie wielolatek w jamke obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na $rodki transportu i roztadunek na terenie lesnictwa, zabezpieczenie
sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu
(w koniecznych przypadkach réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem
poprzez dotowanie) oraz czyszczenie istniejacych dotdw na sadzonki.

2) zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

4) wykonanie jamki topata,

5) sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

1) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylega¢ do jej jednej $ciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spadac¢ do dna jamki,

3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowaq,

4)  po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
5) glebe wokot sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

kod czynnosci | stopien trudnosci ilo$¢ /tys. szt./
POPR-WM 1 8,00
POPR-WM 2 1,20
SADZ-WM 1 15,00
SADZ-WM 2 21,20

razem X 45,40




Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne, zostang okreslone

w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGI:

- do kosztéow wprowadzania mtodego pokolenia (sadzenia) doliczono koszt transportu sadzonek ze
szkotki lesnej w Ororisku

- wszystkie sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostang zabezpieczone na szkdlce przed
wysychaniem hydrozelem

Przewidywany okres wykonania to kwiecien 2021 roku z mozliwoscig zlecenia czesci prac w marcu i
maju.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilos¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie
zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdélnych gatunkdw na uprawie zostanie
zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
probnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych -
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig
sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

1.7. PIELEGNOWANIE GLEBY

(jedn. rozliczeniowa: — HA z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku

PIEL /
KOSZ-CHN

Pielegnowanie gleby

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg nalezy wykona¢ poprzez
wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem Ilub tasakiem) lub
wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek
z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na
uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszg zostac catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnosc
odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnos¢ pielegnowania
upraw lisciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Szczegdtowa
technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki
zestawieniu:

realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym

stopien trudnosci wg
katalogu pracochtonnosci

powierzchnia zredukowana
I zabiegu [ha]

KOSZ-CHN

powierzchnia zredukowana
IT zabiegu [ha]

KOSZ-CHN2

2

6,55

3

7,47




4 2,94 -
Razem 16,96 -

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpien i wrzesien roku 2021 z mozliwoscig
zlecenia czesci prac w maju i pazdzierniku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

itp.

1.8. Czyszczenia wczesne w uprawach CW/CW-SZTIL

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do
dwodch miejsc po przecinku)

Czyszczenia wczesne obejmuje:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek, gtuszacych gatunek gtowny
lub domieszki pozadane,

2) tagodzenie rdéznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) rdéznigcych sie sktadem
gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostéw lub przedrostéw,
4) przerzedzenie przegeszczony partii siewéw lub samosiewow,
5) usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

typ siedliskowy lasu powierzchnia powierzchnia
manipulacyjna [ha] | zredukowana [ha]

BMSW 0,70 0,70

LMSW 4,20 4,20

LMW 1,10 1,10

LSW 0,55 0,55

Razem 6,55 6,55

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementdéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

itp.




Czyszczenia pO6zne CP/CP-NAT1, CP-SZTIL1

(jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do

1.9 dwéch miejsc po przecinku)

Czyszczenia p6zne obejmuja:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostdow, przedrostdw i rozpieraczy w mitodnikach, sosnowych, debowych i
bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zabieg pielegnacyjny w okresie mtodnika musi by¢ wykonywany z myslg o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pdézne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego mitodnika lub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajacych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom
lepszej jakosci, stanowigcych gtéwny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw.
~dwojek” debowych i bukowych nalezy rozumieé jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z
dwéch pedéw prowadzacych. Nie nalezy usuwac drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke
biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen pdéznych nalezy zwracac¢ szczegdélng uwage na usuwanie
rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowac
powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sagsiednich
drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a
takze obraczkowanie. W celu utrzymania w sktadzie drzewostanu gatunkéw domieszkowych badz tez
na granicy lasu i pdl, obok szerszych drég, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonéw - stref
przejsciowych, nalezy wykona¢ silniejsze przerzedzenie miodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu
siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu
Ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen pdéznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosnacych na uprawie w sposdb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w
wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni
wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drog i
szlakéw zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazowkami administracji leSnictwa przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunigtych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobi¢ grubizng zgodnie z postanowieniami DZIALU
UZYTKOWANIE LASU.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

typ siedliskowy lasu powierzchnia powierzchnia
manipulacyjna [ha] zredukowana [ha]
BMSW 0,40 0,40

LMSW 4,23 4,23




LSW 9,90 9,90
RAZEM 14,53 14,53
Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

itp.

Dziat I1
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

II.1. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-GROBY

(jedn. rozliczeniowa —(SZT)

Utrzymanie w czystosci miejsc pamieci (krzyze, mogity z czaséw II wojny Swiatowej)

Przewidywany okres wykonania: pazdziernik 2021 roku.

Czynnos¢ Ilos¢
TUR-GROBY 7
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

II.2. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TR

(jedn. rozliczeniowa -(HA)

Wykaszanie traw i chwastow, odrosli na miejscach postoju, odpoczynku, parkingach i $ciezkach.

Przewidywany okres wykonania przypada na miesigc: maj, czerwiec oraz wrzesien, pazdziernik 2021
roku

Czynnos¢ Ilos¢
TUR- KTRAW 1,60
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu
czynnosci.




IL.3. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI e

(jedn. rozliczeniowa —(H)

Drobne prace naprawcze zwigzane z utrzymaniem w dobrym stanie obiektéw turystycznych.

Przewidywany okres wykonania 2021 rok w miare zaistniatych potrzeb.

Czynnos¢ Tlos¢
TUR- NAPRA 30
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie dokfadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

I1.4. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-OGNIS

(jedn. rozliczeniowa —(SZT)

Przygotowywanie ognisk dla miodziezy polega na dostarczeniu potupanego drewna, utozeniu w stos
(ognisko). Przewidywany okres wykonania 2021 rok w miare zaistniatych potrzeb.

Czynnos¢ Tlos¢
TUR- OGNIS 10
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

Dziat III
OCHRONA LASU

Lp. KOD GRl,JPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI
III.1. WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIN/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) ZAW-BUD

Wywieszanie budek legowych dla ptakdéw na wysokosci 3-4 mb otworem wylotowym skierowanym w
kierunku potudniowo-wschodnim lub wschodnim, pobranych z kancelarii lesnictwa w miejscach
wskazanych przez administracje lesnictwa w ilosci 20 szt. Prace te obejmujg rowniez dowdz budek we
wskazane miejsca na terenie lesnictwa. Budki zostang zakupione przez Zamawiajacego, pozostate
materiaty i sprzet konieczny do wykonania prac zapewnia Wykonawca. Budki powinny by¢ zawieszone




na drzewach w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich odpadniecie mogace nastgpi¢ w wyniku dziatania
czynnikow atmosferycznych (silne wiatry, opady $niegu itp.) Zabieg planowany do realizacji w
miesigcach listopadzie i grudniu 2021r.

Ilo$¢ budek przewidzianych do wywieszenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lp. Les$nictwo ilos¢ budek przewidzianych do wywieszenia
2 Jedlnia 20
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

III1.2. KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYSz-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych budek legowych w ilosci 170 szt. poprzez usuniecie z
ich wnetrza pozostatosci po legach itp. Wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku,
poprawienie mocowania budek itp.). Przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do
skrzynki garsci trocin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemozliwiajacego jej dalsze,
prawidtowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu z administracjg lesnictwa dokonac jej zdjecia z
drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace
obejmujg dojazd do budek legowych. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i
grudniu 2021r. Materiaty: trociny, gwozdzie i sprzet niezbedny do wykonania prac zapewnia
Wykonawca.

Ilo$¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lp. Lesnictwo ilos¢ budek przewidzianych do czyszczenia
1 Jedlnia 170
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez okreslenie ilo$ci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie
poprzez doktadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia co najmniej 10% objetych zabiegiem budek, przy
czym wielkos¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.

III1.3. JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
SZKODNIKOW PIERWOTNYCH SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II §35-40 wg
aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikow pierwotnych sosny tj. w
szczegdlnosci:

- przygotowanie pudetek i ramek do zbierania owaddw,

- wyznaczenie zgodnie ze schematem 10 powierzchni prébnych (o wymiarach 1 x 0,5 m)na
kazdej partii kontrolnej,

- przeszukanie $cidtki i gleby do gtebokosci ok. 15-20 cm wewnatrz ramki na wszystkich
powierzchniach probnych (nalezy przeszukaé warstwe prochniczng i wierzchnig warstwe gleby
mineralnej do gtebokosci 5 cm warstwy mineralnej),

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m na




pieciu powierzchniach (o numerach nieparzystych),

- zebranie owaddéw szkodliwych ze wszystkich 10 pétmetrowych powierzchni na danej partii
kontrolnej, umieszczenie ich w jednym tekturowym, opisanym pudetku (nadlesnictwo, lesnictwo,
oddziat, pododdziat, nr partii kontrolnej) i przekazanie ich lesniczemu.

Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa oraz pod jej
nadzorem. Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania, wynosi 9 szt. Zabieg
planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2021r.

Ilos¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania w poszczegolnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. Lesdnictwo ilos¢ partii kontrolnych
3 Jedlnia 9
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano zabieg i
weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

II1.4. MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LESNYCH
PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ
ZALOZENIE WELNY NA PACZEK WIERZCHOLKOWY

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku.)

O-ZGRYZM /
ZAB-UPAK

Zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki wetny owczej w sposéb umozliwiajacy jej utrzymanie sie
przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajacy ochrone paczka wierzchotkowego. Zabezpieczone
zostang wszystkie rosngce na uprawie drzewka gatunku wskazanego w zleceniu. Materiaty (wetne)
zapewnia Wykonawca. Zabezpieczenie upraw opisywang metodq zostato zaplanowane do wykonania
na powierzchni 6,00 ha. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach pazdzierniku i listopadzie
2021r.

Szacowang powierzchnie wykonania zabiegu w poszczegoélnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

leénictwo planowana powierzchnia zabiegu [ha] wg zabezpieczanego gatunku
Jd
Jedlnia 6,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktdrej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni zostanie
dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego
zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy
drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

III1.5. PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) GODZ-$M

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez witasciwego terytorialnie lesniczego,
zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wiasciwego terytorialnie
lesniczego. Na prace te zaplanowano 500 H. Prace zlecane beda w okresie obowigzywania umowy z
nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiaty zapewnia Wykonawca.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér robot nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci




z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu faktycznej pracochtonnosci, ktéra nastgpi w Protokole
Odbioru Robét wystawionym po wykonaniu czynnosci.

II1.6. WYWOZ SMIECI O-SMIECI/

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzetem | PODWOZ-SM
transportowym (H)

Dostarczenie odpadéw zebranych w ramach pkt. II1.6, do wskazanego przez wifasciwego terytorialnie
lesniczego miejsca, ich roztadunek ze srodkdéw transportowych i zatadunek do kontenera na $mieci. Na
prace te zaplanowano 36 H. Prace zlecane bedq w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w
okresie letnim.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
Z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.

II1.7. BADANIE ZAPEDRACZENIA GLEBY O-PROGNG/
(jedn. rozliczeniowa — sztuka (SZT) SZUK-PEDR

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacg Instrukcjg Ochrony Lasu, Tom II, §22 tj. w
szczegolnosci:

1) wykopanie dotéw prébnych o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokosci zaleznej od poziomu
przebywania pedrakdw i postaci owaddéw doskonatych chrabgszczy, jednak nie mniejszq
niz 0,5 m,

2) wybranie z pochodzacej z dotu gleby owaddéw zgodnie ze wskazdéwkami przekazanymi przez
Zamawiajacego i umieszczenie ich w pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli
kuchennej, a nastepnie przekazanie pojemnikow lesniczemu,

3) zasypanie dotéw poprzednio wydobyta z nich gleba.

Materiat zebrany z poszczegdlnych dotdéw umieszcza sie w oddzielnych opisanych pojemnikach. Zabieg
zostat zaplanowany w ilosci 31 szt. Planowany termin realizacji zabiegu - od 15 sierpnia do konca
wrzesnia 2021 r. oraz ewentualnie wg zalecen Zespotu Ochrony Lasu w Radomiu w okresie wiosennym
- kontrola uzupetniajaca. Rozmieszczenie dotdéw musi by¢ zgodne z lokalizacjqa wskazanag przez
administracje lesnictwa. Pojemniki i roztwor soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie ilosci wykonanych dotow.

III.8. INNE PRACE Z OCHRONY LASU

0-POZ/
(jedn. rozliczeniowa - (SZT)

0-ROG.N

Naprawa rogatek polega na wifasciwym ustawieniu, ponownym zabetonowaniu, ewentualnie
zespawaniu uszkodzonych rogatek. Wykonawca we wlasnym zakresie zapewnia materiaty do
dokonania naprawy. Ilo$¢ rogatek zaplanowanych do naprawy w 2021 r. -2 szt. Przewidywany termin
wykonania prac - do konca maja 2021 r.

Czynnos¢ Ilosc
0O-ROG.N 2




PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robot wystawionym po wykonaniu
CZynnosci.

I11.9. NAPRAWA OGRODZEN UPRAW LESNYCH

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnosciag do
dwdch miejsc po przecinku)

O-GRODZS/
NAPR-GROD

1) dowdz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegto$¢ nie przekraczajacg 15 km koniecznych do
dokonania napraw stupkéw debowych i siatki lesnej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen w sposdb zapewniajacy zachowanie ich
petnej funkcjonalnosci (np. wymiana zniszczonego fragmentu siatki, wymiana stupkow,
przetazéw, naciggniecie siatki, przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Umocowanie siatki do
gruntu polega na wywinieciu siatki na zewnatrz grodzenia i umocowaniu do gruntu poprzez
opalikowanie).

Roboty planowane sg do wykonania w miesigcach od daty podpisania umowy do korica grudnia 2021
roku, w miare zaistniatych potrzeb. Planowana do wykonania konserwacji dtugos¢ ogrodzen wynosi
4,00HM. Zamawiajacy zapewnia siatke i drewno do wykonania naprawy grodzen. Pozostate
materialty zapewnia Wykonawca. Uszkodzong siatke z grodzenia upraw nalezy po ustaleniu z
wiasciwym terytorialnie lesniczym zdjaé, zwingé, zmierzy¢ przy udziale administracji lesnictwa i
przewiez¢ na wiasciwg lesniczowke.

Orientacyjny rozmiar robét planowanych do wykonania w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

lesnictwo dtugos$c¢ grodzen planowanych do naprawy [HM]
Jedlnia 4,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje skutecznosci wykonanych napraw, zgodnosci wykonania
zabiegu ze zapisami szczegdtowego opisu przedmiotu zamoéwienia, zleceniem. Rozliczenie nastgpi w
Protokole Odbioru Robét wystawionym po wykonaniu czynnosci.

II1.10. UTYLIZACJA POZOSTALOSCI
POZABIEGOWYCH(zwalczanie szkodnikow wtornych) O-SPALGAL

I11.10.1 SPALANIE POZOSTALOSCI POZREBOWYCH O-SPALGAL/
(jedn. rozliczeniowa - M3P) PORZ-SPAL

Spalanie pozostalosci pozrebowych

Zakres prac obejmuje:

t wynoszenie, uktadanie pozostatosci pozrebowych po usunietych drzewach zasiedlonych przez kornika
ostrozebnego w stosy niewymiarowe w celu ich spalenia,

- transport pozostatosci pozrebowych (wierzchotkéw i gatezi) po usunietych drzewach do spalenia w
miejsce spalenia wskazane przez administracje lesnictwa,

- spalenie wczesniej ztozonych niewymiarowych stoséw gatezi zasiedlonych przez kornika ostrozebnego
braz dozor nad rozpalonym ogniskiem do momentu catkowitego spalenia pozostatosci oraz wygaszenie
bgniska.

W okresie wiosenno-letnim przy zagrozeniu pozarowym pozostatosci poeksploatacyjne powinny byc¢
spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantujgcym




mozliwie najwieksze bezpieczenstwo. Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtoéci mniejszej niz
6 m od stojacych drzew. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczeciem postugiwania sie otwartym
ogniem nalezy przygotowac¢ odpowiednig ilo$¢ sprzetu do opanowania pozaru, ktory moze zostac
wzniecony. Dozorujgcy nad spalaniem powinni by¢ wyposazeni w $rodek tgcznosci i lokomocji.

Ilo$¢ metréw przestrzennych przewidzianych do spalenia w poszczegdlnych le$nictwach:

lesSnictwo planowana ilos¢ metréw przestrzennych do spalenia (M3P)
Jedlnia 200

PROCEDURA ODBIORU:
Odbioér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
pozabiegowych poprzez pomiar na gruncie stosu przed spaleniem.

II1.10.2 SCINANIE DRZEW ZASIEDLONYCH PRZEZ KORNIKA O-SPALGAL/
OSTROZEBNEGO W KEPACH EKOLOGICZNYCH

(jedn. rozliczeniowa - SZT) POZ-KEP

W zakres prac wchodzi s$cinanie drzew zasiedlonych przez kornika ostrozebnego w kepach
ekologicznych (przygotowanie stanowiska roboczego, $cinka, okrzesywanie).
Ilos¢ drzew planowana do wycinki w kepach ekologicznych w poszczegdlnych le$nictwach:

lesnictwo planowana ilo$¢ drzew do wycinki (SZT)
Jedlnia 60

PROCEDURA ODBIORU:
Odbior prac nastapi poprzez okreslenie ilosci Scietych drzew w kepach ekologicznych.

DZIAL IV - OCHRONA P.POZ

sl WYWIESZANIE TABLIC INFORMACYJINYCH P. POZ. P-INFO/

(jedn. rozliczeniowa - SZT) WYW-TAB;

Wywieszanie w miesigcu marcu 2021 r. oraz zdejmowanie i zabezpieczenie (dostarczenie do siedziby
lesnictwa) w miesigcu pazdziernik 2021 r. tablic o tematyce przeciwpozarowej na terenie lesnictwa. Do
wywieszenia i zdjecia zaplanowano 8 szt. tablic.

Zakres prac obejmuje:

- odbidr tablic z siedziby lesnictwa,

- dowoz tablic we wskazane przez administracjg lesnictwa miejsce i zamocowanie tablicy we

wskazanym miejscu.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastapi w Protokole Odbioru Robot wystawionym po wykonaniu
czynnosci.




1v.2.1. P-POZAR/

DOZOROWANIE POZARZYSK
P-DOZOR

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki gasnicze,
dogaszanie wznawiajgcych sie ognisk pozaru, pomoc w akcji gasniczej. Na wymienione uprzednio
prace zaplanowano 30H. Czynnosci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedg
telefonicznie przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych bedg one
wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane beda w okresie
od marca do pazdziernika 2021 roku w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

IV.2.2 UDZIAL CIAGNIKA W AKCJI GASNICZE] P-POZAR /

(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR) POZ OBOR

Udziat ciggnika utrzymywanego w gotowosci na podstawie pkt IV.4 zagregowanego z ptugiem le$Snym
w akcji gasniczej i zabezpieczaniu pozarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzatnietego z
roslinnosci pasa gleby wokét pozarzyska. Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania ciggnika
niezwtocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od le$niczego odpowiedzialnego terytorialnie za
tereny, na ktérych wystapita konieczno$¢ prowadzenia akcji gasniczej lub zabezpieczenia pozarzyska.
Na wykonanie zadania przewidziano 2 KMTR. Prace zlecane bedg w okresie od marca do pazdziernika
2021r. w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

UTRZYMANIE CIAGNIKA W GOTOWOSCI DO
L OBORYWANIAPOZARZYSK P-INNE/
(jedn. rozliczeniowa — godzina (H) e

Utrzymanie w statej sprawnosci i gotowosci do akcji gasniczej ciggnika z napedem na dwa mosty.
Ciggnik powinien by¢ utrzymywany w gotowosci do akcji gasniczej w czasie trwania akgcji
bezposredniego zagrozenia pozarowego (III stopien zagrozenia utrzymujacy sie przez min. 3 dni) w
lasach ogtaszanej przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Rozpoczecie bezposredniej akcji gasniczej planuje
sie na marzec 2021r., a jej zakoniczenie na pazdziernik 2021 r. Na utrzymanie ciggnika w gotowosci do
oborywania pozarzysk zaplanowano 30 H.

Ptatnosci bedg realizowane za faktycznie wykonang godzine dyzuru w kazdy miesigc trwania
bezposredniej akcji gasniczej.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastapi po zakonczeniu miesigca na podstawie zapisow dziennika pracy dyspozytora PAD,
w formie protokotu odbioru.




DZIAL V
UZYTKOWANIE LASU

POZYSKANIE DREWNA

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (m3) podawany z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

IB, IID, IIAU, IIIAU, IIIB,
TPP, TWP, PR, PTP, PTW/
CWDPN, CWDN-D,
CWDMN

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarkg lub maszynami
wielooperacyjnymi. Wytyczne dotyczace doboru technologii pozyskania znajdujq sie w tabeli 1 i 2.

Tabela 1. Lokalizacja cie¢, na ktérych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn typu harwester.

Stopien
M) Adres lesny trudnosci
czynn. :
pozyskania
1B ]16-11-1-03-138 -i -00 2
16-11-1-03-108 -d -00 4
16-11-1-03-108 -h -00 4
TWP 16-11-1-03-119 -n -00 4
16-11-1-03-120 -f -00 4
16-11-1-03-143 -n -00 4
16-11-1-03-144 -k -00 4

Tabela 2. Lokalizacja cie¢, na ktorych Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych
(typu harwester) i pozyskaniu przy ich uzyciu co najmniej 70% migzszosci grubizny przewidzianej

do pozyskania w danej lokalizacji.

Grupa
czynn.

Adres lesny

Stopien
trudnosci
pozyskania

1B

16-11-1-03-105

-k -00

1

16-11-1-03-117

B

16-11-1-03-143

TPP

16-11-1-03-104

16-11-1-03-105

16-11-1-03-105

16-11-1-03-105

16-11-1-03-116

16-11-1-03-116

16-11-1-03-117

16-11-1-03-118

16-11-1-03-119

16-11-1-03-120

16-11-1-03-120

16-11-1-03-120

16-11-1-03-120

16-11-1-03-120
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16-11-1-03-136 -c -00
16-11-1-03-136 -f -00
16-11-1-03-145 -b -00
16-11-1-03-145 -c -00

R N N

Orientacyjny $redni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w
Nadlesnictwie wynosi: 27 %

Szacowany procentowy poziom migzszosci grubizny, ktéra mozliwa jest do pozyskania w
technologii maszynowej wynosi: 74 %

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogq
powodowaé¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujgacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ.

Wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynowa nie moze powodowad
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujgcych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ.

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujace stopnie trudnosci :

a) Tereny nizinne :

Stopnie ] o
trudnosci Warunki pracy/rodzaj cieé
01 Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnoéci powyzej 200 m3

grubizny na ha.

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami.

02 - Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha.
- Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostow.

- Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostéw.

- Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha.

03 - Trzebieze III i starszych klas wieku.
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku.
- Trzebieze II klas wieku.

04 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w miodszych klasach wieku.

- Czyszczenia pézne.

b) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie

trudnoséci Warunki pracy/rodzaj ciec

- Tereny réwninne i pagorkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu do 7 stopni
01 (stok tagodny), o twardym i suchym podtozu.

- Tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty).

02

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych
w nozycowe lub nozowe gfowice tngce.

Dopuszcza sie zmiane technologii pozyskania drewna, na pisemny wniosek pracownika SL danego
lesnictwa, przed wystawieniem zlecenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna.




Rozliczenie prac nastgpi wowczas po stawce adekwatnej do zastosowanej technologii. Zmiana
technologii pozyskania nie moze obnizac jakosci wyrabianych sortymentéw.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny
wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).

1a - Pozyskanie drewna pilarka

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach pdznych
(CP-P) obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego
wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajacego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na
wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Tablice zostang zwrdécone przez
Wykonawce na koniec obowigzywania umowy.

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez pracownika SL danego lesnictwa na
pozycjach planu cieé, ktore wyszczegdlniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych,

3) okrzesanie $cietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania
i sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncéw sztuki drewna prostopadle do
jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy przyciecia), odciecie
progu oraz usuniecie naptywow korzeniowych.

5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez pracownika SL
danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbiorki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin
(w szczegolnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbidrce drewna i wspdtpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, Srednicy za pomocg $rednicomierza, zaznaczenie srednicy srodkowej,
zapisanie pomiarow na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujacy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i warunkami technicznymi.
Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew s$cietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP).

2) Wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi przez
pracownika SL danego lesnictwa.

Pomiar i odbidrka drewna WO i S1 wykonywane bedg na powierzchni roboczej przed wykonaniem
zrywki.

Szczegdty dotyczace wyrdbki sortymentdw na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zostang okreslone




przez pracownika SL danego le$nictwa w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje
cie¢ wskazane zostang rowniez ogdlny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych
oraz miejsca sktadowania pozyskanego drewna.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do
warunkow drzewostanowych maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4
do 5 m. Odlegtos$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W
przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycigé
wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz wynika to
z ograniczen technologicznych gtowicy tnacej (wysokos$¢ od ostony dolnej prowadnicy do $cinajacej
pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmujq:

1) prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem powierzchni zgodnie 2z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego
wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajacego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na
wlotach wszystkich drdg lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Tablice zostang zwrdcone przez
Wykonawce na koniec obowigzywania umowy.

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez pracownika SL danego lesnictwa na
pozycjach planu cieé, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych,

3) Scinke drzew lisciastych nalezy bezwzglednie wykona¢ pilarka,

4) okrzesanie $cietych drzew w stopniu bardzo dobrym,

5) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 — przyciecie koncow sztuki drewna prostopadle do
jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 $rednicy przyciecia), odciecie
progu oraz usuniecie naptywéw korzeniowych.

6) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez pracownika SL
danego lesnictwa,

7) przygotowanie drewna do odbiorki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin
(w szczegolnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

8) udziat w odbidrce drewna i wspotpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, Srednicy za pomocg $rednicomierza, zaznaczenie $rednicy $rodkowej,
zapisanie pomiarow na czole drewna).

UWAGI: Przy odbiérce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

9) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i warunkami technicznymi.

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w
punkcie 1a lub/i 1b na pozycjach cie¢ nie uwzglednionych w Tabeli 1. i Tabeli 2.

UWAGA: Wykonawca bedzie zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego wszedzie tam,
gdzie Zamawiajgcy bedzie wymagat uzycia maszyn wielooperacyjnych typu harwester.




Zastosowana do pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do
spadku jakosci jego wyrdbki i obnizenia jego wartosci.

Normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione normy nozna
zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych
potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa ktére
zostaty Sciete na drogi leSne muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajace po wyrdobce drewna
odpady niezwtocznie uprzatniete poza pas drogowy.

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stoséw drewna bezposrednio o drzewa pozostajace w
drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (tacznie z przydroznymi rowami), upraw lesnych,
elementédw przyrodniczo cennych oraz gruntdw obcej wtasnosci z gatezi i innych odpadow
powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrobki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
$rodowiska naturalnego ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony obiektdw przyrodniczo
cennych (stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony
odnowien naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajgcego na powierzchni drzewostanu.
Elementy podlegajace szczegdlnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujaca
zlecenie prac. Powierzchnie, na ktorych planowana jest ochrona nalotow i podrostow sg
wskazane w tabeli 3.

Tabela 3. Powierzchnie, na ktérych zaplanowano ochrone nalotéw i podrostéw.

Adres lesny Grupa} .
czynnosci
1-03-105 -k -00 1B
1-03-133 -g -00 B

4) Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

a) stosowania sie do standardéw i kryteribw prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych
w systemach FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w $srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu po
zabiegu,

C) wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbiér oleju w przypadku jego rozlania, korzystania z nich przy kazdym takim
zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z zakresu
pozyskiwania drewna;

5) Ustala sie, ze iloé¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze przekroczy¢

5% ogolnej ilosci drzew pozostajacych na pniu po wykonaniu zabiegu.

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.

7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
pracownika SL danego lesnictwa, w sposéb zapewniajacy uzyskanie jego maksymalnej wartosci.

8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkdd, ktére powstaty z
przyczyn lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:



http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Odbiér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK odbedzie sie
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wiasciwego terytorialnie le$niczego
Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu zrywki.

2) s$rednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK, okres$lona zostanie bez
zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktérych pomiar $rednicy drewna w
korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harwestera w trakcie cie¢ letnich) -
pomiar Srednicy zostanie dokonany bez kory.

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

4) pomiar drewna ktodowanego nastapi po jego zrywce .

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajacego z uwzglednieniem
zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacja umoéw zawartych przez Zamawiajacego w zakresie
sprzedazy drewna. Zamawiajacy bedzie dgzyt do réwnomiernego zlecania pozyskania drewna w
miare uptywu czasu.

Czynnos$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia
z powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz catkowitego
wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubosci w cienniszym koricu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikajagce z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac $cinkowo-zrywkowych.
Wielko$¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrdbki lub manipulacji drewna jest okreslona przez
przedstawicieli Zamawiajgcego dokonujgcych odbioru prac wskazanych, a warto$¢ szkody bedzie
ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadlesnictwie Radom w dniu stwierdzenia
szkody. Wartos¢ szkody bedzie potrgcana z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie
bedzie miat do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu powyzszego potracenia.

Tabela 4. Szacunkowy uktad sortymentowy pozyskania drewna

gr;npr? Adres lesny Lol st Iglaste e Lisciaste | Razem
S2A | S2B | S4 | W S2A | S2B | S4 | W

16-11-1-03-105 -k -00 38 11| 71| 336 456| 26| 28] 17 8 79 535

B ]16-11-1-03-117 - -00 19 5| 37| 176 237 3 1 4 8 245

16-11-1-03-138 -i -00 11 3 10| 28 52| 65| 45| 62| 104 276 328

Razem: I1B 68| 19| 118| 540 745| 94| 74| 83| 112 363 1108

IID  116-11-1-03-118 -g -00 5 1] 14 42 62 2 5 2 14 76

Razem: 1ID 5 1] 14 42 62 5 2 14 76

16-11-1-03-117 -a -00 8 3] 23] 80 114 3 6 21 135

MA " 116-11-1-03-143 -p -00 4 4 14| 63 85 8 5 5 22 107

16-11-1-03-86 -i -00 6 1 13 31 51| 12 6| 12| 12 42 93

Razem: 1A 18 8| 50/ 174 250 26| 14| 23] 22 85 335

MAU 116-11-1-03-125 -a -00 50 22| 144| 503 719 88| 82| 81 9 347 1066

Razem: IlIAU 50 22| 144| 503 719 88| 82| 81 9 347 1066

16-11-1-03-117 -¢c_-00 21 9| 32| 138 200 of 10/ 10 3 32 232

B ]16-11-1-03-133 -g -00 18| 12| 41| 131 202 25 15 25 18 83 285

16-11-1-03-143 -0 -00 17 6| 17| 69 109 8 3] 10 4 25 134

Razem: 11IB 56| 27| 90| 338 511) 42| 28] 45| 25 140 651




PR ‘16-11-1-03- -

- 50 78| 265 393 20/ 15| 75| 35 145 538

Razem: PR 50 78| 265 393 20/ 15| 75| 35 145 538
PTP ‘16-11-1-03- - - 80 58| 264 402| 25| 10| 45| 10 90 492
Razem: PTP 80 58| 264 402| 25| 10, 45/ 10 90 492
PTW ‘16-11-1-03- - - 10 10 20 15 15 35
Razem: PTW 10 10 20 15 15 35
16-11-1-03-104 -i -00 10 22 37 37
16-11-1-03-105 -a_-00 20 5 8 61 94 94
16-11-1-03-105 -¢_-00 10 30 46 46
16-11-1-03-105 -d -00 10 10 62 82 82
16-11-1-03-115 -f -00 7| 23 30 1 1 31
16-11-1-03-116 - -00 12| 40 52 52
16-11-1-03-116 -0 -00 5 20 90 115 115
16-11-1-03-117 -g -00 20 5| 25 50 3 3 53
16-11-1-03-117 - -00 15 30| 190 235 235
16-11-1-03-117 -r -00 5 5 20 30 2 2 32
16-11-1-03-118 -f -00 20 12| 69 101 2 2 103
16-11-1-03-118 -1 -00 30 100 43 83 3 3 86
16-11-1-03-119 -¢c -00 5/ 18 23 7 7 30
16-11-1-03-119 -k _-00 20 5/ 15| 97 137 137
16-11-1-03-120 -b -00 10 10| 25| 105 150 2 2 152
16-11-1-03-120 -d -00 20 5 8] 40 73 73
TPP 116-11-1-03-120 - -00 20 15 41 3 3 44
16-11-1-03-120 -k -00 25 71 35 67 3 3 70
16-11-1-03-120 -1 -00 30, 15| 29| 163 237 9 9 246
16-11-1-03-123 -t -00 8 20 28| 300 60| 37| 44 171 199
16-11-1-03-127 -i -00 10 16| 60 86 4 4 90
16-11-1-03-132 -a_-00 10 100 34 54 10 10 64
16-11-1-03-132 -b -00 4 18 27 2 2 29
16-11-1-03-132 _-f -00 15 30 2 2 32
16-11-1-03-135 -a_-00 10 15| 69 94 3 3 97
16-11-1-03-136 -c_-00 10| 10| 30| 206 256 1 1 257
16-11-1-03-136 -f -00 9 10[ 60 79 3 3 82
16-11-1-03-143 -m _-00 10 71 34 51 2 2 53
16-11-1-03-143 -r_-00 15 6| 40 61 4 4 65
16-11-1-03-145 -b -00 5 100 39 54 4 4 58
16-11-1-03-145 -¢c_-00 15| 10| 20| 163 208 2 2 210
16-11-1-03-154 -f -00 10 20| 120 150 4 4 154
16-11-1-03-156 -h -00 28| 60 88 7 7 95
Razem: TPP 375| 70| 418/2086] 2949] 30| 60| 120 44 254| 3203
16-11-1-03-108 -d_-00 40 8 13 61 21 9| 22 52 113
16-11-1-03-108 -h -00 100 20| 11 131 3 3 134
TWP 116-11-1-03-119 -n_-00 73] 10| 17 100 2 2 102
16-11-1-03-120 -f -00 13 5 18 1 1 19
16-11-1-03-143 -n_-00 25 5 9 39 1 1 40




16-11-1-03-144 -k -00 65| 12| 15 92 3 3 95
Razem: TWP 316 55/ 70 441 21 9 32 62 503
Razem pakiet 1028 202|1050| 4212 6492| 351| 294| 524| 346 1515 8 007

ZRYWKA DREWNA

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (m?3) podawany z ZRYWKA
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

M/

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden
sposOb nie okresla wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujgacej w rozliczeniach.

Szczegdtowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych s$rednich odlegtosci zrywkowych

przedstawione zostaty w tabeli 5.

Tabela 5. Planowane $rednie odlegtosci zrywkowe

Grupa Adres le$n Odlegtos¢ zrywki drewna | Odlegtos¢ zrywki drewna | Strefa
czynn. y sredniowymiarowego [m] | wielkowymiarowego [m] | zrywki
16-11-1-03-105 -k -00 900 900 1
1B 16-11-1-03-117 -l -00 800 800 1
16-11-1-03-138 -i -00 600 600 1
IID 16-11-1-03-118 -g -00 600 600 1
16-11-1-03-117 -a -00 800 800 1
IMA |16-11-1-03-143 -p -00 300 300 1
16-11-1-03-86 -i -00 400 400 1
IIIAU | 16-11-1-03-125 -a -00 200 200 1
16-11-1-03-117 -c -00 800 800 1
B | 16-11-1-03-133 -g -00 200 200 1
16-11-1-03-143 -0 -00 500 500 1
PR 16-11-1-03- - - 600 600 1
PTP |16-11-1-03- - - 600 600 1
PTW |16-11-1-03- - - 600 600 1
16-11-1-03-104 -i -00 600 600 1
16-11-1-03-105 -a -00 700 700 1
16-11-1-03-105 -c -00 800 800 1
16-11-1-03-105 -d -00 800 800 1
16-11-1-03-115 -f -00 700 700 1
16-11-1-03-116 -l -00 300 300 1
16-11-1-03-116 -0 -00 700 700 1
PP 16-11-1-03-117 -g -00 600 600 1
16-11-1-03-117 - -00 200 200 1
16-11-1-03-117 -r -00 250 250 1
16-11-1-03-118 -f -00 100 100 1
16-11-1-03-118 -l -00 400 400 1
16-11-1-03-119 -c -00 200 200 1
16-11-1-03-119 -k -00 500 500 1




16-11-1-03-120 -b -00 500 500 1
16-11-1-03-120 -d -00 600 600 1
16-11-1-03-120 -j -00 500 500 1
16-11-1-03-120 -k -00 700 700 1
16-11-1-03-120 -l -00 600 600 1
16-11-1-03-123 -t -00 200 200 1
16-11-1-03-127 -i -00 300 300 1
16-11-1-03-132 -a -00 800 800 1
16-11-1-03-132 -b -00 600 600 1
16-11-1-03-132 -f -00 700 700 1
16-11-1-03-135 -a -00 400 400 1
16-11-1-03-136 -c -00 800 800 1
16-11-1-03-136 -f -00 600 600 1
16-11-1-03-143 -m -00 300 300 1
16-11-1-03-143 -r -00 200 200 1
16-11-1-03-145 -b -00 100 100 1
16-11-1-03-145 -c -00 200 200 1
16-11-1-03-154 -f -00 800 800 1
16-11-1-03-156 -h -00 700 700 1
16-11-1-03-108 -d -00 900 900 1
16-11-1-03-108 -h -00 500 500 1
16-11-1-03-119 -n -00 200 200 1
TWP
16-11-1-03-120 -f -00 600 600 1
16-11-1-03-143 -n -00 100 100 1
16-11-1-03-144 -k -00 100 100 1

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy .
trudnogci Warunki pracy

I Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
7 stopni (stok ftagodny), o twardym i suchym podtozu

I Tereny podmokie, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
(stok pochyty i spadzisty)

I Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)

v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotow, podszytow, podrostow, gleby oraz pni drzew.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywata
sie w technologii potpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng ww. sortymentow.
W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakow operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia, np. ostony z watkéw lub




2)

3)
4)
5)

szczap, ostony z opon itp., pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej
zrywce nalezy usunac.

przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania,

przesortowanie drewna S2 i drewna ktodowanego w sposéb wskazany przez le$niczego,

utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

przywrdcenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych i drog
lesnych, rowdéw, koryt rzek i potokow.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

$rodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze taczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki
drzew pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objetg zabiegiem.

zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos$¢ drog lesnych (biezaca zrywka
drewna obalonego na drogi),

nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o zyjgce drzewa,

watki nalezy uktadaé w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i
gérna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réwne i pionowe. W terenie pochytym
ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ réwnolegte do powierzchni terenu. Watki powinny
by¢ uktadane na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktadanie stosow
nieregularnych. Stosy ukfada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych
zbiezystosciach nalezy ukfada¢ w stosach na przemian grubszymi koncami. Wysokos$¢ stosu nie
moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasémy mierniczej. Watki nalezy ukfadac
z nadmiarem wynoszgacym 5% wysokosci stosu. Wielko$¢ stosu zostanie ustalona przez
wystawiajgcego zlecenie le$niczego,

myglty drewna wielkowymiarowego nalezy uktadaé na legarach umozliwiajgcych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwiocznie,
nie dtuzej niz 5 dni od dnia odbiorki,

zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie dtuzej niz 5 dni od
dnia Scinki,

zrywke nalezy organizowa¢ i realizowa¢ w sposdb wykluczajacy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego
deprecjacji zwigzanej z opdznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w
trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony réznica pomiedzy rzeczywistg wartoscig
sprzedanego drewna, a wartoscig drewna, ktdra mogta zostac¢ osiggnieta przez Zamawiajacego
przed powstaniem wad.

Ilo$¢ drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych: 8 007 m3.

Ilo$¢ drewna przewidziana do odsortowania:

GHG Ilo$¢ drewna do odsortowania [m3]

W_WABO_23 SO 25

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac zrywki drewna nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nieskladowane na
legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.




Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden
sposOb nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Szczegdtowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych S$rednich odlegtosci zrywkowych
przedstawione zostaty w tabeli 5.

Tabela 5. Planowane $rednie odlegtosci zrywkowe

Grupa Adres lesn Odlegtos¢ zrywki drewna | Odlegtos¢ zrywki drewna | Strefa

czynn. y sredniowymiarowego [m] | wielkowymiarowego [m] | zrywki
16-11-1-03-105 -k -00 900 900 1
1B 16-11-1-03-117 -l -00 800 800 1
16-11-1-03-138 -i -00 600 600 1
11D 16-11-1-03-118 -g -00 600 600 1
16-11-1-03-117 -a -00 800 800 1
IMA | 16-11-1-03-143 -p -00 300 300 1
16-11-1-03-86 -i -00 400 400 1
AU | 16-11-1-03-125 -a -00 200 200 1
16-11-1-03-117 -c -00 800 800 1
1B 16-11-1-03-133 -g -00 200 200 1
16-11-1-03-143 -0 -00 500 500 1
PR 16-11-1-03- - - 600 600 1
PTP |16-11-1-03- - - 600 600 1
PTW |16-11-1-03- - - 600 600 1
16-11-1-03-104 -i -00 600 600 1
16-11-1-03-105 -a -00 700 700 1
16-11-1-03-105 -c -00 800 800 1
16-11-1-03-105 -d -00 800 800 1
16-11-1-03-115 -f -00 700 700 1
16-11-1-03-116 -l -00 300 300 1
16-11-1-03-116 -o -00 700 700 1
16-11-1-03-117 -g -00 600 600 1
16-11-1-03-117 - -00 200 200 1
16-11-1-03-117 -r -00 250 250 1
16-11-1-03-118 -f -00 100 100 1
PP 16-11-1-03-118 -l -00 400 400 1
16-11-1-03-119 -c -00 200 200 1
16-11-1-03-119 -k -00 500 500 1
16-11-1-03-120 -b -00 500 500 1
16-11-1-03-120 -d -00 600 600 1
16-11-1-03-120 - -00 500 500 1
16-11-1-03-120 -k -00 700 700 1
16-11-1-03-120 -1 -00 600 600 1
16-11-1-03-123 -t -00 200 200 1
16-11-1-03-127 -i -00 300 300 1
16-11-1-03-132 -a -00 800 800 1




16-11-1-03-132 -b -00 600 600 1
16-11-1-03-132 -f -00 700 700 1
16-11-1-03-135 -a -00 400 400 1
16-11-1-03-136 -c -00 800 800 1
16-11-1-03-136 -f -00 600 600 1
16-11-1-03-143 -m -00 300 300 1
16-11-1-03-143 -r -00 200 200 1
16-11-1-03-145 -b -00 100 100 1
16-11-1-03-145 -c -00 200 200 1
16-11-1-03-154 -f -00 800 800 1
16-11-1-03-156 -h -00 700 700 1
16-11-1-03-108 -d -00 900 900 1
16-11-1-03-108 -h -00 500 500 1
16-11-1-03-119 -n -00 200 200 1
Twe 16-11-1-03-120 -f -00 600 600 1
16-11-1-03-143 -n -00 100 100 1
16-11-1-03-144 -k -00 100 100 1

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy .
trudnogci Warunki pracy

1 Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podtozu

I Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
(stok pochyty i spadzisty)

I Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)

v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotow, podszytéw, podrostéw, gleby oraz pni drzew.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) odbywata
sie w technologii potpodwieszonej. Dopuszcza sie réwniez zrywke nasiebierng ww. sortymentow.
W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

6) zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia, np. ostony z watkéw lub
szczap, ostony z opon itp., pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej
zrywce nalezy usunac.

7) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania,

8) przesortowanie drewna S2 i drewna klodowanego w sposéb wskazany przez le$niczego,

9) utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

10)przywrdcenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych i drog
lesnych, rowdéw, koryt rzek i potokow.




Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

10)srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

11)zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze tgczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki
drzew pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosngacych poza powierzchnig objetg zabiegiem.

12)zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos$é drog lesnych (biezaca zrywka
drewna obalonego na drogi),

13)nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o zyjace drzewa,

14)watki nalezy uktadaé w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Pltaszczyzny stosu, dolna i gérna,
powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réwne i pionowe. W terenie pochytym ptaszczyzny
stosu, dolna i gérna, powinny by¢ réwnolegte do powierzchni terenu. Watki powinny by¢ uktadane
na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktadanie stoséw nieregularnych. Stosy
ukfada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych zbiezystosciach nalezy
uktada¢ w stosach na przemian grubszymi koncami. Wysokos$¢ stosu nie moze powodowac
utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy uktada¢ z nadmiarem
wynoszacym 5% wysokosci stosu. Wielko$¢ stosu zostanie ustalona przez wystawiajgcego zlecenie
lesniczego,

15)mygty drewna wielkowymiarowego nalezy ukfada¢ na legarach umozliwiajacych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

16)zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwiocznie, nie
dtuzej niz 5 dni od dnia odbidérki,

17)zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie dtuzej niz 5 dni od dnia
scinki,

18)zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposob wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego
drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji
zwigzanej z opOdznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w trakcie zrywki
Wykonawca zostanie obcigzony roznicg pomiedzy rzeczywistg wartoscig sprzedanego drewna, a
wartoscig drewna, ktéra mogta zostac osiggnieta przez Zamawiajacego przed powstaniem wad.

Ilo$¢ drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych: 8 007 m3.

Ilo$¢ drewna przewidziana do odsortowania:

GHG Ilo$¢ drewna do odsortowania [m3]
W_WABO_23 SO 25

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac zrywki drewna nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nieskladowane na
legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.




DZIAL VI - UZYTKOWANIE UBOCZNE

VI. POZYSKANIE CHOINEK CHOINKIL/
(jednostka rozliczeniowa podawana z doktadnoscig do dwéch miejsc po | CHOINKA,
przecinku

6.1 - sztuka (szt.) SR
6.2 — metry przestrzenne (m3p) AU RO
6.3 - motogodzina (mth))

6.1 Pozyskanie choinek

1) wyciecie, wskazanych przez pracownika SL danego lesSnictwa, na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych
lub rebnych choinek,

Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 20 szt.
Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci choinek pozyskanych przez Wykonawce.

6.2 Pozyskanie stroiszu

1) wyrobienie stroiszu jodtowego Ilub s$wierkowego z gatezi drzew wycietych w ramach ciec
pielegnacyjnych i rebnych wg wskazan pracownika SL danego le$nictwa,

2) utozenie pozyskanego stroiszu w miejscu skltadowania w regularne stosy o wysokosci 1 m i
szerokosci 1 m.

Szacowana do pozyskania ilo$¢ stroiszu wynosi 5 m3p.

Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany ze szczegdlnym nasileniem w miesigcach pazdzierniku,
grudniu oraz sukcesywnie w pozostatych miesigcach.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu z wskazaniami
przekazanymi przez pracownika SL w Zleceniu i pomiarze objetosci stosu stroiszu. Pomiar objetosci
stosu zostanie wykonany po uptywie 1 dni od jego utozenia.

6.3 Podwoz choinek i stroiszu -mth
1) zatadunek pozyskanych choinek i stroiszu,

2) dostarczenie pozyskanych choinek i stroiszu we wskazane miejsce sktadowania na terenie
le$nictwa.

3) roztadunek choinek i stroiszu w miejscu sktadowania.

Przewidywana ilo$¢ godzin przeznaczonych na podwdz choinek i stroiszu wynosi 5 mth.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci choinek i stroiszu dostarczonych przez Wykonawce
z miejsca pozyskania do miejsca skladowania zlokalizowanego na terenie le$nictwa.




