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Załącznik nr 3.10 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

                  

PAKIET X  - Pakiet  specjalistyczny, grodzenie upraw leśnych przed zwierzyną oraz 

demontaż grodzeń na terenie Nadleśnictwa Radom   

ZABEZPIECZANIE UPRAW LEŚNYCH PRZED ZWIERZYNĄ POPRZEZ GRODZENIE 

 

    Lp. 

OPIS CZYNNOSCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOSCI 

I.1.  ZABEZPIECZENIE UPRAW LEŚNYCH PRZED ZGRYZANIEM 

PRZEZ ZWIERZYNĘ POPRZEZ ZAMONTOWANIE 

TYMCZASOWYCH OGRODZEŃ Z SIATKI LEŚNEJ 

(jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

O-GRODZN/  

GRODZ-SHM 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

1) dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia (maksymalnie z odległości   15 km).  

2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających   w prawidłowym 

wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej,  

3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków stroną zabezpieczoną na głębokość 0,5 m (z dokładnością do +/- 5 

cm). Odległość między słupkami wynosi 5 m (do +/- 0,5 m),  słupki narożne zabezpieczamy w minimum dwóch 

kierunkach 

 4) rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu. Rozwijanie siatki należy 

rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego poprzez owinięcie słupa siatką na całym 

obwodzie, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli/gwoździ. Siatkę na słupach pośrednich 

mocujemy przybijając druty poziome skoblami/gwoździami (min. co drugi drut, przy czym skrajne druty: górny i 

dolny przybijamy obowiązkowo)  – skobli/gwoździ nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w 

poziomie. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych. Umocowanie siatki do gruntu między 

słupkami polega na jej opalikowaniu.   

5) zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków podporowych zagłębionych 

dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zaciosie do słupka. Zabezpieczone przed wychylaniem muszą być:  

- słupki naciągowe (co ok. 50 m linii prostej ogrodzenia),  

- słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia.   

6) wykonanie przełazów w wyznaczonych miejscach w liczbie min. 1 szt./ogrodzenie wg  schematu jak na zdjęciu,   

7) ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się maksymalną stabilnością, trwałością oraz 

szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla zwierzyny leśnej uniemożliwiając jej przedostanie się do wewnątrz 

ogrodzenia zarówno pod jak i nad siatką. 

 

 

 



2 
 

                           

                           Ryc. Nr 1  Schemat przejścia.  

Ogrodzenia zostaną wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy 

niekorowanych słupków dębowych. Dopuszcza się zastosowanie słupków z innych gatunków liściastych np. akacji 

oraz gatunków iglastych (maksymalnie 10% słupków). Słupki z gatunków iglastych powinny zostać okorowane i 

opalone (część przeznaczona do zakopania w ziemi) staraniem i kosztem Wykonawcy. Zamawiający zapewnia 

słupki do wykonania ogrodzenia oraz do wykonania przełazów i odkosów. Pozostałe materiały (siatka, gwoździe, 

ocynkowane skoble, drut konieczny do mocowania i naciągania siatki, ew. deski do wykonania furtek itp.) 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie. Siatka zakupiona przez Wykonawcę powinna spełniać przedstawione 

w niżej zamieszczonych tabelach parametry, co należy potwierdzić Zamawiającemu przedstawiając do wglądu 

stosowne certyfikaty lub atesty przed rozpoczęciem montażu siatki. 
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Właściwości mechaniczne siatki leśnej 

Parametry jednostka Drut brzegowy Drut środkowy Drut poprzeczny 

Średnica i tolerancja  Mm 2,50±0,12 2,00±0,09 1,90±0,09 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 

N/mm² min. 1150 min. 1200 Min. 400 

Minimalna zawartość 

cynku  

g/m² 245 215 215 

 

Odległość pomiędzy drutami wzdłużnymi (brzegowymi i środkowymi) 

Podziałka Tolerancja  200/25/15M 

50 mm ±3,0 mm 16 

100 mm 
± 3,0 mm 

3 

150 mm 
± 3,0 mm 

2 

200 mm 
± 3,0 mm 

30 

 

Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość stosowania na min. 50% długości planowanych grodzeń siatki 

używanej, pochodzącej z demontażu grodzeń w Nadleśnictwie. Siatkę taką Wykonawca będzie mógł nabyć od 

Zamawiającego i użyć do wykonania grodzeń. Cena siatki jest ustalona na podstawie aktualnej ceny nowej siatki 

pomniejszonej  %  zużycia po demontażu (zwykle na - podstawie lat poprzednich - wynosił on 40 do 60%) 

 Roboty planowane do wykonania od momentu podpisania umowy do końca  2021 roku. Pozycje odnawiane 

wiosną (około 50% długości planowanych do montażu grodzeń) powinny zostać ogrodzone do końca maja 2021 r. 

Pozostałe pozycje odnawiane jesienią do 16 grudnia 2021 r.  Szczegółowe terminy wykonania prac będą określone 

w zleceniach wystawianych przez leśniczego  

Orientacyjny rozmiar robót planowanych do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w 

poniższym zestawieniu. 

 

leśnictwo długość planowanych do 

montażu ogrodzeń [HM] 

min. ilość 

„przejść” 

powierzchnia upraw podlegających 

zabezpieczeniu [ha] 

Rajec 67,00 30 8,51 

Zadobrze 30,60 14 3,70 

Jedlnia 36,90 16 4,68 

Janiszew 23,70 11 2,46 

Łaziska 0 0 0 

Makowiec 3,00 2 3 

Oblas 48,00 21 8.56 

Modrzejowice 45,80 20 6,87 

razem: 255,00 114 37,78 
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PROCEDURA ODBIORU:  

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem po 

dokonaniu pomiaru długości wykonanych ogrodzeń przy pomocy taśmy mierniczej lub dalmierza. Sprawdzeniu 

podlegać będzie: ilość, jakość i rozmieszczenie słupków, naciąg i mocowanie siatki, jakość i ilość wykonanych 

przełazów zgodnie z przyjętą technologią wykonania.  

 

I.2.  DEMONTAŻ OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH WYKONANYCH W 

POPRZEDNICH LATACH 

 (jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

O-GRODZR/  

DEM-GRODZ 

1)  oczyszczenie siatki ogrodzenia z wszelkiej poprzerastanej roślinności (jeżyny, trawy, odroślą drzew i krzewów, 

gałęzie itp.) i wydobycie części zawiniętej;  

2) rozebranie wskazanych w Zleceniu grodzeń upraw leśnych; odczepienie siatki od słupków,  sortowanie siatki na 

nadającą się do ponownego wykorzystania i osobno przeznaczoną do zlikwidowania, pomiar przy udziale 

właściwego terytorialnie przedstawiciela ALP (leśniczego lub podleśniczego) siatki nadającej się do ponownego 

wykorzystania, rozbiórka ,,przejść”, usunięcie (wykopanie) słupków grodzeniowych lub ścięcie równo z ziemią.  

3)  zwinięcie pochodzącej z rozebranych grodzeń siatki w zwarte rolki o średnicy do 70 cm (osobno nadającą się do 

ponownego wykorzystania i osobno przeznaczoną do zlikwidowania) i dostarczenie do siedziby leśnictwa oraz 

rozładunek siatki wraz z jej ułożeniem zgodnie ze wskazówkami przedstawiciela Zamawiającego.  

4) dostarczenie drewna pochodzącego z rozbiórki ogrodzeń nadającego się do dalszego wykorzystania do siedziby 

leśnictwa lub miejsca wskazanego przez leśniczego oraz ułożenie go w stosy umożliwiające określenie masy 

drewna. Słupki nie nadające się do dalszego wykorzystania należy ułożyć w max 2 stosy przy rozgradzanej 

powierzchni. Roboty planowane są do wykonania do końca października 2021 roku. Szczegółowe terminy 

wykonania prac będą określone w zleceniach wystawianych przez leśniczego. 

Orientacyjny rozmiar robót planowanych do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w 

poniższym zestawieniu: 

  

leśnictwo długość planowanych do demontażu grodzeń [HM] 

Rajec 1.63 

Zadobrze 0,00 

Jedlnia 28,28 

Janiszew 23,01 

Łaziska 0 

Makowiec 0 

Oblas 7,06 

Modrzejowice 24,46 

razem: 84,44 

 PROCEDURA ODBIORU:  

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. Pomiar 

długości siatki przewidzianej do zdjęcia wykonany zostanie przed jej zdjęciem, przy pomocy taśmy mierniczej, 

dalmierza lub GPS. Sprawdzeniu podlegać będzie: zgodność wykonania demontażu z opisem czynności oraz ułożenie 

i ilość materiałów.  


