Zatacznik nr 3.4 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PAKIET IV - Pakiet ogéinolesny na terenie le$nictwa Janiszew

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
I.1. MELIORACIJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ / WPOD-32N

(jedn. rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:
1. Wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych i przedrebnych, znoszenie i uktadanie w stosy
niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Kod czynnosci Tlo$¢ [HA]
WPOD... 6,15

UWAGIL: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegdétowe terminy zostang okreslone w zleceniu).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych
w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.2, MELIORACJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ / ROZDR-PP

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje: rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewow, drzewek,
krzewinek, roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mitodego pokolenia lasu, podszytéw i
podrostow oraz pozostatoéci po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez
mieszania z gleba.

Uwaga: Pozostajgce po jego wykonaniu fragmenty gatezi nie moggq mieé dtugosci wiekszej niz 30 cm.
Sposoéb wykonania zabiegu nie moze powodowac utrudnierr w wykonaniu przygotowania gleby.




Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg katalogu | Ilo$¢ [HA]
pracochtonnosci

1 0,24

2 4,72

3 1,50
razem 6,46

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegdtowe terminy zostang okreslone w zleceniu).
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych
w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

I.3. RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY ODN-GLEB /

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnos$cig do dwéch | WYK-TAL40
miejsc po przecinku (TSZT)

Reczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy, usuniecie chwastéw i wytrzasniecie préchnicy ze
zdartej pokrywy gleby na powierzchni od 40x40 cm. Odlegtosci pomiedzy srodkami sasiednich talerzy
wedtug zlecenia.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

CZYNNOSC stopien trudnoéci wg katalogu | Ilo$é [tys. szt.]
pracochtonnosci
WYK-TAL40 3 2,40
razem - 2,40

Przewidywany okres wykonania to wrzesien, pazdziernik, listopad, grudzien (100 % zabieg zwigzany z
awansowym przygotowaniem gleby)

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania talerzy z opisem czynnosci,
okreslenie ilosci wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie
mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA oraz okreslenie powierzchni wykonania zabiegu (przy
pomocy dalmierza, tasmy mierniczej, GPS itp.). Ilos¢ talerzy policzonych na powierzchniach prébnych
zostanie odniesiona do catej powierzchni na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w zakresie
zastosowanej wiezby w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularnos¢ wiezby wynika z braku mozliwoséci wykonania talerzy z przyczyn obiektywnych
(lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).




1.4. RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY ODN-GLEB /PRZ-TALSA

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku (TSZT)

Reczne przekopanie srodkowej czesci talerza na powierzchni minimum 30x30 cm do gtebokosci
minimum 25 cm w miejscu sadzenia w wiezbie okreslonej w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

CZYNNOSC stopien trudnosci wg katalogu | Ilosé [tys. szt.]
pracochtonnosci
PRZ-TALSA 3 2,40
razem = 2,40

Przewidywany okres wykonania to wrzesien, pazdziernik, listopad, grudzien (100 % zabieg zwigzany z
awansowym przygotowaniem gleby).

Odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci przekopania talerzy z opisem czynnosci,
okreslenie ilosci przekopanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie
mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA.

MECHANICZNE WYORANIE RABATOWALKOW PBD-GLEB /

I.5. (jedn. rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do dwéch B

miejsc po przecinku

Mechaniczne wykonanie rabatowatkéw poprzez wyoranie bruzdy o gtebokosci minimum 20 cm i
usypanie watka o wysokosci minimum 30 cm. Odlegto$¢ pomiedzy watkami wynosi¢ od 1,6 m do 1,8
m). Zabieg nalezy wykonaé przy pomocy ptugo-frezarki.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

typ siedliskowy lasu ilos$¢[ha]
BMW 0,90
Razem 0,90

Przewidywany okres wykonania to druga potowa 2021roku
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci wykonania rabatowatkow z
opisem czynnosci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci rabatowatkéw
przyjety zostanie srodek watka. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

itp




MECHANICZNE WYORANIE BRUZD PBD-ODNRB, ODN-GLEB,
PBD-GLEB /

I1.6. (jedn. rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do dwoch WYK-PASCZ, WYK-POGCZ

miejsc po przecinku

Mechaniczne wyoranie bruzd o gtebokosci do 10 cm i szerokosci minimum 15 cm. Odlegtos$c
pomiedzy bruzdami powinna wynosi¢ ok. 1,4 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie
powinna tworzy¢ zagtebien. W trakcie wykonywania wyprzedzajgcego przygotowania gleby ptug
musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem zapewniajacym spulchnienie gleby w bruzdzie na gtebokos¢
minimum 30 cm. Zabieg nalezy wykonaé¢ przy pomocy aktywnego ptuga lesnego lub ptuga
dwuodktadnicowego.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

grupa czynnosci stopien trudnosci wg katalogu | powierzchnia zredukowana
pracochtonnosci zabiegu[HA]
PBD-ODNRB 2 0,35
ODN-GLEB 1 0,24
ODN-GLEB 2 2,02
ODN-GLEB 3 1,20
PBD-GLEB 2 1,45
Razem = 5,26

Przewidywany okres wykonania to marzec-maj oraz wrzesien-grudzien 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania bruzd z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd przyjety
zostanie S$rodek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

1.7. POPR, ODN-ZRB,
SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA Slelifrasore (il el
LASU POPR-WM, SADZ-1KP,
SADZ-WM

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku (TSZT)

Sadzenie jednolatek pod kostur (SADZ-1KP)
Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szpare) obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na $rodki transportu i roztadunek na terenie lesnictwa, zabezpieczenie
sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu
(w koniecznych przypadkach rowniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem
poprzez dotowanie) oraz czyszczenie istniejgcych dotéow na sadzonki.

2) doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,
3) wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

4) umieszczenie w szparze sadzonki i zamkniecie jej przez docisniecie jej boku do korzenia,




udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) szpara powinna miec jedng $ciane pionowag i nieprzewezony srodek,

2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej jednej sciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spadac¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

3) sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze prosto, na gtebokos$¢ na jakg rosta w szkotce,

4) glebe wokodt sadzonki trzeba udeptaé nie pozostawiajac zagtebien,

Sadzenie w jamke (SADZ-WM, POPR-WM)
Sadzenie wielolatek w jamke obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na $rodki transportu i roztadunek na terenie lesnictwa, zabezpieczenie
sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu
(w koniecznych przypadkach réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem
poprzez dotowanie) oraz czyszczenie istniejacych dotdw na sadzonki.

2) zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

4) wykonanie jamki topatq,

5) sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylega¢ do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spadac¢ do dna jamki,

3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowaq,

4)  po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
5) glebe wokdt sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

kod czynnosci stopien trudnosci ilos¢ /tys. szt./

POPR-WM 2 0,32

SADZ-1KP 2 5,60

SADZ-WM 2 17,90

SADZ-WM 4 8,35

razem X 32,17
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne, zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGTI:

- do kosztow wprowadzania mfodego pokolenia (sadzenia) doliczono koszt transportu sadzonek ze
szkotki leSnej w Ororisku

— wszystkie sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostang zabezpieczone na szkdfce przed
wysychaniem hydrozelem

Przewidywany okres wykonania to kwiecien 2021 roku z mozliwoscig zlecenia czesci prac w marcu i
maju.




PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilos¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie
zmierzonej powierzchni, na ktdérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw na uprawie zostanie
zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
probnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych -
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktéorych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig
sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

1.8. PIELEGNOWANIE GLEBY PIEL /

(jedn. rozliczeniowa: - HA z doktadnoscig do dwdch KOSZ-CHN, KOSZ-CHN2
miejsc po przecinku

Pielegnhowanie gleby

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwoj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewow, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg nalezy wykona¢ poprzez
wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem Ilub tasakiem) Ilub
wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek
z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na
uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszg zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnos¢
odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnosé pielegnowania
upraw lisciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Szczegotowa
technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

o . powierzchnia zredukowana | powierzchnia zredukowana
stopien trudnosci wg I zabiegu [ha] II zabiegu [ha]
katalogu pracochtonnosci
KOSZ-CHN KOSZ-CHN2
2 10,05 -
3 4,94 1,00
4 1,84 -
Razem 16,83 1,00

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpief i wrzesien roku 2021 z mozliwoscig
zlecenia czesci prac w maju i pazdzierniku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

itp.




I.9. Czyszczenia wczesne w uprawach CW/CW-SZTIL, CW-SZTM

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)

Czyszczenia wczesne obejmuje:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek, gtuszacych gatunek gtéowny
lub domieszki pozadane,

2) tagodzenie rdéznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) réznigcych sie sktadem
gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostéw lub przedrostéw,
4) przerzedzenie przegeszczony partii siewéw lub samosiewow,
5) usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

typ siedliskowy lasu powierzchnia powierzchnia
manipulacyjna [ha] | zredukowana [ha]
BSW 0,50 0,50
LMSW 3,17 2,79
LMW 0,60 0,60
LSW 2,20 1,10
oL 1,00 1,00
Razem 7,47 5,99

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

itp.

I1.10. Czyszczenia wczesne w uprawach CW/PODK-FORM

(jednostka rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig
do dwdch miejsc po przecinku)

Podkrzesywanie i formowanie obejmuje: usuniecie zbednych odgatezien przy uzyciu sekatora, zebranie
i usuniecie $cietych gatezi w uprawach.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

typ siedliskowy lasu Tlos$¢ [TSZT]
LSW 2,60
Razem 2,60

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2021 roku.




PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i zleceniem.

Czyszczenia p6zne CP/CP-SZTIL1, CP-SZTM1

(jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do

I.11. dwoch miejsc po przecinku)

Czyszczenia p6zne obejmuja:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostdow, przedrostdw i rozpieraczy w mitodnikach, sosnowych, debowych i
bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zabieg pielegnacyjny w okresie mtodnika musi by¢ wykonywany z myslg o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pozne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego mtodnika Iub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajacych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom
lepszej jakosci, stanowigcych gtéwny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw.
~dwojek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z
dwoéch pedéw prowadzacych. Nie nalezy usuwac drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke
biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen péznych nalezy zwracac szczegdlng uwage na usuwanie
rozpieraczy ttumiacych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowac
powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sagsiednich
drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a
takze obraczkowanie. W celu utrzymania w sktadzie drzewostanu gatunkéw domieszkowych badz tez
na granicy lasu i pdl, obok szerszych drég, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonéw - stref
przejsciowych, nalezy wykona¢ silniejsze przerzedzenie miodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu
siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu
Ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen poéznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngacych na uprawie w sposob zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w
wyniku dziatania czynnikow pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni
wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drég i
szlakéw zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami administracji lesnictwa przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunigtych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobi¢ grubizng zgodnie z postanowieniami DZIALU
UZYTKOWANIE LASU.




Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

typ siedliskowy lasu powierzchnia powierzchnia
manipulacyjna [ha] zredukowana [ha]

BMW 2,52 2,39

BSW 1,88 1,80

LMSW 0,80 0,60

LMW 4,18 4,13

LSW 1,02 1,02

oL 3,44 2,69

RAZEM 13,84 12,63

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego =zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna
itp.




Dziat I1
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

IL1. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI MY

(jedn. rozliczeniowa - (SZT)

Utrzymanie w czystosci miejsc pamieci (krzyze, mogity z czasow II wojny Swiatowej)

Przewidywany okres wykonania: pazdziernik 2021 roku.

Czynnos¢ Tlos¢
TUR-GROBY 3
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie dokfadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu
CZynnosci.

IIL.2. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-KTRAW

(jedn. rozliczeniowa — (HA)

Wykaszanie traw i chwastéw, odrosli na miejscach postoju, odpoczynku, parkingach i $ciezkach.

Przewidywany okres wykonania przypada na miesigc: maj, czerwiec oraz wrzesien, pazdziernik 2021
roku

Czynnos¢ Tlos¢
TUR- KTRAW 0.87
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

II.3. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI AT

(jedn. rozliczeniowa - (H)

Drobne prace naprawcze zwigzane z utrzymaniem w dobrym stanie obiektow turystycznych.

Przewidywany okres wykonania 2021 rok w miare zaistniatych potrzeb.

Czynnos¢ Ilos¢
TUR- NAPRA 25
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu
czynnosci.




I1.4. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-OGNIS

(jedn. rozliczeniowa - (SZT)

Przygotowywanie ognisk dla mtodziezy polega na dostarczeniu potupanego drewna, utozeniu w stos
(ognisko). Przewidywany okres wykonania 2021 rok w miare zaistniatych potrzeb.

Czynnos¢ Tlosc
TUR- OGNIS 6
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie dokfadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

Dziat I11
OCHRONA LASU

Lp. KOD GRl’JPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI
III1.1. KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa — SZT) CZYSz-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych budek legowych w ilosci 160 szt. poprzez usuniecie z
ich wnetrza pozostatosci po legach itp. Wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku,
poprawienie mocowania budek itp.). Przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do
skrzynki garsci trocin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemozliwiajacego jej dalsze,
prawidlowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu z administracjg lesnictwa dokonac jej zdjecia z
drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace
obejmujg dojazd do budek legowych. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i
grudniu 2021r. Materiaty: trociny, gwozdzie i sprzet niezbedny do wykonania prac zapewnia
Wykonawca.

Ilo$¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lp. lesnictwo ilo$¢ budek przewidzianych do czyszczenia

2 Janiszew 160
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilo$ci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie
poprzez doktadne sprawdzenie jakos$ci oczyszczenia co najmniej 10% objetych zabiegiem budek, przy
czym wielkosc¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.

III.2. JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
SZKODNIKOW PIERWOTNYCH SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)




Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacq Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II §35-40 wg
aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikow pierwotnych sosny tj. w
szczegolnosci:

- przygotowanie pudetek i ramek do zbierania owaddw,

- wyznaczenie zgodnie ze schematem 10 powierzchni préobnych (o wymiarach 1 x 0,5 m)na
kazdej partii kontrolnej,

- przeszukanie Scidtki i gleby do gtebokosci ok. 15-20 cm cm wewnatrz ramki na wszystkich
powierzchniach prébnych (nalezy przeszukac warstwe prochniczng i wierzchnig warstwe gleby
mineralnej do gtebokosci 5 cm warstwy mineralnej),

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m na
pieciu powierzchniach (o numerach nieparzystych),

- zebranie owaddw szkodliwych ze wszystkich 10 pétmetrowych powierzchni na danej partii
kontrolnej, umieszczenie ich w jednym tekturowym, opisanym pudetku (nadlesnictwo, lesnictwo,
oddziat, pododdziat, nr partii kontrolnej) i przekazanie ich lesniczemu.

Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa oraz pod jej
nadzorem. Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania, wynosi 4 szt. Zabieg
planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2021 r.

Ilos¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. leSnictwo ilo§¢ partii kontrolnych

2 Janiszew 4
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano zabieg i
weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

II1.3. ZWALCZANIE RYJKOWCOW NA UPRAWACH LESNYCH gai‘fg? K/
y 4 .,
PRZY POMOCY PULAPEK KLASYCZNYCH PODWGOZ-RY,
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) ZBIOR-RYJ]

Wykonanie putapek klasycznych na ryjkowce (watki chwytne Iub dotki chwytne z krazkami
wykonanymi z drewna sosnowego) wg wskazan administracji lesnictwa oraz utrzymanie ich w
sprawnosci (korowanie i wymiana watkdw wg wskazan le$niczego, wymiana krazkéw, poprawianie
ksztattu Scian dotkdéw itp.). Prace obejmujg réwniez dowdz putapek do miejsca wytozenia, wytozenie
putapek oraz zbiér i niszczenie ryjkowcow.

Na prace te przewidziano 57,70H. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia
2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci roboczogodzin poswieconych przez Wykonawce na
realizacje zabiegu oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

II1.4. PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) GODZ-$M

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez witasciwego terytorialnie lesniczego,
zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wiasciwego terytorialnie
lesniczego. Na prace te zaplanowano 385 H. Prace zlecane beda w okresie obowigzywania umowy z
nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiaty zapewnia Wykonawca.

PROCEDURA ODBIORU:




Odbiér robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu faktycznej pracochtonnosci, ktéra nastgpi w Protokole
Odbioru Robét wystawionym po wykonaniu czynnosci.

II1.5. WYWOZ SMIECI O-SMIECI/

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzetem | PODWOZ-SM
transportowym (H)

Dostarczenie odpaddéw zebranych w ramach pkt. II1.6,do wskazanego przez wiasciwego terytorialnie
lesniczego miejsca, ich roztadunek ze srodkdéw transportowych i zatadunek do kontenera na $mieci. Na
prace te zaplanowano 38,50 H. Prace zlecane bedaq w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w
okresie letnim.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.

III.6. UTYLIZACJA POZOSTALOSCI
POZABIEGOWYCH(zwalczanie szkodnikéw wtornych) O-SPALGAL

II1.6.1 SPALANIE POZOSTALOSCI POZREBOWYCH O-SPALGAL/
(jedn. rozliczeniowa — M3P) PORZ-SPAL

Spalanie pozostalosci pozrebowych

vakres prac obejmuje:

L wynoszenie, ukfadanie pozostatosci pozrebowych po usunietych drzewach zasiedlonych przez kornika

ostrozebnego w stosy niewymiarowe w celu ich spalenia,

+ transport pozostatosci pozrebowych (wierzchotkdéw i gatezi) po usunietych drzewach do spalenia w

miejsce spalenia wskazane przez administracje lesnictwa,

- spalenie wczesniej ztozonych niewymiarowych stosow gatezi zasiedlonych przez kornika ostrozebnego

braz dozor nad rozpalonym ogniskiem do momentu catkowitego spalenia pozostatosci oraz wygaszenie

bghiska.

W okresie wiosenno-letnim przy zagrozeniu pozarowym pozostatosci poeksploatacyjne powinny byc¢

spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantujgcym

mozliwie najwieksze bezpieczenstwo. Palenie ognisk nie moze odbywaé sie w odlegtosci mniejszej niz
6 m od stojacych drzew. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczeciem postugiwania sie otwartym
ogniem nalezy przygotowac¢ odpowiednig ilo$¢ sprzetu do opanowania pozaru, ktdry moze zostac
wzniecony. Dozorujacy nad spalaniem powinni by¢ wyposazeni w $rodek tacznosci i lokomocji.

Ilo$¢ metréw przestrzennych przewidzianych do spalenia w poszczegdlnych lesnictwach:

lesnictwo planowana ilo$¢ metréw przestrzennych do spalenia (M3P)
Janiszew 30

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
pozabiegowych poprzez pomiar na gruncie stosu przed spaleniem.




I11.6.2 SCINANIE DRZEW ZASIEDLONYCH PRZEZ KORNIKA
OSTROZEBNEGO W KEPACH EKOLOGICZNYCH

(jedn. rozliczeniowa — SZT)

O-SPALGAL/
POZ-KEP

W zakres prac wchodzi $cinanie drzew zasiedlonych przez kornika ostrozebnego w kepach
ekologicznych (przygotowanie stanowiska roboczego, Scinka, okrzesywanie).
Ilos¢ drzew planowana do wycinki w kepach ekologicznych w poszczegdlnych lesnictwach:

lesnictwo planowana ilos¢ drzew do wycinki (SZT)
Janiszew 40

PROCEDURA ODBIORU:
Odbior prac nastapi poprzez okreslenie ilosci $cietych drzew w kepach ekologicznych.

II1.7. ZABEZPIECZANIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA PRZY
UZYCIU REPELENTOW 0-ZGRYZC/

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do dwdéch | ZAB-REPEL
miejsc po przecinku)

Zabezpieczanie sadzonek So w uprawach przed zgryzaniem s$rodkiem chemicznym (repelentem)
poprzez reczne posmarowanie repelentem pedu gtéwnego. Wykonanie zabiegu przewidziano na
powierzchni 11,30 ha. Preparat do zabezpieczania oraz niezbedne materiaty do wykonania zabiegu
zapewnia Wykonawca. Prace obejmuja: przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki wedtug
instrukcji na etykiecie, doniesienie preparatu na uprawe, zabezpieczenie sadzonek. Zabezpieczy¢
nalezy ped gtéwny z biezacego przyrostu. Nalezy zwraca¢ uwage, by preparat nie zostat naniesiony na
paczek szczytowy. Szacowane zuzycie srodka zgodnie z norma tj. 5 kg/1000 szt. sadzonek. Rodzaj
uzytego repelentu wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Zabieg planowany do wykonania w miesigcach pazdzierniku i listopadzie 2021 r.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni zostanie
dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.

DZIAL IV - OCHRONA P.POZ

IV.1. P-PASYS/

UTRZYMANIE PASOW PPOZ

POZ-ODN

(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR)

Prace polegajace na odnowieniu istniejacych paséw wokdt parkingdow lesnych (miejsc postoju

pojazdow)wskazanych przez wtasciwego terytorialnie leSniczego. W zakres prac wchodzi:

- zatozenie bruzdy o szerokosci 2 m oczyszczonej do warstwy mineralnej w odlegtosci od 2 do 5
metrow od granicy obiektu,

- oczyszczenie pasa gruntu o szerokosci 30 m przylegtego do obiektu z martwych drzew, lezacych
gatezi i nieokrzesanych Scietych lub powalonych drzew.

Prace nalezy wykona¢ najpdzniej do konca maja 2021r. Do wykonania zadania zaplanowano 0,69

KMTR.




PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robot wystawionym po wykonaniu
CZynnosci.

1V.2.1. P-POZAR/

DOZOROWANIE POZARZYSK
P-DOZOR

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki gasnicze,
dogaszanie wznawiajgcych sie ognisk pozaru, pomoc w akcji gasniczej. Na wymienione uprzednio
prace zaplanowano 30 H. Czynnosci wymagajgce natychmiastowego wykonania zlecane bedg
telefonicznie przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych bedg one
wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane beda w okresie
od marca do pazdziernika 2021 roku w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastagpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robot wystawionym po wykonaniu
Czynnosci.

IV.2.2 UDZIAL CIAGNIKA W AKCJI GASNICZEJ P-POZAR /

(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR) POZ OBOR

Udziat ciggnika utrzymywanego w gotowosci na podstawie pkt IV.4 zagregowanego z ptugiem lesnym
w akcji gasniczej i zabezpieczaniu pozarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzatnietego z
roslinnosci pasa gleby wokét pozarzyska. Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania ciagnika
niezwlocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od lesniczego odpowiedzialnego terytorialnie za
tereny, na ktorych wystgpita konieczno$¢ prowadzenia akcji gasniczej lub zabezpieczenia pozarzyska.
Na wykonanie zadania przewidziano 3 KMTR. Prace zlecane bedg w okresie od marca do pazdziernika
2020r. w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

UTRZYMANIE CIAGNIKA W GOTOWOSCI DO _
e OBORYWANIAPOZARZYSK P-INNE/
(jedn. rozliczeniowa - godzina (H) e (Gatiel

Utrzymanie w statej sprawnosci i gotowosci do akcji gasniczej ciggnika z napedem na dwa mosty.
Ciggnik powinien by¢ utrzymywany w gotowoséci do akcji gasniczej w czasie trwania akcji
bezposredniego zagrozenia pozarowego (III stopien zagrozenia utrzymujacy sie przez min. 3 dni) w
lasach ogtaszanej przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Rozpoczecie bezposredniej akcji gasniczej planuje
sie na marzec 2021r., a jej zakoniczenie na pazdziernik 2021 r. Na utrzymanie ciggnika w gotowosci do
oborywania pozarzysk zaplanowano 30 H.

Ptatnosci beda realizowane za faktycznie wykonang godzine dyzuru w kazdy miesigc trwania
bezposredniej akcji gasniczej.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastgpi po zakonczeniu miesigca na podstawie zapiséw dziennika pracy dyspozytora PAD,
w formie protokotu odbioru.




IV.4. PELNIENIE DYZUROW W PUNKCIE ALARMOWO P-PUNKTL/

DYSPOZYCYINYM (PAD) NADLESNICTWA
DYZUR PAD

(jedn. rozliczeniowa — roboczogodzina (H)

1) Zapewnienie obecnosci w PAD Nadlesnictwa zlokalizowanym w budynku Nadlesnictwa, w czasie
dyzuréw przeciwpozarowych ogtoszonych przez Regionalny Punkt Alarmowo Dyspozycyjny przy
RDLP w Radomiu co najmniej jednego przeszkolonego i posiadajgcego odpowiednie kwalifikacje
pracownika petnigcego wspomniane dyzury. W dni robocze dyzur bedzie petniony od godziny 15
do chwili jego odwotania przez RPAD przy RDLP w Radomiu. W dni wolne od pracy dyzur bedzie
petniony od godziny 9:00 do chwili jego odwotania przez RPAD przy RDLP w Radomiu. Wyjatek
od powyzszych regut stanowig sytuacje, w ktérych dyzur przeciwpozarowy zostanie odwotany
przez RPAD przy RDLP w Radomiu.

2) Odbieranie dotyczacych zagrozenia pozarowego komunikatow z RPAD przy RDLP w Radomiu,
dostrzegalni przeciwpozarowych, jednostek Strazy Pozarnej i Policji oraz od Stuzby Lesnej
i 0sob postronnych oraz do notowania ich w ,,DZIENNIKU PRACY DYSPOZYTORA PAD".

3) Ustalanie i notowanie w ,,DZIENNIKU PRACY DYSPOZYTORA PAD” stopnia zagrozenia
pozarowego (notatki muszg by¢ wykonane do godziny 10:00 i 14:00 w dniach petnienia dyzuru
przeciwpozarowego).

4) Ustalanie i notowanie w ,DZIENNIKU PRACY DYSPOZYTORA PAD"” informacji dotyczacych:

a) stanu tacznosci rtf w Nadlesnictwie,

b) sposobu zabezpieczenia i dogaszania pozaréw z dni poprzednich,

c) czasu i miejsca realizacji wydanych zezwolen na uzytkowanie ognia w lesie,

d) czasu rozpoczecia i zakonczenia petnienia dyzuréw na dostrzegalniach przeciwpozarowych,
e) innych informacji istotnych dla bezpieczenstwa pozarowego.

5) Ustalanie lokalizacji ewentualnie wystepujacych pozaréw na podstawie informacji z dostrzegalni
przeciwpozarowych i innych zrédet (samoloty gasnicze, petniqcy dyzur pracownicy
Nadles$nictwa, samochdd patrolowo-gasniczy Nadlesnictwa, osoby postronne itp.) oraz
zapisywanie ich w ,,DZIENNIKU PRACY DYSPOZYTORA PAD". Do lokalizacji pozaru nalezy
wykorzysta¢ modut mapowy o nazwie ,MAPA PPOZ” dziatajacy w $rodowisku SILPWeb.

6) Kierowanie w miejsca, co do ktérych zaistniato podejrzenie wystgpienia pozaru petnigcych dyzur
pracownikéw Nadlesnictwa (zgodnie z harmonogramem petnienia dyzuréw przeciwpozarowych)
oraz samochodu patrolowo-gasniczego Nadlesnictwa.

7) Ustalanie najkorzystniejszej drogi dojazdu do potwierdzonego pozaru i przekazania informacji
o wystgpieniu pozaru do wtasciwej jednostki Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej.

8) Odnotowanie w ,DZIENNIKU PRACY DYSPOZYTORA PAD" informacji o osobach
zadysponowanych do lokalizowania miejsca pozaru (imig, nazwisko, czas wyjazdu, czas
powrotu) oraz o przebiegu akcji gasniczej (lokalizacja pozaru, powierzchnia uszkodzen, czas
zlokalizowania pozaru, czas rozpoczecia akcji, czas zakonczenia akcji, informacje o dogaszaniu i
zabezpieczaniu pozarzyska, uzyte sity i srodki).

9) Biezacego przekazywanie informacji o zlokalizowanych pozarach, przebiegu akcji gasniczej i
koniecznosci zadysponowania samolotow gasniczych do RPAD przy RDLP w Radomiu oraz do
petnigcego dyzur przeciwpozarowy petnomocnika Nadlesniczego.

10)Monitorowanie dziatan podjetych sitami Nadle$nictwa, Strazy Pozarnej, Policji i innych
jednostek oraz biezacego przekazywania koniecznych informacji do RPAD przy RDLP w
Radomiu.

11)Ztozenie wstepnego meldunku o pozarze do RPAD przy RDLP w Radomiu. Meldunek powinien
by¢ przekazany niezwiocznie po opanowaniu pozaru i otrzymaniu wstepnych informacji.
Meldunek nalezy przekazac na aktualnie obowigzujacych formularzach przy pomocy poczty
elektronicznej (w przypadku braku mozliwosci wykorzystania poczty elektronicznej meldunek
nalezy przesta¢ przy pomocy faksu).

12)Poinformowanie 0s6b dyzurujgcych na dostrzegalniach przeciwpozarowych o zakonczeniu
dyzuru przeciwpozarowego w danym dniu oraz o czasie rozpoczecia kolejnego dyzuru
przeciwpozarowego.




13)Dbatos¢ o znajdujacy sie na PAD Nadlesnictwa sprzet stuzacy do komunikacji i lokalizowania
pozarow.

14)Natychmiastowe informowania kierownictwa Nadlesnictwa o spostrzezonych btedach w
funkcjonowaniu systemu zabezpieczenia przeciwpozarowego terendw lesnych Nadlesnictwa.
Dyzury w PAD Nadlesnictwa beda petnione w czasie trwania akcji bezposredniego zagrozenia
pozarowego w lasach. Czas trwania bezposredniej akcji gasniczej planowany jest na okres od
marca 2021 r. do konca pazdziernika 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU

Odbidr prac nastgpi po zakonczeniu miesigca na podstawie zapisdow dziennika pracy dyspozytora PAD,
w formie protokotu odbioru.

ZASADY WYNAGRADZANIA

Ptatnosci bedg realizowane za faktycznie wykonane godziny dyzuru w kazdy miesigc trwania
bezposredniej akcji gasniczej.




DZIAL V
UZYTKOWANIE LASU

V.1

POZYSKANIE DREWNA

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (m3) podawany z

doktadnoscig do dwdoch miejsc po przecinku)

IIIB, TPP,
TWP, PR, PTP,
PTW/ CWDPN,

CWDN-D,

CWDMN
Pozyskanie drewna moze by¢é wykonywane w technologii: pozyskania pilarkg Iub
maszynami wielooperacyjnymi. Wytyczne dotyczace doboru technologii pozyskania

znajdujg sie w tabeli 1 i 2.

Tabela 1. Lokalizacja cie¢, na ktérych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn typu

harwester.

Grupa ) Stopie'ﬁ )

czynn. Adres lesny trudnosc_l

pozyskania
16-11-2-04-22 ¢ -00 3
16-11-2-04-25 -n_-00 3
B 116-11-2-04-31 - -00 2
16-11-2-04-31 -k -00 3
16-11-2-04-33 _-a_-00 2
PR 16-11-2-04- - - 3
PTP  |16-11-2-04- - - 3
PTW  116-11-2-04- - - 4
16-11-2-04-15  -g -00 3
16-11-2-04-15  -h -00 3
16-11-2-04-15  -i -00 3
16-11-2-04-15 - -00 3
16-11-2-04-16 -a_-00 3
16-11-2-04-16 _-f -00 3
16-11-2-04-31 _-a_-00 3
16-11-2-04-31 _-b -00 3
TPP  116-11-2-04-31 i -00 3
16-11-2-04-31 - -00 3
16-11-2-04-31 -l -00 3
16-11-2-04-32 _-a_-00 3
16-11-2-04-32 _-g -00 3
16-11-2-04-32 -k _-00 3
16-11-2-04-32 -m_-00 3
16-11-2-04-33  -d_-00 3
16-11-2-04-7 - -00 3
TWP  116-11-2-04-13 -b -00 4




Tabela 2. Lokalizacja cie¢, na ktoérych Zamawiajagcy wymaga uzycia maszyn
wielooperacyjnych (typu harwester) i pozyskaniu przy ich uzyciu co najmniej 70%
migzszosci grubizny przewidzianej do pozyskania w danej lokalizacji.

(?zr;np: Adres lesny tl'sl:gr?:)(aér;i

pozyskania
16-11-2-04-11 -b -00 1
16-11-2-04-15 -f -00 1
16-11-2-04-16 -d -00 1
16-11-2-04-21 -a -00 1
16-11-2-04-21 -d -00 1
16-11-2-04-223 -a -00 1
16-11-2-04-223 -b -00 1
TPP 116-11-2-04-223 -d_-00 1
16-11-2-04-32 -f -00 1
16-11-2-04-33 -c -00 1
16-11-2-04-5 -b -00 1
16-11-2-04-6  -i -00 1
16-11-2-04-7 -a -00 1
16-11-2-04-7 -f -00 1
16-11-2-04-7 -h -00 1

Orientacyjny $redni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w
Nadlesnictwie wynosi: 27 %

Szacowany procentowy poziom migzszosci grubizny, ktéra mozliwa jest do pozyskania w
technologii maszynowej wynosi: 45 %

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie
mogq powodowaé ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i
warunkach technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ.

Wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynowa nie moze
powodowac ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ.

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujgce stopnie trudnosci :
a) Tereny nizinne :

Stopnie . o
trudnoséci Warunki pracy/rodzaj ciec
01 Zreby zupeine w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3

grubizny na ha.

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami.
02 - Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha.
- Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostéw.




- Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostéw.

- Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha.

03 - Trzebieze III i starszych klas wieku.

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku.

- Trzebieze II klas wieku.

04 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku.

- Czyszczenia pdzne.

b) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie

trudnosci Warunki pracy/rodzaj ciec

- Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu do 7 stopni
01 (stok fagodny), o twardym i suchym podiozu.

- Tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty).

02

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych
w nozycowe lub nozowe gtowice tngce.

Dopuszcza sie zmiane technologii pozyskania drewna, na pisemny wniosek pracownika SL
danego lesnictwa, przed wystawieniem zlecenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania
drewna. Rozliczenie prac nastgpi wowczas po stawce adekwatnej do zastosowanej
technologii. Zmiana technologii pozyskania nie moze obniza¢ jakos$ci wyrabianych
sortymentow.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w
rebniach ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajagcych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na
pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach
operacyjnych.

Pozyskanie drewna nalezy wykonac¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).

1a - Pozyskanie drewna pilarka

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z
zakresu pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach

péznych (CP-P) obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tgcznie z oznakowaniem
pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze
wg obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci
tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycje cied i
bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.
Tablice zostang zwrdécone przez Wykonawce na koniec obowigzywania umowy.

2) $cinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez pracownika SL danego
leSnictwa na pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac, z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych,

3) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie




pozyskania i sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncéw sztuki drewna
prostopadle do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10
$rednicy przyciecia), odciecie progu oraz usuniecie naptywow korzeniowych.

5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
pracownika SL danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegolnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbidrce drewna i wspotpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar
dtugosci przy pomocy tasmy mierniczej, S$rednicy za pomocg Srednicomierza,
zaznaczenie $rednicy srodkowej, zapisanie pomiardéw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.
8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i warunkami technicznymi.
Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:
1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdébki drzew scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP).
2) Wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazowkami przekazanymi
przez pracownika SL danego lesnictwa.

Pomiar i odbidrka drewna WO i S1 wykonywane beda na powierzchni roboczej przed
wykonaniem zrywki.

Szczego6ty dotyczace wyrdbki sortymentédw na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zostang
okresSlone przez pracownika SL danego lesSnictwa w zleceniu. W trakcie wprowadzania
Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang rowniez ogdlny kierunek obalania drzew,
przebieg szlakdéw operacyjnych oraz miejsca sktadowania pozyskanego drewna.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio
dobranych do warunkéw drzewostanowych maszyn wielooperacyjnych (harwestery,
procesory itp.).

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do
pozyskania drewna, muszg porusza¢ sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw
operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od
osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku
operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycig¢ wszystkie wyznaczone drzewa na
planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajace po $cince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz wynika to
z ograniczen technologicznych gtowicy tnacej (wysokos$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajqcej pity tanicuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmujq:

1) prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem powierzchni zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢
przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg
obowigzujgcego wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajacego. Wykonawca umiesci
tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycje cie€ i




bedzie je utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.
Tablice zostang zwrdécone przez Wykonawce na koniec obowigzywania umowy.

2) $cinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez pracownika SL danego
leSnictwa na pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac, z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych,

3) $cinke drzew lisciastych nalezy bezwzglednie wykonac pilarka,

4) okrzesanie $cietych drzew w stopniu bardzo dobrym,

5) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncéw sztuki drewna
prostopadle do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10
$rednicy przyciecia), odciecie progu oraz usuniecie naptywéw korzeniowych.

6) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
pracownika SL danego lesnictwa,

7) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegodlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

8) udzial w odbiérce drewna i wspdtpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar
dtugosci przy pomocy tasmy mierniczej, S$rednicy za pomocg Srednicomierza,
zaznaczenie s$rednicy srodkowej, zapisanie pomiaréw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy

zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

9) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i warunkami technicznymi.

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej
w punkcie 1a lub/i 1b na pozycjach cie¢ nie uwzglednionych w Tabeli 1. i Tabeli 2.

UWAGA: Wykonawca bedzie zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego
wszedzie tam, gdzie Zamawiajgcy bedzie wymagat uzycia maszyn wielooperacyjnych typu
harwester.

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w Zzadnym przypadku nie moze
doprowadzi¢ do spadku jakosci jego wyrobki i obnizenia jego wartosci.

Normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione
normy nozna zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drog lesnych
potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa
ktére zostaty Sciete na drogi lesne muszg byé zrywane na biezaco, a pozostajace po
wyrébce drewna odpady niezwtocznie uprzatniete poza pas drogowy.

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:



http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

1) Niedopuszczalne jest opieranie stoséw drewna bezposrednio o drzewa pozostajace w
drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (tqcznie z przydroznymi rowami), upraw
lesnych, elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntdow obcej wiasnosci z gatezi i innych
odpadow powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajgcych
ochrone srodowiska naturalnego ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony obiektéw
przyrodniczo cennych (stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych
zwierzat itp.), ochrony odnowien naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajgcego
na powierzchni drzewostanu. Elementy podlegajace szczegdlnej ochronie bedg
kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujacq zlecenie prac. Powierzchnie, na ktdrych
planowana jest ochrona nalotéw i podrostow sg wskazane w tabeli 3.

Tabela 3. Powierzchnie, na ktérych zaplanowano ochrone nalotéw i podrostéw.

Adres lesny czs:ll:l%z;ci
2-04-7 - -00 TPP
2-04-22 ¢ -00 1B
2-04-25 -n -00 111B
2-04-31 -k -00 111B
2-04-32 -a -00 TPP

4) Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

a) stosowania sie do standardéw i kryteriow prawidtowej gospodarki leSnej stosowanych
w systemach FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w Srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na
pniu po zabiegu,

C) wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbidér oleju w przypadku jego rozlania, korzystania z nich przy kazdym
takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z
zakresu pozyskiwania drewna;

5) Ustala sie, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze
przekroczy¢ 5% ogolnej ilosci drzew pozostajacych na pniu po wykonaniu zabiegu.

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym
zabiegiem.

7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami
przekazanymi przez pracownika SL danego lesSnictwa, w sposdb zapewniajacy uzyskanie
jego maksymalnej wartosci.

8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkdd, ktére powstaty z
przyczyn lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK odbedzie
sie przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wifasciwego
terytorialnie leSniczego Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po
dokonaniu zrywki.

2) s$rednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK, okreslona zostanie bez
zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktérych pomiar $rednicy




drewna w korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harwestera w trakcie
cie¢ letnich) - pomiar $rednicy zostanie dokonany bez kory.

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

4) pomiar drewna ktodowanego nastgpi po jego zrywce .

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie 2z potrzebami Zamawiajacego z
uwzglednieniem zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacja umoéw zawartych przez
Zamawiajacego w zakresie sprzedazy drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do
rownomiernego zlecania pozyskania drewna w miare uptywu czasu.

Czynnos¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia
z powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz
catkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubosci w cienszym koncu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wiasnym kosztem i
staraniem dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac
scinkowo-zrywkowych. Wielkos¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrdbki lub manipulacji
drewna jest okreslona przez przedstawicieli Zamawiajgcego dokonujacych odbioru prac
wskazanych, a wartos¢ szkody bedzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy
w Nadle$nictwie Radom w dniu stwierdzenia szkody. Warto$¢ szkody bedzie potracana z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie miat do Zamawiajacego
zadnych roszczen z tytutu powyzszego potracenia.

Tabela 4. Szacunkowy uktad sortymentowy pozyskania drewna

(?zr;rf)r? Adres lesny L Iglaste Hlaclasts Lisciaste| Razem
S2A | S2B | S4 | W S2A | S2B | S4 | W
16-11-2-04-22 -c_-00 64| 43| 107| 143 357 29 32| 24/ 35 120 477
16-11-2-04-23  -f -00 39| 40, 56| 88| 223 118 22| 62| 27 229 452
16-11-2-04-25 _-n_-00 16| 17 8| 13 54 54
g | 16-11-2:04-26 -d -00 16| 16| 32| 45| 109] 50| 33 35 34 152 261
16-11-2-04-26 -g -00 14| 14| 18] 46 92| 18 6 9 12 45 137
16-11-2-04-31 - -00 8 5 3 16| 81| 71| 82| 161 395 411
16-11-2-04-31 -k -00 9 9 9| 18 45 of 10/ 12| 32 63 108
16-11-2-04-33 -a_-00 15| 15| 20/ 51 101] 79| 53] 61| 120 313 414
Razem: IIIB 165 142 245 391 943| 400 244| 293| 434] 1371 2314
PR ‘ 16-11-2-04- - - 30, 20/ 60/ 20/ 130 40 50 920 220
Razem: PR 30| 20/ 60| 20/ 130] 40 50 90 220
PTP ‘ 16-11-2-04- - - 178| 50| 100| 40 368 20 20 70 22 132 500
Razem: PTP 178| 50/ 100| 40| 368/ 20/ 20/ 70| 22 132 500
PTW‘ 16-11-2-04- - - 5 5 10 10 10 20
Razem: PTW 5 5 10 10 10 20
16-11-2-04-11 _-b _-00 10 30| 25| 40| 105 23] 27 2 52 157
16-11-2-04-15 -f -00 | 275 69| 69| 46| 459 10 5 15 474
TPP | 16-11-2-04-15 -g -00 1 1 2 8 8 16 18
16-11-2-04-15 -h -00 20 5 25 25
16-11-2-04-15 -i -00 3 3] 28] 16 9 53 56




16-11-2-04-15 - -00 2 2 4, 35 18] 12 65 69
16-11-2-04-16 -a_-00 1 2 16| 15 6 46 49
16-11-2-04-16 -d_-00 24 14| 30 68 3 2 4 9 77
16-11-2-04-16 -f -00 11 10 4 33 33
16-11-2-04-21 -a_-00 55| 50| 60| 43| 208 24| 25 17 66 274
16-11-2-04-21  -d_-00 25| 20| 15 9 69 2 4 6 75
16-11-2-04-21 -h -00 40| 45| 40| 27| 152 6 3 12 164
16-11-2-04-223 -a 00| 70| 10| 30| 31 141 141
16-11-2-04-223 -b -00| 11 5 4 6 26 26
16-11-2-04-223 -d -00| 62| 23] 20 5| 110 110
16-11-2-04-31 -a_-00 9| 13 6 5 33 21 211 15] 11 68 101
16-11-2-04-31 _-b_-00 72| 70| 36| 10 188 188
16-11-2-04-31 - -00 30 15 18 63| 40| 43| 12| 14 109 172
16-11-2-04-31 - -00 2 2 2 66| 63| 28 23 180 186
16-11-2-04-31 -l -00 2 3 7 7 5 4 23 31
16-11-2-04-32 -a_-00 3 5 8| 24/ 20/ 16| 13 73 81
16-11-2-04-32  -f -00 46] 30 20/ 30 126] 65 33 22 4 124 250
16-11-2-04-32  -g -00 1 2 1 4, 16| 16 39 43
16-11-2-04-32 -k _-00 1 1 9| 17 4 3 33 34
16-11-2-04-32  -m_-00 16| 22 46 46
16-11-2-04-33 _-c_-00 12 22 5| 26 65 5 6 11 76
16-11-2-04-33  -d_-00 2 5 of 47| 48] 22| 31 148 157
16-11-2-04-5 _ -b_-00 84| 28| 56| 110 278 278
16-11-2-04-6 - -00 | 143| 30| 92| 68| 333 4 4 337
16-11-2-04-7 _-a_-00 16 6| 10 8 40 5 45
16-11-2-04-7 _-f -00 30 9| 15| 17 71 2 2 73
16-11-2-04-7 _-h -00 22| 12| 10| 10 54 5| 12 5 22 76
16-11-2-04-7 - -00 12| 18 9 39 39
Razem: TPP 981| 431| 508 529 2449| 591| 512| 286 123| 1512 3961
TWP | 16-11-2-04-13 _-b_-00 18 5 23 23
Razem: TWP 18 5 23 23
Razem pakiet 1359 643] 918| 980 3900 1069 776 714| 579 3138 7038
V.2. ZRYWKA DREWNA ZM/
(jednostka rozliczeniowa - metr szesScienny (m3) podawany z | ZRYWKA
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynnos$ci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w
zaden sposoOb nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii zrywki drewna oraz

nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Szczegotowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych srednich odlegtosci

zrywkowych przedstawione zostaty w tabeli 5.




Tabela 5. Planowane s$rednie odlegtosci zrywkowe

Grupa Adres lesny 9d|eg_los’(: zn:ywki drewna Oc_ileg’ros’(: z_rywki drewna Strefa_
czynn. sredniowymiarowego [m] | wielkowymiarowego [m] | zrywki
16-11-2-04-22 -c -00 600 600 1
16-11-2-04-23 -f -00 300 300 1
16-11-2-04-25 -n -00 400 400 1
16-11-2-04-26 -d -00 300 300 1
e 16-11-2-04-26 -g -00 300 300 1
16-11-2-04-31 -} -00 400 400 1
16-11-2-04-31 -k -00 100 100 1
16-11-2-04-33 -a -00 500 500 1
PR 16-11-2-04- - - 500 500 1
PTP 16-11-2-04- - - 500 500 1
PTW | 16-11-2-04- - - 500 500 1
16-11-2-04-11 -b -00 400 400 1
16-11-2-04-15 -f -00 300 300 1
16-11-2-04-15 -g -00 200 200 1
16-11-2-04-15 -h -00 100 100 1
16-11-2-04-15 -i -00 300 300 1
16-11-2-04-15 -j -00 300 300 1
16-11-2-04-16 -a -00 100 100 1
16-11-2-04-16 -d -00 200 200 1
16-11-2-04-16 -f -00 100 100 1
16-11-2-04-21 -a -00 200 200 1
16-11-2-04-21 -d -00 500 500 1
16-11-2-04-21 -h -00 300 300 1
16-11-2-04-223 -a -00 500 500 1
16-11-2-04-223 -b -00 300 300 1
16-11-2-04-223 -d -00 200 200 1
TPP 16-11-2-04-31 -a -00 200 200 1
16-11-2-04-31 -b -00 300 300 1
16-11-2-04-31 -i -00 600 600 1
16-11-2-04-31 -} -00 500 500 1
16-11-2-04-31 -l -00 400 400 1
16-11-2-04-32 -a -00 500 500 1
16-11-2-04-32 -f -00 350 350 1
16-11-2-04-32 -g -00 400 400 1
16-11-2-04-32 -k -00 300 300 1
16-11-2-04-32 -m -00 400 400 1
16-11-2-04-33 -c -00 700 700 1
16-11-2-04-33 -d -00 300 300 1
16-11-2-04-5 -b -00 200 200 1
16-11-2-04-6  -i -00 200 200
16-11-2-04-7 -a -00 200 200 1
16-11-2-04-7 -f -00 900 900 1




16-11-2-04-7 -h -00 900 900 1
16-11-2-04-7 -i -00 900 900 1
TWP | 16-11-2-04-13 -b -00 200 200 1

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy .
trudnosci Warunki pracy

I Tereny rowninne i pagorkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podtozu

I Tereny podmokie, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
(stok pochyty i spadzisty)

I Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)

v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong
przed uszkodzeniami nalotow, podszytow, podrostéw, gleby oraz pni drzew.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10)
odbywata sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng ww.
sortymentéw. W stosunku do drewna stosowego i kltodowanego wymagana jest zrywka
nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i
miejscach sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia, np. ostony
z watkdéw lub szczap, ostony z opon itp., pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane
ostony po zakonczonej zrywce nalezy usungc.

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania,

3) przesortowanie drewna S2 i drewna klodowanego w sposdb wskazany przez lesniczego,

4) utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

5) przywrocenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakdw operacyjnych i
drég lesnych, rowdw, koryt rzek i potokow.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) $rodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

2) zrywke drewna nalezy prowadzic w sposob wykluczajacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze taczna ilo$¢ uszkodzonych w
trakcie pozyskania i zrywki drzew pozostajgcych na objetej zabiegiem powierzchni nie
moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza sie uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig
objetq zabiegiem.

3) zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdob zapewniajacy przejezdnosé drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi),

4) nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o zyjace drzewa,

5) watki nalezy ukfada¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu,
dolna i gérna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réwne i pionowe. W terenie
pochytym ptaszczyzny stosu, dolna i gdérna, powinny byc¢ réwnolegte do powierzchni
terenu. Watki powinny by¢ uktadane na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza
sie uktadanie stoséw nieregularnych. Stosy uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i




rodzaju drewna. Watki o réznych zbiezystosciach nalezy uktada¢ w stosach na przemian
grubszymi koncami. Wysokos$¢ stosu nie moze powodowac utrudnien w jego pomiarze
przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy ukfada¢ z nadmiarem wynoszacym 5%
wysokosci stosu. Wielko$¢ stosu zostanie ustalona przez wystawiajgcego zlecenie
lesSniczego,

6) mygty drewna wielkowymiarowego nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajgcych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

7) zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK nalezy przeprowadzic¢
niezwtocznie, nie diuzej niz 5 dni od dnia odbiorki,

8) zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie dtuzej niz 5
dni od dnia Scinki,

9) zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposdb wykluczajagcy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek
jego deprecjacji zwigzanej z opdznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych
powstatych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony réznicg pomiedzy rzeczywistgy
wartoscig sprzedanego drewna, a wartoscig drewna, ktéra mogta zostac¢ osiggnieta przez
Zamawiajacego przed powstaniem wad.

Ilo$¢ drewna [m?3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych: 7038 m3.

Ilo$¢ drewna przewidziana do odsortowania:

Nie przewiduje sie drewna do odsortowania.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac zrywki drewna nastgpi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z
opisem czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno
nieskladowane na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.




