Zatacznik nr 3.2 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PAKIET II - Pakiet ogélnole$ny na terenie le$nictwa Zadobrze

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
I.1. MELIORACIJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ/

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwdch Bilegel, Bl
miejsc po przecinku) PPOD-63N, PPOD>63N

Zakres prac obejmuje:

1. Wycinanie podszytéw i podrostow w cieciach rebnych i przedrebnych, znoszenie i uktadanie w stosy
niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.

2. Wyniesienie wycietych podszytéw i podrostéw poza dziatke roboczg.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Kod czynnosci Ilo$¢ [HA]
WPOD... 4,94
PPOD... 4,94

UWAGIL: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegdétowe terminy zostang okreslone w zleceniu).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych
w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.2, MELIORACJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ / PORZ-STOS

(jedn. rozliczeniowa — M3P z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje: oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci pozrebowych,
tj. czesci po usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwg podrostu i podszytu), ktére po
nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazty sie w zaewidencjonowanej migzszosci
surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatu poprzez wynoszenie i uktadanie w
stosy niewymiarowe.




Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Kod czynnosci Ilo$¢ [M3P]
PORZ-STOS 136

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegdtowe terminy zostang okreslone w zleceniu).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i okresleniem ilosci metréw (np. przy pomocy: tasmy mierniczej, itp). Powierzchnia
faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementéw
jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

MECHANICZNE WYORANIE BRUZD ODN-ZRB, ODN-Zt02Z,
ODN-GLEB, /

I.3. (jedn. rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do dwoch WYK-PASCZ, WYK-POGCZ

miejsc po przecinku

Mechaniczne wyoranie bruzd o gtebokosci do 10 cm i szerokosci minimum 15 cm. Odlegtosc
pomiedzy bruzdami powinna wynosi¢ ok. 1,4 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie
powinna tworzy¢ zagtebien. W trakcie wykonywania wyprzedzajgcego przygotowania gleby ptug
musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem zapewniajacym spulchnienie gleby w bruzdzie na gtebokosc¢
minimum 30 cm. Zabieg nalezy wykonac¢ przy pomocy aktywnego ptuga lesnego Iub ptuga
dwuodktadnicowego.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

grupa czynnosci stopien trudnosci wg katalogu | powierzchnia zredukowana
pracochtonnosci zabiegu[HA]

ODN-GLEB 2 3,14

ODN-GLEB 4 1,80

ODN-Z+0Z 3 3,90

ODN-ZLOZ 4 1,55

ODN-ZRB 2 1,50

ODN-ZRB 3 1,93

Razem = 13,82

Przewidywany okres wykonania to marzec-maj oraz sierpien-grudzien 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania bruzd z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd przyjety
zostanie Srodek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata




istniejagcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

1.4. ODN-ZRB,_ ODN-LUK,
SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA | OPN-Z£0Z/
LASU SADZ-1KP, SADZ-1M,
(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwoch il
miejsc po przecinku (TSZT)

Sadzenie jednolatek pod kostur (SADZ-1KP)
Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szpare) obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na s$rodki transportu i roztadunek na terenie lesnictwa, zabezpieczenie
sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu
(w koniecznych przypadkach réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem
poprzez dotowanie) oraz czyszczenie istniejacych dotéw na sadzonki.

2) doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,
3) wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,
4) umieszczenie w szparze sadzonki i zamkniecie jej przez docisniecie jej boku do korzenia,

udeptanie i wyréownanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) szpara powinna miec jedng $ciane pionowag i nieprzewezony srodek,

2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylegac¢ do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spadac¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

3) sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze prosto, na gtebokos$¢ na jaka rosta w szkotce,

4) glebe wokoét sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

Sadzenie w jamke (SADZ-WM, SADZ-1M)
Sadzenie wielolatek w jamke obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na s$rodki transportu i roztadunek na terenie lesnictwa, zabezpieczenie
sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu
(w koniecznych przypadkach rowniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem
poprzez dofowanie) oraz czyszczenie istniejgcych dotéw na sadzonki.

2) zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

4) wykonanie jamki topatq,

5) sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylega¢ do jej jednej s$ciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spadac do dna jamki,

3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowaq,

4)  po wtasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

5) glebe wokot sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,




Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

kod czynnosci stopien trudnosci ilos¢ /tys. szt./

SADZ-1KP 1 17

SADZ-1KP 2 38,80

SADZ-1KP 3 12

SADZ-WM 1 3,50

SADZ-WM 2 15,72

SADZ-WM 3 0,40

SADZ-1M 2 1

SADZ-1M 3 0,75

razem X 89,17
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne, zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGI:

- do kosztow wprowadzania mfodego pokolenia (sadzenia) doliczono koszt transportu sadzonek ze
szkotki lesnej w Ororisku

— wszystkie sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostanga zabezpieczone na szkdlce przed
wysychaniem hydrozelem

Przewidywany okres wykonania to kwiecien 2021 roku z mozliwoscig zlecenia czesci prac w marcu i
maju. Dopuszcza sie odnowienie jesieniag w miesigcach wrzesien-listopad na pozycjach gdzie sadzone
sq zaréwno sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym jak i z zakrytym systemem korzeniowym.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegolne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilos¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie
zmierzonej powierzchni, na ktdérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw na uprawie zostanie
zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
probnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych -
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig
sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

1.5. SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO ODN-ZL0OZ/SAD-B<300
POKOLENIA LASU

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku (TSZT)

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach ze szkétki na miejsce sadzenia, roztadunek oraz
zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),

- doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, ktéry wycina w glebie otwér o ksztatcie i wymiarach
brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary brytki 300 cm3. (W przypadku zmiany wymiardéw bryiki
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie pozniej niz 2 tygodnie przed zleceniem prac),




- umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej sadzonki
warstwg 1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokét sadzonki, oczyszczenie
sadzonki z ziemi,

- zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca zatadunku sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

- brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do otworu w ziemi
musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi $ciankami, otwdr nie moze by¢ zbyt gleboki tj. podstawa
otworu musi uniemozliwiac¢ tworzenie sie poduszki powietrznej,

- wyjmowanie sadzonek z kaset lub skrzynek, nie moze spowodowaé zniszczenia uksztattowanej
brytki,

- otwér pod sadzonke z brytkg nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka korzeniowa powinna by¢
przykryta ziemig 1-2 cm,

- glebe wokét sadzonki nalezy lekko udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

W celu zapewnienia wyzej opisanych warunkéw sadzenia nalezy stosowa dostepne
narzedzia tj. dedykowane kostury ( kostury rurowe).

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

kod czynnosci stopien trudnosci ilos¢ /tys. szt./
SAD-B<300 2 15,90
razem X 15,90

Przewidywany okres wykonania to wrzesien-listopad 2021 roku

UWAGI: do kosztéw wprowadzania mtodego pokolenia (sadzenia) doliczono koszt transportu sadzonek
ze szkotki lesnej w Oronsku

ROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, taémy mierniczej, GPS, itp). Ilo$¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie
zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdélne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegolnych gatunkéw na uprawie zostanie
zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
probnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych -
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig
sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

I1.6. PIELEGNOWANIE GLEBY PIEL /

(jedn. rozliczeniowa: - HA z doktadnoscig do dwdch KOSZ-CHN
miejsc po przecinku

Pielegnowanie gleby

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwoj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg nalezy wykona¢ poprzez
wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) Ilub
wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek




z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na
uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszg zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnosc
odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnos¢ pielegnowania
upraw lisciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Szczegdtowa
technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki czynnosci przedstawiono w ponizszym

zestawieniu:

realizacji

stopien trudnosci wg
katalogu pracochtonnosci

powierzchnia zredukowana
I zabiegu [ha]

powierzchnia zredukowana
IT zabiegu [ha]

KOSZ-CHN KOSZ-CHN2
2 4,46 -
3 24,57 -
4 4,55 -
Razem 33,58 -

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpien i wrzesien roku 2021 z mozliwoscig

zlecenia czesci prac w maju i pazdzierniku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementdéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

itp.

1.7. Czyszczenia wczesne w uprawach CW/CW-SZTIL

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku)

Czyszczenia wczesne obejmuje:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek, gtuszacych gatunek gtéwny
lub domieszki pozadane,

2) fagodzenie roznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) roznigcych sie skiadem
gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostéw lub przedrostéw,
4) przerzedzenie przegeszczony partii siewoéw lub samosiewodw,
5) usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

Szacowane na etapie planowania warunki czynnosci

zestawieniu:

realizacji przedstawiono w ponizszym

typ siedliskowy lasu powierzchnia

manipulacyjna [ha]
2,85
2,85

powierzchnia
zredukowana [ha]

2,85
2,85

BMSW

Razem

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2021 roku.




PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementdéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

itp.

Czyszczenia p6zne CP/CP-SZTM1

(jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do

.8 dwdch miejsc po przecinku)

Czyszczenia p6zne obejmuja:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostdow, przedrostéw i rozpieraczy w mitodnikach, sosnowych, debowych i
bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zabieg pielegnacyjny w okresie mtodnika musi by¢é wykonywany z myslg o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pozne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego miodnika Ilub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajacych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom
lepszej jakosci, stanowigcych gtéwny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw.
~dwojek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z
dwéch peddéw prowadzacych. Nie nalezy usuwacé drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke
biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen poznych nalezy zwracac¢ szczegdélng uwage na usuwanie
rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowac
powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sagsiednich
drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a
takze obraczkowanie. W celu utrzymania w sktadzie drzewostanu gatunkéw domieszkowych badz tez
na granicy lasu i pdl, obok szerszych drég, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonéw - stref
przejsciowych, nalezy wykonac¢ silniejsze przerzedzenie miodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu
siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu
ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen poznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych na uprawie w sposdb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w
wyniku dziatania czynnikow pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni
wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drog i
szlakéw zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazowkami administracji leSnictwa przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunietych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobi¢ grubizne zgodnie z postanowieniami DZIAtU
UZYTKOWANIE LASU.




Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

typ siedliskowy lasu powierzchnia powierzchnia
manipulacyjna [ha] zredukowana [ha]

LMW 1,96 1,00

RAZEM 1,96 1,00

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna
itp.




Dziat I1
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

II.1. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-KTRAW

(jedn. rozliczeniowa —(HA)

Wykaszanie traw i chwastow, odrosli na miejscach postoju, odpoczynku, parkingach i $ciezkach.

Przewidywany okres wykonania przypada na miesigc: maj, czerwiec oraz wrzesien, pazdziernik 2021
roku

Czynnos¢ Tlosc
TUR- KTRAW 1,24
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

IL.2. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-NAPRA

(jedn. rozliczeniowa —(H)

Drobne prace naprawcze zwigzane z utrzymaniem w dobrym stanie obiektow turystycznych.

Przewidywany okres wykonania 2021 rok w miare zaistniatych potrzeb.

Czynnos¢ Tlos¢
TUR- NAPRA 25
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie dokfadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu
cZynnosci.

II1.3. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-OGNIS

(jedn. rozliczeniowa -(SZT)

Przygotowywanie ognisk dla miodziezy polega na dostarczeniu potupanego drewna, utozeniu w stos
(ognisko). Przewidywany okres wykonania 2021 rok w miare zaistniatych potrzeb.

Czynnos¢ Ilos¢
TUR- OGNIS 5
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu
czynnosci.




Dziat III
OCHRONA LASU

Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI
III.1. WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIN/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) ZAW-BUD

Wywieszanie budek legowych dla ptakéw na wysokosci 3-4 mb otworem wylotowym skierowanym w
kierunku potudniowo-wschodnim Iub wschodnim, pobranych z kancelarii leSnictwa w miejscach
wskazanych przez administracje le$nictwa w ilosci 20 szt. Prace te obejmujg rowniez dowdz budek we
wskazane miejsca na terenie lesnictwa. Budki zostang zakupione przez Zamawiajacego, pozostate
materiaty i sprzet konieczny do wykonania prac zapewnia Wykonawca. Budki powinny by¢ zawieszone
na drzewach w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy ich odpadniecie mogace nastgpi¢ w wyniku dziatania
czynnikow atmosferycznych (silne wiatry, opady $niegu itp.) Zabieg planowany do realizacji w
miesigcach listopadzie i grudniu 2021 r.

Ilo$¢ budek przewidzianych do wywieszenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lp. Lesnictwo ilo$¢ budek przewidzianych do wywieszenia
1 Zadobrze 20
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

III1.2. KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYSz-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych budek legowych w ilosci 80szt. poprzez usuniecie z ich
wnetrza pozostatosci po legach itp. Wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku,
poprawienie mocowania budek itp.). Przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do
skrzynki garsci trocin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemozliwiajacego jej dalsze,
prawidtowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu z administracjg lesnictwa dokonac jej zdjecia z
drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do kancelarii le$nictwa w celu jej likwidacji. Prace
obejmuja dojazd do budek legowych. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i
grudniu 2021r. Materiaty: trociny, gwozdzie i sprzet niezbedny do wykonania prac zapewnia
Wykonawca.

Ilo$¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lp. Lesnictwo ilo$¢ budek przewidzianych do czyszczenia
1 Zadobrze 80

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilo$ci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie
poprzez doktadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia co najmniej 10% objetych zabiegiem budek, przy
czym wielko$¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.




II1.3. JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
SZKODNIKOW PIERWOTNYCH SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II §35-40 wg
aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikow pierwotnych sosny tj. w
szczegolnosci:

- przygotowanie pudetek i ramek do zbierania owaddw,

- wyznaczenie zgodnie ze schematem 10 powierzchni prébnych (o wymiarach 1 x 0,5 m) na
kazdej partii kontrolnej,

- przeszukanie $cidtki i gleby do gtebokosci ok. 15-20 cm wewnatrz ramki na wszystkich
powierzchniach prébnych (nalezy przeszukac warstwe préchniczng i wierzchnig warstwe gleby
mineralnej do gtebokosci 5 cm warstwy mineralnej),

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m na
pieciu powierzchniach (o numerach nieparzystych),

- zebranie owaddéw szkodliwych ze wszystkich 10 poétmetrowych powierzchni na danej partii
kontrolnej, umieszczenie ich w jednym tekturowym, opisanym pudetku (nadlesnictwo, lesnictwo,
oddziat, pododdziat, nr partii kontrolnej) i przekazanie ich lesniczemu.

Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa oraz pod jej
nadzorem. Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktorych prowadzone bedg poszukiwania, wynosi 13 szt. Zabieg
planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2021r.

Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. Lesnictwo ilos¢ partii kontrolnych
1 Zadobrze 13
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano zabieg i
weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

II1.4. MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LESNYCH
PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ 0-ZGRYZM /
ZALOZENIE WELNY NA PACZEK WIERZCHOLKOWY
ZAB-UPAK

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku.)

Zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki wetny owczej w sposdéb umozliwiajacy jej utrzymanie sie
przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajacy ochrone paczka wierzchotkowego. Zabezpieczone
zostang wszystkie rosnace na uprawie drzewka gatunku wskazanego w zleceniu. Materiaty (wetne)
zapewnia Wykonawca. Zabezpieczenie upraw opisywang metodq zostato zaplanowane do wykonania
na powierzchni 13.14 ha. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach pazdzierniku i listopadzie
2021r.

Szacowang powierzchnie wykonania zabiegu w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

leénictwo planowana powierzchnia zabiegu [ha] wg zabezpieczanego gatunku
Jd
Zadobrze 13,14

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni zostanie




dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego
zabiegu nie bedzie obejmowata istniejagcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy
drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

II1.5. PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) GODZ-SM

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez witasciwego terytorialnie le$niczego,
zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wiasciwego terytorialnie
lesniczego. Na prace te zaplanowano 315 H. Prace zlecane beda w okresie obowigzywania umowy z
nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiaty zapewnia Wykonawca.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbior robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu faktycznej pracochtonnosci, ktéra nastgpi w Protokole
Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu czynnosci.

111.6. WYWOZ SMIECI O-SMIECI/

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzetem | PODWOZ-$M
transportowym (H)

Dostarczenie odpadéw zebranych w ramach pkt. III.6, do wskazanego przez witasciwego terytorialnie
leSniczego miejsca, ich roztadunek ze srodkdéw transportowych i zatadunek do kontenera na $mieci. Na
prace te zaplanowano 18,90 H. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w
okresie letnim.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
Z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.

I11.7. NAPRAWA OGRODZEN UPRAW LESNYCH

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku)

O-GRODzS/
NAPR-GROD

1) dowdz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegto$¢ nie przekraczajacg 15 km koniecznych do
dokonania napraw stupkéw debowych i siatki lesnej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen w sposéb zapewniajacy zachowanie ich
petnej funkcjonalnosci (np. wymiana zniszczonego fragmentu siatki, wymiana stupkow,
przetazéw, naciggniecie siatki, przymocowanie siatki do stupkow i gruntu. Umocowanie siatki do
gruntu polega na wywinieciu siatki na zewnatrz grodzenia i umocowaniu do gruntu poprzez
opalikowanie).

Roboty planowane sg do wykonania w miesigcach od daty podpisania umowy do konca grudnia 2021
roku, w miare zaistniatych potrzeb. Planowana do wykonania konserwacji dtugos$¢ ogrodzen wynosi
8,00HM. Zamawiajacy zapewnia siatke i drewno do wykonania naprawy grodzen. Pozostate
materiaty zapewnia Wykonawca. Uszkodzona siatke z grodzenia upraw nalezy po ustaleniu z
wiasciwym terytorialnie lesniczym zdja¢, zwina¢, zmierzy¢ przy udziale administracji lesnictwa i
przewiez¢ na wiasciwg lesniczéwke.

Orientacyjny rozmiar robdét planowanych do wykonania w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

lesnictwo dtugos¢ grodzen planowanych do naprawy [HM]
Zadobrze 8,00




PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje skutecznosci wykonanych napraw, zgodnosci wykonania
zabiegu ze zapisami szczegdtowego opisu przedmiotu zamodwienia, zleceniem. Rozliczenie nastgpi w
Protokole Odbioru Robét wystawionym po wykonaniu czynnosci.

III1.8. UTYLIZACJA POZOSTALOSCI
POZABIEGOWYCH(zwalczanie szkodnikow wtérnych) O-SPALGAL

II1.8.1 SPALANIE POZOSTALOSCI POZREBOWYCH O-SPALGAL/
(jedn. rozliczeniowa — M3P) PORZ-SPAL

Spalanie pozostalosci pozrebowych

7akres prac obejmuje:

- wynoszenie, uktadanie pozostatosci pozrebowych po usunietych drzewach zasiedlonych przez kornika

ostrozebnego w stosy niewymiarowe w celu ich spalenia,

- transport pozostatosci pozrebowych (wierzchotkédw i gatezi) po usunietych drzewach do spalenia w

miejsce spalenia wskazane przez administracje lesnictwa,

- spalenie wczesniej ztozonych niewymiarowych stoséw gatezi zasiedlonych przez kornika ostrozebnego

braz dozor nad rozpalonym ogniskiem do momentu catkowitego spalenia pozostatosci oraz wygaszenie

bgniska.

W okresie wiosenno-letnim przy zagrozeniu pozarowym pozostatosci poeksploatacyjne powinny byc¢

spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantujgcym

mozliwie najwieksze bezpieczenstwo. Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtosci mniejszej niz
6 m od stojacych drzew. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczeciem postugiwania sie otwartym
ogniem nalezy przygotowac odpowiednia ilo$¢ sprzetu do opanowania pozaru, ktéry moze zostac
wzniecony. Dozorujacy nad spalaniem powinni by¢ wyposazeni w $rodek tacznosci i lokomocji.

Ilo$¢ metréw przestrzennych przewidzianych do spalenia w poszczegdlnych le$nictwach:

Le$nictwo planowana ilos¢ metréw przestrzennych do spalenia (M3P)
Zadobrze 200

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
pozabiegowych poprzez pomiar na gruncie stosu przed spaleniem.

I11.8.2 SCINANIE DRZEW ZASIEDLONYCH PRZEZ KORNIKA
OSTROZEBNEGO W KEPACH EKOLOGICZNYCH

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

O-SPALGAL/
POZ-KEP

W zakres prac wchodzi $cinanie drzew zasiedlonych przez kornika ostrozebnego w kepach
ekologicznych (przygotowanie stanowiska roboczego, scinka, okrzesywanie).
Ilo$¢ drzew planowana do wycinki w kepach ekologicznych w poszczegdlnych le$nictwach:

Lesnictwo planowana ilo$¢ drzew do wycinki (SZT)
Zadobrze 40

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci $cietych drzew w kepach ekologicznych.




I1I.9. ZABEZPIECZANIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA PRZY
UZYCIU REPELENTOW 0-ZGRYZC/

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do dwéch | ZAB-REPEL
miejsc po przecinku)

Zabezpieczanie sadzonek So w uprawach przed zgryzaniem s$rodkiem chemicznym (repelentem)
poprzez reczne posmarowanie repelentem pedu gtdéwnego. Wykonanie zabiegu przewidziano na
powierzchni 5,72 ha. Preparat do zabezpieczania oraz niezbedne materiaty do wykonania zabiegu
zapewnia Wykonawca. Prace obejmujg: przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki wedtug
instrukcji na etykiecie, doniesienie preparatu na uprawe, zabezpieczenie sadzonek. Zabezpieczy¢
nalezy ped gtéwny z biezgcego przyrostu. Nalezy zwraca¢ uwage, by preparat nie zostat naniesiony na
paczek szczytowy. Szacowane zuzycie $rodka zgodnie z norma tj. 5 kg/1000 szt. sadzonek. Rodzaj
uzytego repelentu wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Zabieg planowany do wykonania w miesigcach pazdzierniku i listopadzie 2021 r.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni zostanie
dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.

DZIAL IV - OCHRONA P.POZ

IV.1. P-PASYS/

UTRZYMANIE PASOW PPOZ
POZ-ODN

(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR)

Prace polegajace na odnowieniu istniejacych paséw wokdt parkingdw lesnych (miejsc postoju

pojazdow)wskazanych przez wtasciwego terytorialnie leSniczego. W zakres prac wchodzi:

- zatozenie bruzdy o szerokosci 2 m oczyszczonej do warstwy mineralnej w odlegtosci od 2 do 5
metrow od granicy obiektu,

- oczyszczenie pasa gruntu o szerokosci 30 m przylegtego do obiektu z martwych drzew, lezacych
gatezi i nieokrzesanych Scietych lub powalonych drzew.

Prace nalezy wykonac¢ najpozniej do konca maja 2021 r. Do wykonania zadania zaplanowano 0,77

KMTR.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robét nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

1v.2. PORZADKOWANIE DROG PPOZ. UT-DROGIP/

(jedn. rozliczeniowa — kilometr (KMTR) PORZ-DROG

Prace polegajace na utrzymaniu pasa drogowego dojazdéw pozarowych Nadlesnictwa Radom w stanie
umozliwiajacym przejazd ciezkiego sprzetu gasniczego obejmujace m.in.: podkrzesanie gatezi do
wysokosci min 3,5 m po obu stronach drogi, odstoniecie korony drogi ppoz. itp. Odstep pomiedzy
koronami drzew o szerokoséci co najmniej 6 m, winien by¢ zachowany do wysokosci 4 m od
nawierzchni jezdni. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 7,20 KMTR. Czynnosci zlecane bedq
przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych bedg one wykonywane w okresie
od marca do pazdziernika 2021 roku w miare zaistniatych potrzeb.




le$nictwo

Utrzymanie pasa drogowego dojazdéw pozarowych [KMTR]

Zadobrze

7,20

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdét nastgpi poprzez zliczenie kilometréow porzgdkowania faktycznie wykonanych od dnia

zlecenia do konca miesigca.

IV.3.

PORZADKOWANIE ZBIORNIKA PPOZ.

(jedn. rozliczeniowa — roboczogodzina (H)

UT-WODA

GODZz-ZBPP

Wykaszanie traw i chwastdéw, odrosli na groblach zbiornika ppoz.

Przewidywany okres wykonania przypada na miesigc: maj, czerwiec oraz wrzesien, pazdziernik 2021

roku

Czynnos$¢

Ilosc

GODZ-ZBPP

12

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu

czynnosci.




DZIAL V
UZYTKOWANIE LASU

V.1 POZYSKANIE DREWNA IB, IIIA, ITIIAU,
IIIB, TPP, TWP,
PR, PTP, PTW/
CWDPN, CWDN-
D, CWDMN

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (m3) podawany z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarkg lub maszynami
wielooperacyjnymi. Wytyczne dotyczace doboru technologii pozyskania znajdujq sie w tabeli 1 i 2.

Tabela 1. Lokalizacja cie¢, na ktorych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn typu harwester.

Grupa a Stopie’ﬁ .

czynn. Adres lesny trudnosc_l

pozyskania
MA  116-11-1-02-31  -f -00 2
B 116-11-1-02-30 -f -00 3
PR |16-11-1-02- - - 3
PTP  |16-11-1-02- - - 3
PTW  116-11-1-02- - - 4
16-11-1-02-11  -d_-00 3
TPP  116-11-1-02-11  -f -00 3
16-11-1-02-14 -g -00 3
16-11-1-02-32_-m_-00 4
16-11-1-02-32_-n_-00 4
16-11-1-02-32 -0 -00 4
16-11-1-02-76 _-i -00 4
16-11-1-02-77 -f -99 4
Twp | 16-11-1-02-77 -h -00 4
16-11-1-02-96 _-c_-00 4
16-11-1-02-97 -t -00 4
16-11-1-02-98  -b -00 4
16-11-1-02-98  -c_-00 4
16-11-1-02-98  -d_-00 4
16-11-1-02-98  -f -00 4

Tabela 2. Lokalizacja cie¢, na ktérych Zamawiajgcy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych (typu
harwester) i pozyskaniu przy ich uzyciu co najmniej 70% miagzszosci grubizny przewidzianej do
pozyskania w danej lokalizacji.

Grupa Adres lesny Stopien trudpoéci
czynn. pozyskania
1B 16-11-1-02-48 -¢_-00 1
16-11-1-02-11  -i -00 1
TPP 16-11-1-02-11 -k _-00 1
16-11-1-02-13 - -00 1




16-11-1-02-14 -d_-00
16-11-1-02-32_ -i_-00
16-11-1-02-33 _-a_-00
16-11-1-02-43  -d_-00
16-11-1-02-43 _-f -00
16-11-1-02-43  -i -00
16-11-1-02-63 -c_-00
16-11-1-02-76 _-d_-00
16-11-1-02-80 -p -00
16-11-1-02-81 -c_-00
16-11-1-02-81 -l -00
16-11-1-02-82  -g -00
16-11-1-02-97 -g -00
TwpP 16-11-1-02-13  -f -00
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Orientacyjny $redni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w
Nadlesnictwie wynosi: 27 %

Szacowany procentowy poziom migzszosci grubizny, ktéra mozliwa jest do pozyskania w technologii
maszynowej wynosi: 63 %

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogg
powodowac¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ.

Wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynowa nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ.

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujgce stopnie trudnosci :
a) Tereny nizinne :

Stopnie . .
trudnosci Warunki pracy/rodzaj cie¢
01 Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych o zasobno$ci powyzej 200 m?3

grubizny na ha.

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami.

02 - Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha.
- Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostéw.

- Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostéw.

- Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha.

03 - Trzebieze III i starszych klas wieku.
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku.
- Trzebieze II klas wieku.

04 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku.

- Czyszczenia pdzne.




b) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie

trudnosci Warunki pracy/rodzaj cieé

- Tereny rowninne i pagorkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu do 7 stopni
01 (stok tagodny), o twardym i suchym podtozu.

- Tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty).

02

UWAGA: Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych
w nozycowe lub nozowe gfowice tngce.

Dopuszcza sie zmiane technologii pozyskania drewna, na pisemny wniosek pracownika SL danego
lesnictwa, przed wystawieniem zlecenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna.
Rozliczenie prac nastgpi wéwczas po stawce adekwatnej do zastosowanej technologii. Zmiana
technologii pozyskania nie moze obnizac¢ jakosci wyrabianych sortymentéw.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny
wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).

1a - Pozyskanie drewna pilarka

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach pdznych

(CP-P) obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do s$cinki zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgacego
wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na
wlotach wszystkich drdg lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Tablice zostang zwrdcone przez Wykonawce
na koniec obowigzywania umowy.

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez pracownika SL danego le$nictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych,

3) okrzesanie $cietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania
i sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncoéw sztuki drewna prostopadle do
jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 S$rednicy przyciecia), odciecie
progu oraz usuniecie naptywéw korzeniowych.

5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez pracownika SL
danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin
(w szczegolnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbidrce drewna i wspotpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar diugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomocg $rednicomierza, zaznaczenie Srednicy srodkowej,
zapisanie pomiaréw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.




8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
i warunkami technicznymi.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach pdznych (CP-P) obejmujq:
1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP).
2) Wyrobke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi przez
pracownika SL danego lesnictwa.

Pomiar i odbiérka drewna WO i S1 wykonywane beda na powierzchni roboczej przed wykonaniem
zrywki.

Szczegoty dotyczace wyrdbki sortymentdw na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zostang okreslone
przez pracownika SL danego lesnictwa w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje
cie¢ wskazane zostang rowniez ogdlny kierunek obalania drzew, przebieg szlakdéw operacyjnych oraz
miejsca skltadowania pozyskanego drewna.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do
warunkow drzewostanowych maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 do
5 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W
przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycigé
wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajagce po Scince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz wynika to
z ograniczen technologicznych gtowicy tngacej (wysokos$¢ od ostony dolnej prowadnicy do Scinajacej
pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem powierzchni zgodnie 2z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, fgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie¢ w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego
wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na
wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Tablice zostang zwrdcone przez Wykonawce
na koniec obowigzywania umowy.

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez pracownika SL danego lesnictwa na
pozycjach planu cieé, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych,

3) s$cinke drzew lisciastych nalezy bezwzglednie wykonac pilarka,

4) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym,

5) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 — przyciecie koncow sztuki drewna prostopadle do
jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy przyciecia), odciecie
progu oraz usuniecie naptywéw korzeniowych.

6) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez pracownika SL
danego lesnictwa,

7) przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin
(w szczegolnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

8) udziat w odbidrce drewna i wspdtpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomocg $rednicomierza, zaznaczenie Srednicy srodkowej,
zapisanie pomiaréw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujacy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.




9) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
i warunkami technicznymi.

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w
punkcie 1a lub/i 1b na pozycjach cie¢ nie uwzglednionych w Tabeli 1. i Tabeli 2.

UWAGA: Wykonawca bedzie zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego wszedzie tam,
gdzie Zamawiajgcy bedzie wymagat uzycia maszyn wielooperacyjnych typu harwester.

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do
spadku jakosci jego wyrdébki i obnizenia jego wartosci.

Normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadles$nictwa, ponadto wymienione normy nozna
zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych potozonych
na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktére zostaty Sciete na
drogi le$ne muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrdbce drewna odpady niezwiocznie
uprzatniete poza pas drogowy.

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosow drewna bezposrednio o drzewa pozostajace w
drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (tgcznie z przydroznymi rowami), upraw lesnych,
elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntdw obcej wiasnosci z gatezi i innych odpadoéw
powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdobki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajgcych ochrone
$Srodowiska naturalnego ze szczegdélnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo cennych
(stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien
naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajacego na powierzchni drzewostanu. Elementy
podlegajace szczegdlnej ochronie beda kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujaca zlecenie
prac. Powierzchnie, na ktérych planowana jest ochrona nalotow i podrostow sg wskazane
w tabeli 3.

Tabela 3. Powierzchnie, na ktérych zaplanowano ochrone nalotéw i podrostéw.

Adres lesny Szr;r?r?oéci
1-02- - - PR
1-02- - - PTP
1-02-14 -g -00 TPP
1-02-29 -g -00 1B
1-02-30 _-f -00 1B
1-02-30 -h -00 TPP
1-02-30 -i -00 TPP
1-02-46 -g -00 AU



http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

1-02-76 _-d_-00 TPP
1-02-82 -g -00 TPP

4) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a) stosowania sie do standardow i kryteridw prawidlowej gospodarki lesnej stosowanych
w systemach FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w $rodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajacym na pniu po
zabiegu,

c) wyposazenia maszyn i pojazdéw wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbidér oleju w przypadku jego rozlania, korzystania z nich przy kazdym takim
zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z zakresu
pozyskiwania drewna;

5) Ustala sig, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze przekroczy¢

5% ogolnej ilosci drzew pozostajacych na pniu po wykonaniu zabiegu.

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.

7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
pracownika SL danego le$nictwa, w sposdb zapewniajacy uzyskanie jego maksymalnej wartosci.

8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkdd, ktére powstaty z przyczyn
lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK odbedzie sie
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wtasciwego terytorialnie le$niczego
Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu zrywki.

2) s$rednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK, okreslona zostanie bez
zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktérych pomiar srednicy drewna w
korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harwestera w trakcie cie¢ letnich) -
pomiar $rednicy zostanie dokonany bez kory.

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

4) pomiar drewna ktodowanego nastapi po jego zrywce .

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego z uwzglednieniem
zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacja uméw zawartych przez Zamawiajacego w zakresie
sprzedazy drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do réwnomiernego zlecania pozyskania drewna w
miare uptywu czasu.

Czynno$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia
z powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz catkowitego
wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubosci w cienszym koncu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac $cinkowo-zrywkowych.
Wielkos$¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrdbki lub manipulacji drewna jest okreslona przez
przedstawicieli Zamawiajacego dokonujacych odbioru prac wskazanych, a wartos¢ szkody bedzie
ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadles$nictwie Radom w dniu stwierdzenia
szkody. Wartos¢ szkody bedzie potrgcana z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie
bedzie miat do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu powyzszego potracenia.




Tabela 4. Szacunkowy uktad sortymentowy pozyskania drewna.

(?zr;r?r?. Adres lesny lleeis Iglaste Sl-Elasie Lisciaste| Razem
S10| S2A [S2B|S3B|S4| W S2A| S2B | S4 | W

1B | 16-11-1-02-48 -c_-00 11 13| 82| 106| 12 5 7 6 30 136
Razem: 1B 11 13| 82 106| 12 5 6 30 136

A ‘16-11-1-02-31 - -00 12 15| 96 123| 17 8| 12 7 44 167
Razem: IIIA 12 15| 96 123| 17 8 12 7 44 167

AU ‘16-11-1-02-46 -g -00 53 72| 250 375| 42| 54| 29| 22 147 522
Razem: IlIAU 53 72| 250| 375 42| 54| 29| 22 147 522

g | 16-11-1:02-20 -g -00 2 41| 233| 276| 24| 24| 21| 43 112 388
16-11-1-02-30 -f -00 18 7| 94| 119| 18] 12| 25| 77 132 251
Razem: IIIB 20 48| 327| 395| 42| 36| 46| 120 244 639

PR ‘ 16-11-1-02- - - 45 75| 60 180 180
Razem: PR 45 75| 60| 180 180

PTP ‘ 16-11-1-02- - - 45 60| 110/ 215 15 15 230
Razem: PTP 45 60| 110| 215 15 15 230

PTW‘ 16-11-1-02- - - 10 10 15 15 25
Razem: PTW 10 10 15 15 25
16-11-1-02-11  -d_-00 11 2l 11 24| 6| 12 6 24 48
16-11-1-02-11  -f -00 5 2l 20 27 3 3 30
16-11-1-02-11  -i -00 60 15| 4| 2 81 1 1 82
16-11-1-02-11 -k -00 30 2| 48 80 10 2 12 92
16-11-1-02-13 - -00 30 1] 29 60 4 5 9 69
16-11-1-02-14 -d_-00 60| 10 6 76| 3] 13 8 24 100
16-11-1-02-14 -g -00 50, 18 6| 60 134] 12| 18] 15| 39 84 218
16-11-1-02-30 -h -00 15| 15 3] 90| 123 12 8 13 33 156
16-11-1-02-30  -i -00 25| 25 6| 90| 146 10 12 158
16-11-1-02-32_ -i -00 | 90| 150 5| 60| 305 15| 15 7 37 342

TPP | 16-11-1-02-33 -a -00 | 30| 63 5| 30| 128] 10/ 15 2 27 155
16-11-1-02-43  -d_-00 30, 31 10 30/ 101] 4] 12| 13 29 130
16-11-1-02-43  -f -00 5| 5 4 35 49 3 3 52
16-11-1-02-43  -i -00 30 3 9 42| 3 3 49
16-11-1-02-63 _-c_-00 60| 30 2 92 4 4 96
16-11-1-02-76 _-d_-00 30, 26 8| 118 182 11 14 196
16-11-1-02-80 -p -00 60| 30 5 95 6 12 107
16-11-1-02-81 -c -00 | 90| 150 2| 30| 272| 30| 15 9 54 326
16-11-1-02-81  -| -00 200 11 3 34| 12 9 7 28 62
16-11-1-02-82 -g -00 | 30| 40 4 30| 104 9| 18 5 32 136
16-11-1-02-97 -g -00 25 3] 43 71 71
Razem: TPP 240| 949| 216| 4| 84| 733| 2226/ 113| 166| 118 52 449| 2675
16-11-1-02-13  -f -00 9 5 14 3 4 4 11 25

Twp | 16-11-1:02-32 -m -00 6 6 1 1 7
16-11-1-02-32 -n_-00 1 1 7
16-11-1-02-32 -0 -00 1 1 7




16-11-1-02-76 - -00 6 1 7 1 8
16-11-1-02-77 -f -99 10 1 1/ 3 1 4 15
16-11-1-02-77 -h -00 9 2 11 3 14
16-11-1-02-96 ¢ _-00 5 2 71 5 8 7 20 27
16-11-1-02-97 -t -00 9 1 10, 4 1 5 15
16-11-1-02-98  -b -00 9 1 10 2 1 3 13
16-11-1-02-98 ¢ -00 13 2 15| 2 1 3 18
16-11-1-02-98  -d -00 2 2| 30 54 13 97 99
16-11-1-02-98  -f -00 12| 10 6 28 28
Razem: TWP 70 18| 17 105| 61| 76| 41 178 283
Razem pakiet 240| 1205| 216| 22|394| 1658 3735|287| 345 283 207 1122| 4857
V.2. ZRYWKA DREWNA ZM/
(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (m?3) podawany z ZRYWKA
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden
sposOb nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.

Szczegotowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci zrywkowych
przedstawione zostaty w tabeli 5.

Tabela 5. Planowane $rednie odlegtosci zrywkowe

Grupa Adres lesny Odlegtos¢ zrywki drewna | Odlegtos¢ zrywki drewna | Strefa

czynn. sredniowymiarowego [m] | wielkowymiarowego [m] | zrywki
1B | 16-11-1-02-48 -c_-00 300 300 1
A | 16-11-1-02-31 -f -00 300 300 1
AU | 16-11-1-02-46 -g -00 400 400 1
g 116-11-1-02-29 -g -00 500 500 1
16-11-1-02-30 -f -00 200 200 1
PR 16-11-1-02- - - 500 >00 1
PTP 16-11-1-02- - - 500 500 1
PTW 16-11-1-02- - - 500 0 1
16-11-1-02-11 -d -00 100 100 1
16-11-1-02-11 -f -00 100 100 1
16-11-1-02-11 - -00 200 200 1
16-11-1-02-11 -k _-00 300 300 1
16-11-1-02-13 - -00 500 500 1
rpp [16-11-1:02-14 -d -00 100 100 1
16-11-1-02-14 -g -00 200 200 1
16-11-1-02-30 -h -00 300 300 1
16-11-1-02-30 _-i -00 300 300 1
16-11-1-02-32 i -00 300 300 1
16-11-1-02-33 _-a_-00 100 100 1
16-11-1-02-43 _-d_-00 300 300 1




16-11-1-02-43  -f -00 300 300 1
16-11-1-02-43 i -00 200 200 1
16-11-1-02-63 _-c_-00 200 0 1
16-11-1-02-76 _-d -00 200 200 1
16-11-1-02-80 -p -00 200 200 1
16-11-1-02-81 -¢c -00 500 500 1
16-11-1-02-81 -1 -00 400 400 1
16-11-1-02-82  -g -00 200 200 1
16-11-1-02-97 -g -00 200 200 1
16-11-1-02-13  -f -00 400 0 1
16-11-1-02-32 -m -00 100 100 1
16-11-1-02-32 -n_-00 100 100 1
16-11-1-02-32 -0 -00 100 100 1
16-11-1-02-76 - -00 300 0 1
16-11-1-02-77 -f -99 200 0 1
TWP | 16-11-1-02-77 -h -00 100 0 1
16-11-1-02-96 _-c_-00 400 0 1
16-11-1-02-97 -t -00 100 0 1
16-11-1-02-98  -b -00 100 0 1
16-11-1-02-98 -c_-00 100 0 1
16-11-1-02-98 -d -00 500 500 1
16-11-1-02-98  -f -00 500 500 1

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy .
trudnodci Warunki pracy

I Tereny réwninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podiozu

I Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
(stok pochyty i spadzisty)

I Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)

v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed

uszkodzeniami nalotow, podszytow, podrostow, gleby oraz pni drzew.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywata
sie w technologii pdétpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng ww. sortymentow.
W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakdw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia, np. ostony z watkéw lub
szczap, ostony z opon itp., pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakornczonej

zrywce nalezy usungc.

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki

sktadowania,

3) przesortowanie drewna S2 i drewna ktodowanego w sposdéb wskazany przez le$niczego,

do wskazanego przez

lesniczego miejsca




4) utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,
5) przywrécenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych i drdg
lesnych, rowow, koryt rzek i potokdw.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

2) zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze taczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki
drzew pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objetg zabiegiem.

3) zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy przejezdnos$¢ drog lesnych (biezaca zrywka
drewna obalonego na drogi),

4) nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o zyjace drzewa,

5) watki nalezy uktada¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i gérna,
powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu — réwne i pionowe. W terenie pochytym ptaszczyzny
stosu, dolna i gérna, powinny by¢ réwnolegte do powierzchni terenu. Watki powinny by¢ ukfadane
na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktadanie stoséw nieregularnych. Stosy
uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych zbiezystosciach nalezy
uktada¢ w stosach na przemian grubszymi koncami. Wysoko$¢ stosu nie moze powodowac
utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy uktada¢ z nadmiarem
wynoszacym 5% wysokosci stosu. Wielko$¢ stosu zostanie ustalona przez wystawiajgcego zlecenie
lesniczego,

6) mygly drewna wielkowymiarowego nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajacych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

7) zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie
dtuzej niz 5 dni od dnia odbiorki,

8) zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwiocznie, nie dtuzej niz 5 dni od dnia
scinki,

9) zrywke nalezy organizowac i realizowaé¢ w sposob wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego
drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji
zwigzanej z opdznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w trakcie zrywki
Wykonawca zostanie obcigzony rdéznicg pomiedzy rzeczywistg wartoscig sprzedanego drewna, a
wartoscig drewna, ktdra mogta zostac osiggnieta przez Zamawiajacego przed powstaniem wad.

Ilos$¢ drewna [m?3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych: 4857 m3.

Ilo$¢ drewna przewidziana do odsortowania:

GHG Ilo$¢ drewna do odsortowania [m3]
W_WABO_23 SO 26

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac zrywki drewna nastgpi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno niesktadowane na
legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.




DZIAL VI - UZYTKOWANIE UBOCZNE

VI. POZYSKANIE CHOINEK CHOINKIL/
(jednostka rozliczeniowa podawana z dokfadnoscig do dwdch miejsc po | CHOINKA,
przecinku STROISZ,

6.1 - sztuka (szt.)

6.2 — metry przestrzenne (m3p) PR

6.3 - motogodzina (mth))

6.1 Pozyskanie choinek

1) wyciecie, wskazanych przez pracownika SL danego lesnictwa, na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych
lub rebnych choinek,

Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 10 szt.
Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci choinek pozyskanych przez Wykonawce.

6.2 Pozyskanie stroiszu

1) wyrobienie stroiszu jodtowego Iub s$wierkowego z gatezi drzew wycietych w ramach cieé
pielegnacyjnych i rebnych wg wskazan pracownika SL danego les$nictwa,

2) utozenie pozyskanego stroiszu w miejscu skltadowania w regularne stosy o wysokosci 1 m i
szerokosci 1 m.

Szacowana do pozyskania ilo$¢ stroiszu wynosi 15 m3p.

Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany ze szczegdlnym nasileniem w miesigcach pazdzierniku,
grudniu oraz sukcesywnie w pozostatych miesigcach.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu z wskazaniami
przekazanymi przez pracownika SL w Zleceniu i pomiarze objetosci stosu stroiszu. Pomiar objetosci
stosu zostanie wykonany po uptywie 1 dni od jego utozenia.

6.3 Podwo6z choinek i stroiszu -mth
1) zatadunek pozyskanych choinek i stroiszu,

2) dostarczenie pozyskanych choinek i stroiszu we wskazane miejsce sktadowania na terenie
le$nictwa.

3) roztadunek choinek i stroiszu w miejscu sktadowania.
Przewidywana ilo$¢ godzin przeznaczonych na podwdéz choinek i stroiszu wynosi 6 mth.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci choinek i stroiszu dostarczonych przez Wykonawce
z miejsca pozyskania do miejsca skltadowania zlokalizowanego na terenie le$nictwa.




