
 

       Załącznik nr 3.7 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

                   

PAKIET VII  - Pakiet  specjalistyczny, prace szkółkarskie na szkółce leśnej w  

Orońsku oraz prace z zakresu nasiennictwa leśnego i ochrony lasy 

 

 

DZIAŁ I  GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA 

 GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA 

Zadania z zakresu gospodarki szkółkarskiej realizowane będą na terenie szkółki leśnej w Orońsku 

położonej w Orońsku Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty zapoznał się 

z warunkami panującymi na szkółce w celu prawidłowego określenia kosztów ofertowych. 

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOSCI 

 

I.1. PIELENIE SIEWÓW PEŁNYCH 

 (jedn. rozliczeniowa –AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_PIEL/      

PIEL-NAM 

1) całkowite, ręczne wypielenie (wyrwanie roślinności innej niż siewki hodowanego na danym polu 

siewnym gatunku drzewa lub krzewu) pola siewnego po uprzednim, ręcznym wzruszeniu gleby 

motyką lub haczką, 

2) zebranie usuniętych z pola siewnego roślin i ich przetransportowanie we wskazane przez 

leśniczego-szkółkarza miejsce na terenie szkółki. 

Zabieg planowany jest do wykonania na polach siewnych o powierzchni 4,80 ara.  

Zabieg pielenia należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniami materiału 

siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczególności wyrywaniem wschodów i 

„podrywaniem” systemów korzeniowych). Przewidywany termin wykonania od kwietnia do 

października 2021 roku.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określeniu powierzchni na której zabieg został wykonany. 

 

I.2. PIELENIE SIEWÓW CZĘŚCIOWYCH 

 (jedn. rozliczeniowa –AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_PIEL/ PIEL-

RN, PIEL-RN1 

1) wzruszanie przy pomocy motyki gleby na powierzchniach znajdujących się pomiędzy grzędami 

siewnymi (powierzchnie konieczne do poruszania się ciągników) oraz wyrwanie znajdującej się na 

niej roślinności, 

2) spulchnienie i wzruszanie gleby narzędziami ręcznymi między rzędami lub taśmami siewnymi oraz 

usunięcie roślinności z miejsca wzruszania, 

3) całkowite, ręczne wypielenie (wyrwanie roślinności innej niż siewki hodowanego na danym polu 

siewnym gatunku drzewa lub krzewu) powierzchni rzędów lub taśm siewnych. 



4) zebranie usuniętych z pola siewnego roślin i ich przetransportowanie we wskazane przez 

leśniczego-szkółkarza miejsce na terenie szkółki. 

5) pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów, sposób postępowania analogicznie jak w pkt. 

1-4.   

Zabieg (PIEL-RN) planowany jest do wykonania na powierzchni 1647 ara.  

Zabieg (PIEL-RN1) planowany jest do wykonania na powierzchni 30,20 ara.  

 

Zabieg pielenia należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniami materiału 

siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczególności wyrywaniem wschodów i 

„podrywaniem” systemów korzeniowych).  

Przewidywany termin wykonania od kwietnia do października 2021 roku.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określeniu powierzchni na której zabieg został wykonany.  

 

I.3. SPULCHNIENIE GLEBY NA MIĘDZYRZĘDACH  

(jedn. rozliczeniowa –AR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_PIEL/SPUL-R 

Wzruszenie gleby przy pomocy narzędzi ręcznych pomiędzy rzędami lub taśmami siewnymi oraz na 

pasie szerokości 10 cm położonym po zewnętrznej stronie skrajnych rzędów lub taśm siewnych. W 

trakcie zabiegu gleba powinna zostać spulchniona na głębokość 4 – 5 cm. Zbędna roślinność rosnąca 

na miejscach objętych zabiegiem zostanie usunięta i dostarczona w miejsca wskazane przez 

leśniczego-szkółkarza. 

Zabieg planowany jest do wykonania na powierzchni 1647 ara.  

Zabieg będzie zlecany w miarę potrzeb, w okresie od kwietnia do października 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określeniem powierzchni, na której został on wykonany. 

 

I.3.1 SPULCHNIENIE GLEBY NA MIĘDZYRZĘDACH 

(jedn. rozliczeniowa –AR z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

SL_PIEL/SPUL-R1 

Wzruszenie gleby ma międzyrzędach motyką w okresie wschodów oraz wyniesienie chwastów poza 

powierzchnie pielenia. 

Zabieg planowany jest do wykonania na powierzchni 50 ara.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określeniem powierzchni, na której został on wykonany. 

Zabieg będzie zlecany w miarę potrzeb, w okresie od kwietnia do października 2021 roku. 

 

- wykonanie szpar mechanicznie – ciągnik, szparownik lub wyznaczenie i wyciśnięcie rządków 

siewnych lub taśm siewnych. 

I.4. Wykonanie szpar mechanicznie – ciągnik, szparownik 

(jedn. rozliczeniowa –AR rozliczany z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku) 

SL_UPR, SL_WIEL/ 

WYC-SC 



Zabieg planowany jest do wykonania na polach siewnych o powierzchni 44 ara.  

Przewidywany termin wykonania: marzec, kwiecień, lipiec, październik, listopad 2021 roku.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określeniem powierzchni, na której został on wykonany. 

I.5. PRZEDSIEWNA UPRAWA GLEBY NA „KWATERACH 

POLOWYCH” 

(jedn. rozliczeniowa – AR podawana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.) 

SL_UPR/ 

BRON-SC,                

SPUL-SC,           

WAŁ-SC,             

ZEBR-KAM. 

1) wyznaczenie pola siewnego, 

2) spulchnienie i wyrównanie powierzchni pola siewnego (kultywatorowanie, bronowanie, włókowanie 

powierzchni aż do jej skutecznego wyrównania), 

3) ręczne wygrabienie pozostających korzeni itp. ,zbiór kamieni, 

4) wałowanie. 

Zabieg zaplanowano na powierzchni 82,50 ara. Planowany okres wykonania zabiegu przypada na 

miesiące marzec i kwiecień oraz wrzesień, październik 2021 roku. 

Zestawienie planowanego zakresu zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Czynność Ilość 

BRON-SC 82,50 

SPUL-SC 82,50 

WAŁ-SC 82,50 

ZEBR-KAM 82,50 

razem: 330 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

 

I.6. SZKÓŁKOWANIE – PRODUKCJA WIELOLATEK 

(jedn. rozliczeniowa – tysiąc szt. określana z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku(TSZT)) 

SL_WIEL/SZK-1R 

1) formowanie korzeni przeznaczonych do szkółkowania sadzonek i zabezpieczenie ich przed 

wysychaniem przy pomocy hydrożelu, 

2) ułożenie uprzednio przesortowanych i zabezpieczonych sadzonek w skrzynkach, 

3) dostarczenie sadzonek na powierzchnię szkółkowania (czynności transportowe odbywają się na 

terenie szkółki leśnej), 

4) zaszkółkowanie zgodnie ze wskazaniami leśniczego wraz z ubiciem gleby wokół sadzonek. 

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiące kwiecień, maj 2021 roku. 

Zestawienie planowanego zakresu zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

gatunek materiału 

podlegającego 

symbol produkcyjny 

materiału 

ilość planowana do 

szkółkowania 

planowana 

powierzchnia objęta 



szkółkowaniu podlegającego 

szkółkowaniu 

[TSZT] szkółkowaniem [AR] 

Md 1/0 6 1,50 

Ol 1/0 40 10 

razem: - 46 11,50 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie ilości zaszkółkowanych sadzonek. 

 

I.7. SIEW RĘCZNY CZĘŚCIOWY  

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL_WYS/ 

SIEW-R 

1. zaprawienie nasion i doniesienie w miejsce siewu (czynności transportowe odbywają się na terenie 

szkółki leśnej), 

2. wykonanie rowków siewnych przy pomocy znacznika, 

3. ręczny wysiew nasion do rowków siewnych i przykrycie nasion materiałem miejscowym, 

4. dostarczenie piasku z pryzmy znajdującej się na terenie szkółki leśnej, 

5.   rozsypanie równomiernie piasku na całej powierzchni pola siewnego warstwą o grubości ok.  1 mm 

w celu ograniczenia negatywnego wpływu promieniowania słonecznego. 

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiące: kwiecień – maj, lipiec, wrzesień oraz 

listopad 2021 roku.   

Planowane dane dotyczące zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

 

gatunek drzewa powierzchnia obsiewu 

[AR] 

JW. 1,00 

KL 1,00 

LP 4,00 

razem: 6,00 

I.8. WYSIEW GATUNKÓW DRZEW LEKKONASIENNYCH PRZY 

POMOCY SIEWNIKA DO NASION LEKKICH 

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL_WYS /  

SIEW-DC 

1) zaprawienie nasion i dostarczenie do miejsca, w którym wykonane zostaną ustawienia i napełnianie 

siewnika (prace transportowe odbędą się na terenie szkółki leśnej), 

2) agregacja siewnika z ciągnikiem zaopatrzonym w biegi pełzające, 

3) regulacja siewnika do odpowiedniej normy wysiewu w trakcie wykonania próby kręconej, 



4) wysiew nasion, 

5) ciągła obsługa siewnika podczas siewu w taki sposób, aby zapewnić poprawne jego wykonanie 

(nadzór nad właściwą głębokością siewu, nadzór nad przepustowością przewodów siewnych i ich 

przeczyszczanie przy zapychaniu się glebą itp.), 

6) uzupełnienie ręczne (dosianie) przerw w siewie oraz równomiernie zasypanie wysianych nasionach 

na całej powierzchni pola siewnego, 

7) oczyszczenie siewnika po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez leśniczego-

szkółkarza miejscu.  

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiąca kwiecień 2021 roku. Planowane dane 

dotyczące zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

gatunek drzewa powierzchnia obsiewu 

[AR] 

SO 15 

razem 15 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

 

I.8.1 WYSIEW GATUNKÓW DRZEW CIĘŻKONASIENNYCH PRZY 

POMOCY SIEWNIKA DO NASION CIĘŻKICH 

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL-WYS /  

SIEW-GC 

1) zaprawienie nasion i dostarczenie do miejsca, w którym wykonane zostaną ustawienia i napełnianie 

siewnika (prace transportowe odbędą się na terenie szkółki leśnej), 

2) agregacja siewnika z ciągnikiem zaopatrzonym w biegi pełzające, 

3) regulacja siewnika do odpowiedniej normy wysiewu w trakcie wykonania próby kręconej, 

4) wysiew nasion, 

5) ciągła obsługa siewnika podczas siewu w taki sposób, aby zapewnić poprawne jego wykonanie 

(nadzór nad właściwą głębokością siewu, nadzór nad przepustowością przewodów siewnych i ich 

przeczyszczanie przy zapychaniu się glebą itp.), 

6) uzupełnienie ręczne (dosianie) przerw w siewie oraz równomiernie zasypanie wysianych nasion na 

całej powierzchni pola siewnego, 

7) oczyszczenie siewnika po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez leśniczego-

szkółkarza miejscu.  

Planowane dane dotyczące zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

gatunek drzewa powierzchnia obsiewu 

[AR] 

Planowany okres 

zabiegu 

Db 50 październik/listopad 

razem: 50 - 

 

 



PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

 

 

I.9. MECHANICZNE SPULCHNIANIE MIĘDZYRZĘDÓW  

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL_PIEL/ 

SPUL-C 

1) zagregowanie opielacza wielorzędowego z ciągnikiem zaopatrzonym w biegi pełzające, 

2) zainstalowanie elementów roboczych i regulacja urządzenia zgodnie ze wskazaniami leśniczego-

szkółkarza, 

3) wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami leśniczego, stały nadzór nad prawidłowością 

wykonania zabiegu i bieżące dokonywanie koniecznych korekt, 

4) oczyszczenie opielacza po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez leśniczego-

szkółkarza miejscu. 

Zabieg planowany jest do wykonania na powierzchni 1647 ara.  

Przewidywany termin wykonania od kwietnia do października 2021 roku.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

 

I.10. WYSIEW NASION PRZEZNACZONYCH DO UTRZYMYWANIA 

UGORU ZIELONEGO  

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL-NAW /  

SIEW-MOT 

1) dostarczenie nasion roślin, które posłużą do założenia ugoru zielonego (łubin, gorczyca, gryka itp.) 

do miejsca napełnienia siewnika (czynności transportowe odbywają się na terenie szkółki leśnej), 

2) napełnienie i regulacja siewnika rolniczego,  

3) wykonanie siewu zgodnie ze wskazówkami leśniczego-szkółkarza. 

Zabieg został zaplanowany do wykonania na powierzchni 444,70 ara na przełomie miesiąca kwietnia i 

maja oraz czerwca i lipca 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

 

I.11. KOSZENIE I ORKA UGORU ZIELONEGO 

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL-NAW/           

BRON-SC,    

ORKA-SC, 

ORKAN-SC,      

ZEBR-KAM. 

1) skoszenie powierzchni ugoru zielonego przy pomocy kosiarki (dopuszcza się użycie rozdrabniacza 

lub glebogryzarki), 

2) wykonanie przy pomocy pługa rolniczego orki pełnej na powierzchni ugoru zielonego (wymagana 

głębokość orki – min. 30 cm), 



3) wykonanie bronowania, wałowania, spulchniania gleby na powierzchni ugoru zielonego oraz ręczne 

zbieranie kamieni. 

Zabiegi zostały zaplanowane do wykonania na powierzchni 1556,45 ara, w miesiącach czerwiec - lipiec 

oraz wrzesień 2021 roku. 

 

 

Zestawienie planowanego zakresu zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Czynność Ilość 

BRON-SC 444,70 

ORKA-SC 444,70 

ORKAN-SC 444,70 

ZEBR-KAM 222,35 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

 

I.12. UTRZYMANIE UGORU CZARNEGO  

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku) 

SL-UGÓRC/ 

BRON-SC, 

ORKA-SC, 

SPUL-SC, 

ZEBR-KAM. 

1) orka pełna wykonana przy pomocy pługa rolniczego na głębokość minimum 30 cm, 

2) spulchnienie powierzchni objętej ugorem czarnym przy pomocy glebogryzarki,  

3) bronowanie powierzchni ugoru. 

4) ręczne zbieranie kamieni  

Zabiegi planowane są do wykonania na polach siewnych o powierzchni 2783,95 ara.  

Zestawienie planowanego zakresu zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Czynność Ilość 

BRON-SC 1070,75 

ORKA-SC 428,30 

SPUL-SC 1070,75 

ZEBR-KAM 214,15 

Przewidywany termin wykonania od kwietnia do października 2021 roku.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

 

 



I.13. PODCINANIE KORZENI, WYORYWANIE SADZONEK  

(jedn. rozliczeniowa – AR podawany z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku) 

SL-PODC, 

SL_WYJM/ 

WYOR-CS, 

WYOR-CK. 

1) zagregowanie podcinacza lub wyorywacza z ciągnikiem, 

2) regulacja głębokości pracy urządzenia zgodnie ze wskazaniami leśniczego-szkółkarza, 

3) wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami leśniczego, stały nadzór nad prawidłowością 

wykonania zabiegu i bieżące dokonywanie koniecznych korekt, 

4) oczyszczenie narzędzia po zakończeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez leśniczego-

szkółkarza miejscu. 

Zabieg planowany jest do wykonania na polach siewnych o powierzchni 242,07 ara w miesiącach 

marzec - maj i październik, listopad 2021 r. 

UWAGI: Prace należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia podcinanych lub 

wyorywanych drzewek ze szczególnym uwzględnieniem nadmiernego skracania systemu 

korzeniowego. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 

 

I.14. WYJMOWANIE SADZONEK RĘCZNIE WYKOPANYCH  

(jedn. rozliczeniowa - tysiąc sztuk (TSZT) określana z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_WYJM / 

WYJ-1LN, 

WYJ-1IN 

1) wykopanie, wyjęcie liczenie, przesortowanie i zabezpieczenie do transportu sadzonek (1 letnich 

liściastych i iglastych) z powierzchni pola siewnego przy pomocy szpadla, 

2) wybranie z sadzonek ziemi, 

3) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem poprzez obsypanie ich systemów 

korzeniowych glebą na powierzchni pola siewnego (UWAGA: Wykonawca może zaniechać realizacji 

opisywanej czynności pod warunkiem bezzwłocznego ich sortowania i zadołowania w miejscu 

magazynowania lub zabezpieczenia systemu korzeniowego przy pomocy hydrożelu), 

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu 2021 roku. 

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

gatunek 
symbol 

produkcyjny 
ilość [TSZT] powierzchnia [ar] 

MD 1/0 6 0,80 

Ol 1/0 42 2,20 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie ilości wyjętych sadzonek na podstawie liczenia partii próbnych obejmujących co 

najmniej 10% powierzchni objętej zabiegiem. 

 

I.15. WYJMOWANIE SADZONEK UPRZEDNIO WYORANYCH 

WYORYWACZEM  

(jedn. rozliczeniowa -TSZT (tysiąc sztuk) podawana z 

SL-WYJM/ 

WYJ-1IW,     

WYJ-1LW,      



dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) WYJ-2IW,      

WYJ-2LW,     

WYJ-4IS,          

WYJ-4LS. 

1) wybranie sadzonek z ziemi (1 letnich iglastych i liściastych, 2-3 letnich iglastych i liściastych, 4-5 

letnich iglastych i  liściastych) 

2) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem poprzez obsypanie ich systemów 

korzeniowych glebą na powierzchni pola siewnego (Uwaga: Wykonawca może zaniechać realizacji 

opisywanej czynności pod warunkiem bezzwłocznego ich sortowania i zadołowania w miejscu 

magazynowania lub zabezpieczenia systemu korzeniowego przy pomocy hydrożelu), 

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu oraz od września do listopada 2021 

roku. 

 

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Czynność ilość [TSZT] 

WYJ-1IW 191 

WYJ-1LW 2,60 

WYJ-2IW 140 

WYJ-2LW 475 

WYJ-4IS 4,60 

WYJ-4LS 60 

razem: 873,20 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie ilości wyjętych sadzonek na podstawie liczenia partii próbnych obejmujących co 

najmniej: 

1) co najmniej 10% powierzchni objętej zabiegiem w przypadku, gdy wynosi ona nie więcej niż 50 

arów,  

2) co najmniej 5% powierzchni objętej zabiegiem w przypadku, gdy wynosi ona powyżej 50 arów. 

 

I.16. SORTOWANIE UPRZEDNIO WYJĘTYCH SADZONEK  

(jedn. rozliczeniowa -TSZT (tysiąc sztuk) podawana z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL-WYJM/ 

SORT-1I,      

SORT-1L,       

SORT-2I,     

SORT-2L,     

SORT-4I,        

SORT-4L. 

1) przesortowanie uprzednio wyjętego materiału sadzeniowego na klasy zgodnie ze Zleceniem, 

2) przeliczenie sadzonek spełniających podane warunki, 

3) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek niespełniających podanych warunków poprzez przysypanie 

ich systemów korzeniowych na powierzchni pola siewnego, 

4) w koniecznych przypadkach uformowanie (skrócenie) systemów korzeniowych sadzonek 



spełniających warunki sortowania, 

5) w przypadku sadzonek spełniających warunki sortowania– powiązanie sadzonek w pęczki liczące po 

10 - 50 szt., 

6) policzenie sadzonek spełniających warunki sortowania. 

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu oraz od września do listopada 2021 

roku. 

 

 

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Czynność ilość [TSZT] 

SORT-1I 191 

SORT-1L 2,60 

SORT-2I 140 

SORT-2L 475 

SORT-4I 4,60 

SORT-4L 60 

razem: 873,20 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie ilości wysortowanych sadzonek na podstawie liczenia partii próbnych obejmujących co 

najmniej 5% ilości sadzonek objętych zabiegiem. 

 

I.17. PRZEMIESZCZANIE SADZONEK NA SZKÓŁCE  

(jedn. rozliczeniowa -TSZT (tysiąc sztuk) podawana z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_WYJM/       

ZAŁ-1IL,        

ZAŁ-1LL,                

ZAŁ-2IL,        

ZAŁ-2LL,        

ZAŁ-4IL,        

ZAŁ-4LL. 

1) załadunek i wyładunek sadzonek (1 letnich iglastych i liściastych, 2-3 letnich iglastych i liściastych, 

4-5 letnich iglastych i liściastych wraz z zabezpieczeniem) na środki transportowe i w trakcie ich 

transportu w obrębie szkółki, 

2) transport sadzonek w obrębie szkółki (pomiędzy polami siewnymi, z których zostały wyjęte 

sadzonki, a miejscami, w których będą one zabezpieczane i przechowywane), 

3) doniesienie sadzonek z miejsc ich przechowywania na środki transportowe, którymi realizowany 

będzie wywóz sadzonek poza szkółkę, 

4) zabezpieczenie systemów korzeniowych sadzonek na środkach transportowych zgodnie ze 

wskazówkami leśniczego-szkółkarza (nie dotyczy sadzonek, których systemy korzeniowe zostały 

uprzednio zabezpieczone hydrożelem i sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym). 

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu oraz od września do listopada 2021 

roku. 

 

 



 

 

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Czynność 
 ilość  

[TSZT] 

ilość sadzonek z 

zakrytym lub 

zabezpieczonym 

hydrożelem 

systemem 

korzeniowym 

[TSZT] 

 

ZAŁ-1IL 185,10 185,10 

ZAŁ-1LL 2,50 2,50 

ZAŁ-2IL 132,82 132,82 

ZAŁ-2LL 448,27 448,27 

ZAŁ-4IL 4,40 4,40 

ZAŁ-4LL 57,17 57,17 

razem: 830,26 830,26 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie ilości sadzonek objętych zabiegiem. 

 

I.18. DOŁOWANIE SADZONEK 

(jedn. rozliczeniowa -TSZT (tysiąc sztuk) podawana z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

SL_WYJM/  

DOŁ-1I, DOŁ-1L,   

DOŁ-2I, DOŁ-2L, 

DOŁ-4I, DOŁ-4L. 

1) wykonanie w dnie dołu rowka, w którym umieszczone zostaną systemy korzeniowe podlegających 

zabiegowi sadzonek, 

2) rozłożenie uprzednio dostarczonych sadzonek (1 letnich iglastych i liściastych, 2-3 letnich iglastych 

i liściastych, 4-5 letnich iglastych i liściastych) w warstwach na dnie dołu i umieszczenie ich 

systemów korzeniowych w rowkach (Uwaga! grubość warstwy nie powinna przekraczać grubości 

wskazanej przez leśniczego), 

3) zabezpieczenie korzeni jedno i wielolatek hydrożelem, 

4) przysypanie odkrytych części systemów korzeniowych pochodzącą z dna dołu ziemią w sposób 

wykluczający bezpośredni dostęp powietrza atmosferycznego do systemów korzeniowych. 

Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach marcu i kwietniu oraz od września do listopada 2021 

roku. 

 

 

 

 

 



Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Czynność ilość [TSZT] 

DOŁ-1I 185,10 

DOŁ-1L 2,50 

DOŁ-2I 132,82 

DOŁ-2L 448,27 

DOŁ-4I 4,40 

DOŁ-4L 57,17 

razem: 830,26 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie ilości sadzonek objętych zabiegiem. 

I.19. OSŁANIANIE SIEWÓW PRZY POMOCY AGROWŁÓKININY  

(jedn. rozliczeniowa -AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku)  

SL-PIEL/ 

OSŁ-ATM 

1) doniesienie na osłaniane pole siewne agrowłókniny z magazynu znajdującego się na terenie 

szkółki, 

2) rozłożenie agrowłókininy na osłanianym polu siewnym (bezpośrednio na podłożu, lub na wcześniej 

przygotowanych kabłąkach), 

3) przytwierdzenie agrowłókniny do podłoża przy pomocy klamer (wymagane w przypadku 

zastosowania kabłąków) lub poprzez obsypanie brzegów agrowłókniny miejscowym gruntem. 

Zabieg został zaplanowany na powierzchni 65 ara i będzie realizowany w miesiącach marcu, kwietniu i 

maju, lipcu i sierpniu oraz październiku i listopadzie 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem  

oraz określenie powierzchni nim objętej. 

I.20. REGULOWANIE POŁOŻENIA OSŁON 

(jedn. rozliczeniowa -AR podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL-PIEL/ 

OSŁ-REG 

1) zdejmowanie, zakładanie osłon podczas prac pielęgnacyjnych oraz wysokich temperatur. 

2) zdjęcie agrowłókniny z pola siewnego i jej oczyszczenie z igliwia, liści, pozostałości gruntu itp. oraz 

wysuszenie, 

3) zwinięcie agrowłókniny w rolki i jej doniesienie do magazynu a następnie ułożenie wg wskazówek 

leśniczego-szkółkarza, 

4) zebranie z pola siewnego klamer i kabłąków, oczyszczenie ich z pozostałości gruntu oraz 

dostarczenie do magazynu na terenie szkółki i złożenie wg. wskazówek leśniczego-szkółkarza. 

Zabieg został zaplanowany na powierzchni 80 ara i będzie realizowany w miesiącach marzec, kwiecień 

i maj, lipiec i sierpień 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem  

oraz określenie powierzchni nim objętej. 



I.21. WYKONANIE OPRYSKÓW PRZY POMOCY OPRYSKIWACZA 

ZAGREGOWANEGO Z CIĄGNIKIEM ROLNICZYM 

(jedn. rozliczeniowa - HA podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

O-SLOCHRC,      

SL-ZWGRZC/ 

OPR-SC 

1) przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza, ustawienie dysz 

opryskiwacza, zagregowanie opryskiwacza z ciągnikiem itd.), 

2) przygotowanie cieczy roboczej wg wskazówek leśniczego-szkółkarza, 

3) napełnianie zbiornika opryskiwacza, 

4) dokonanie oprysku, 

5) oczyszczenie opryskiwacza  

Zamawiający planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 13,74 HA  

UWAGI: 

1) Skład cieczy roboczej każdorazowo będzie ustalany z leśniczym-szkółkarzem. 

2) Zabieg musi być dokonany ściśle wg wskazówek leśniczego szkółkarza ze szczególnym 

uwzględnieniem czasu jego realizacji (data, godzina) i stężenia cieczy roboczej. 

3) Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na polach siewnych 

drzewek poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania 

sypkich nawozów mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek należy ręcznie strząsnąć go na 

podłoże. 

4) Termin wykonania ściśle wg. potrzeb określonych przez leśniczego. 

Zestawienie warunków wykonania czynności podano w poniższej tabeli: 

grupa czynności łączna powierzchnia zabiegu [HA] 

SL-ZWGRZC 13,27 

SL-SLOCHRC 0,47 

 

rodzaj środka 

chemicznego 

środek chemiczny* Ilość środka 

chemicznego  

Środek 

owadobójczy 

MOSPILAN 0,10 KG 

Środek 

grzybobójczy 

PENCOZEB 0,84 KG 

NIMROD 1,55 LITR 

MIEDZIAN 1,74 KG 

STARPRO 2,04 LITR 

SWITCH 4,55 KG 

TOPSIN 1,28 LITR 

*podane w powyższej tabeli nazwy środków prosimy traktować informacyjnie. Dopuszcza się użycie 

produktów równoważnych, przez które rozumie się preparaty o takiej samej zawartości substancji 

czynnej i takim samym działaniu – po uzgodnieniu z leśniczym szkółkarzem. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem  

oraz określenie powierzchni nim objętej. 

Uwaga! Do protokołu odbioru robót Wykonawca musi załączyć dowód zakupu zużytych pestycydów. 



I.22. ROZSIEW SYPKICH NAWOZÓW MINERALNYCH, TORFU 

PRZY POMOCY ROZRZUTNIKA, OPRYSK DOLISTNY 

NAWOZAMI MINERALNYMI                                                               

(SIEW-NC) jedn. rozliczeniowa - HA rozliczana z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku)                                               

(SIWE-KC) jedn. rozliczeniowa – M3P rozliczana z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku)  

SL_NAW/ 

SIEW-NC,   

SIEW-KC 

 

1) przygotowanie rozrzutnika/opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie i regulacja 

rozrzutnika/opryskiwacza, zagregowanie urządzenia z ciągnikiem itd.), 

2) przygotowanie cieczy roboczej wg. wskazówek leśniczego – szkółkarza (oprysk dolistny nawozami 

mineralnymi) 

3) napełnianie rozrzutnika/opryskiwacza nawozem, 

4) dokonanie zabiegu, 

5) oczyszczenie rozrzutnika/opryskiwacza, 

6) załadunek torfu, dowóz i rozrzucenie na kwaterach (rozrzutnikiem). 

(SIEW-NC) zamawiający planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 5,46 HA. 

(SIEW-KC) zamawiający planuje wykonać zabieg w ilości 300 M3P. 

UWAGI: 

1) Zastosowanie nawozów mineralnych na szkółce leśnej musi być zgodne ze wskazówkami 

leśniczego-szkółkarza zawartymi w Zleceniu. 

2) Zabieg musi być dokonany ściśle wg wskazówek leśniczego szkółkarza ze szczególnym 

uwzględnieniem czasu jego realizacji (data, godzina). 

3) Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na polach siewnych 

drzewek poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania 

sypkich nawozów mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek należy ręcznie strząsnąć go na 

podłoże. 

4) Termin wykonania ściśle wg. potrzeb określonych przez leśniczego. 

 

nawóz mineralny ilość nawozu 

mineralnego  

KRISTALON 30 KG 

TORF 300 M3P 

YARAMILA COM 1600 KG 

YARAMILA UC 500 KG 

Podane w powyższej tabeli nazwy środków prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza 

się użycie produktów równoważnych, przez co rozumie się preparaty o takiej samej zawartości 

substancji czynnej i takim samym działaniu – po uzgodnieniu z leśniczym szkółkarzem. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie powierzchni nim objętej. 

 

 

 

 



I.23. WYKONANIE OPRYSKÓW PRZY POMOCY OPRYSKIWACZA 

PLECAKOWEGO 

(jedn. rozliczeniowa -HA rozliczana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

 

SL-POZ/ 

OPR-PSPAL 

1) przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza, ustawienie dysz 

opryskiwacza, itd.), 

2) przygotowanie cieczy roboczej wg wskazówek leśniczego-szkółkarza, 

3) napełnianie zbiornika opryskiwacza, 

4) dokonanie oprysku, 

5) oczyszczenie opryskiwacza  

Zamawiający planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 6,00 HA.  

UWAGI: 

1) Skład cieczy roboczej każdorazowo będzie ustalany z leśniczym-szkółkarzem. Zabieg musi być 

dokonany ściśle wg wskazówek leśniczego szkółkarza ze szczególnym uwzględnieniem czasu jego 

realizacji (data, godzina). 

2) Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na polach siewnych 

drzewek poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania 

sypkich nawozów mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek należy ręcznie strząsnąć go na 

podłoże. 

3) Termin wykonania ściśle wg. potrzeb określonych przez leśniczego. 

Zestawienie warunków wykonania czynności podano w poniższej tabeli: 

grupa czynności łączna powierzchnia zabiegu 

[HA] 

SL-POZ 6 

razem 6 

 

rodzaj środka 

chemicznego 

środek chemiczny ilość środka 

chemicznego  

Środek 

chwastobójczy 

GLIFOCYD 15 LITR 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem  

oraz określenie powierzchni nim objętej. 

Uwaga! Do protokołu odbioru prac Wykonawca musi załączyć dowód zakupu zużytych pestycydów. 

 

I.24. RĘCZNY ROZSIEW SYPKICH NAWOZÓW MINERALNYCH   

(jedn. rozliczeniowa –AR rozliczany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL_NAW/ 

NAW-MINER 

1) przygotowanie nawozu lub mieszanki nawozów i dostarczenie ich na objęte zabiegiem pole siewne, 

2) przeprowadzenie zabiegu, 

Zamawiający planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 0,80 ara.  

Uwagi: 

1) Zabieg musi być dokonany ściśle wg wskazówek leśniczego szkółkarza ze szczególnym 



uwzględnieniem czasu jego realizacji (data, godzina). 

2) Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na polach siewnych 

drzewek poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania 

sypkich nawozów mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek należy ręcznie strząsnąć go na 

podłoże. 

 

nawóz mineralny ilość nawozu 

mineralnego  

OSMOCOTE 50 KG 

Przewidywany termin wykonania przypada na miesiąc kwiecień i lipiec 2021 roku. 

Podane w powyższej tabeli nazwy nawozów prosimy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza 

się użycie produktów równoważnych, przez które rozumie się preparaty o takiej samej zawartości 

substancji czynnej i takim samym działaniu. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określenie powierzchni nim objętej. 

I.25. BALOTOWANIE SADZONEK, UŁOŻENIE BALOTÓW   

(jedn. rozliczeniowa –TSZT rozliczany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

SL_WYJM/ 

BALOT, UKŁ-BALOT 

Balotowanie sadzonek obejmuje: przygotowanie sznurka do wiązania balotów, przygotowanie i 

przycięcie folii, dowiezienie torfu do stołu manipulacyjnego, nawilżenie torfu, przygotowanie sadzonek 

do balotowania, rozłożenie folii na stole, rozścielanie warstwy torfu na folii i ułożenie sadzonek w 

odpowiedniej więźbie, przykrycie korzeni substratem, zwinięcie folii w rulon, związanie balotów i 

odniesienie do miejsca składowania. 

Ułożenie balotów obejmuje: przygotowanie powierzchni pod baloty, wyrównanie i wygrabienie 

powierzchni, wyłożenie powierzchni składowania płachtami folii, ułożenie i przykrycie balotów 

uprzednio przygotowanymi gałęziami lub matami, zabezpieczenie zewnętrznych ścian balotów przed 

szkodliwymi działaniami atmosferycznymi. 

 

Czynność ilość   

BALOT 4 

UKŁ-BALOT 4 

Przewidywany termin wykonania przypada na miesiąc marzec, kwiecień 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. 

I.26. KOSZENIE POWIERZCHNI SZKÓŁKI  

(jedn. rozliczeniowa – HA) 

SL_POZ/ 

KOSZ-CHN. 

- koszenie traw kosami spalinowymi obejmuje: koszenie pasów przydrożnych w alei, powierzchni 

manipulacyjnej w szkółce podokapowej, koszenie dróg dojazdowych i pasów nawrotów. 

Zamawiający przewiduje wykonanie zabiegu na powierzchni 12,50 HA 

Przewidywany termin wykonania od maja do października 2021 roku.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

oraz określeniem powierzchni, na której został on wykonany. 



I.27. POZOSTAŁE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI 

SZKÓŁKARSKIEJ WYKONYWANE RĘCZNIE  

(jedn. rozliczeniowa –roboczogodzina (H) 

SL_POZ,                    

SL_NAW,         

SL_WYS,          

SL-DESZCZ,       

SL_WYJM,       

SL-PODC,/ 

GODZINNE1, 

GODZ REMO 

Wykonanie nie wyszczególnionych w pkt. od 1 do 26 czynności koniecznych do wykonania na szkółce 

leśnej polegających między innymi na: 

1) nadzór bieżący nad wysiewem nasion, 

2) obsługa chłodni, czyszczenie dołu na sadzonki, pozyskanie, załadunek i rozładunek gałęzi do 

przykrycia sadzonek w dołach oraz uprzątnięcie gałęzi po wykonaniu prac, 

3) prace przy magazynowaniu nawozów, 

4) obsługa podcinacza, 

5) obsługa deszczowni: wymiana uszkodzonych zraszaczy, montaż linii zraszającej na nowy 

powierzchniach siewów lub szkółkowania na szkółce podokapowej, lustracja prac zraszaczy na 

szkółce podokapowej – ustawienie zraszaczy, mocowanie w rurach nawodnieniowych. 

6) prace konserwacyjne w namiotach,  

7) bieżący nadzór nad infrastrukturą min. chłodnia, ogrodzenie, deszczownia, 

8) konserwacja ogrodzenia szkółki poprzez: usunięcie roślinności przerastającej siatkę na trasie jej 

przebiegu, naprawa uszkodzeń powodowanych przez złomy, wywroty, 

9) porządkowanie dróg i szlaków komunikacyjnych oraz powierzchni szkółki podokapowej z 

połamanych gałęzi po wiatrołomach i śniegołomach. 

10) coroczny przegląd, uzupełnienie braków w elementach roboczych maszyn, 

11) poprawianiu ułożenia agrowłókniny chroniącej siewy i wschody, 

12)  grabienie liści z przeznaczeniem do przykrycia siewów DB, 

13) montażu i demontażu kabłąków do rozwieszania agrowłókniny, 

14) drobnych pracach remontowych i porządkowych, 

15) załadunek sadzonek na środki transportu odbiorców, 

16)  oczyszczanie zbiorników z wodą do nawadniania szkółki z glonów, roślinności i namułów, 

17)  Ściółkowanie powierzchni siewu Db,  

18) innych pracach z zakresu gospodarki szkółkarskiej, 

Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. Zamawiający planuje, że w ramach zamówienia 

ich pracochłonność wyniesie 2742 H. 

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegółowe terminy zostaną określone w zleceniu). 

PROCEDURY ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie 

jego rzeczywistej pracochłonności. 

 

 

 

 

 

 

 



I.28. POZOSTAŁE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI 

SZKÓŁKARSKIEJ WYKONYWANE PRZY POMOCY ŚRODKÓW 

MECHANICZNYCH  

 (jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

SL_WYJM,             

SL-DESZCZ,                 

SL_POZ,    

SL_UGÓRC, 

SL_UPR, 

SL_WYS/ 

GODZ CH 

Wykonanie niewyszczególnionych w pkt. od 1 do 26 czynności koniecznych do wykonania na szkółce 

leśnej polegających między innymi na: 

1) pracach transportowych niewskazanych w pkt. od 1 do 26, 

2) równanie pasów nawrotów przy kwaterach,  

3) innych pracach z zakresu gospodarki szkółkarskiej. 

Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. Zamawiający planuje, że w ramach zamówienia 

ich pracochłonność wyniesie 344 H. 

UWAGI: W ramach realizacji ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracę ciągnika 

zagregowanego (w miarę zaistniałych potrzeb) ze sprzętem uprawowym normalnie wykorzystywanym 

na szkółce leśnej, dwuosiową przyczepą transportową lub ładowarką czołową oraz pracę jego 

operatora. 

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegółowe terminy zostaną określone w zleceniu). 

PROCEDURY ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie 

jego rzeczywistej pracochłonności. 

 

UWAGA:  

1. Wykonawca we własnym zakresie zapewni materiały (nawozy, środki chemiczne, torf, sznurek, folie, 
taśmę  itp.) do produkcji szkółkarskiej według załączonego zestawienia nr 1.  
(podane w zestawieniu nazwy środków prosimy traktować informacyjnie). 

2. Zastosowanie pestycydów na szkółce leśnej musi być zgodne ze wskazówkami zawartymi w opracowanej 

przez Instytut Badawczy Leśnictwa publikacji „Środki ochrony roślin oraz produkty do rozkładu pni drzew 

leśnych zalecane do stosowania w leśnictwie w roku 2021”.Do oprysków należy użyć preparatów 

wymienionych w powyższym opracowaniu lub preparatów równoważnych, przez które rozumie się 

preparaty dopuszczone do stosowania na terenie RP przez przepisy prawa oraz możliwe do stosowania 

zgodnie ze standardami FSC i PEFC. 

3. Wykonawca zagospodaruje pozostające po nawozach i środkach chemicznych opakowania. 

4. W celu optymalizacji kosztów Wykonawca w każdym możliwym przypadku będzie dokonywał zabiegów 

przy pomocy mieszanek nawozów mineralnych, środków chemicznych. 

5. Zabieg musi być wykonany w sposób wykluczający uszkodzenie rosnących na polach siewnych drzewek 

poprzez ich poparzenie środkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania sypkich nawozów 

mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek należy ręcznie strząsnąć go na podłoże. 

 

 

 

 

 

 



 

Zestawienie nr 1. 
Materiał Jedn. Ilość mat. 

AGRO GELROOT KG 150 

FOLIA-PÓŁRĘK SZT 5 

GLIFOCYD LITR 15 

GORCZYCA KG 30 

GRYKA KG 140 

KRISTALON KG 30 

LUBIN GORZKI KG 200 

MAXIM POWER LITR 0,61 

MIEDZIAN KG 1,74 

MOSPILAN  KG 0,10 

NIMROD LITR 1,55 

OSMOCOTE KG 50 

PENCOZEB KG 0,84 

STARPRO LITR 2,04 

SWITCH KG 4,55 

SZNUREK SZT 15 

TOPSIN LITR 1,28 

TASMA SZT 50 

TORF* M3P 301 

YARAMILA COM KG 1600 

YARAMILA UC KG 500 

*torf kwaśny (ph 3,5-5), prasowany – big-bale z atestem kwasowości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIAŁ II NASIENNICTWO LEŚNE 

 

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KOD 
CZYNNOSCI 

II.1. POZOSTAŁY ZBIÓR NASION DRZEW I KRZEWÓW  

 (jedn. rozliczeniowa – kilogram określony z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (KG) 

N-ZNDN, N-ZNPOZ /  

ZB-NAS, ZB-NAS. 

1) dojazd na powierzchnię roboczą położoną na terenie nadleśnictwa, 

2) zbiór nasion stanowiących ocenę przedzbiorową w ilości określonej przez leśniczego 

szkółkarza przed wykonaniem właściwego zbioru. 

3) zbiór nasion, 

4) w koniecznych przypadkach wydobycie nasion z owoców lub owocostanów w sposób 

zapewniający zachowanie ich żywotności, 

5) dostarczenie zebranych nasion na szkółkę leśną w Orońsku i przekazanie ich 

leśniczemu-szkółkarzowi. 

Planowane warunki przeprowadzenia zabiegu przedstawiono w poniższej tabeli: 

gatunek drzewa 
objętego zbiorem 

planowana 
ilość zbioru 

[KG] 

planowany okres 
dokonania zbioru 

Lipa 5,00 sierpień/wrzesień 

Jawor 3,50 wrzesień/październik 

Klon 3,50 wrzesień/październik 

Dąb szypułkowy 2500 październik/listopad 

Dąb 
bezszypułkowy 

1000 październik/listopad 

razem: 3512  

 

UWAGI: Zebrane nasiona powinny być dojrzałe, nieuszkodzone mechanicznie, 
nieopanowane przez owady i wolne od zanieczyszczeń. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem 
czynności i Zleceniem oraz zważenie zebranych nasion. W przypadku zaistnienia 

wątpliwości związanych z jakością dostarczonych na szkółkę nasion dęba Wykonawca 
dokona w obecności leśniczego szkółkarza „próby pławienia” w zakresie nie mniejszym 

niż 10% dostarczonej partii nasion. Jeżeli masa uszkodzonych nasion wykrytych w czasie 
„próby pławienia” przekroczy 10% masy nasion objętych badaniem – cała partia nasion, 
których dotyczyła próba zostanie odrzucona i zwrócona Wykonawcy w celu jej 

odpowiedniego przesortowania. 



 

II.2. POZOSTAŁE PRACE ZWIĄZANE Z 
PRZYGOTOWANIEM NASION DO SIEWU 

 (jedn. rozliczeniowa – kilogram określony z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (KG) 

N-NASIONA /  

PRZEG-NAS, ZAŁ-

NAS 

 

1) przegarnianie, szuflowanie nasion dębu w celu obniżenia wilgotności i dotlenienie 

nasion, 

2) załadunek nasion przeznaczonych do siewu 

 

czynność  ilość [KG] 

PRZEG-NAS,  

ZAŁ-NAS 

3500 

3500 

 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem 
czynności i Zleceniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dział III 

OCHRONA LASU 

Lp. 

OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOŚCI 

 

III.1. KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIS/  

CZYSZ-BUD 

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych budek lęgowych w ilości 50 szt. poprzez usunięcie z ich 

wnętrza pozostałości po lęgach itp. Wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, 

poprawienie mocowania budek itp.). Przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do 

skrzynki garści trocin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemożliwiającego jej dalsze, 

prawidłowe funkcjonowanie należy w porozumieniu z administracją leśnictwa dokonać jej zdjęcia z 

drzewa. Uszkodzoną budkę należy dostarczyć do kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace 

obejmują dojazd do budek lęgowych. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i 

grudniu 2021r. Materiały: trociny, gwoździe i sprzęt niezbędny do wykonania prac zapewnia 

Wykonawca. 

Ilość budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej 

tabeli: 

Lp. leśnictwo ilość budek przewidzianych do czyszczenia 

2 Szkółka leśna w Orońsku 50 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości oczyszczonych budek i weryfikację zgodności wykonania 

zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. Weryfikacja prawidłowości wykonania zabiegu odbędzie się 

poprzez dokładne sprawdzenie jakości oczyszczenia co najmniej 10% objętych zabiegiem budek, przy 

czym wielkość partii kontrolnej nie może być mniejsza niż 10 szt. 

 

III.2. PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

O-SMIECI /  

GODZ-ŚM 

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, 

zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie 

leśniczego. Na prace te zaplanowano 140 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z 

nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiały zapewnia Wykonawca. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności 

z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu faktycznej pracochłonności, która nastąpi w Protokole 

Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności. 

 

 

III.3. BADANIE ZAPĘDRACZENIA GLEBY  

(jedn. rozliczeniowa – sztuka (SZT) 

O-PROGNG/ 

SZUK-PĘDR 

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu, Tom II, §22 tj. w 

szczególności: 

1) wykopanie dołów próbnych o wymiarach 1,0 x 0,5 m o głębokości zależnej od poziomu 

przebywania pędraków i postaci owadów doskonałych chrabąszczy, jednak nie mniejszą  

niż 0,5 m,  



2) wybranie z pochodzącej z dołu gleby owadów zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez 

Zamawiającego i umieszczenie ich w pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli 

kuchennej, a następnie przekazanie pojemników leśniczemu, 

3) zasypanie dołów poprzednio wydobytą z nich glebą. 

Materiał zebrany z poszczególnych dołów umieszcza się w oddzielnych opisanych pojemnikach. Zabieg 

został zaplanowany w ilości 126 szt. Planowany termin realizacji zabiegu - od 15 sierpnia do końca 

września 2021r. oraz ewentualnie według zaleceń Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu w okresie 

wiosennym. Rozmieszczenie dołów musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez administrację 

leśnictwa. Pojemniki i roztwór soli kuchennej zapewnia Zamawiający. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem  

oraz określenie ilości wykonanych dołów. 

 

 

 

DZIAŁ IV  – UŻYTKOWANIE UBOCZNE 

4.1. POZYSKANIE CHOINEK i STROISZU 

(jednostka rozliczeniowa podawana z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku 

3.1.1 – sztuka (szt.) 

3.1.2 – motogodzina (mth)) 

CHOINKIL/ 

CHOINKA, 

PODW-CHOI 

4.1.1 Pozyskanie choinek  

1) wycięcie, wskazanych przez pracownika SL danego leśnictwa, na pozycjach cięć pielęgnacyjnych 

lub rębnych choinek, 

Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 100 szt.  

Choinki zostaną pozyskane w miesiącu grudniu 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości choinek pozyskanych przez Wykonawcę. 

 

 

4.1.2 Podwóz choinek –mth 

1) załadunek pozyskanych choinek, 

2) dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane miejsce składowania na terenie leśnictwa. 

3) rozładunek choinek w miejscu składowania. 

 

Przewidywana ilość godzin przeznaczonych na podwóz choinek wynosi 10 mth. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości choinek dostarczonych przez Wykonawcę z miejsca 

pozyskania do miejsca składowania zlokalizowanego na terenie leśnictwa. 



  

4.2. PRACE NA PLANTACJI CHOINKOWEJ  

ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE SZKÓŁKI OROŃSKO W OROŃSKU 

(jednostka rozliczeniowa podawana z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku 

3.2.1 – hektar (ha) 

3.2.2 – tysiące sztuk (tszt.) 

PL-

CHOIN/PL-

KOSZ, PL-

SADZWM 

 

4.2.1 Pielęgnowanie gleby na plantacji 

 

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na plantację drzewek roślinności zielnej, 

krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez 

wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub 

wydeptywanie zbędnej na plantacji roślinności oraz wyplątywanie wprowadzonych na plantacji 

drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). 

Wprowadzone na plantację drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, 

a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. 

Szczegółowa technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

Kod 

czynności 
Stopień trudności 

Powierzchnia zredukowana 

zabiegu [ha] 

PL-KOSZ 2 1,53 

Razem 1,53 

Przewidywany okres wykonania to czerwiec - wrzesień roku 2021. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 

bagna itp. 

 

 

4.2.2 Sadzenie wielolatek w jamkę na plantacji 

 

Sadzenie wielolatek w jamkę obejmuje: 

1) Załadunek sadzonek na środki transportu i rozładunek na plantacji, zabezpieczenie sadzonek 

przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu 

(w koniecznych przypadkach również ich zabezpieczenie w okresie pomiędzy transportem 

i sadzeniem poprzez dołowanie) oraz czyszczenie istniejących dołów na sadzonki. 

2) załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 

3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

4) wykonanie jamki łopatą, 

5) sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 



Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system 

korzeniowy, 

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste 

i swobodnie spadać do dna jamki, 

3) sadzonkę należy umieści w jamce prosto, przykrywać ziemią do wysokości 1cm ponad szyję 

korzeniową, 

4) po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 

5) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień, 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

Kod czynności Stopień trudności Ilość [tszt.] 

PL-SADZWM 1 0,20 

Razem 0,20 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne, zostaną określone  

w przekazanych Wykonawcy zleceniach. 

UWAGI:  

− wszystkie sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostaną zabezpieczone na szkółce przed 

wysychaniem  hydrożelem 

 

Przewidywany okres wykonania to marzec - kwiecień 2021 roku.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 

sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 

określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 

sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na 

uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy 

drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 

reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. 

Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% 

w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 

nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja 

pni, lokalne zabagnienia itp.).   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


