Zatacznik nr 3.9 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PAKIET IX - Pakiet ogodlnolesny na terenie lesnictwa Modrzejowice

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
1.1. MELIORACJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ /
(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwdch WPOD-33N, WPOD-63N,
miejsc po przecinku) WPOD>63N
PPOD>63N

Zakres prac obejmuje:

1. Wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych i przedrebnych, znoszenie i uktadanie w
stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.

2. Wyniesienie wycietych podszytéw i podrostdw poza dziatka robocza.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnoséci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Kod czynnosci Tlo$¢ [HA]
WPOD... 8,69
PPOD... 1,62

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegdétowe terminy zostang okreslone w zleceniu).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejagcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

1.2, MELIORACJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ / PORZ-STOS

(jedn. rozliczeniowa — M3P z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje: oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci
pozrebowych, tj. czesci po usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwg podrostu i
podszytu), ktéore po nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazty sie w




zaewidencjonowanej migzszosci surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatu
poprzez wynoszenie i uktadanie w stosy niewymiarowe.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Kod czynnosci Ilo$¢ [M3P]
PORZ-STOS 40

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegdétowe terminy zostang okreslone w zleceniu).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosSci i
Zleceniem i okresleniem ilosci metréw (np. przy pomocy: tasmy mierniczej, itp). Powierzchnia
faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementow
jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

I1.3. MELIORACIJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ / ROZDR-PP

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje: rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewdw, drzewek,
krzewinek, roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie miodego pokolenia lasu, podszytow i
podrostow oraz pozostatosci po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez
mieszania z gleba.

Uwaga: Pozostajgce po jego wykonaniu fragmenty gatezi nie mogg miec¢ dtugosci wiekszej niz 30 cm.
Sposéb wykonania zabiegu nie moze powodowac utrudniert w wykonaniu przygotowania gleby.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

stopien trudnosci wg katalogu | Ilo$¢ [HA]
pracochtonnosci

1 4,93

2 0,80

4 1,34
razem 7,07

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegdtowe terminy zostang okreslone w zleceniu).




PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

1.4. RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY POPR/

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwéch | WYK-TAL40
miejsc po przecinku (TSZT)

Reczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy, usuniecie chwastow i wytrzgsniecie prochnicy ze
zdartej pokrywy gleby na powierzchni od 40x40 cm. Odlegtosci pomiedzy srodkami sasiednich talerzy
wedtug zlecenia.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

CZYNNOSC stopien trudnoéci wg | TIl0é¢ [tys. szt.]
katalogu pracochtonnosci
WYK-TAL40 2 0,46
WYK-TAL40 3 0,64
razem = 1,10

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecien, maj (100 % zabieg zwigzany z sadzeniem)
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania talerzy z opisem czynnosci,
okreslenie ilosci wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie
mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA oraz okreslenie powierzchni wykonania zabiegu (przy
pomocy dalmierza, tasmy mierniczej, GPS itp.). Ilos¢ talerzy policzonych na powierzchniach prébnych
zostanie odniesiona do catej powierzchni na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w zakresie
zastosowanej wiezby w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wiezby wynika z braku mozliwosci wykonania talerzy z przyczyn obiektywnych
(lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).

MECHANICZNE WYORANIE BRUZD ODN-LUK, ODN-ZLOZ,
1.5. (jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnosciq do dwdch gBDg_-éE:é/ODN-GLEB’
miejsc po przecinku WYK-PASCZ, WYK-POGCZ

Mechaniczne wyoranie bruzd o gtebokosci do 10 cm i szerokosci minimum 15 cm. Odlegtosc
pomiedzy bruzdami powinna wynosi¢ ok. 1,4 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie
powinna tworzy¢ zagtebien. W trakcie wykonywania wyprzedzajacego przygotowania gleby ptug
musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem zapewniajgcym spulchnienie gleby w bruzdzie na gtebokos¢
minimum 30 cm. Zabieg nalezy wykona¢ przy pomocy aktywnego ptuga lesnego Iub ptuga
dwuodktadnicowego.




Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

grupa czynnosci stopien trudnosci wg katalogu | powierzchnia zredukowana
pracochtonnosci zabiegu[HA]

ODN-GLEB 1 2,89

ODN-GLEB 4 0,34

ODN-LUK 2 0,40

ODN-Z£0Z 2 1,60

ODN-ZRB 1 2,44

PBD-GLEB 4 1

Razem = 8,67

Przewidywany okres wykonania to marzec-maj oraz sierpien-grudzien 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania bruzd z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd przyjety
zostanie S$rodek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

I.6. POPR, PBD-ODNRB,

SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA lelyH LG ofely Fradery
LASU ODN-ZRB/

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoécia do dwdch AP, Slramille

miejsc po przecinku (TSZT)

Sadzenie w jamke (SADZ-WM, POPR-WM)
Sadzenie wielolatek w jamke obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na $rodki transportu i roztadunek na terenie lesnictwa, zabezpieczenie
sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce
zabiegu (w koniecznych przypadkach rowniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i
sadzeniem poprzez dotowanie) oraz czyszczenie istniejacych dotdw na sadzonki.

2) zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
4) wykonanie jamki topatq,

5) sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:




1) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylega¢ do jej jednej Sciany, powinny byc¢ proste i
swobodnie spada¢ do dna jamki,

3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowa,

4)  po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywacg,
5) glebe wokdt sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

kod czynnosci | stopien trudnosci ilos¢ /tys. szt./

POPR-WM 2 0,66

POPR-WM 3 0,64

SADZ-WM 1 21,90

SADZ-WM 2 35,48

SADZ-WM 3 39,12

razem X 97,80
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne, zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGTI:

- do kosztéw wprowadzania mfodego pokolenia (sadzenia) doliczono koszt transportu sadzonek ze
szkotki lesnej w Ororisku

— wszystkie sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostang zabezpieczone na szkdfce przed
wysychaniem hydrozelem

Przewidywany okres wykonania to kwiecien 2021 roku z mozliwoscig zlecenia czesci prac w marcu i
maju. Dopuszcza sie odnowienie jesienig w miesigcach wrzesien-listopad na pozycjach gdzie sadzone
sg zaréwno sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym jak i z zakrytym systemem korzeniowym.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek (np.
przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilo$¢ sadzonek zostanie okreslona na
podstawie zmierzonej powierzchni, na ktoérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby
ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegoélnych gatunkéw na uprawie zostanie
zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
probnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych —
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.




1.7. SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA | ODN-ZLOZ/SAD-B<300
LASU

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku (TSZT)

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach ze szkdétki na miejsce sadzenia, roztadunek oraz
zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),

- doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, ktéry wycina w glebie otwdr o ksztatcie i
wymiarach brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary brytki 300 cm3. (W przypadku zmiany
wymiaréw brytki Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie pdzniej niz 2 tygodnie przed zleceniem
prac),

- umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej sadzonki
warstwg 1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokdét sadzonki, oczyszczenie
sadzonki z ziemi,

- zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca zatadunku sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do otworu w ziemi
musi przylegac¢ ze wszystkich stron swoimi $ciankami, otwér nie moze by¢ zbyt gteboki tj. podstawa
otworu musi uniemozliwiac¢ tworzenie sie poduszki powietrznej,

- wyjmowanie sadzonek z kaset lub skrzynek, nie moze spowodowaé zniszczenia uksztattowanej
bryiki,

- otwor pod sadzonke z brytkg nalezy wykonaé w ziemi pionowo, brytka korzeniowa powinna by¢
przykryta ziemig 1-2 cm,

- glebe wokét sadzonki nalezy lekko udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

W celu zapewnienia wyzej opisanych warunkow sadzenia nalezy stosowa dostepne
narzedzia tj. dedykowane kostury ( kostury rurowe).

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

kod czynnosci | stopien trudnosci ilo$¢ /tys. szt./
SAD-B<300 2 7,50
razem X 7,50

Przewidywany okres wykonania to wrzesien-listopad 2021 roku

UWAGI: do kosztéw wprowadzania miodego pokolenia (sadzenia) doliczono koszt transportu
sadzonek ze szkotki lesnej w Ororisku

ROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktdrej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek (np.
przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilos¢ sadzonek zostanie okreslona na
podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby




ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw na uprawie zostanie
zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
probnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych -
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularnos$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowiq
sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

L.8. PIELEGNOWANIE GLEBY PIEL /

(jedn. rozliczeniowa: — HA z doktadnoscig do dwéch KOSZ-CHN
miejsc po przecinku

Pielegnowanie gleby

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewow, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg nalezy wykonac¢ poprzez
wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem Ilub tasakiem) lub
wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz  wyplatywanie wprowadzonych na uprawe
drzewek z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.).
Wprowadzone na uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu musza zosta¢ catkowicie odstoniete, a
zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajacg jej negatywny wptyw na sadzonki.
Intensywnos¢ pielegnowania upraw lisciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez
lesniczego. Szczegdtowa technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

powierzchnia zredukowana | powierzchnia zredukowana

stopien trudnosci wg I zabiegu [ha] I zabiegu [ha]
katalogu pracochtonnosci
KOSZ-CHN KOSZ-CHN2
2 24,36 -
3 25,06 -
4 1,28 -
Razem 50,70 -

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpien i wrzesien roku 2021 z mozliwoscig
zlecenia czesci prac w maju i pazdzierniku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejagcych w wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

I.9. Czyszczenia wczesne w uprawach CW/CW-SZTIL

(jedn. rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)

Czyszczenia wczesne obejmuje:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek, gtuszacych gatunek gtéwny




lub domieszki pozadane,

2) fagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) rdznigcych sie sktadem
gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostéw lub przedrostéw,
4) przerzedzenie przegeszczony partii siewéw lub samosiewodw,

5) usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

typ siedliskowy lasu powierzchnia powierzchnia
manipulacyjna [ha] | zredukowana [ha]

LMSW 0,20 0,20

Razem 0,20 0,20

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

Czyszczenia pozne CP/CP-NAT1, CP-SZTIL1

(jednostka rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do

I1.10. dwoch miejsc po przecinku)

Czyszczenia pozne obejmujq:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkdéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostow, przedrostow i rozpieraczy w miodnikach, sosnowych, debowych i
bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zabieg pielegnacyjny w okresie miodnika musi by¢ wykonywany z myslg o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pozne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego mtodnika lub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajacych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju
drzewom lepszej jakosci, stanowigcych gtowny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku
tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych nalezy rozumiec¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z
dwéch pedéw prowadzacych. Nie nalezy usuwaé drzew wadliwych stanowigcych niezbedng
domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen pdznych nalezy zwracaé szczegdlng uwage
na usuwanie rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby
spowodowac powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie
sgsiednich drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub




ogtowienie, a takze obraczkowanie. W celu utrzymania w skiadzie drzewostanu gatunkow
domieszkowych badz tez na granicy lasu i pol, obok szerszych drdg, linii energetycznych w celu
wytworzenia ekotonéw - stref przejsciowych, nalezy wykonac silniejsze przerzedzenie miodnika.
Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen poznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych na uprawie w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w
wyniku dziatania czynnikdw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni
wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drdg i
szlakéw zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.

Zabieg nalezy wykonac zgodnie ze wskazéwkami administracji le$nictwa przekazanymi na zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunietych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobi¢ grubizne zgodnie z postanowieniami DZIALU
UZYTKOWANIE LASU.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynno$ci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

typ siedliskowy lasu powierzchnia powierzchnia
manipulacyjna [ha] zredukowana [ha]

BMSW 0,61 0,61

LMSW 6,21 5,46

LW 0,80 0,80

RAZEM 7,62 6,87

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.




Dziat II
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

II.1. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-KTRAW

(jedn. rozliczeniowa - (HA)

Wykaszanie traw i chwastow, odrosli na miejscach postoju, odpoczynku, parkingach i
sciezkach.

Przewidywany okres wykonania przypada na miesigc: maj, czerwiec oraz wrzesien,
pazdziernik 2021 roku

Czynnosc¢ Ilos¢
TUR- KTRAW 0.08
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej
zgodnosci z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robot wystawionym
po wykonaniu czynnosci.

I1.2. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-NAPRA

(jedn. rozliczeniowa - (H)

Drobne prace naprawcze zwigzane z utrzymaniem w dobrym stanie obiektdw turystycznych.
Przewidywany okres wykonania 2021 rok w miare zaistniatych potrzeb.

Czynnosc¢ Ilos¢
TUR- NAPRA 25
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej
zgodnosci z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym
po wykonaniu czynnosci.




Dziat I1II
OCHRONA LASU

Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI
III.1. WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIN/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) ZAW-BUD

Wywieszanie budek legowych dla ptakéw na wysokosci 3-4 mb otworem wylotowym skierowanym w
kierunku potudniowo-wschodnim Iub wschodnim, pobranych z kancelarii leSnictwa w miejscach
wskazanych przez administracje le$nictwa w ilosci 10szt. Prace te obejmujg réwniez dowdz budek we
wskazane miejsca na terenie lesnictwa. Budki zostang zakupione przez Zamawiajgacego, pozostate
materiaty i sprzet konieczny do wykonania prac zapewnia Wykonawca. Budki powinny by¢ zawieszone
na drzewach w sposoéb trwaty, uniemozliwiajacy ich odpadniecie moggce nastapi¢ w wyniku dziatania
czynnikow atmosferycznych (silne wiatry, opady $niegu itp.) Zabieg planowany do realizacji w
miesigcach listopadzie i grudniu 2021 r.

Ilo$¢ budek przewidzianych do wywieszenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lp. lesnictwo ilos¢ budek przewidzianych do wywieszenia

1 Modrzejowice 10
PROCEDURA ODBIORU:
Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania

zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.
II1I1.2. KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYySz-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych budek legowych w ilo$ci 110 szt. poprzez usuniecie z
ich wnetrza pozostatosci po legach itp. Wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku,
poprawienie mocowania budek itp.).Przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do
skrzynki garsci trocin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemozliwiajacego jej dalsze,
prawidlowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu z administracjq le$nictwa dokonac jej zdjecia z
drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace
obejmujg dojazd do budek legowych. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i
grudniu 2021r. Materiaty: trociny, gwozdzie i sprzet niezbedny do wykonania prac zapewnia
Wykonawca.

Ilo$¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lp. lesnictwo ilo$¢ budek przewidzianych do czyszczenia

1 Modrzejowice 110

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilo$ci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie
poprzez doktadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia co najmniej 10% objetych zabiegiem budek, przy
czym wielko$¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.




II1.3. JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
SZKODNIKOW PIERWOTNYCH SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II §35-40 wg
aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéow pierwotnych sosny tj. w
szczegolnosci:

- przygotowanie pudetek i ramek do zbierania owaddw,

- wyznaczenie zgodnie ze schematem 10 powierzchni probnych (o wymiarach 1 x 0,5 m)na
kazdej partii kontrolnej,

- przeszukanie $cidtki i gleby do gtebokosci ok. 15-20 cm wewnatrz ramki na wszystkich
powierzchniach prébnych (nalezy przeszukac warstwe préchniczng i wierzchnig warstwe gleby
mineralnej do gtebokosci 5 cm warstwy mineralnej),

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m na
pieciu powierzchniach (o numerach nieparzystych),

- zebranie owadéw szkodliwych ze wszystkich 10 poétmetrowych powierzchni na danej partii
kontrolnej, umieszczenie ich w jednym tekturowym, opisanym pudetku (nadlesnictwo, lesnictwo,
oddziat, pododdziat, nr partii kontrolnej) i przekazanie ich lesniczemu.

Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa oraz pod jej
nadzorem. Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania, wynosi 6 szt. Zabieg
planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2021 r.

Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania w poszczegdlnych le$nictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. les$nictwo ilos¢ partii kontrolnych

1 Modrzejowice 6
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano zabieg i
weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

111.4. ZWALCZANIE RYJKOWCOW NA UPRAWACH LESNYCH g&i‘f‘aﬁm /
Ll 4
PRZY POMOCY PULAPEK KLASYCZNYCH PODWOZ-RY,
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) ZBIOR-RYJ

Wykonanie putapek klasycznych na ryjkowce (watki chwytne Ilub dotki chwythe z krazkami
wykonanymi z drewna sosnowego) wg wskazan administracji le$nictwa oraz utrzymanie ich w
sprawnosci (korowanie i wymiana watkéw wg wskazan lesniczego, wymiana krazkéw, poprawianie
ksztattu $cian dotkdw itp.). Prace obejmujg rowniez dowdz putapek do miejsca wylozenia, wytozenie
putapek oraz zbidr i niszczenie ryjkowcéow.

Na prace te przewidziano 31,40. Zabieg planowany do realizacji w miesiqcach od maja do wrzesnia
2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci roboczogodzin poswieconych przez Wykonawce na
realizacje zabiegu oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.




II1.5. MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LESNYCH
PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ
ZALOZENIE WELNY NA PACZEK WIERZCHOLKOWY

(jedn. rozliczeniowa — HA podawana z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku.)

0-ZGRYZM /
ZAB-UPAK

Zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki wetny owczej w sposéb umozliwiajacy jej utrzymanie sie
przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajacy ochrone paczka wierzchotkowego. Zabezpieczone
zostang wszystkie rosnace na uprawie drzewka gatunku wskazanego w zleceniu. Materiaty (wetne)
zapewnia Wykonawca. Zabezpieczenie upraw opisywang metodg zostato zaplanowane do wykonania
na powierzchni 0,60 ha. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach pazdzierniku i listopadzie
2021 r.

Szacowang powierzchnie wykonania zabiegu w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

leénictwo planowana powierzchnia zabiegu [ha] wg zabezpieczanego gatunku

Jd

Modrzejowice | 0,60

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni zostanie
dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego
zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy
drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

III.6. PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /

(jedn. rozliczeniowa — roboczogodzina (H) GODZ-$M

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez witasciwego terytorialnie lesniczego,
zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez witasciwego terytorialnie
lesniczego. Na prace te zaplanowano 280 H. Prace zlecane beda w okresie obowigzywania umowy z
nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiaty zapewnia Wykonawca.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu faktycznej pracochtonnosci, ktéra nastgpi w Protokole
Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu czynnosci.

1I11.7. WYWOZ SMIECI O-SMIECI/

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzetem | PODWOZ-SM
transportowym (H)

Dostarczenie odpaddéw zebranych w ramach pkt. II1.6, do wskazanego przez wtasciwego terytorialnie
lesniczego miejsca, ich roztadunek ze $rodkow transportowych i zatadunek do kontenera na $Smieci. Na
prace te zaplanowano 28 H. Prace zlecane bedq w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w
okresie letnim.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
Z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochfonnosci.




III.8. INNE PRACE Z OCHRONY LASU 0-P0OZ/
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)
GODZ-OCHR
Inne prace z ochrony lasu obejmuja:
Reczne wycinanie podszytu z zaros$nietych linii oddzialowych - 100% pokrycia. Prace zostang

wykonane w miejscach wskazanych przez wiasciwego terytorialnie lesniczego.
Na prace te zaplanowano 87 H. Przewidywany termin wykonania prac - do konca sierpnia 2021 r.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
Z opisem czynnosci i Zleceniem.

I11.9. NAPRAWA OGRODZEN UPRAW LESNYCH

O-GRODZS/
(jedn. rozhczemovya - h_elftometr (HM_) z doktadnoscig do NAPR-GROD
dwoch miejsc po przecinku)

1) dowdz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegtos¢ nie przekraczajacg 15 km koniecznych do
dokonania napraw stupkéw debowych i siatki lesnej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen w sposdb zapewniajacy zachowanie ich
petnej funkcjonalnosci (np. wymiana zniszczonego fragmentu siatki, wymiana stupkodw,
przetazéw, naciggniecie siatki, przymocowanie siatki do stupkdéw i gruntu. Umocowanie siatki do
gruntu polega na wywinieciu siatki na zewnatrz grodzenia i umocowaniu do gruntu poprzez
opalikowanie).

Roboty planowane sg do wykonania w miesigcach od daty podpisania umowy do konca grudnia 2021

roku, w miare zaistniatych potrzeb. Planowana do wykonania konserwacji dtugos$¢ ogrodzen wynosi

8 HM. Zamawiajacy zapewnia siatke i drewno do wykonania naprawy grodzen. Pozostate materiaty

zapewnia Wykonawca. Uszkodzong siatke z grodzenia upraw nalezy po ustaleniu z wtasciwym

terytorialnie lesniczym zdja¢, zwing¢, zmierzy¢ przy udziale administracji lesnictwa i przewiez¢ na
wilasciwg lesniczéwke.

Orientacyjny rozmiar robét planowanych do wykonania w poszczegélnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

lesnictwo dtugos¢ grodzen planowanych do naprawy [HM]

Modrzejowice 8,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje skutecznosci wykonanych napraw, zgodnosci wykonania
zabiegu ze zapisami szczegdtowego opisu przedmiotu zamoéwienia, zleceniem. Rozliczenie nastgpi w
Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu czynnosci.

II1.10. UTYLIZACJA POZOSTALOSCI
POZABIEGOWYCH(zwalczanie szkodnikow wtornych) O-SPALGAL

I1I1.10.1 SPALANIE POZOSTALOSCI POZREBOWYCH O-SPALGAL/
(jedn. rozliczeniowa - M3P) PORZ-SPAL

Spalanie pozostalosci pozrebowych

7akres prac obejmuje:

- wynoszenie, uktadanie pozostatosci pozrebowych po usunietych drzewach zasiedlonych przez kornika
ostrozebnego w stosy niewymiarowe w celu ich spalenia,

t transport pozostatos$ci pozrebowych (wierzchotkéw i gatezi) po usunietych drzewach do spalenia w




miejsce spalenia wskazane przez administracje lesnictwa,

- spalenie wczesniej ztozonych niewymiarowych stosow gatezi zasiedlonych przez kornika ostrozebnego

braz dozor nad rozpalonym ogniskiem do momentu catkowitego spalenia pozostatosci oraz wygaszenie

bgniska.

W okresie wiosenno-letnim przy zagrozeniu pozarowym pozostatosci poeksploatacyjne powinny byc¢
spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantujgcym

mozliwie najwieksze bezpieczenstwo. Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtosci mniejszej niz
6 m od stojacych drzew. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczeciem postugiwania sie otwartym
ogniem nalezy przygotowacé odpowiednig ilo$¢ sprzetu do opanowania pozaru, ktéory moze zostac
wzniecony. Dozorujgcy nad spalaniem powinni by¢ wyposazeni w $rodek tgcznosci i lokomocji.

Ilo$¢ metréw przestrzennych przewidzianych do spalenia w poszczegdlnych le$nictwach:

lesnictwo planowana ilos¢ metrow przestrzennych do spalenia
(M3P)
Modrzejowice 30

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i

wyniesionych pozostatosci
pozabiegowych poprzez pomiar na gruncie stosu przed spaleniem.

I11.10.2. SCINANIE DRZEW ZASIEDLONYCH PRZEZ KORNIKA O-SPALGAL/
OSTROZEBNEGO W KEPACH EKOLOGICZNYCH
(jedn. rozliczeniowa - SZT) HeradE?

W zakres prac wchodzi $cinanie drzew zasiedlonych przez kornika ostrozebnego w kepach
ekologicznych (przygotowanie stanowiska roboczego, scinka, okrzesywanie).

Ilo$¢ drzew planowana do wycinki w kepach ekologicznych w poszczegdlnych le$nictwach:

lesnictwo planowana ilo$¢ drzew do wycinki (SZT)
Modrzejowice 40

PROCEDURA ODBIORU:
Odbior prac nastapi poprzez okreslenie ilosci $cietych drzew w kepach ekologicznych.

III.11. MECHANICZNE ZWALCZANIE RYJKOWCOW O-ZWRYIM/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) ZWAL.SMOL

Wyktadanie putapek (w formie tyczek) na smolika znaczonego.

Czynnos$¢ obejmuje: wyrobienie tyczek dtugosci ok. 1,5 m oraz srednicy ok. 6-10 cm pozyskanych z
Zywych drzewek sosnowych; wbicie w pierwszej dekadzie kwietnia zaostrzonych tyczek do gleby na
gtebokos¢ ok. 30 cm w ilosci ok. 10-20 szt. na 1 ha w uprawach i mtodnikach wskazanych przez
wiasciwego terytorialnie le$niczego. Zasiedlone czesci putapki nalezy obcigc¢ i spali¢ w miejscu
wskazanym przez le$niczego niezwtocznie po zaobserwowaniu w kolebkach poczwarek lub mtodych,
niewybarwionych chrzaszczy. Pozostatg czes$¢ putapki wbi¢ ponownie w ziemie. Moze zajs¢ koniecznosc

wylozenia kolejnych tyczek w miesigcach maju i czerwcu. Termin zakoniczenia wykonania prac do
konca sierpnia 2021 r.




[los¢ putapek planowana do wytozenia w poszczegdlnych lesnictwach:

lesnictwo planowana ilo$¢ putapek do wytozenia (SZT)
Modrzejowice 76

PROCEDURA ODBIORU:
Odbioér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wytozonych putapek.

IIT1.12. PIELEGNOWANIE NASADZEN W REMIZACH O-REMIZS /

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)
REM-KOSZ;

Pielegnowanie gleby

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj rosngcych w remizie drzewek roslinnosci zielnej, krzewow,
krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych. Zabieg nalezy wykona¢ poprzez wykaszanie
(np. wykaszarka spalinowg lub kosq), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub wydeptywanie zbednej
roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych drzewek z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci
pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na remize drzewka iglaste w trakcie zabiegu
muszg zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinno$¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca jej
negatywny wpltyw na sadzonki. Intensywnos$¢ pielegnowania remizy zostanie okreslona przed
rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Szczegotowa technologia zabiegu zostanie okreslona przed
rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

leénictwo planowana powierzchnia zabiegu [ha]

Modrzejowice | 0,06

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpien i wrzesien roku 2021

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych
w remizie takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

DZIAL IV - OCHRONA P.POZ

e WYWIESZANIE TABLIC INFORMACYJINYCH P. POZ. P-INFO/

(jedn. rozliczeniowa - SZT) WYW-TAB;

Wywieszanie w miesigcu marcu 2021 r. oraz zdejmowanie i zabezpieczenie (dostarczenie do siedziby

lesnictwa) w miesigcu pazdzierniku 2021r. tablic o tematyce przeciwpozarowej na terenie lesnictwa.

Do wywieszenia i zdjecia zaplanowano 3 szt. tablic.

Zakres prac obejmuje:

- odbidr tablic z siedziby lesnictwa,

- dowdz tablic we wskazane przez administracjg lesnictwa miejsce i zamocowanie tablicy we
wskazanym miejscu.




PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

IvV.2. P-PASYS/

UTRZYMANIE PASOW PPOZ
POZ-ODN

(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR)

Prace polegajgce na odnowieniu istniejagcych pasow wokot parkingdw lesnych (miejsc postoju

pojazdow)wskazanych przez witasciwego terytorialnie lesniczego. W zakres prac wchodzi:

- zatozenie bruzdy o szerokosci 2 m oczyszczonej do warstwy mineralnej w odlegtosci od 2 do 5
metréw od granicy obiektu,

- oczyszczenie pasa gruntu o szerokosci 30 m przylegtego do obiektu z martwych drzew, lezacych
gatezi i nieokrzesanych $cietych lub powalonych drzew.

Prace nalezy wykona¢ najpdézniej do konca maja 2021r. Do wykonania zadania zaplanowano 0,25

KMTR.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

1V.3.1. P-POZAR/

DOZOROWANIE POZARZYSK
P-DOZOR

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki gasnicze,
dogaszanie wznawiajgcych sie ognisk pozaru, pomoc w akcji gasniczej. Na wymienione uprzednio
prace zaplanowano 30 H. Czynnosci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedg
telefonicznie przez les$niczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych beda one
wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane bedgq w okresie
od marca do pazdziernika 2021 roku w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdt nastapi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

IV.3.2 UDZIAL CIAGNIKA W AKCII GASNICZE) P-POZAR /

(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR) POZ OBOR

Udziat ciggnika utrzymywanego w gotowosci na podstawie pkt IV.4 zagregowanego z ptugiem lesnym
w akcji gasniczej i zabezpieczaniu pozarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzatnietego z
roslinnosci pasa gleby wokét pozarzyska. Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania ciggnika
niezwtocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od lesniczego odpowiedzialnego terytorialnie za
tereny, na ktérych wystgpita konieczno$¢ prowadzenia akcji gasniczej lub zabezpieczenia pozarzyska.
Na wykonanie zadania przewidziano 3 KMTR. Prace zlecane bedq w okresie od marca do pazdziernika
2021 r. w miare zaistniatych potrzeb.




PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastapi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu
CZynnosci.

UTRZYMANIE CIAGNIKA W GOTOWOSCI DO
L OBORYWANIAPOZARZYSK PRI
(jedn. rozliczeniowa - godzina (H) NG

Utrzymanie w statej sprawnosci i gotowosci do akcji gasniczej ciggnika z napedem na dwa mosty.
Ciagnik powinien by¢ utrzymywany w gotowosci do akcji gasniczej w czasie trwania akcji
bezposredniego zagrozenia pozarowego (III stopien zagrozenia utrzymujacy sie przez min. 3 dni) w
lasach ogtaszanej przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Rozpoczecie bezposredniej akcji gasniczej planuje
sie na marzec 2021r., a jej zakonczenie na pazdziernik 2021r. Na utrzymanie ciggnika w gotowosci do
oborywania pozarzysk zaplanowano 30 H.

Ptatnosci beda realizowane za faktycznie wykonang godzine dyzuru w kazdy miesigc trwania
bezposredniej akcji gasniczej.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidér prac nastgpi po zakonczeniu miesigca na podstawie zapiséw dziennika pracy dyspozytora PAD,
w formie protokotu odbioru.

IV.5.1. P-PUNKTO/

KOMPLEKSOWA OBSLUGA DOSTRZEGALNI P.POZ.

ZLOKALIZOWANEJ W LESNICTWIE MODRZEJOWICE DOZOR W

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Zakres prac obejmuje:

a) Petnienie obserwacji na dostrzegalniach w czasie trwania bezposredniej akcji gasniczej, w
godzinach wskazanych przez RPAD przy RDLP w Radomiu,

b) Okreslanie lokalizacji zauwazonych zrédet dymu przy pomocy katomierza kolimatorowego i
mapy,

c) Przekazywanie informacji o zauwazonych pozarach lasu do PAD Nadlesnictwa drogq radiowg lub
w przypadku trudnosci w nawigzaniu tgcznosci radiowej, przy pomocy telefonu komérkowego,

d) Prowadzenie dokumentacji dostrzegalni (dziennika pracy obserwatora punktu obserwacyjnego
979) zgodnie z obowigzujgacymi w PGL LP zasadami,

e) Przygotowanie dostrzegalni do bezposredniej akcji zagrozenia pozarowego w lasach tj.
uprzatniecie najblizszego otoczenia dostrzegalni, montaz sprzetu koniecznego do prowadzenia
obserwacji, przeprowadzenie drobnych napraw dostrzegalni,

f) Utrzymywanie porzadku w najblizszym otoczeniu dostrzegalni w czasie trwania bezposredniej
akcji gasniczej,

g) Montaz katomierza kolimatorowego przed rozpoczeciem pracy oraz jego demontaz i
zabezpieczenie po zakonczeniu pracy,

h) Wykonywanie biezgcych, drobnych napraw dostrzegalni w czasie trwania bezposredniej akcji
gasniczej,

i) Zgtaszanie gotowosci obserwatora do pracy kazdorazowo przy rozpoczeciu dyzuru, a nastepnie
przekazywanie na PAD Nadlesnictwa potwierdzen o obecnosci na dostrzegalni. Potwierdzenia bedg
przekazywane drogqg radiowg w odstepach 60 minut, w godzinach przyjetych przez Zamawiajacego.

UWAGI: Zamawiajacy zaopatrzy obserwatora zgodnie z zapisami aktualnie obowigzujacej Instrukcji
ochrony przeciwpozarowej lasu (telefon komodrkowy, plecak, apteczke, okulary przeciwstoneczne itd.)
Dyzury beda petnione w czasie trwania akcji bezposredniego zagrozenia pozarowego w lasach
ogtoszonej przez Dyrektora RDLP w Radomiu, w dniach i godzinach ustalonych przez PAD RDLP w
Radomiu na podstawie aktualnego zagrozenia pozarowego. Informacje o czasie trwania dyzuréw na
dostrzegalni bedg przekazywane Wykonawcy codziennie, okoto godziny 9:00 (z wyjatkiem dni, w
ktérych PAD RDLP w Radomiu zawiesi petnienie dyzuréw p.poz.).




Czas trwania bezposredniej akcji gasniczej planowany jest na okres od marca 2021 r. do konca
pazdziernika 2021r.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastgpi po zakonczeniu miesigca na podstawie zapisow dziennika pracy dyspozytora PAD,
w formie protokotu odbioru.

ZASADY WYNAGRADZANIA
Pfatnosci beda realizowane za faktycznie wykonane godziny dyzuru w kazdy miesigc trwania
bezposredniej akcji gasniczej.

1v.5.2. KOSZENIE TERENU POD DOSTRZEGALNIA P. POZ. P-PUNKTO/

(jedn. rozliczeniowa — HA) KOSZ-K2R

Prace obejmujg koszenie terenu pod wiezg na terenie le$nictwa Modrzejowice (KOSZ-K2R - dwukrotne
wykoszenie terenu). Prace beda zlecane w okresie obowigzywania umowy w terminach zaleznych od
potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdét nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp).

Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robot wystawionym po wykonaniu czynnosci.

IV.6 PORZADKOWANIE DROG PPOZ. UT-DROGIP/

(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR) PORZ-DROG

Prace polegajace na utrzymaniu pasa drogowego dojazdéw pozarowych Nadlesnictwa Radom w stanie
umozliwiajacym przejazd ciezkiego sprzetu gasniczego obejmujgace m.in.: podkrzesanie gatezi do
wysokosci min 3,5m po obu stronach drogi, odstoniecie korony drogi ppoz. itp. Odstep pomiedzy
koronami drzew o szerokosci co najmniej 6 m, winien by¢ zachowany do wysokosci 4 m od
nawierzchni jezdni. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 2 KMTR. Czynnosci zlecane beda
przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych bedg one wykonywane w okresie
od marca do pazdziernika 2021 roku w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr robdt nastapi poprzez zliczenie kilometréw porzadkowania faktycznie wykonanych od dnia
zlecenia do konca miesigca.




DZIAL V

UZYTKOWANIE LASU

POZYSKANIE DREWNA

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (m3) podawany z

doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarkg lub maszynami
wielooperacyjnymi. Wytyczne dotyczace doboru technologii pozyskania znajduja sie w tabeli 1 i 2.

Tabela 1. Lokalizacja cie¢, na ktdrych Zamawiajgcy nie dopuszcza uzycia maszyn typu harwester.

Grupa
czynn.

Adres lesny

Stopien
trudnosci
pozyskania

B

16-11-2-09-188 -h -00

1

TPP

16-11-2-09-189 -l -00

16-11-2-09-190 -g -00

16-11-2-09-190 -h -00

16-11-2-09-190 -i -00

16-11-2-09-191 -g -00

16-11-2-09-191 - -00

16-11-2-09-238 -f -00

TWP

16-11-2-09-191 -i -00
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Tabela 2. Lokalizacja cie¢, na ktérych Zamawiajgcy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych (typu
harwester) i pozyskaniu przy ich uzyciu co najmniej 70% migzszosci grubizny przewidzianej do

pozyskania w danej lokalizacji.

Grupa
czynn.

Adres lesny

Stopien
trudnosci
pozyskania

16-11-2-09-202 -a -00

1

16-11-2-09-202 -c -00

16-11-2-09-204 -c -00

A

16-11-2-09-187 -a -00

"B

16-11-2-09-188 -c -00

TPP

16-11-2-09-168 -l -00

16-11-2-09-168 -m -00

16-11-2-09-183 -a -00

16-11-2-09-183 -c -00

16-11-2-09-192 -d -00

16-11-2-09-193 -i -00

16-11-2-09-193 -j -00

16-11-2-09-196 -a -00

16-11-2-09-196 -c -00

16-11-2-09-196 -d -99

16-11-2-09-213 -b -00

16-11-2-09-213 -d -00

S N e e N N T R R R T S




16-11-2-09-213 -g -00
16-11-2-09-213 -h -00
16-11-2-09-190 -c -00
16-11-2-09-190 -d -00

TWP

e e

Orientacyjny s$redni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w
Nadles$nictwie wynosi: 27 %

Szacowany procentowy poziom migzszosci grubizny, ktora mozliwa jest do pozyskania w technologii
maszynowej wynosi: 77 %

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogg
powodowaé¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujgcych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ.

Wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynowa nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ.

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujgce stopnie trudnosci :
a) Tereny nizinne :

Stopnie ) o
trudnosci Warunki pracy/rodzaj cie¢
01 Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3

grubizny na ha.

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami.

02 - Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha.
- Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostéw.

- Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostéw.

- Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha.

03 - Trzebieze III i starszych klas wieku.
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku.
- Trzebieze II klas wieku.

04 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku.

- Czyszczenia pdzne.

b) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie

trudnosci Warunki pracy/rodzaj cieé

- Tereny réwninne i pagorkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu do 7 stopni
01 (stok tagodny), o twardym i suchym podtozu.

- Tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty).

02

UWAGA: Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych
w nozycowe lub nozowe gfowice tngce.

Dopuszcza sie zmiane technologii pozyskania drewna, na pisemny wniosek pracownika SL danego
lesnictwa, przed wystawieniem zlecenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna.
Rozliczenie prac nastgpi wowczas po stawce adekwatnej do zastosowanej technologii. Zmiana
technologii pozyskania nie moze obniza¢ jakosci wyrabianych sortymentdw.




Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny
wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).

1a - Pozyskanie drewna pilarka

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach pdznych

(CP-P) obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgacego
wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajacego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na
wlotach wszystkich drdg lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Tablice zostang zwrdcone przez Wykonawce
na koniec obowigzywania umowy.

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez pracownika SL danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych,

3) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania
i sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncéw sztuki drewna prostopadle do
jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy przyciecia), odciecie
progu oraz usuniecie naptywéw korzeniowych.

5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez pracownika SL
danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin
(w szczegolnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbiérce drewna i wspétpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomocg Srednicomierza, zaznaczenie $rednicy Srodkowej,
zapisanie pomiaréw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
i warunkami technicznymi.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach pdznych (CP-P) obejmuja:
1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew $cietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP).
2) Wyrobke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi przez
pracownika SL danego lesnictwa.

Pomiar i odbidrka drewna WO i S1 wykonywane bedg na powierzchni roboczej przed wykonaniem
zrywki.

Szczegoty dotyczace wyrdbki sortymentdw na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zostang okreslone
przez pracownika SL danego lesnictwa w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje
cie¢ wskazane zostang rowniez ogdlny kierunek obalania drzew, przebieg szlakdéw operacyjnych oraz
miejsca sktadowania pozyskanego drewna.




1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do
warunkoéw drzewostanowych maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakdow operacyjnych wynosi 4 do
5 m. Odlegtos$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W
przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycigé
wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajagce po Scince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz wynika to
z ograniczen technologicznych gtowicy tnacej (wysokos$¢ od ostony dolnej prowadnicy do Scinajacej
pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem powierzchni zgodnie 2z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, fgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie¢ w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego
wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajacego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na
wlotach wszystkich drdg lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Tablice zostang zwrdcone przez Wykonawce
na koniec obowigzywania umowy.

2) sScinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez pracownika SL danego lesnictwa na
pozycjach planu cieé¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych,

3) scinke drzew lisciastych nalezy bezwzglednie wykona¢ pilarka,

4) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym,

5) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 — przyciecie koncéw sztuki drewna prostopadle do
jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy przyciecia), odciecie
progu oraz usuniecie naptywéw korzeniowych.

6) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez pracownika SL
danego lesnictwa,

7) przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegolnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajagcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

8) udziat w odbidrce drewna i wspdtpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomocg Srednicomierza, zaznaczenie $rednicy Srodkowej,
zapisanie pomiaréw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbiérce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy

zaopatrzony w pilarke i dokonujacy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

9) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i warunkami technicznymi.

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w
punkcie 1a lub/i 1b na pozycjach cie¢ nie uwzglednionych w Tabeli 1. i Tabeli 2.

UWAGA: Wykonawca bedzie zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego wszedzie tam,
gdzie Zamawiajgcy bedzie wymagat uzycia maszyn wielooperacyjnych typu harwester.

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w Zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do
spadku jakosci jego wyrdbki i obnizenia jego wartosci.




Normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadle$nictwa, ponadto wymienione normy nozna
zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych potozonych
na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktére zostaty Sciete na
drogi lesne musza by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrdbce drewna odpady niezwiocznie
uprzatniete poza pas drogowy.

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stoséow drewna bezposrednio o drzewa pozostajace w
drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (tacznie z przydroznymi rowami), upraw lesnych,
elementow przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wiasnosci z gatezi i innych odpaddéw
powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdobki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
$rodowiska naturalnego ze szczegdélnym uwzglednieniem ochrony obiektow przyrodniczo cennych
(stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien
naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajacego na powierzchni drzewostanu. Elementy
podlegajace szczegdlnej ochronie beda kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujaca zlecenie
prac. Powierzchnie, na ktérych planowana jest ochrona nalotéw i podrostow sg wskazane
w tabeli 3.

Tabela 3. Powierzchnie, na ktérych zaplanowano ochrone nalotéw i podrostéw.

Adres lesny cz?rzlrjg;ci
2-09-178 -d -00 BU
2-09-187 -d -00 1B
2-09-191 - -00 TPP
2-09-204 -c -00 1B
2-09-210 -a -00 1B

4) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a) stosowania sie do standardow i kryteriow prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych
w systemach FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w $rodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajacym na pniu po
zabiegu,

Cc) wyposazenia maszyn i pojazdéow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbidr oleju w przypadku jego rozlania, korzystania z nich przy kazdym takim
zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z zakresu
pozyskiwania drewna;

5) Ustala sig, ze ilo$¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze przekroczy¢

5% ogolnej ilosci drzew pozostajacych na pniu po wykonaniu zabiegu.

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.

7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
pracownika SL danego lesnictwa, w sposdb zapewniajacy uzyskanie jego maksymalnej wartosci.

8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkdd, ktére powstaty z przyczyn
lezgcych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.



http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK odbedzie sie
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wiasciwego terytorialnie lesniczego
Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu zrywki.

2) s$rednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK, okreSlona zostanie bez
zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktérych pomiar $rednicy drewna w
korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harwestera w trakcie cie¢ letnich) -
pomiar Srednicy zostanie dokonany bez kory.

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

4) pomiar drewna ktodowanego nastapi po jego zrywce .

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego z uwzglednieniem
zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacjag uméw zawartych przez Zamawiajgcego w zakresie
sprzedazy drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do réwnomiernego zlecania pozyskania drewna w
miare uptywu czasu.

Czynno$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia
z powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz catkowitego
wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubosci w cienszym koncu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac scinkowo-zrywkowych.
Wielkos¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrdbki lub manipulacji drewna jest okreslona przez
przedstawicieli Zamawiajgcego dokonujacych odbioru prac wskazanych, a warto$¢ szkody bedzie
ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujgcy w Nadle$nictwie Radom w dniu stwierdzenia
szkody. Wartos¢ szkody bedzie potrgcana z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie
bedzie miat do Zamawiajgacego zadnych roszczen z tytutu powyzszego potracenia.

Tabela 4. Szacunkowy uktad sortymentowy pozyskania drewna

(?zr;rf)r? Adres lesny Ll Iglaste Diaclaste Lisciaste| Razem
S2A [ S2B | S3B | S4 | W S2A [S2B| S4 | W

16-11-2-09-188 -h -00 4 2 6| 123] 66| 25| 283 497| 503

g |16:11-2-00-202 -a 00| 37 2 10| 146/ 195 2 2| 197

16-11-2-09-202 ¢ -00 | 117| 13 26| 365| 521 11 3 3 17| 538

16-11-2-09-204 -¢_-00 | 140 36| 527| 703 4 1 2 71 710

Razem: IB 298| 17 72/1038] 1425 140 69| 29| 285 523| 1948

MA~116-11-2-09-187 -a -00| 23 6 47 80 5 2 3 10 90

Razem: IlIA 23 6 47 80 5 2 3 10 90

16-11-2-09-187 -d -00 | 23 2 58 920 6 2 2 4 14| 104

B 116-11-2-09-188 -¢c -00 29 3 8| 114 154 1 1 2 156

16-11-2-09-210 -a -00 | 60 7 13| 186| 266| 25 6 4 35| 301

Razem: IIIB 12| 12 28| 358 510/ 32 8 7 4 51 561

= ‘16-11-2-09-178 -d -00 33 3 71 95 138| 18 4 3| 37 62| 200

Razem: llIBU 33 3 7| 95| 138] 18] 4 3] 37 62| 200

PR ‘16-11-2-09- - - 40, 10 35| 160 245 15 15| 260

Razem: PR 40 10 35| 160 245 15 15| 260

PTP ‘16-11-2-09- - - 80| 20 80| 310/ 490 20 20/ 510




Razem: PTP 80| 20 80| 310/ 490 20 20, 510
PTW l16-11-2-09- - - 10 20 30 30
Razem: PTW 10 20 30 30
16-11-2-09-168 - -00 25 5 70| 107 107
16-11-2-09-168 -m -00| 55 10 97| 170 172
16-11-2-09-183 -a -00 | 23 1 25 53 5 9 62
16-11-2-09-183 -b -00 7 21 33 7 5 15 48
16-11-2-09-183 ¢ -00 | 30 4 11| 60/ 105 23 6| 12 41 146
16-11-2-09-187 -b -00| 14| 18 100 14 56 4 1 6 11 67
16-11-2-09-189 -1 -00 12 9 3] 11 35 2 1 3 38
16-11-2-09-190 -g -00 2 2 6 10 1 2 1 4 14
16-11-2-09-190 -h -00 8 3] 18 29 3 1 3 7 36
16-11-2-09-190 -i -00 18| 16 3] 31 68 2 1 3 71
16-11-2-09-191 -g -00 6 4/ 14 27 2 2 29
16-11-2-09-191 - -00 16 3 6| 55 80| 20| 18] 12| 18 68| 148
16-11-2-09-191 -1 -00 6 3 9 24 24
16-11-2-09-192 -d -00 3 1 1 2 5
Tpp |16-11-2-09-192 -i -00 14 6| 23 45| 38 26| 12 76| 121
16-11-2-09-193 -i -00 40 4 4/ 55 103 3 3] 106
16-11-2-09-193 - -00 17 4/ 30 53 2 55
16-11-2-09-196 -a -00 | 10 2| 13 25 2 2 4 29
16-11-2-09-196 ¢ -00 | 30 5| 56 94| 25 9 38 132
16-11-2-09-196 -d -99 | 49 82| 136 3 2 8| 144
16-11-2-09-211 -b -00 8 4 12 25 2 2 6 31
16-11-2-09-211 ¢ -00 5/ 130] 65 12| 41 248| 253
16-11-2-09-211 -d -00 4 1 1 9 15 2 3 3 8 23
16-11-2-09-211 -g -00 16 7 6 29 29
16-11-2-09-211 -k -00 6 1 12 22 2 2 1 5 27
16-11-2-09-213 -b -00| 12 4] 14 30 6 2 2 10 40
16-11-2-09-213 -d -00 | 130 155| 285 8 5 2 15| 300
16-11-2-09-213 -g -00 | 12 19 34 1 2 1 4 38
16-11-2-09-213 -h -00| 10 4/ 19 33 2 2 1 38
16-11-2-09-238 -f -00 6 3 1 6 16 3 3 22
Razem: TPP 573| 97 110] 940| 1721| 307| 156/ 111] 60 634| 2355
16-11-2-09-190 ¢ -00 | 65 3 8 76 2 2 78
16-11-2-09-190 -d -00 | 48 10 58 2 2 60
Twp |16-11-2-09-191 -i -00 5 2 7 14 5 3 4 12 26
16-11-2-09-212 - -00 18 6 24 24
16-11-2-09-213 -a_-00 9 3 12 12
16-11-2-09-219 -a -00 | 11 3 14 2 1 3 17
Razem: TWP 129 18| 15 162 34 3] 18 55| 217
Razem pakiet 1298 165 374/2963| 4801| 536| 242| 206| 386] 1370 6171




ZRYWKA DREWNA M/

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (m?3) podawany z ZRYWKA
doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden
sposOb nie okresla wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Szczegdtowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci zrywkowych
przedstawione zostaty w tabeli 5.

Tabela 5. Planowane $rednie odlegtosci zrywkowe

Grupa Adres lesn Odlegtosé¢ zrywki drewna | Odlegtosé¢ zrywki drewna | Strefa

czynn. y sredniowymiarowego [m] | wielkowymiarowego [m] | zrywki
16-11-2-09-188 -h -00 400 400 2
16-11-2-09-202 -a -00 100 100 1
® 16-11-2-09-202 -c -00 200 200 1
16-11-2-09-204 -c -00 200 200 1
A 16-11-2-09-187 -a -00 100 100 1
16-11-2-09-187 -d -00 100 100 1
"B 16-11-2-09-188 -c -00 100 100 1
16-11-2-09-210 -a -00 200 200 1
NBU | 16-11-2-09-178 -d -00 500 500 1
PR 16-11-2-09- - - 800 500 2
PTP |16-11-2-09- - - 800 500 2
PTW |16-11-2-09- - - 800 0 2
16-11-2-09-168 -1 -00 200 200 1
16-11-2-09-168 -m -00 200 200 1
16-11-2-09-183 -a -00 800 800 1
16-11-2-09-183 -b -00 700 700 1
16-11-2-09-183 -c -00 500 500 1
16-11-2-09-187 -b -00 100 100 1
16-11-2-09-189 -l -00 400 400 1
16-11-2-09-190 -g -00 100 100 1
16-11-2-09-190 -h -00 300 300 1
16-11-2-09-190 -i -00 300 300 1
TPP |16-11-2-09-191 -g -00 100 100 1
16-11-2-09-191 -j -00 200 200 1
16-11-2-09-191 -l -00 300 300 1
16-11-2-09-192 -d -00 100 100 1
16-11-2-09-192 -i -00 200 200 1
16-11-2-09-193 -i -00 200 200 1
16-11-2-09-193 -j -00 200 200 1
16-11-2-09-196 -a -00 500 500 1
16-11-2-09-196 -c -00 400 400 1
16-11-2-09-196 -d -99 200 200 1
16-11-2-09-211 -b -00 100 100 1




16-11-2-09-211 -c -00 400 400 2
16-11-2-09-211 -d -00 400 400 1
16-11-2-09-211 -g -00 200 200 2
16-11-2-09-211 -k -00 200 200 1
16-11-2-09-213 -b -00 200 200 1
16-11-2-09-213 -d -00 200 200 1
16-11-2-09-213 -g -00 100 100 1
16-11-2-09-213 -h -00 300 300 1
16-11-2-09-238 -f -00 1000 500 1
16-11-2-09-190 -c -00 200 200 1
16-11-2-09-190 -d -00 200 0 1
16-11-2-09-191 -i -00 200 200 1
TWP
16-11-2-09-212 -i -00 300 2
16-11-2-09-213 -a -00 200 2
16-11-2-09-219 -a -00 100 1

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy .
trudnodci Warunki pracy

I Tereny rowninne i pagoérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podiozu

I Tereny podmokie, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
(stok pochyty i spadzisty)

I Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)

v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotow, podszytow, podrostow, gleby oraz pni drzew.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywata
sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie réwniez zrywke nasiebierng ww. sortymentdéw.
W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakdw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia, np. ostony z watkéw lub
szczap, ostony z opon itp., pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej
zrywce nalezy usungg.

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania,

3) przesortowanie drewna S2 i drewna ktodowanego w sposéb wskazany przez lesniczego,

4) utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

5) przywrécenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych i drog
lesnych, rowow, koryt rzek i potokdw.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) s$rodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,
2) zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdéb wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na




3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze taczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki
drzew pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objetg zabiegiem.

zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdéb zapewniajacy przejezdnos$¢ drog lesnych (biezaca zrywka
drewna obalonego na drogi),

nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o zyjace drzewa,

watki nalezy uktada¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i gérna,
powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réwne i pionowe. W terenie pochytym ptaszczyzny
stosu, dolna i gérna, powinny by¢ rownolegte do powierzchni terenu. Watki powinny by¢ uktadane
na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktadanie stoséw nieregularnych. Stosy
uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych zbiezystosciach nalezy
uktada¢ w stosach na przemian grubszymi koncami. Wysoko$¢ stosu nie moze powodowad
utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy ukfada¢ z nadmiarem
wynoszacym 5% wysokosci stosu. Wielko$¢ stosu zostanie ustalona przez wystawiajgcego zlecenie
lesniczego,

myglty drewna wielkowymiarowego nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajacych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwiocznie, nie
dtuzej niz 5 dni od dnia odbidrki,

zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie dtuzej niz 5 dni od dnia
$cinki,

zrywke nalezy organizowac i realizowac¢ w sposob wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego
drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji
zwigzanej z opdznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w trakcie zrywki
Wykonawca zostanie obcigzony rdznicg pomiedzy rzeczywistg wartoscig sprzedanego drewna, a
wartoscig drewna, ktéra mogta zostac osiggnieta przez Zamawiajgacego przed powstaniem wad.

Ilo$¢ drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych: 6171 m3.

Ilo$¢ drewna przewidziana do odsortowania:

GHG Ilo$¢ drewna do odsortowania [m3]

W_WABO_23 SO 34

PROCEDURA ODBIORU:

Odbior prac zrywki drewna nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno niesktadowane na
legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.




DZIAL VI - UZYTKOWANIE UBOCZNE

VI. POZYSKANIE CHOINEK CHOINKIL/
(jednostka rozliczeniowa podawana z doktadnoscig do dwéch miejsc po | CHOINKA,
przecinku STROISZ,

6.1 - sztuka (szt.)

6.2 — metry przestrzenne (m3p) PR

6.3 - motogodzina (mth))

6.1 Pozyskanie choinek

1) wyciecie, wskazanych przez pracownika SL danego lesSnictwa, na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych
lub rebnych choinek,

Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 20 szt.
Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci choinek pozyskanych przez Wykonawce.

6.2 Pozyskanie stroiszu

1) wyrobienie stroiszu jodtowego Iub s$wierkowego z gatezi drzew wycietych w ramach cieé
pielegnacyjnych i rebnych wg wskazan pracownika SL danego le$nictwa,

2) utozenie pozyskanego stroiszu w miejscu skltadowania w regularne stosy o wysokosci 1 m i
szerokosci 1 m.

Szacowana do pozyskania ilo$¢ stroiszu wynosi 5 m3p.

Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany ze szczegdlnym nasileniem w miesigcach pazdzierniku,
grudniu oraz sukcesywnie w pozostatych miesigcach.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu z wskazaniami
przekazanymi przez pracownika SL w Zleceniu i pomiarze objetosci stosu stroiszu. Pomiar objetosci
stosu zostanie wykonany po uptywie 1 dni od jego utozenia.

6.3 Podwoz choinek i stroiszu -mth
1) zatadunek pozyskanych choinek i stroiszu,

2) dostarczenie pozyskanych choinek i stroiszu we wskazane miejsce sktadowania na terenie
le$nictwa.

3) roztadunek choinek i stroiszu w miejscu sktadowania.

Przewidywana ilo$¢ godzin przeznaczonych na podwéz choinek i stroiszu wynosi 10 mth.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci choinek i stroiszu dostarczonych przez Wykonawce
z miejsca pozyskania do miejsca sktadowania zlokalizowanego na terenie lesnictwa.







