
Załącznik nr 3.4 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

                  

    PAKIET IV - Pakiet  ogólnoleśny na terenie  leśnictwa Janiszew    
              

Dział I HODOWLA LASU 

 

Lp. 

OPIS CZYNNOSCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOSCI 

I.1.  MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

MA-PORZ / WPOD-32N 

-  
- Zakres prac obejmuje:  

- 1. Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych i przedrębnych, znoszenie i układanie w stosy 

niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.  

-  

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

 

 

 

 

 

UWAGI: Materiał usunięty składowany będzie w miejscach wskazanych przez leśniczego.  

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegółowe terminy zostaną określone w zleceniu).  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących 

w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

I.2. MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

MA-PORZ / ROZDR-PP  

 
Zakres prac obejmuje: rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, 

krzewinek, roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia  lasu, podszytów i 

podrostów oraz pozostałości po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez 

mieszania z glebą. 

Uwaga: Pozostające po jego wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm. 

Sposób wykonania zabiegu nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

 

 

Kod czynności Ilość [HA] 

WPOD… 6,15 



 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

stopień trudności wg katalogu 

pracochłonności 

Ilość [HA] 

1 0,24 

2 4,72 

3 1,50 

razem 6,46 

 

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegółowe terminy zostaną określone w zleceniu). 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących 

w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

I.3. RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku (TSZT) 

ODN-GLEB / 

WYK-TAL40 

Ręczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy, usuniecie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze 

zdartej pokrywy gleby na powierzchni od 40x40 cm. Odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy 

według zlecenia.  

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

CZYNNOŚĆ stopień trudności wg katalogu 

pracochłonności 

Ilość [tys. szt.] 

WYK-TAL40 3 2,40 

razem - 2,40 

Przewidywany okres wykonania to wrzesień, październik, listopad, grudzień (100 % zabieg związany z 

awansowym przygotowaniem gleby) 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania talerzy z opisem czynności, 

określenie ilości wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie 

mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA oraz określenie powierzchni wykonania zabiegu (przy 

pomocy dalmierza, taśmy mierniczej, GPS itp.). Ilość talerzy policzonych na powierzchniach próbnych 

zostanie odniesiona do całej powierzchni na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze. 

Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w zakresie 

zastosowanej więźby w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 

nieregularność więźby wynika z braku możliwości wykonania talerzy z przyczyn obiektywnych 

(lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). 



 

I.4. RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt. z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku (TSZT) 

ODN-GLEB /PRZ-TALSA 

Ręczne przekopanie środkowej części talerza na powierzchni minimum 30x30 cm do głębokości 

minimum 25 cm w miejscu sadzenia w więźbie określonej w zleceniu.  

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

CZYNNOŚĆ stopień trudności wg katalogu 

pracochłonności 

Ilość [tys. szt.] 

PRZ-TALSA 3 2,40 

razem - 2,40 

Przewidywany okres wykonania to wrzesień, październik, listopad, grudzień (100 % zabieg związany z 

awansowym przygotowaniem gleby).  

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności przekopania talerzy z opisem czynności, 

określenie ilości przekopanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie 

mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA. 

 

 

I.5. 

 

MECHANICZNE WYORANIE RABATOWAŁKÓW 

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku 

PBD-GLEB /                 

WYK-RA2B1 

Mechaniczne wykonanie rabatowałków poprzez wyoranie bruzdy o głębokości minimum 20 cm i 

usypanie wałka o wysokości minimum 30 cm. Odległość pomiędzy wałkami wynosić od 1,6 m do 1,8 

m). Zabieg należy wykonać przy pomocy pługo-frezarki. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

typ siedliskowy lasu ilość[ha] 

BMW 0,90 

Razem 0,90 

Przewidywany okres wykonania to druga połowa 2021roku 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności wykonania rabatowałków z 

opisem czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: 

dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości rabatowałków 

przyjęty zostanie środek wałka. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna 

itp 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.6. 

 

MECHANICZNE WYORANIE BRUZD  

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku 

PBD-ODNRB, ODN-GLEB, 

PBD-GLEB /                 

WYK-PASCZ,WYK-POGCZ 

 

Mechaniczne wyoranie bruzd o głębokości do 10 cm i szerokości minimum 15 cm. Odległość 

pomiędzy bruzdami powinna wynosić ok. 1,4 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie 

powinna tworzyć zagłębień. W trakcie wykonywania wyprzedzającego przygotowania gleby pług 

musi być zagregowany z pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie gleby w bruździe na głębokość 

minimum 30 cm. Zabieg należy wykonać przy pomocy aktywnego pługa leśnego lub pługa 

dwuodkładnicowego. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

grupa czynności stopień trudności wg katalogu 

pracochłonności 

powierzchnia zredukowana 

zabiegu[HA] 

PBD-ODNRB 2 0,35 

ODN-GLEB 1 0,24 

ODN-GLEB 2 2,02 

ODN-GLEB 3 1,20 

PBD-GLEB 2 1,45 

Razem - 5,26 

Przewidywany okres wykonania to marzec-maj oraz wrzesień-grudzień 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania bruzd z opisem czynności i 

Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości bruzd przyjęty 

zostanie środek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 

bagna itp. 
 

I.7.  

SZTUCZNE WPROWADZANIA MŁODEGO POKOLENIA 

LASU 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku (TSZT) 

POPR, ODN-ZRB,        

ODN-ZŁOŻ, PBD-ODNRB/  

POPR-WM, SADZ-1KP, 

SADZ-WM 

Sadzenie jednolatek pod kostur (SADZ-1KP) 

Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szparę) obejmuje: 

1) Załadunek sadzonek na środki transportu i rozładunek na terenie leśnictwa, zabezpieczenie 

sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu 

(w koniecznych przypadkach również ich zabezpieczenie w okresie pomiędzy transportem i sadzeniem 

poprzez dołowanie) oraz czyszczenie istniejących dołów na sadzonki.  

2) doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia, 

3) wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, 

4) umieszczenie w szparze sadzonki i zamkniecie jej przez dociśniecie jej boku do korzenia, 



udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi. 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1) szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek,  

2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i 

swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego, 

3) sadzonkę należy umieścić w szparze prosto, na głębokość na jaką rosła w szkółce, 

4) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając  zagłębień, 

 

Sadzenie w jamkę (SADZ-WM, POPR-WM) 

Sadzenie wielolatek w jamkę obejmuje: 

1) Załadunek sadzonek na środki transportu i rozładunek na terenie leśnictwa, zabezpieczenie 

sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu 

(w koniecznych przypadkach również ich zabezpieczenie w okresie pomiędzy transportem i sadzeniem 

poprzez dołowanie) oraz czyszczenie istniejących dołów na sadzonki. 

2) załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 

3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

4) wykonanie jamki łopatą, 

5) sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy, 

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i 

swobodnie spadać do dna jamki, 

3) sadzonkę należy umieści w jamce prosto, przykrywać ziemią do wysokości 1cm ponad szyję 

korzeniową, 

4) po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 

5) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień, 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

kod czynności stopień trudności ilość /tys. szt./ 

POPR-WM 2 0,32 

SADZ-1KP 2 5,60 

SADZ-WM 2 17,90 

SADZ-WM 4 8,35 

razem X 32,17 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne, zostaną określone  

w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. 

UWAGI:  

   - do kosztów wprowadzania młodego pokolenia (sadzenia) doliczono koszt transportu sadzonek ze  

szkółki leśnej w Orońsku   

− wszystkie sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostaną zabezpieczone na szkółce przed 

wysychaniem  hydrożelem 

Przewidywany okres wykonania to kwiecień 2021 roku z możliwością zlecenia części prac w marcu i 

maju.  



PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 

Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy 

pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie 

zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich 

wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie zostanie 

zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 

sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach 

próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – 

na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w 

zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z 

przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią 

sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

 

I.8. PIELĘGNOWANIE GLEBY  

(jedn. rozliczeniowa: – HA z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku 

 

PIEL /  

KOSZ-CHN, KOSZ-CHN2 

 Pielęgnowanie gleby  

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 

krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez 

wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub 

wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz  wyplątywanie wprowadzonych na uprawę drzewek 

z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na 

uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność 

odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania 

upraw liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez leśniczego. Szczegółowa 

technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 

powierzchnia zredukowana 

I zabiegu [ha] 

KOSZ-CHN 

powierzchnia zredukowana 

II zabiegu [ha] 

KOSZ-CHN2 

2 10,05 - 

3 4,94 1,00 

4 1,84 - 

Razem 16,83 1,00 

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień roku 2021 z możliwością 

zlecenia części prac w maju i październiku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna 

itp. 

 



I.9. Czyszczenia wczesne w uprawach 

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

CW/CW-SZTIL, CW-SZTM 

 

Czyszczenia wczesne obejmuje:  

1) usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu zbędnych domieszek, głuszących gatunek główny 

lub domieszki pożądane, 

2) łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) różniących się składem 

gatunkowym, 

3) usunięcie wadliwych przerostów lub przedrostów, 

4) przerzedzenie przegęszczony partii siewów lub samosiewów, 

5) usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

typ siedliskowy lasu powierzchnia 

manipulacyjna [ha] 

powierzchnia 

zredukowana [ha] 

BŚW 0,50 0,50 

LMŚW 3,17 2,79 

LMW 0,60 0,60 

LŚW 2,20 1,10 

OL 1,00 1,00 

Razem 7,47 5,99 

Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna 

itp. 

 

I.10. Czyszczenia wczesne w uprawach 

(jednostka rozliczeniowa – tys. szt. z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku) 

CW/PODK-FORM 

 

Podkrzesywanie i formowanie obejmuje: usunięcie zbędnych odgałęzień przy użyciu sekatora, zebranie 

i usunięcie ściętych gałęzi w uprawach. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

typ siedliskowy lasu Ilość [TSZT] 

LŚW 2,60 

Razem 2,60 

Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2021 roku. 

 



PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności i zleceniem. 

 

 

 

I.11. 

 

Czyszczenia późne 

(jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

CP/CP-SZTIL1, CP-SZTM1 

 

 Czyszczenia późne obejmują: 

1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 

2) usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub 

ogławianie przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, dębowych i 

bukowych)  

4) przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 

5) usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez szkodniki, 

6) popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu zwarcia. 

Czyszczenia późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego młodnika lub 

hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom 

lepszej jakości, stanowiących główny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw. 

„dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z 

dwóch pędów prowadzących. Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę 

biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie 

rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli usunięcie rozpieraczy mogłoby spowodować 

powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich 

drzewek, to zamiast wycięcia rozpieraczy zaleca się tylko silne ich podkrzesanie lub ogłowienie, a 

także obrączkowanie. W celu utrzymania w składzie drzewostanu gatunków domieszkowych bądź też 

na granicy lasu i pól, obok szerszych dróg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonów – stref 

przejściowych, należy wykonać silniejsze przerzedzenie młodnika. Prace wykonuje się przy użyciu 

siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu 

cięcia. 

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych musza zostać odsunięte z okolic drzewek 

rosnących na uprawie w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w 

wyniku działania czynników pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni 

wyciętych drzew bez położenia ich na ziemi.  

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg i 

szlaków zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie.  

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi na zleceniu i w 

trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 

Z drzew usuniętych w czasie zabiegu CP należy wyrobić grubiznę zgodnie z postanowieniami DZIAŁU 

UŻYTKOWANIE LASU. 

 

 

 

 



 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

typ siedliskowy lasu powierzchnia 

manipulacyjna [ha] 

powierzchnia 

zredukowana [ha] 

BMW 2,52 2,39 

BŚW 1,88 1,80 

LMŚW 0,80 0,60 

LMW 4,18 4,13 

LŚW 1,02 1,02 

OL 3,44 2,69 

RAZEM 13,84 12,63 

Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna 

itp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dział II  

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 

 

II.1. UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W 

SPRAWNOŚCI 

(jedn. rozliczeniowa – (SZT) 

UT-REKR/  

TUR-GROBY 

Utrzymanie w czystości miejsc pamięci (krzyże, mogiły z czasów II wojny światowej) 

Przewidywany okres wykonania: październik 2021 roku. 

 

Czynność Ilość 

TUR-GROBY 3 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

II.2. UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W 

SPRAWNOŚCI 

(jedn. rozliczeniowa – (HA) 

UT-REKR/  

TUR-KTRAW 

Wykaszanie traw i chwastów, odrośli na miejscach postoju, odpoczynku, parkingach i ścieżkach. 

Przewidywany okres wykonania przypada na miesiąc: maj, czerwiec oraz wrzesień, październik 2021 

roku  

Czynność Ilość 

TUR- KTRAW 0.87 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

 

II.3. UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W 

SPRAWNOŚCI 

(jedn. rozliczeniowa – (H) 

UT-REKR/  

TUR-NAPRA 

Drobne prace naprawcze związane z utrzymaniem w dobrym stanie obiektów turystycznych. 

Przewidywany okres wykonania 2021 rok w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

Czynność Ilość 

TUR- NAPRA 25 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

 



II.4. UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W 

SPRAWNOŚCI 

(jedn. rozliczeniowa – (SZT) 

UT-REKR/  

TUR-OGNIS 

 

Przygotowywanie ognisk dla młodzieży polega na dostarczeniu połupanego drewna, ułożeniu w stos 

(ognisko). Przewidywany okres wykonania 2021 rok w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

Czynność Ilość 

TUR- OGNIS 6 

 

 
 

Dział III 

OCHRONA LASU 

 

Lp. 

OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOŚCI 

III.1. KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIS/  

CZYSZ-BUD 

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych budek lęgowych w ilości 160 szt. poprzez usunięcie z 

ich wnętrza pozostałości po lęgach itp. Wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, 

poprawienie mocowania budek itp.). Przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do 

skrzynki garści trocin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemożliwiającego jej dalsze, 

prawidłowe funkcjonowanie należy w porozumieniu z administracją leśnictwa dokonać jej zdjęcia z 

drzewa. Uszkodzoną budkę należy dostarczyć do kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace 

obejmują dojazd do budek lęgowych. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i 

grudniu 2021r. Materiały: trociny, gwoździe i sprzęt niezbędny do wykonania prac zapewnia 

Wykonawca. 

Ilość budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej 

tabeli: 

Lp. leśnictwo ilość budek przewidzianych do czyszczenia 

2 Janiszew 160 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości oczyszczonych budek i weryfikację zgodności wykonania 

zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. Weryfikacja prawidłowości wykonania zabiegu odbędzie się 

poprzez dokładne sprawdzenie jakości oczyszczenia co najmniej 10% objętych zabiegiem budek, przy 

czym wielkość partii kontrolnej nie może być mniejsza niż 10 szt. 

 

III.2. JESIENNE POSZUKIWANIA  

 SZKODNIKÓW PIERWOTNYCH SOSNY 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-PROGNŚ /  

SZUK-OWAD 



 

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II §35-40 wg 

aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny tj. w 

szczególności: 

-  przygotowanie pudełek i ramek do zbierania owadów, 

- wyznaczenie zgodnie ze schematem 10 powierzchni próbnych (o wymiarach 1 x 0,5 m)na 

   każdej partii kontrolnej, 

-  przeszukanie ściółki i gleby do głębokości ok. 15-20 cm cm wewnątrz ramki na wszystkich 

   powierzchniach próbnych (należy przeszukać warstwę próchniczną i wierzchnią warstwę gleby 

   mineralnej do głębokości 5 cm warstwy mineralnej), 

- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m na 

   pięciu powierzchniach (o numerach nieparzystych), 

- zebranie owadów szkodliwych ze wszystkich 10 półmetrowych powierzchni na danej partii 

   kontrolnej, umieszczenie ich w jednym tekturowym, opisanym pudełku (nadleśnictwo, leśnictwo, 

   oddział, pododdział, nr partii kontrolnej) i przekazanie ich leśniczemu. 

Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa oraz pod jej 

nadzorem. Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania, wynosi 4 szt. Zabieg 

planowany do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2021 r. 

Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania w poszczególnych leśnictwach 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Lp. leśnictwo ilość partii kontrolnych 

2 Janiszew 4 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości partii kontrolnych, na których wykonano zabieg i 

weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.  

 

III.3. ZWALCZANIE RYJKOWCÓW NA UPRAWACH LEŚNYCH 

PRZY POMOCY PUŁAPEK KLASYCZNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

O-ZWRYJK /  

PUŁ-RYJ.,  

PODWÓZ-RY, 

ZBIÓR-RYJ 

Wykonanie pułapek klasycznych na ryjkowce (wałki chwytne lub dołki chwytne z krążkami 

wykonanymi z drewna sosnowego) wg wskazań administracji leśnictwa oraz utrzymanie ich w 

sprawności (korowanie i wymiana wałków wg wskazań leśniczego, wymiana krążków, poprawianie 

kształtu ścian dołków itp.). Prace obejmują również dowóz pułapek do miejsca wyłożenia, wyłożenie 

pułapek oraz zbiór i niszczenie ryjkowców. 

Na prace te przewidziano 57,70H. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od maja do września 

2021 r.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości roboczogodzin poświęconych przez Wykonawcę na 

realizację zabiegu oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.  

 

III.4. PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

O-SMIECI /  

GODZ-ŚM 

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, 

zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie 

leśniczego. Na prace te zaplanowano 385 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z 

nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiały zapewnia Wykonawca. 

PROCEDURA ODBIORU: 



Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności 

z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu faktycznej pracochłonności, która nastąpi w Protokole 

Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności. 

 

III.5. WYWÓZ ŚMIECI 

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzętem 

transportowym (H) 

O-SMIECI/  

PODWÓZ-ŚM 

Dostarczenie odpadów zebranych w ramach pkt. III.6,do wskazanego przez właściwego terytorialnie 

leśniczego miejsca, ich rozładunek ze środków transportowych i załadunek do kontenera na śmieci. Na 

prace te zaplanowano 38,50 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w 

okresie letnim.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności 

z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności. 

 

 

III.6. UTYLIZACJA POZOSTAŁOŚCI 

POZABIEGOWYCH(zwalczanie szkodników wtórnych) 

 

O-SPALGAŁ 

III.6.1 SPALANIE POZOSTAŁOŚCI POZRĘBOWYCH  

(jedn. rozliczeniowa – M3P) 

 

O-SPALGAŁ/ 

PORZ-SPAL 

 

Spalanie pozostałości pozrębowych  

Zakres prac obejmuje:   

- wynoszenie, układanie pozostałości pozrębowych po usuniętych drzewach zasiedlonych przez kornika 

 ostrozębnego w stosy niewymiarowe w celu ich spalenia, 

- transport pozostałości pozrębowych (wierzchołków i gałęzi) po usuniętych drzewach do spalenia w 

miejsce spalenia wskazane przez administrację leśnictwa, 

- spalenie wcześniej złożonych niewymiarowych stosów gałęzi zasiedlonych przez kornika ostrozębnego 

oraz dozór nad rozpalonym ogniskiem do momentu całkowitego spalenia pozostałości oraz wygaszenie 

ogniska.  

W okresie wiosenno-letnim przy zagrożeniu pożarowym pozostałości poeksploatacyjne powinny być 

 spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantującym 

 możliwie największe bezpieczeństwo. Palenie ognisk nie może odbywać się w odległości mniejszej niż 

   6 m od stojących drzew. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczęciem posługiwania się otwartym 

 ogniem należy przygotować odpowiednią ilość sprzętu do opanowania pożaru, który może zostać 

 wzniecony. Dozorujący nad spalaniem powinni być wyposażeni w środek łączności i lokomocji.  

 

  Ilość metrów przestrzennych przewidzianych do spalenia w poszczególnych leśnictwach: 

 

leśnictwo planowana ilość metrów przestrzennych do spalenia (M3P) 

Janiszew  30 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

  Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości 

  pozabiegowych poprzez pomiar na gruncie stosu przed spaleniem. 

 

 



III.6.2 ŚCINANIE DRZEW ZASIEDLONYCH PRZEZ KORNIKA 

OSTROZĘBNEGO W KĘPACH EKOLOGICZNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

 

O-SPALGAŁ/ 

POZ-KĘP 

 

 

W zakres prac wchodzi ścinanie drzew zasiedlonych przez kornika ostrozębnego w kępach 

 ekologicznych (przygotowanie stanowiska roboczego, ścinka, okrzesywanie). 

 Ilość drzew planowana do wycinki w kępach ekologicznych w poszczególnych leśnictwach: 

 

leśnictwo planowana ilość drzew do wycinki (SZT) 

Janiszew 40 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

 Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości ściętych drzew w kępach ekologicznych. 

 

III.7. ZABEZPIECZANIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ PRZY 

UŻYCIU REPELENTÓW  

(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

O-ZGRYZC/ 

ZAB-REPEL 

 

Zabezpieczanie sadzonek So w uprawach przed zgryzaniem środkiem chemicznym (repelentem) 

poprzez ręczne posmarowanie repelentem pędu głównego. Wykonanie zabiegu przewidziano na 

powierzchni 11,30 ha. Preparat do zabezpieczania oraz niezbędne materiały do wykonania zabiegu 

zapewnia Wykonawca. Prace obejmują: przygotowanie preparatu do nakładania na sadzonki według 

instrukcji na etykiecie, doniesienie preparatu na uprawę, zabezpieczenie sadzonek. Zabezpieczyć 

należy pęd główny z bieżącego przyrostu. Należy zwracać uwagę, by preparat nie został naniesiony na 

pączek szczytowy. Szacowane zużycie środka zgodnie z normą tj. 5 kg/1000 szt. sadzonek. Rodzaj 

użytego repelentu wymaga akceptacji Zamawiającego. 

Zabieg planowany do wykonania w miesiącach październiku i listopadzie 2021 r.   

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 

po dokonaniu pomiaru powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar powierzchni zostanie 

dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. 

 

DZIAŁ IV - OCHRONA P.POŻ 

 

IV.1. 
 

UTRZYMANIE PASÓW PPOŻ 

 

(jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR) 

P-PASYS/ 

 

POŻ-ODN 

 

Prace polegające na odnowieniu istniejących pasów wokół parkingów leśnych (miejsc postoju 

pojazdów)wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego. W zakres prac wchodzi: 

- założenie bruzdy o szerokości 2 m oczyszczonej do warstwy mineralnej w odległości od 2 do 5 

  metrów od granicy obiektu, 

- oczyszczenie pasa gruntu o szerokości 30 m przyległego do obiektu z martwych drzew, leżących 

  gałęzi i nieokrzesanych ściętych lub powalonych drzew. 

Prace należy wykonać najpóźniej do końca maja 2021r. Do wykonania zadania zaplanowano 0,69 

KMTR.  

 



PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

 

IV.2.1. 
 

DOZOROWANIE POŻARZYSK 

 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

P-POŻAR/ 

 

P-DOZOR 

 

Dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki gaśnicze, 

dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomoc w akcji gaśniczej. Na wymienione uprzednio 

prace zaplanowano 30 H. Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą 

telefonicznie przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one 

wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane będą w okresie 

od marca do października 2021 roku w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

 

IV.2.2. 
UDZIAŁ CIĄGNIKA W AKCJI GAŚNICZEJ 

 

(jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR) 

P-POŻAR / 

 

POŻ OBOR 

 

Udział ciągnika utrzymywanego w gotowości na podstawie pkt IV.4 zagregowanego z pługiem leśnym 

w akcji gaśniczej i zabezpieczaniu pożarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzątniętego z 

roślinności pasa gleby wokół pożarzyska. Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania ciągnika 

niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od leśniczego odpowiedzialnego terytorialnie za 

tereny, na których wystąpiła konieczność prowadzenia akcji gaśniczej lub zabezpieczenia pożarzyska. 

Na wykonanie zadania przewidziano 3 KMTR. Prace zlecane będą w okresie od marca do października 

2020r. w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

 

IV.3. 
UTRZYMANIE CIĄGNIKA W GOTOWOŚCI DO 

OBORYWANIAPOŻARZYSK 

 

(jedn. rozliczeniowa – godzina (H) 

P-INNE/ 

 

DYŻ-CIĄGN 

 

Utrzymanie w stałej sprawności i gotowości do akcji gaśniczej ciągnika z napędem na dwa mosty. 

Ciągnik powinien być utrzymywany w gotowości do akcji gaśniczej w czasie trwania akcji 

bezpośredniego zagrożenia pożarowego (III stopień zagrożenia utrzymujący się przez min. 3 dni) w 

lasach ogłaszanej przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Rozpoczęcie bezpośredniej akcji gaśniczej planuje 

się na marzec 2021r., a jej zakończenie na październik 2021 r. Na utrzymanie ciągnika w gotowości do 

oborywania pożarzysk zaplanowano 30 H. 

Płatności będą realizowane za faktycznie wykonaną godzinę dyżuru w każdy miesiąc trwania 

bezpośredniej akcji gaśniczej. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi po zakończeniu miesiąca na podstawie zapisów dziennika pracy dyspozytora PAD, 

w formie protokołu odbioru. 



 

 

IV.4. 
 

PEŁNIENIE DYŻURÓW W PUNKCIE ALARMOWO 

DYSPOZYCYJNYM (PAD) NADLEŚNICTWA 

 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

P-PUNKTŁ/ 

 

DYZUR PAD 

 

 

 

1) Zapewnienie obecności w PAD Nadleśnictwa zlokalizowanym w budynku Nadleśnictwa, w czasie 

    dyżurów przeciwpożarowych ogłoszonych przez Regionalny Punkt Alarmowo Dyspozycyjny przy 

    RDLP w Radomiu co najmniej jednego przeszkolonego i posiadającego odpowiednie kwalifikacje 

    pracownika pełniącego wspomniane dyżury. W dni robocze dyżur będzie pełniony od godziny 15 

    do chwili jego odwołania przez RPAD przy RDLP w Radomiu. W dni wolne od pracy dyżur będzie 

    pełniony od godziny 9:00 do chwili jego odwołania przez RPAD przy RDLP w Radomiu. Wyjątek 

    od powyższych reguł stanowią sytuację, w których dyżur przeciwpożarowy zostanie odwołany 

    przez RPAD przy RDLP w Radomiu. 

2) Odbieranie dotyczących zagrożenia pożarowego komunikatów z RPAD przy RDLP w Radomiu, 

    dostrzegalni przeciwpożarowych, jednostek Straży Pożarnej i Policji oraz od Służby Leśnej  

    i osób postronnych oraz do notowania ich w „DZIENNIKU PRACY DYSPOZYTORA PAD”. 

3) Ustalanie i notowanie w „DZIENNIKU PRACY DYSPOZYTORA PAD” stopnia zagrożenia 

    pożarowego (notatki muszą być wykonane do godziny 10:00 i 14:00 w dniach pełnienia dyżuru 

    przeciwpożarowego). 

4) Ustalanie i notowanie w „DZIENNIKU PRACY DYSPOZYTORA PAD” informacji dotyczących: 

     a) stanu łączności rtf w Nadleśnictwie, 

     b) sposobu zabezpieczenia i dogaszania pożarów z dni poprzednich, 

     c) czasu i miejsca realizacji wydanych zezwoleń na użytkowanie ognia w lesie, 

     d) czasu rozpoczęcia i zakończenia pełnienia dyżurów na dostrzegalniach przeciwpożarowych, 

     e) innych informacji istotnych dla bezpieczeństwa pożarowego. 

5) Ustalanie lokalizacji ewentualnie występujących pożarów na podstawie informacji z dostrzegalni 

    przeciwpożarowych i innych źródeł (samoloty gaśnicze, pełniący dyżur pracownicy 

    Nadleśnictwa, samochód patrolowo-gaśniczy Nadleśnictwa, osoby postronne itp.) oraz 

    zapisywanie ich w „DZIENNIKU PRACY DYSPOZYTORA PAD”. Do lokalizacji pożaru należy 

    wykorzystać moduł mapowy o nazwie „MAPA PPOŻ” działający w środowisku SILPWeb. 

6) Kierowanie w miejsca, co do których zaistniało podejrzenie wystąpienia pożaru pełniących dyżur 

    pracowników Nadleśnictwa (zgodnie z harmonogramem pełnienia dyżurów przeciwpożarowych) 

    oraz samochodu patrolowo-gaśniczego Nadleśnictwa. 

7) Ustalanie najkorzystniejszej drogi dojazdu do potwierdzonego pożaru i przekazania informacji  

    o wystąpieniu pożaru do właściwej jednostki Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

8) Odnotowanie w „DZIENNIKU PRACY DYSPOZYTORA PAD” informacji o osobach 

    zadysponowanych do lokalizowania miejsca pożaru (imię, nazwisko, czas wyjazdu, czas 

    powrotu) oraz o przebiegu akcji gaśniczej (lokalizacja pożaru, powierzchnia uszkodzeń, czas 

    zlokalizowania pożaru, czas rozpoczęcia akcji, czas zakończenia akcji, informacje o dogaszaniu i 

    zabezpieczaniu pożarzyska, użyte siły i środki). 

9) Bieżącego przekazywanie informacji o zlokalizowanych pożarach, przebiegu akcji gaśniczej i 

    konieczności zadysponowania samolotów gaśniczych do RPAD przy RDLP w Radomiu oraz do 

    pełniącego dyżur przeciwpożarowy pełnomocnika Nadleśniczego. 

10)Monitorowanie działań podjętych siłami Nadleśnictwa, Straży Pożarnej, Policji i innych 

    jednostek oraz bieżącego przekazywania koniecznych informacji do RPAD przy RDLP w 

    Radomiu. 

11)Złożenie wstępnego meldunku o pożarze do RPAD przy RDLP w Radomiu. Meldunek powinien 

     być przekazany niezwłocznie po opanowaniu pożaru i otrzymaniu wstępnych informacji.  

     Meldunek należy przekazać na aktualnie obowiązujących formularzach przy pomocy poczty 

     elektronicznej (w przypadku braku możliwości wykorzystania poczty elektronicznej meldunek 

     należy przesłać przy pomocy faksu). 

12)Poinformowanie osób dyżurujących na dostrzegalniach przeciwpożarowych o zakończeniu 

     dyżuru przeciwpożarowego w danym dniu oraz o czasie rozpoczęcia kolejnego dyżuru 

     przeciwpożarowego. 



13)Dbałość o znajdujący się na PAD Nadleśnictwa sprzęt służący do komunikacji i lokalizowania 

     pożarów. 

14)Natychmiastowe informowania kierownictwa Nadleśnictwa o spostrzeżonych błędach w 

     funkcjonowaniu systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego terenów leśnych Nadleśnictwa. 

     Dyżury w PAD Nadleśnictwa będą pełnione w czasie trwania akcji bezpośredniego zagrożenia 

     pożarowego w lasach. Czas trwania bezpośredniej akcji gaśniczej planowany jest na okres od 

     marca 2021 r. do końca października 2021 r. 

 

 

PROCEDURA ODBIORU 

Odbiór prac nastąpi po zakończeniu miesiąca na podstawie zapisów dziennika pracy dyspozytora PAD, 

w formie protokołu odbioru. 

ZASADY WYNAGRADZANIA 

Płatności będą realizowane za faktycznie wykonane godziny dyżuru w każdy miesiąc trwania 

bezpośredniej akcji gaśniczej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DZIAŁ V 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

V.1 POZYSKANIE DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

IIIB, TPP, 
TWP, PR, PTP, 

PTW/ CWDPN, 
CWDN-D, 

CWDMN 

Pozyskanie drewna może być wykonywane w technologii: pozyskania pilarką lub 

maszynami wielooperacyjnymi. Wytyczne dotyczące doboru technologii pozyskania 
znajdują się w tabeli 1 i 2. 

Tabela 1. Lokalizacja cięć, na których Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn typu 

harwester. 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny 
Stopień 

trudności 
pozyskania 

IIIB 

16-11-2-04-22    -c   -00 3     

16-11-2-04-25    -n   -00 3     

16-11-2-04-31    -j   -00 2     

16-11-2-04-31    -k   -00 3     

16-11-2-04-33    -a   -00 2     

PR 16-11-2-04-      -    -   3     

PTP 16-11-2-04-      -    -   3     

PTW 16-11-2-04-      -    -   4     

TPP 

16-11-2-04-15    -g   -00 3     

16-11-2-04-15    -h   -00 3     

16-11-2-04-15    -i   -00 3     

16-11-2-04-15    -j   -00 3     

16-11-2-04-16    -a   -00 3     

16-11-2-04-16    -f   -00 3     

16-11-2-04-31    -a   -00 3     

16-11-2-04-31    -b   -00 3     

16-11-2-04-31    -i   -00 3     

16-11-2-04-31    -j   -00 3     

16-11-2-04-31    -l   -00 3     

16-11-2-04-32    -a   -00 3     

16-11-2-04-32    -g   -00 3     

16-11-2-04-32    -k   -00 3     

16-11-2-04-32    -m   -00 3     

16-11-2-04-33    -d   -00 3     

16-11-2-04-7     -i   -00 3     

TWP 16-11-2-04-13    -b   -00 4     

 



 

 
Tabela 2. Lokalizacja cięć, na których Zamawiający wymaga użycia maszyn 
wielooperacyjnych (typu harwester) i pozyskaniu przy ich użyciu co najmniej 70% 

miąższości grubizny przewidzianej do pozyskania w danej lokalizacji. 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny 
Stopień 

trudności 
pozyskania 

TPP 

16-11-2-04-11    -b   -00 1     

16-11-2-04-15    -f   -00 1     

16-11-2-04-16    -d   -00 1     

16-11-2-04-21    -a   -00 1     

16-11-2-04-21    -d   -00 1     

16-11-2-04-223   -a   -00 1     

16-11-2-04-223   -b   -00 1     

16-11-2-04-223   -d   -00 1     

16-11-2-04-32    -f   -00 1     

16-11-2-04-33    -c   -00 1     

16-11-2-04-5     -b   -00 1     

16-11-2-04-6     -i   -00 1     

16-11-2-04-7     -a   -00 1     

16-11-2-04-7     -f   -00 1     

16-11-2-04-7     -h   -00 1     

 

Orientacyjny średni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w 
Nadleśnictwie wynosi: 27 % 

 

Szacowany procentowy poziom miąższości grubizny, która możliwa jest do pozyskania w 
technologii maszynowej wynosi: 45 % 

 

Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie 

mogą powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i 
warunkach technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. 

Wybrana technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może 

powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach 
technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ.  

 

Planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności : 
a) Tereny nizinne : 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 m3 

grubizny na ha. 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami. 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha. 
- Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów. 



03 

- Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów. 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha. 

- Trzebieże III i starszych klas wieku. 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas 
wieku. 

04 

- Trzebieże II klas wieku. 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach wieku. 

- Czyszczenia późne. 

 
b) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych: 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
- Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie terenu, nachyleniu do 7 stopni 
(stok łagodny), o twardym i suchym podłożu. 

02 
- Tereny podmokłe oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i spadzisty). 

 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych 

w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

 

Dopuszcza się zmianę technologii pozyskania drewna, na pisemny wniosek pracownika SL 
danego leśnictwa, przed wystawieniem zlecenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania 
drewna. Rozliczenie prac nastąpi wówczas po stawce adekwatnej do zastosowanej 

technologii. Zmiana technologii pozyskania nie może obniżać jakości wyrabianych 
sortymentów. 

 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w 
rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na 

pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach 
operacyjnych. 

 

Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii (1a, 1b). 

 

1a - Pozyskanie drewna pilarką  

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z 

zakresu pozyskania drewna.  

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach 

późnych (CP-P) obejmują:  
1) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z 

aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem 

pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze 
wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Zamawiającego. Wykonawca umieści 

tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycje cięć i 
będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 
Tablice zostaną zwrócone przez Wykonawcę na koniec obowiązywania umowy. 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez pracownika SL danego 
leśnictwa na pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, z 

uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych, 
3) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym bez względu na technologię 



pozyskania i sortyment,  

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna 
prostopadle do jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 
średnicy przycięcia), odcięcie progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 

5) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 
pracownika SL danego leśnictwa, 

6) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin 
(w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, 
ocenę występujących wad i ewentualną manipulację), 

7) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar 
długości przy pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, 

zaznaczenie średnicy środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 
zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 

8) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 
normami i warunkami technicznymi. 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 

hodowlanego (CP). 

2) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi 
przez pracownika SL danego leśnictwa. 

 

Pomiar i odbiórka drewna W0 i S1 wykonywane będą na powierzchni roboczej przed 
wykonaniem zrywki. 

Szczegóły dotyczące wyróbki sortymentów na poszczególnych pozycjach cięć zostaną 
określone przez pracownika SL danego leśnictwa w zleceniu. W trakcie wprowadzania 

Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną również ogólny kierunek obalania drzew, 
przebieg szlaków operacyjnych oraz miejsca składowania pozyskanego drewna. 

 

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi  

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio 

dobranych do warunków drzewostanowych maszyn wielooperacyjnych (harwestery, 
procesory itp.).   

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do 
pozyskania drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków 
operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od 

osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku 
operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na 

planowanym szlaku.  

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż wynika to 
z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do 

ścinającej piły łańcuchowej).  

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z zabezpieczeniem powierzchni zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć 
przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg 

obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Zamawiającego. Wykonawca umieści 
tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycje cięć i 



będzie je utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

Tablice zostaną zwrócone przez Wykonawcę na koniec obowiązywania umowy. 
2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez pracownika SL danego 

leśnictwa na pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, z 

uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych, 
3) ścinkę drzew liściastych należy bezwzględnie wykonać pilarką, 

4) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym,  
5) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna 

prostopadle do jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 

średnicy przycięcia), odcięcie progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 
6) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

pracownika SL danego leśnictwa, 
7) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin 

(w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, 

ocenę występujących wad i ewentualną manipulację), 
8) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar 

długości przy pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, 
zaznaczenie średnicy środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 

zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 
9) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

normami i warunkami technicznymi. 

 

1c - Pozyskanie drewna pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi  

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej 
w punkcie 1a lub/i 1b na pozycjach cięć nie uwzględnionych w Tabeli 1. i Tabeli 2. 

 

UWAGA: Wykonawca będzie zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego 

wszędzie tam, gdzie Zamawiający będzie wymagał użycia maszyn wielooperacyjnych typu 
harwester. 

 

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w żadnym przypadku nie może 
doprowadzić do spadku jakości jego wyróbki i obniżenia jego wartości. 

 

Normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione 
normy nożna zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 

Warunki techniczne dostępne są na stronie internetowej 
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ 

 

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych 
położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa 

które zostały ścięte na drogi leśne muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po 
wyróbce drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących 
zasad: 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/


1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające w 

drzewostanie po wykonaniu zabiegu.  
2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw 

leśnych, elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych 

odpadów powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna.  
3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających 

ochronę środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów 
przyrodniczo cennych (stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych 
zwierząt itp.), ochrony odnowień naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego 

na powierzchni drzewostanu. Elementy podlegające szczególnej ochronie będą 
każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą zlecenie prac. Powierzchnie, na których 

planowana jest ochrona nalotów i podrostów są wskazane w tabeli 3. 
 

 

Tabela 3. Powierzchnie, na których zaplanowano ochronę nalotów i podrostów. 

Adres leśny 
Grupa 

czynności 

2-04-7     -i   -00 TPP 

2-04-22    -c   -00 IIIB 

2-04-25    -n   -00 IIIB 

2-04-31    -k   -00 IIIB 

2-04-32    -a   -00 TPP 

 

4) Wykonawca zobowiązany jest również do:  
a) stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych 

w systemach FSC i PEFC,  
b) minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na 

pniu po zabiegu, 

c) wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 
umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania, korzystania z nich przy każdym 

takim zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z 
zakresu pozyskiwania drewna; 

5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może 

przekroczyć 5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  
6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym 

zabiegiem.  
7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami 

przekazanymi przez pracownika SL danego leśnictwa, w sposób zapewniający uzyskanie 

jego maksymalnej wartości.  
8) Wykonawca zobowiązany jest do remontu i naprawy wszystkich szkód, które powstały z 

przyczyn leżących po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 
PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy pozyskanego drewna i jego jakości 
przeprowadzone wg poniższych zasad: 

1) pomiar i określenie jakości drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK odbędzie 

się przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek właściwego 
terytorialnie leśniczego Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po 

dokonaniu zrywki. 
2) średnica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK, określona zostanie bez 

zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w których pomiar średnicy 



drewna w korze nie będzie możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę harwestera w trakcie 

cięć letnich) – pomiar średnicy zostanie dokonany bez kory. 
3) pomiar ilości drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce. 
4) pomiar drewna kłodowanego nastąpi po jego zrywce . 

 

Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z 

uwzględnieniem zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez 
Zamawiającego w zakresie sprzedaży drewna. Zamawiający będzie dążył do 
równomiernego zlecania pozyskania drewna w miarę upływu czasu. 

Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia 
z powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz 

całkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubości w cieńszym końcu bez kory). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i 

staraniem dokonuje remontu grodzeń, jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac 
ścinkowo-zrywkowych. Wielkość szkody wynikającej z niewłaściwej wyróbki lub manipulacji 

drewna jest określona przez przedstawicieli Zamawiającego dokonujących odbioru prac 
wskazanych, a wartość szkody będzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący 
w Nadleśnictwie Radom w dniu stwierdzenia szkody. Wartość szkody będzie potrącana z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał do Zamawiającego 
żadnych roszczeń z tytułu powyższego potrącenia. 

 

Tabela 4. Szacunkowy układ sortymentowy pozyskania drewna 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny 
Iglaste 

Iglaste 
Liściaste 

Liściaste Razem 

S2A S2B S4 W S2A S2B S4 W 

IIIB 

16-11-2-04-22    -c   -00 64 43 107 143 357 29 32 24 35 120 477 

16-11-2-04-23    -f   -00 39 40 56 88 223 118 22 62 27 229 452 

16-11-2-04-25    -n   -00           16 17 8 13 54 54 

16-11-2-04-26    -d   -00 16 16 32 45 109 50 33 35 34 152 261 

16-11-2-04-26    -g   -00 14 14 18 46 92 18 6 9 12 45 137 

16-11-2-04-31    -j   -00 8 5 3   16 81 71 82 161 395 411 

16-11-2-04-31    -k   -00 9 9 9 18 45 9 10 12 32 63 108 

16-11-2-04-33    -a   -00 15 15 20 51 101 79 53 61 120 313 414 

Razem: IIIB 165 142 245 391 943 400 244 293 434 1 371 2 314 

PR 16-11-2-04-      -    -   30 20 60 20 130 40   50   90 220 

Razem: PR 30 20 60 20 130 40   50   90 220 

PTP 16-11-2-04-      -    -   178 50 100 40 368 20 20 70 22 132 500 

Razem: PTP 178 50 100 40 368 20 20 70 22 132 500 

PTW 16-11-2-04-      -    -   5   5   10     10   10 20 

Razem: PTW 5   5   10     10   10 20 

TPP 

16-11-2-04-11    -b   -00 10 30 25 40 105 23 27 2   52 157 

16-11-2-04-15    -f   -00 275 69 69 46 459 10   5   15 474 

16-11-2-04-15    -g   -00 1   1   2 8   8   16 18 

16-11-2-04-15    -h   -00           20   5   25 25 

16-11-2-04-15    -i   -00 3       3 28 16 9   53 56 



16-11-2-04-15    -j   -00 2   2   4 35 18 12   65 69 

16-11-2-04-16    -a   -00 1 2     3 16 15 9 6 46 49 

16-11-2-04-16    -d   -00 24   14 30 68 3 2 4   9 77 

16-11-2-04-16    -f   -00           11 10 8 4 33 33 

16-11-2-04-21    -a   -00 55 50 60 43 208 24 25 17   66 274 

16-11-2-04-21    -d   -00 25 20 15 9 69 2   4   6 75 

16-11-2-04-21    -h   -00 40 45 40 27 152 6 3 3   12 164 

16-11-2-04-223   -a   -00 70 10 30 31 141           141 

16-11-2-04-223   -b   -00 11 5 4 6 26           26 

16-11-2-04-223   -d   -00 62 23 20 5 110           110 

16-11-2-04-31    -a   -00 9 13 6 5 33 21 21 15 11 68 101 

16-11-2-04-31    -b   -00           72 70 36 10 188 188 

16-11-2-04-31    -i   -00 30 15   18 63 40 43 12 14 109 172 

16-11-2-04-31    -j   -00 2 2 2   6 66 63 28 23 180 186 

16-11-2-04-31    -l   -00 2 3 3   8 7 7 5 4 23 31 

16-11-2-04-32    -a   -00 3   5   8 24 20 16 13 73 81 

16-11-2-04-32    -f   -00 46 30 20 30 126 65 33 22 4 124 250 

16-11-2-04-32    -g   -00 1 2 1   4 16 16 7   39 43 

16-11-2-04-32    -k   -00     1   1 9 17 4 3 33 34 

16-11-2-04-32    -m   -00           16 22 8   46 46 

16-11-2-04-33    -c   -00 12 22 5 26 65 5 6     11 76 

16-11-2-04-33    -d   -00 2 5 2   9 47 48 22 31 148 157 

16-11-2-04-5     -b   -00 84 28 56 110 278           278 

16-11-2-04-6     -i   -00 143 30 92 68 333     4   4 337 

16-11-2-04-7     -a   -00 16 6 10 8 40     5   5 45 

16-11-2-04-7     -f   -00 30 9 15 17 71     2   2 73 

16-11-2-04-7     -h   -00 22 12 10 10 54 5 12 5   22 76 

16-11-2-04-7     -i   -00           12 18 9   39 39 

Razem: TPP 981 431 508 529 2 449 591 512 286 123 1 512 3 961 

TWP 16-11-2-04-13    -b   -00           18   5   23 23 

Razem: TWP           18   5   23 23 

Razem pakiet 1 359 643 918 980 3 900 1 069 776 714 579 3 138 7 038 

 

 

V.2. ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) podawany z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w 
żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz 

nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 
zrywkowych  przedstawione zostały w tabeli 5. 

 



Tabela 5. Planowane średnie odległości zrywkowe 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny 
Odległość zrywki drewna 
średniowymiarowego [m] 

Odległość zrywki drewna 
wielkowymiarowego [m] 

Strefa 
zrywki 

IIIB 

16-11-2-04-22    -c   -00 600 600 1 

16-11-2-04-23    -f   -00 300 300 1 

16-11-2-04-25    -n   -00 400 400 1 

16-11-2-04-26    -d   -00 300 300 1 

16-11-2-04-26    -g   -00 300 300 1 

16-11-2-04-31    -j   -00 400 400 1 

16-11-2-04-31    -k   -00 100 100 1 

16-11-2-04-33    -a   -00 500 500 1 

PR 16-11-2-04-      -    -   500 500 1 

PTP 16-11-2-04-      -    -   500 500 1 

PTW 16-11-2-04-      -    -   500 500 1 

TPP 

16-11-2-04-11    -b   -00 400 400 1 

16-11-2-04-15    -f   -00 300 300 1 

16-11-2-04-15    -g   -00 200 200 1 

16-11-2-04-15    -h   -00 100 100 1 

16-11-2-04-15    -i   -00 300 300 1 

16-11-2-04-15    -j   -00 300 300 1 

16-11-2-04-16    -a   -00 100 100 1 

16-11-2-04-16    -d   -00 200 200 1 

16-11-2-04-16    -f   -00 100 100 1 

16-11-2-04-21    -a   -00 200 200 1 

16-11-2-04-21    -d   -00 500 500 1 

16-11-2-04-21    -h   -00 300 300 1 

16-11-2-04-223   -a   -00 500 500 1 

16-11-2-04-223   -b   -00 300 300 1 

16-11-2-04-223   -d   -00 200 200 1 

16-11-2-04-31    -a   -00 200 200 1 

16-11-2-04-31    -b   -00 300 300 1 

16-11-2-04-31    -i   -00 600 600 1 

16-11-2-04-31    -j   -00 500 500 1 

16-11-2-04-31    -l   -00 400 400 1 

16-11-2-04-32    -a   -00 500 500 1 

16-11-2-04-32    -f   -00 350 350 1 

16-11-2-04-32    -g   -00 400 400 1 

16-11-2-04-32    -k   -00 300 300 1 

16-11-2-04-32    -m   -00 400 400 1 

16-11-2-04-33    -c   -00 700 700 1 

16-11-2-04-33    -d   -00 300 300 1 

16-11-2-04-5     -b   -00 200 200 1 

16-11-2-04-6     -i   -00 200 200 1 

16-11-2-04-7     -a   -00 200 200 1 

16-11-2-04-7     -f   -00 900 900 1 



16-11-2-04-7     -h   -00 900 900 1 

16-11-2-04-7     -i   -00 900 900 1 

TWP 16-11-2-04-13    -b   -00 200 200 1 

 

Opis stref trudności zrywki drewna: 

Strefy 

trudności 
Warunki pracy 

I Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do 
7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu 

II 
Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni 
(stok pochyły i spadzisty) 

III 
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki 
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.) 

IV Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty) 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną 
przed uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew. 

 

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) 
odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną ww. 

sortymentów. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka 
nasiębierna. 

Zrywka drewna obejmuje: 

1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i 
miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia, np. osłony 

z wałków lub szczap, osłony z opon itp., pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane 
osłony po zakończonej zrywce należy usunąć. 

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 

składowania, 
3) przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego, 

4) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 
5) przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych i 

dróg leśnych, rowów, koryt rzek i potoków. 

 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 
2) zrywkę drewna należy prowadzić w sposób wykluczający uszkadzanie drzew 

pozostających na powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w 

trakcie pozyskania i zrywki drzew pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie 
może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza się uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią 

objętą zabiegiem. 
3) zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca 

zrywka drewna obalonego na drogi), 
4) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o żyjące drzewa, 
5) wałki należy układać w stosy zwykłe, krzyżowe lub kombinowane. Płaszczyzny stosu, 

dolna i górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie 
pochyłym płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni 

terenu. Wałki powinny być układane na legarach pomiędzy pionowymi kołkami. Dopuszcza 
się układanie stosów nieregularnych. Stosy układa się oddzielnie dla każdej grupy i 



rodzaju drewna. Wałki o różnych zbieżystościach należy układać w stosach na przemian 

grubszymi końcami. Wysokość stosu nie może powodować utrudnień w jego pomiarze 
przy pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy układać z nadmiarem wynoszącym 5% 
wysokości stosu. Wielkość stosu zostanie ustalona przez wystawiającego zlecenie 

leśniczego, 
6) mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny 

przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem, 
7) zrywkę drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK należy przeprowadzić 

niezwłocznie, nie dłużej niż 5 dni od dnia odbiórki, 

8) zrywkę drewna stosowego oraz WK należy przeprowadzić niezwłocznie, nie dłużej niż 5 
dni od dnia ścinki, 

9) zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek 
jego deprecjacji związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych 

powstałych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą 
wartością sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez 

Zamawiającego przed powstaniem wad. 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych: 7038 m3. 

 

Ilość drewna przewidziana do odsortowania:  

Nie przewiduje się drewna do odsortowania. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z 
opisem czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno 

nieskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru.  

 
 
 
 


