Zatacznik nr 3.1 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PAKIET I - Pakiet ogodlnolesny na terenie le$nictwa Rajec

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. KOD GRU,PY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
1.1. MELIORACJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ /
(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwdch WPOD-31N, WPOD-61N,
miejsc po przecinku) WPOD>61N

Zakres prac obejmuje:
1. Wycinanie podszytéw i podrostow w cieciach rebnych i przedrebnych, znoszenie i uktadanie w stosy
niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Kod czynnosci Ilo$¢ [HA]
WPOD... 8,21

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegdétowe terminy zostang okreslone w zleceniu).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych
w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

I.2. MELIORACIJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ / PORZ-STOS

(jedn. rozliczeniowa — M3P z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje: oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci pozrebowych,
tj. czesci po usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwg podrostu i podszytu), ktére po
nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazty sie w zaewidencjonowanej migzszosci
surowca drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatu poprzez wynoszenie i ukfadanie w
stosy niewymiarowe.




Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Kod czynnosci Ilo$¢ [M3P]
PORZ-STOS 40

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegdétowe terminy zostang okreslone w zleceniu).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i okresleniem ilosci metréw (np. przy pomocy: tasmy mierniczej, itp). Powierzchnia
faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementow
jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

I1.3. MELIORACIE AGROTECHNICZNE MA-PORZ / ROZDR-PP

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje: rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewdéw, drzewek,
krzewinek, roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mitodego pokolenia lasu, podszytow i
podrostéw oraz pozostatosci po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez
mieszania z gleba.

Uwaga: Pozostajgce po jego wykonaniu fragmenty gatezi nie mogg miel dtugosci wiekszej niz 30 cm.
Sposéb wykonania zabiegu nie moze powodowad utrudniert w wykonaniu przygotowania gleby.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg katalogu | Ilo$¢ [HA]
pracochtonnosci

2 3,72

3 2,00
razem 5,72

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegdétowe terminy zostang okreslone w zleceniu).
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych
w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.




1.4. RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY ODN-GLEB, POPR/

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnos$cig do dwéch | WYK-TAL40
miejsc po przecinku (TSZT)

Reczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy, usuniecie chwastéw i wytrzasniecie préchnicy ze
zdartej pokrywy gleby na powierzchni od 40x40 cm. Odlegtosci pomiedzy srodkami sgsiednich talerzy
wedtug zlecenia.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

CZYNNOSC stopien trudnoéci wg katalogu | Ilosé [tys. szt.]
pracochtonnosci
WYK-TAL40 2 2,00
WYK-TAL40 3 1,50
razem - 3,50

Przewidywany okres wykonania to marze, kwiecien, maj (88,57 % zabieg zwigzany z sadzeniem)
wrzesien, pazdziernik, listopad, grudzien (11,43 % zabieg zwigzany z awansowym przygotowaniem

gleby)
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania talerzy z opisem czynnosci,
okreslenie ilosci wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach probnych nie
mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA oraz okreslenie powierzchni wykonania zabiegu (przy
pomocy dalmierza, tasmy mierniczej, GPS itp.). Ilos$¢ talerzy policzonych na powierzchniach préobnych
zostanie odniesiona do catej powierzchni na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze.
Oznaczenie powierzchni probnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w zakresie
zastosowanej wiezby w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wiezby wynika z braku mozliwoéci wykonania talerzy z przyczyn obiektywnych
(lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).

I.5. RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY ODN-GLEB /PRZ-TALSA

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnosciq do dwéch
miejsc po przecinku (TSZT)

Reczne przekopanie srodkowej czesci talerza na powierzchni minimum 30x30 cm do gtebokosci
minimum 25 cm w miejscu sadzenia w wiezbie okreslonej w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

CZYNNOSC stopien trudnoéci wg katalogu | Ilosé [tys. szt.]
pracochtonnosci
PRZ-TALSA 2 0,40
razem = 0,40

Przewidywany okres wykonania to wrzesien, pazdziernik, listopad, grudzien (100 % zabieg zwigzany z
awansowym przygotowaniem gleby).

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci przekopania talerzy z opisem czynnosci,
okreslenie ilosci przekopanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach probnych nie
mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA.




MECHANICZNE WYORANIE BRUZD POPR, ODN-GLEB, /

1.6. (jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnosciq do dwéch GRS C2 AL aEUCEZ

miejsc po przecinku

Mechaniczne wyoranie bruzd o gtebokosci do 10 cm i szerokosci minimum 15 cm. Odlegtosé
pomiedzy bruzdami powinna wynosi¢ ok. 1,4 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie
powinna tworzy¢ zagtebien. W trakcie wykonywania wyprzedzajgcego przygotowania gleby ptug
musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem zapewniajgcym spulchnienie gleby w bruzdzie na gtebokos¢
minimum 30 cm. Zabieg nalezy wykonac¢ przy pomocy aktywnego ptuga lesnego lub ptuga
dwuodktadnicowego.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

grupa czynnosci stopien trudnosci wg katalogu | powierzchnia zredukowana
pracochtonnosci zabiegu[HA]
POPR 2 0,15
ODN-GLEB 1 0,07
ODN-GLEB 2 2,41
ODN-GLEB 3 0,44
ODN-GLEB 4 2,00
Razem = 5,07

Przewidywany okres wykonania to marzec-maj oraz wrzesien-grudzien 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania bruzd z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd przyjety
zostanie $rodek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

1.7. POPR, ODN-ZLOZ/
SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA | POPR-WM, SADZ-1M,
LASU SADZ-WM

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku (TSZT)

Sadzenie w jamke (SADZ-WM, POPR-WM, SADZ-1M)
Sadzenie wielolatek w jamke obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na s$rodki transportu i roztadunek na terenie les$nictwa, zabezpieczenie
sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu
(w koniecznych przypadkach réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem
poprzez dotowanie) oraz czyszczenie istniejacych dotdw na sadzonki.

2) zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
4) wykonanie jamki topatq,

5) sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek.




Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
1) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylega¢ do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spada¢ do dna jamki,

3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowa,

4)  po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywag,
5) glebe wokdt sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

kod czynnosci stopien trudnosci ilos¢ /tys. szt./

POPR-WM 2 4,60

SADZ-WM 2 48,81

SADZ-1M 2 0,75

razem X 54,16
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne, zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGI:

- do kosztow wprowadzania mfodego pokolenia (sadzenia) doliczono koszt transportu sadzonek ze
szkotki lesnej w Ororisku

— wszystkie sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostang zabezpieczone na szkdtce przed
wysychaniem hydrozelem

Przewidywany okres wykonania to kwiecien 2021 roku z mozliwoscig zlecenia czesci prac w marcu i
maju.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilo$¢ sadzonek zostanie okres$lona na podstawie
zmierzonej powierzchni, na ktdérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw na uprawie zostanie
zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
probnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych -
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig
sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktdre zostang policzone posztucznie.




PIEL /
KOSZ-CHN, KOSZ-CHN2

1.8. PIELEGNOWANIE GLEBY

(jedn. rozliczeniowa: - HA z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku

Pielegnowanie gleby

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwoj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewow, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew le$nych. Zabieg nalezy wykona¢ poprzez
wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem Ilub tasakiem) Ilub
wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek
z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na
uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu musza zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnos¢
odsunieta na odlegtos¢ wykluczajacg jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnosé pielegnowania
upraw lisciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez lesSniczego. Szczegoétowa
technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym

zestawieniu:

stopien trudnosci wg
katalogu pracochtonnosci

powierzchnia zredukowana
I zabiegu [ha]

powierzchnia zredukowana
IT zabiegu [ha]

KOSZ-CHN KOSZ-CHN2
2 20,89 -
3 9,08 2,51
4 13,89 -
Razem 43,86 2,51

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpien i wrzesien roku 2021 z mozliwoscig
zlecenia czesci prac w maju i pazdzierniku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna
itp.

1.9. Czyszczenia wczesne w uprawach CW/CW-SZTIL

(jedn. rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku)

Czyszczenia wczesne obejmuje:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek, gtuszacych gatunek gtowny
lub domieszki pozadane,

2) fagodzenie roznic wysokoséci na granicach kep lub grup (drzew) rodznigcych sie skladem
gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostéw lub przedrostéw,
4) przerzedzenie przegeszczony partii siewow lub samosiewodw,

5) usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.




Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

typ siedliskowy lasu powierzchnia powierzchnia
manipulacyjna [ha] | zredukowana [ha]

BMSW 0,75 0,61

LMSW 6,80 6,80

LSW 0,50 0,50

Razem 8,05 7,91

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementdéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

itp.

I1.10. Czyszczenia wczesne w uprawach CW/PODK-FORM

(jednostka rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig
do dwéch miejsc po przecinku)

Podkrzesywanie i formowanie obejmuje: usuniecie zbednych odgatezien przy uzyciu sekatora, zebranie
i usuniecie Scietych gatezi w uprawach.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

typ siedliskowy lasu Ilo$¢ [TSZT]
LMSW 4,32
Razem 4,32

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i zleceniem.

Czyszczenia p6zne CP/CP-SZTIL1, CP-SZTIL2

(jednostka rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do

I.11. dwdch miejsc po przecinku)

Czyszczenia p6zne obejmuja:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostow, przedrostow i rozpieraczy w miodnikach, sosnowych, debowych i




bukowych)
4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkéw wystepujgcych w niedoborze.

Zabieg pielegnacyjny w okresie miodnika musi by¢ wykonywany z myslg o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pozne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego mtodnika Iub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajgcych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom
lepszej jakosci, stanowigcych gtowny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw.
~dwdjek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z
dwéch peddéw prowadzacych. Nie nalezy usuwacé drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke
biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen poznych nalezy zwracac¢ szczegdélng uwage na usuwanie
rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowac
powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sagsiednich
drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a
takze obrgczkowanie. W celu utrzymania w skfadzie drzewostanu gatunkéw domieszkowych badz tez
na granicy lasu i pol, obok szerszych drdg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonoéw - stref
przejsciowych, nalezy wykonac¢ silniejsze przerzedzenie mtodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu
siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu
Ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen pdznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych na uprawie w sposob zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w
wyniku dziatania czynnikdw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni
wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drég i
szlakéw zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami administracji leSnictwa przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunietych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobi¢ grubizne zgodnie z postanowieniami DZIALU
UZYTKOWANIE LASU.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

typ siedliskowy lasu powierzchnia powierzchnia
manipulacyjna [ha] zredukowana [ha]

BMSW 0,59 0,59

LMSW 8,67 8,12

RAZEM 9,26 8,71

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementdéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

itp.




Dziat I1
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

IL.1. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI I

(jedn. rozliczeniowa - (HA)

Wykaszanie traw i chwastéw, odrosli na miejscach postoju, odpoczynku, parkingach i sciezkach.

Przewidywany okres wykonania przypada na miesigc: maj, czerwiec oraz wrzesien, pazdziernik 2021
roku

Czynnos¢ Tlos¢
TUR- KTRAW 1,36
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie dokfadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu
CcZynnosci.

II.2. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-NAPRA

(jedn. rozliczeniowa - (H)

Drobne prace naprawcze zwigzane z utrzymaniem w dobrym stanie obiektéw turystycznych.

Przewidywany okres wykonania 2021 rok w miare zaistniatych potrzeb.

Czynnos¢ Tlos¢
TUR- NAPRA 24
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

II.3. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI RS Tos

(jedn. rozliczeniowa - (M)

Przycinanie (formowanie) zywoptotéw nozycami wg. wskazdéwek lesniczego.

Przewidywany okres wykonania przypada na miesigc czerwiec i pazdziernik 2021 roku.

Czynnos¢ Ilos¢
TUR-ZYWOP 70
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu
czynnosci.




I1.4. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-MAL.O

(jedn. rozliczeniowa - (M)

Dwukrotne malowanie farba olejng w pasy biato - zielone ogrodzenia (w dwie zerdzie) miejsca
postoju.

Czynnos¢ Tlos¢
TUR- MAL.O 124
Wykonawca we wiasnym zakresie zapewnia materiaty konieczne do pomalowania ogrodzenia.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

Dziat III
OCHRONA LASU

Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI
III.1. WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIN/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) ZAW-BUD

Wywieszanie budek legowych dla ptakéw na wysokosci 3-4 mb otworem wylotowym skierowanym w
kierunku potudniowo-wschodnim Ilub wschodnim, pobranych z kancelarii lesnictwa w miejscach
wskazanych przez administracje le$nictwa w ilosci 25 szt. Prace te obejmujg réwniez dowo6z budek we
wskazane miejsca na terenie lesnictwa. Budki zostang zakupione przez Zamawiajgcego, pozostate
materiaty i sprzet konieczny do wykonania prac zapewnia Wykonawca. Budki powinny by¢ zawieszone
na drzewach w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy ich odpadniecie mogace nastgpi¢ w wyniku dziatania
czynnikow atmosferycznych (silne wiatry, opady $niegu itp.) Zabieg planowany do realizacji w
miesigcach listopadzie i grudniu 2021 r.

Ilo$¢ budek przewidzianych do wywieszenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lp. lesnictwo iloé$¢ budek przewidzianych do wywieszenia
1 Rajec 25
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.




II1I1.2. KONSERWACIJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CZ2YSZ-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych budek legowych w ilosci 300 szt. poprzez usuniecie z
ich wnetrza pozostatosci po legach itp. Wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku,
poprawienie mocowania budek itp.). Przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do
skrzynki garsci trocin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemozliwiajacego jej dalsze,
prawidtowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu z administracjg lesnictwa dokonac jej zdjecia z
drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace
obejmujg dojazd do budek legowych. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i
grudniu 2021r. Materiaty: trociny, gwozdzie i sprzet niezbedny do wykonania prac zapewnia
Wykonawca.

Ilo$¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lp. lesSnictwo ilos¢ budek przewidzianych do czyszczenia
1 | Rajec 300

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie
poprzez doktadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia co najmniej 10% objetych zabiegiem budek, przy
czym wielkos¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.

III.3. JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
SZKODNIKOW PIERWOTNYCH SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II §35-40 wg
aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikow pierwotnych sosny tj. w
szczegolnosci:

- przygotowanie pudetek i ramek do zbierania owadéw,

- wyznaczenie zgodnie ze schematem 10 powierzchni prébnych (o wymiarach 1 x 0,5 m)na
kazdej partii kontrolnej,

- przeszukanie $cidtki i gleby do gtebokosci ok. 15-20 cm cm wewnatrz ramki na wszystkich
powierzchniach probnych (nalezy przeszukaé warstwe préchniczng i wierzchnig warstwe gleby
mineralnej do gtebokosci 5 cm warstwy mineralnej),

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m na
pieciu powierzchniach (o humerach nieparzystych),

- zebranie owaddéw szkodliwych ze wszystkich 10 pdétmetrowych powierzchni na danej partii
kontrolnej, umieszczenie ich w jednym tekturowym, opisanym pudetku (nadlesnictwo, leénictwo,
oddziat, pododdziat, nr partii kontrolnej) i przekazanie ich lesniczemu.

Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa oraz pod jej
nadzorem. Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania, wynosi 8 szt. Zabieg
planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2021 r.

Ilos¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. lesnictwo ilo$¢ partii kontrolnych

1 Rajec 8




PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano zabieg i
weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

111.4. ZWALCZANIE RYJKOWCOW NA UPRAWACH LESNYCH gazt‘fg? K/
b4
PRZY POMOCY PULAPEK KLASYCZNYCH PODWGOZ-RY,
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) ZBIOR-RY]

Wykonanie putapek klasycznych na ryjkowce (watki chwytne lub dotki chwytne z krazkami
wykonanymi z drewna sosnowego) wg wskazan administracji le$nictwa oraz utrzymanie ich w
sprawnosci (korowanie i wymiana watkow wg wskazan lesniczego, wymiana krgzkow, poprawianie
ksztattu Scian dotkdw itp.). Prace obejmujg réwniez dowdz putapek do miejsca wytozenia, wytozenie
putapek oraz zbiér i niszczenie ryjkowcdéw.

Na prace te przewidziano 77,46 H. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia
2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci roboczogodzin poswieconych przez Wykonawce na
realizacje zabiegu oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

III.5. MECHANICZNE ZABEZPIECZANIE UPRAW LESNYCH
PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ 0-ZGRYZM /
ZALOZENIE WELNY NA PACZEK WIERZCHOLKOWY
ZAB-UPAK

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku.)

Zatozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki wetny owczej w sposdb umozliwiajacy jej utrzymanie sie
przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniajacy ochrone paczka wierzchotkowego. Zabezpieczone
zostang wszystkie rosngce na uprawie drzewka gatunku wskazanego w zleceniu. Materiaty (wetne)
zapewnia Wykonawca. Zabezpieczenie upraw opisywang metodq zostato zaplanowane do wykonania
na powierzchni 7,55 ha. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach pazdzierniku i listopadzie
2021 r.

Szacowang powierzchnie wykonania zabiegu w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

leénictwo planowana powierzchnia zabiegu [ha] wg zabezpieczanego gatunku

Jd
Rajec 7,55

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktdrej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni zostanie
dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. Powierzchnia faktycznie wykonanego
zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy
drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.




III1.6. PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) GODZ-SM

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez witasciwego terytorialnie lesniczego,
zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wiasciwego terytorialnie
lesniczego. Na prace te zaplanowano 525 H. Prace zlecane beda w okresie obowigzywania umowy z
nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiaty zapewnia Wykonawca.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu faktycznej pracochtonnosci, ktéra nastgpi w Protokole
Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu czynnosci.

I11.7. WYWOZ SMIECI O-SMIECI/

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzetem | PODWOZ-$M
transportowym (H)

Dostarczenie odpadéw zebranych w ramach pkt. II1.6,do wskazanego przez witasciwego terytorialnie
leSniczego miejsca, ich roztadunek ze srodkdéw transportowych i zatadunek do kontenera na $mieci. Na
prace te zaplanowano 31,50 H. Prace zlecane beda w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w
okresie letnim.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
Z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.

III.8. INNE PRACE Z OCHRONY LASU

0-POZ/
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (SZT)

MAL-ROGAT

Malowanie rogatek obejmuje: oczyszczenie powierzchni metalowych szlabanu z brudu, kurzu i rdzy,
zeskrobanie f{uszczacej sie farby, zagruntowanie farbg podktadowq przeciwrdzewng, dwukrotne
pomalowanie farbg olejng Ilub ftalowg w pasy biato-zielone konstrukcji szlabanu stalowego.
Wykonawca we wtasnym zakresie zapewnia materiaty i sprzet do wykonania malowania. Ilos¢ rogatek
zaplanowanych do pomalowania w 2021 r. - 9 szt. Przewidywany termin wykonania prac - do konca
maja 2021 r.

Czynnos¢ Ilos¢
MAL-ROGAT 9
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci pomalowanych rogatek oraz weryfikacje zgodnosci
wykonania prac z opisem czynnosci i Zleceniem.

III1.9. INNE PRACE Z OCHRONY LASU

0-POZ/
(jedn. rozliczeniowa - (SZT)

O-ROG.N

Naprawa rogatek polega na wiasciwym ustawieniu, ponownym zabetonowaniu, ewentualnie
zespawaniu uszkodzonych rogatek. Wykonawca we wilasnym zakresie zapewnia materiaty do
dokonania naprawy. Ilo$¢ rogatek zaplanowanych do naprawy w 2021 r. -2 szt. Przewidywany termin
wykonania prac — do konca maja 2021 r.

Czynnos¢ Tlosc




0O-ROG.N 2

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

II1.10. NAPRAWA OGRODZEN UPRAW LESNYCH

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)

O-GRODZzS/
NAPR-GROD

1) dowdz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegtos¢ nie przekraczajacg 15 km koniecznych do
dokonania napraw stupkéw debowych i siatki lesnej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen w sposob zapewniajacy zachowanie ich
petnej funkcjonalnosci (np. wymiana zniszczonego fragmentu siatki, wymiana stupkédw,
przetazéw, naciggniecie siatki, przymocowanie siatki do stupkdw i gruntu. Umocowanie siatki do
gruntu polega na wywinieciu siatki na zewnatrz grodzenia i umocowaniu do gruntu poprzez
opalikowanie).

Roboty planowane sg do wykonania w miesigcach od daty podpisania umowy do konca grudnia 2021
roku, w miare zaistniatych potrzeb. Planowana do wykonania konserwacji dlugos¢ ogrodzen wynosi 8
HM. Zamawiajacy zapewnia siatke i drewno do wykonania naprawy grodzen. Pozostate materiaty
zapewnia Wykonawca. Uszkodzong siatke z grodzenia upraw nalezy po ustaleniu z wiasciwym
terytorialnie lesniczym zdja¢, zwina¢, zmierzy¢ przy udziale administracji lesnictwa i przewiez¢ na
wiasciwg lesniczéwke.

Orientacyjny rozmiar robdt planowanych do wykonania w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

lesnictwo dtugos¢ grodzen planowanych do naprawy [HM]
Rajec 8,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje skutecznosci wykonanych napraw, zgodnosci wykonania
zabiegu ze zapisami szczegétowego opisu przedmiotu zamodwienia, zleceniem. Rozliczenie nastgpi w
Protokole Odbioru Roboét wystawionym po wykonaniu czynnosci.

III.11. UTYLIZACJA POZOSTALOSCI
POZABIEGOWYCH(zwalczanie szkodnikow wtornych) O-SPALGAL

II1.11.1 SPALANIE POZOSTALOSCI POZREBOWYCH O-SPALGAtL/
(jedn. rozliczeniowa — M3P) PORZ-SPAL

Spalanie pozostalosci pozrebowych

7akres prac obejmuje:

- wynoszenie, ukifadanie pozostatosci pozrebowych po usunietych drzewach zasiedlonych przez kornika
ostrozebnego w stosy niewymiarowe w celu ich spalenia,

- transport pozostatosci pozrebowych (wierzchotkdw i gatezi) po usunietych drzewach do spalenia w
miejsce spalenia wskazane przez administracje lesnictwa,

+ spalenie wczesniej ztozonych niewymiarowych stosow gatezi zasiedlonych przez kornika ostrozebnego




braz dozor nad rozpalonym ogniskiem do momentu catkowitego spalenia pozostatosci oraz wygaszenie

bgniska.

W okresie wiosenno-letnim przy zagrozeniu pozarowym pozostatosci poeksploatacyjne powinny by¢

spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantujgcym

mozliwie najwieksze bezpieczenstwo. Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtosci mniejszej niz
6 m od stojacych drzew. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczeciem postugiwania sie otwartym
ogniem nalezy przygotowac¢ odpowiednig ilo$¢ sprzetu do opanowania pozaru, ktéry moze zostac
wzniecony. Dozorujacy nad spalaniem powinni by¢ wyposazeni w $rodek tgcznosci i lokomocji.

Ilo$¢ metréw przestrzennych przewidzianych do spalenia w poszczegdlnych le$nictwach:

lesnictwo planowana ilos¢ metréw przestrzennych do spalenia (M3P)
Rajec 60

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
pozabiegowych poprzez pomiar na gruncie stosu przed spaleniem.

II1.11.2 SCINANIE DRZEW ZASIEDLONYCH PRZEZ KORNIKA O-SPALGAL/
OSTROZEBNEGO W KEPACH EKOLOGICZNYCH

(jedn. rozliczeniowa - SZT) AL LdE

W zakres prac wchodzi $cinanie drzew zasiedlonych przez kornika ostrozebnego w kepach
ekologicznych (przygotowanie stanowiska roboczego, scinka, okrzesywanie).
Ilos¢ drzew planowana do wycinki w kepach ekologicznych w poszczegdlnych le$nictwach:

les$nictwo planowana ilo$¢ drzew do wycinki (SZT)
Rajec 40

PROCEDURA ODBIORU:
Odbior prac nastapi poprzez okreslenie ilosci $cietych drzew w kepach ekologicznych.

II1.12. BADANIE ZAPEDRACZENIA GLEBY O-PROGNG/
(jedn. rozliczeniowa - sztuka (SZT) SZUK-PEDR

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacq Instrukcjg Ochrony Lasu, Tom II, §22 tj. w
szczegdlnosci:

1) wykopanie dotéw prébnych o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokosci zaleznej od poziomu
przebywania pedrakéw i postaci owadoéw doskonatych chrabgszczy, jednak nie mniejszg
niz 0,5 m,

2) wybranie z pochodzacej z dotu gleby owaddéw zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi przez
Zamawiajacego i umieszczenie ich w pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli
kuchennej, a nastepnie przekazanie pojemnikéw lesniczemu,

3) zasypanie dotéw poprzednio wydobyta z nich gleba.

Materiat zebrany z poszczegdlnych dotéw umieszcza sie w oddzielnych opisanych pojemnikach. Zabieg
zostat zaplanowany w ilosci 34 szt. Planowany termin realizacji zabiegu - od 15 sierpnia do konca
wrzesnia 2021r. oraz ewentualnie wedtug zalecen Zespotu Ochrony Lasu w Radomiu w okresie
wiosennym. Rozmieszczenie dotdw musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang przez administracje
lesnictwa. Pojemniki i roztwér soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

PROCEDURA ODBIORU:




Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie ilosci wykonanych dotow.

II1.13. ZABEZPIECZANIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA PRZY
UZYCIU REPELENTOW 0-ZGRYZC/

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z dokfadnoscig do dwéch | ZAB-REPEL
miejsc po przecinku)

Zabezpieczanie sadzonek So w uprawach przed zgryzaniem s$rodkiem chemicznym (repelentem)
poprzez reczne posmarowanie repelentem pedu gtdwnego. Wykonanie zabiegu przewidziano na
powierzchni 2,69 ha. Preparat do zabezpieczania oraz niezbedne materiaty do wykonania zabiegu
zapewnia Wykonawca. Prace obejmuja: przygotowanie preparatu do nakfadania na sadzonki wedtug
instrukcji na etykiecie, doniesienie preparatu na uprawe, zabezpieczenie sadzonek. Zabezpieczy¢
nalezy ped gtéwny z biezgcego przyrostu. Nalezy zwraca¢ uwage, by preparat nie zostat naniesiony na
paczek szczytowy. Szacowane zuzycie srodka zgodnie z norma tj. 5 kg/1000 szt. sadzonek. Rodzaj
uzytego repelentu wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Zabieg planowany do wykonania w miesigcach pazdzierniku i listopadzie 2021 r.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar powierzchni zostanie
dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.

DZIAL IV - OCHRONA P.POZ

IV.1. P-PASYS/

UTRZYMANIE PASOW PPOZ
POZ-ODN

(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR)

Prace polegajace na odnowieniu istniejacych paséw wokdt parkingdw lesnych (miejsc postoju

pojazdow)wskazanych przez wtasciwego terytorialnie leSniczego. W zakres prac wchodzi:

- zatozenie bruzdy o szerokosci 2 m oczyszczonej do warstwy mineralnej w odlegtosci od 2 do 5
metrow od granicy obiektu,

- oczyszczenie pasa gruntu o szerokosci 30 m przylegtego do obiektu z martwych drzew, lezacych
gatezi i nieokrzesanych $cietych lub powalonych drzew.

Prace nalezy wykona¢ najpdzniej do konca maja 2021r. Do wykonania zadania zaplanowano 0,35

KMTR.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robét nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu
czynnosci.




1v.2.1. P-POZAR/

DOZOROWANIE POZARZYSK
P-DOZOR

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki gasnicze,
dogaszanie wznawiajgcych sie ognisk pozaru, pomoc w akcji gasniczej. Na wymienione uprzednio
prace zaplanowano 30 H. Czynnosci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedqg
telefonicznie przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych bedg one
wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane beda w okresie
od marca do pazdziernika 2021 roku w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

IV.2.2 UDZIAL CIAGNIKA W AKCJI GASNICZE] P-POZAR /

(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR) POZ OBOR

Udziat ciggnika utrzymywanego w gotowosci na podstawie pkt IV.4 zagregowanego z ptugiem le$Snym
w akcji gasniczej i zabezpieczaniu pozarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzatnietego z
roslinnosci pasa gleby wokét pozarzyska. Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania ciggnika
niezwtocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od le$niczego odpowiedzialnego terytorialnie za
tereny, na ktérych wystapita konieczno$¢ prowadzenia akcji gasniczej lub zabezpieczenia pozarzyska.
Na wykonanie zadania przewidziano 3 KMTR. Prace zlecane bedg w okresie od marca do pazdziernika
2021r. w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

UTRZYMANIE CIAGNIKA W GOTOWOSCI DO
LR OBORYWANIAPOZARZYSK P-INNE/
(jedn. rozliczeniowa — godzina (H) e

Utrzymanie w statej sprawnosci i gotowosci do akcji gasniczej ciggnika z napedem na dwa mosty.
Ciggnik powinien by¢ utrzymywany w gotowosci do akcji gasniczej w czasie trwania akgcji
bezposredniego zagrozenia pozarowego (III stopien zagrozenia utrzymujacy sie przez min. 3 dni) w
lasach ogtaszanej przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Rozpoczecie bezposredniej akcji gasniczej planuje
sie na marzec 2021r., a jej zakoniczenie na pazdziernik 2021 r. Na utrzymanie ciggnika w gotowosci do
oborywania pozarzysk zaplanowano 30 H.

Ptatnosci bedg realizowane za faktycznie wykonang godzine dyzuru w kazdy miesigc trwania
bezposredniej akcji gasniczej.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastgpi po zakonczeniu miesigca na podstawie zapiséw dziennika pracy dyspozytora PAD,
w formie protokotu odbioru.

IvV.4.1. P-PUNKTO/

KOMPLEKSOWA OBSLUGA DOSTRZEGALNI P.POZ.

ZLOKALIZOWANEJ W LESNICTWIE RAJEC DOZOR W

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina 900 (H)




Zakres prac obejmuje:

a) Petnienie obserwacji na dostrzegalniach w czasie trwania bezposredniej akcji gasniczej, w
godzinach wskazanych przez RPAD przy RDLP w Radomiu,

b) Okreslanie lokalizacji zauwazonych zrédet dymu przy pomocy katomierza kolimatorowego i
mapy,

c) Przekazywanie informacji o zauwazonych pozarach lasu do PAD Nadlesnictwa drogq radiowg lub
w przypadku trudnosci w nawigzaniu tgcznosci radiowej, przy pomocy telefonu komoérkowego,

d) Prowadzenie dokumentacji dostrzegalni (dziennika pracy obserwatora punktu obserwacyjnego
946) zgodnie z obowigzujacymi w PGL LP zasadami,

e) Przygotowanie dostrzegalni do bezposredniej akcji zagrozenia pozarowego w lasach tj.
uprzatniecie najblizszego otoczenia dostrzegalni, montaz sprzetu koniecznego do prowadzenia
obserwacji, przeprowadzenie drobnych napraw dostrzegalni,

f) Utrzymywanie porzadku w najblizszym otoczeniu dostrzegalni w czasie trwania bezposredniej
akcji gasniczej,

g) Montaz katomierza kolimatorowego przed rozpoczeciem pracy oraz jego demontaz i
zabezpieczenie po zakonczeniu pracy,

h) Wykonywanie biezacych, drobnych napraw dostrzegalni w czasie trwania bezposredniej akcji
gasniczej,

i) Zgtaszanie gotowosci obserwatora do pracy kazdorazowo przy rozpoczeciu dyzuru, a nastepnie
przekazywanie na PAD Nadlesnictwa potwierdzen o obecnosci na dostrzegalni. Potwierdzenia bedg
przekazywane drogq radiowg w odstepach 60 minut, w godzinach przyjetych przez Zamawiajqcego.

UWAGI: Zamawiajacy zaopatrzy obserwatora zgodnie z zapisami aktualnie obowigzujacej Instrukcji
ochrony przeciwpozarowej lasu (telefon komdrkowy, plecak, apteczke, okulary przeciwstoneczne itd.)
Dyzury beda petnione w czasie trwania akcji bezposredniego zagrozenia pozarowego w lasach
ogtoszonej przez Dyrektora RDLP w Radomiu, w dniach i godzinach ustalonych przez PAD RDLP w
Radomiu na podstawie aktualnego zagrozenia pozarowego. Informacje o czasie trwania dyzuréw na
dostrzegalni bedg przekazywane Wykonawcy codziennie, okoto godziny 9:00 (z wyjatkiem dni, w
ktorych PAD RDLP w Radomiu zawiesi petnienie dyzuréw p.poz.).

Czas trwania bezposredniej akcji gasniczej planowany jest na okres od marca 2021 r. do konca
pazdziernika 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr prac nastgpi po zakoriczeniu miesigca na podstawie zapiséw dziennika pracy dyspozytora PAD,
w formie protokotu odbioru.

ZASADY WYNAGRADZANIA
Ptatnosci bedq realizowane za faktycznie wykonane godziny dyzuru w kazdy miesigc trwania
bezposredniej akcji gasniczej.

1v.4.2. KOSZENIE TERENU POD DOSTRZEGALNIA P. POZ. P-PUNKTO/

(jedn. rozliczeniowa - HA) KOSZ-K2R

Prace obejmujg koszenie terenu pod wiezg na terenie lesnictwa Rajec (KOSZ-K2R - dwukrotne
wykoszenie terenu). Prace beda zlecane w okresie obowigzywania umowy w terminach zaleznych od
potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp).

Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu czynnosci.




Iv.5. PORZADKOWANIE DROG PPOZ. UT-DROGIP/

(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR) PORZ-DROG

Prace polegajace na utrzymaniu pasa drogowego dojazdéw pozarowych Nadlesnictwa Radom w stanie
umozliwiajacym przejazd ciezkiego sprzetu gasniczego obejmujace m.in.: podkrzesanie gatezi do
wysokosci min 3,5 m po obu stronach drogi, odstoniecie korony drogi ppoz. itp. Odstep pomiedzy
koronami drzew o szerokosci co najmniej 6 m, winien by¢ zachowany do wysokosci 4 m od

nawierzchni jezdni. Na wymienione uprzednio prace zaplanowano 1,30 KMTR. Czynnosci zlecane bedg
przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktorych bedg one wykonywane w okresie
od marca do pazdziernika 2021 roku w miare zaistniatych potrzeb.

lesSnictwo Utrzymanie pasa drogowego dojazdéw pozarowych [KMTR]
Rajec 1,30

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr robdt nastapi poprzez zliczenie kilometréw porzadkowania faktycznie wykonanych od dnia
zlecenia do konca miesigca.

DZIAL V
UZYTKOWANIE LASU

V.1 POZYSKANIE DREWNA IB, IIAU, IIIAU,
IIIB, ITIIBU,
TPP,PR, PTP,
PTW/ CWDPN,
CWDN-D,
CWDMN

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (m3) podawany z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarkq lub maszynami
wielooperacyjnymi. Wytyczne dotyczace doboru technologii pozyskania znajduja sie w tabeli 1 i 2.

Tabela 1. Lokalizacja cie¢, na ktérych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn typu harwester.

Grupa A . Stopie’ﬁ .
czynn. dres lesny trudnosc_l
pozyskania
B 16-11-1-01-110 -t -00 1
16-11-1-01-70 i -00 1
IIAU 116-11-1-01-162 -b -00 3
MAU  116-11-1-01-35 -¢c_-00 3
g | 16-11-1-01-158 -g -00 3
16-11-1-01-16 _-i -00 2
NBU 116-11-1-01-93 -a -00 3
PR |16-11-1-01- - - 3
PTP  |16-11-1-01- - - 3




PTW 116-11-1-01- - -

16-11-1-01-54 -c_-00
16-11-1-01-54 -f -00
16-11-1-01-68 -c_-00
16-11-1-01-68  -h -00
16-11-1-01-69 -c_-00
16-11-1-01-69 -f -00

TPP

W W W W ww >

Tabela 2. Lokalizacja cie¢, na ktérych Zamawiajgcy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych
(typu harwester) i pozyskaniu przy ich uzyciu co najmniej 70% migzszosci grubizny przewidzianej
do pozyskania w danej lokalizacji.

B 116-11-1-01-71 -c -00 1
16-11-1-01-18 - -00 1
16-11-1-01-24 -a_-00 1
16-11-1-01-24 -b -00 1
16-11-1-01-24 -c_-00 1
16-11-1-01-24 -f -00 1

TPP  116-11-1-01-24 -g -00 1
16-11-1-01-54 -a_-00 1
16-11-1-01-68 -a_-00 1
16-11-1-01-68  -b -00 1
16-11-1-01-68 -f -00 1
16-11-1-01-68 -i -00 1

Orientacyjny $redni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w
Nadle$nictwie wynosi: 27 %

Szacowany procentowy poziom migzszosci grubizny, ktora mozliwa jest do pozyskania w
technologii maszynowej wynosi: 36 %

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogq
powodowaé¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ.

Wybrana technologia pozyskania drewna, zaréowno pilarkg jak i maszynowa nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ.

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujgce stopnie trudnosci :
a) Tereny nizinne :

Stopnie

trudnosci Warunki pracy/rodzaj cigé




Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3

01 grubizny na ha.

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami.

02 - Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha.
- Rebnie ztozone bez ochrony nalotow i podrostéw.

- Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostéw.

- Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha.

03 - Trzebieze III i starszych klas wieku.
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku.
- Trzebieze II klas wieku.

04 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku.

- Czyszczenia pdzne.

b) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie

trudnosci Warunki pracy/rodzaj cie¢

- Tereny rowninne i pagorkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu do 7 stopni
01 (stok tagodny), o twardym i suchym podfozu.

- Tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty).

02

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych
w nozycowe lub nozowe gtowice tngce.

Dopuszcza sie zmiane technologii pozyskania drewna, na pisemny wniosek pracownika SL danego
le$nictwa, przed wystawieniem zlecenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna.
Rozliczenie prac nastgpi wowczas po stawce adekwatnej do zastosowanej technologii. Zmiana
technologii pozyskania nie moze obniza¢ jakosci wyrabianych sortymentow.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny
wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Pozyskanie drewna nalezy wykonac¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).

1a - Pozyskanie drewna pilarka

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach pdznych

(CP-P) obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do Scinki zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego
wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajacego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na
wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Tablice zostang zwrdcone przez
Wykonawce na koniec obowigzywania umowy.

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez pracownika SL danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych,

3) okrzesanie $cietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania




i sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncéw sztuki drewna prostopadle do
jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy przyciecia), odciecie
progu oraz usuniecie naptywow korzeniowych.

5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez pracownika SL
danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbiorki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin
(w szczegolnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbidrce drewna i wspétpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, Srednicy za pomocg $rednicomierza, zaznaczenie $rednicy $rodkowej,
zapisanie pomiaréow na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i warunkami technicznymi.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:
1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP).
2) Wyroébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazowkami przekazanymi przez
pracownika SL danego lesnictwa.

Pomiar i odbiérka drewna WO i S1 wykonywane bedg na powierzchni roboczej przed wykonaniem
zrywki.

Szczegoty dotyczace wyrdbki sortymentdw na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zostang okreslone
przez pracownika SL danego lesnictwa w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje
cie¢ wskazane zostang réwniez ogdlny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych
oraz miejsca sktadowania pozyskanego drewna.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do
warunkow drzewostanowych maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4
do 5 m. Odlegtos$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W
przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycigc
wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po Scince pniaki nie moga by¢ wyzsze niz wynika to
z ograniczen technologicznych gtowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do $cinajacej
pity taricuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmujq:

1) prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem powierzchni zgodnie 2z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tfgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego
wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajacego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na
wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Tablice zostang zwrdcone przez
Wykonawce na koniec obowigzywania umowy.

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez pracownika SL danego le$nictwa na
pozycjach planu cie¢, ktdre wyszczegolniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych,

3) Scinke drzew lisciastych nalezy bezwzglednie wykona¢ pilarka,




4) okrzesanie scietych drzew w stopniu bardzo dobrym,

5) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 — przyciecie koncow sztuki drewna prostopadle do
jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy przyciecia), odciecie
progu oraz usuniecie naptywow korzeniowych.

6) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez pracownika SL
danego lesnictwa,

7) przygotowanie drewna do odbiorki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin
(w szczegolnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

8) udziat w odbidrce drewna i wspdtpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, Srednicy za pomocg $rednicomierza, zaznaczenie $rednicy $rodkowej,
zapisanie pomiardow na czole drewna).

UWAGI: Przy odbiérce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy

zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

9) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i warunkami technicznymi.

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w
punkcie 1a lub/i 1b na pozycjach cie¢ nie uwzglednionych w Tabeli 1. i Tabeli 2.

UWAGA: Wykonawca bedzie zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego wszedzie tam,
gdzie Zamawiajgcy bedzie wymagat uzycia maszyn wielooperacyinych typu harwester.

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do
spadku jakosci jego wyrdbki i obnizenia jego wartosci.

Normy i warunki techniczne dostepne sa w biurze nadle$nictwa, ponadto wymienione normy nozna
zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych
potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa ktére
zostaty $ciete na drogi leSne muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajace po wyrdbce drewna
odpady niezwtocznie uprzatniete poza pas drogowy.

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stoséow drewna bezposrednio o drzewa pozostajagce w
drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie pasow drogowych (tacznie z przydroznymi rowami), upraw lesnych,
elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wiasnosci z gatezi i innych odpaddéw
powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
srodowiska naturalnego ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo
cennych (stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony
odnowien naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajacego na powierzchni drzewostanu.
Elementy podlegajace szczegdlnej ochronie bedq kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujaca
zlecenie prac. Powierzchnie, na ktorych planowana jest ochrona nalotéow i podrostow sg
wskazane w tabeli 3.



http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Tabela 3. Powierzchnie, na ktérych zaplanowano ochrone nalotéw i podrostéw.

4)

5)

6)
7)

8)

Adres lesny (C:Szr;r?:os'ci
1-01- - - PR
1-01-23 -b -00 111BU
1-01-35 -c -00 1AU
1-01-54 -b -00 TPP
1-01-54 -c -00 TPP
1-01-54 -f -00 TPP
1-01-68 -c -00 TPP
1-01-68 -d -00 TPP
1-01-68 -i -00 TPP
1-01-68 -j -00 TPP
1-01-69 -b -00 TPP
1-01-69 -c -00 TPP
1-01-69 -f -00 TPP
1-01-93 -a -00 1By
1-01-158 -g -00 1B
1-01-162 -b -00 I1AU

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

a) stosowania sie do standardow i kryteridw prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych
w systemach FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajagcym na pniu po
zabiegu,

Cc) wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbiér oleju w przypadku jego rozlania, korzystania z nich przy kazdym takim
zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z zakresu
pozyskiwania drewna;

Ustala sie, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze przekroczyc¢

5% ogodlnej ilosci drzew pozostajgcych na pniu po wykonaniu zabiegu.

Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.

Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez

pracownika SL danego lesnictwa, w sposéb zapewniajacy uzyskanie jego maksymalnej wartosci.

Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkdd, ktore powstaty z

przyczyn lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:

1)

2)

3)
4)

Odbiér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK odbedzie sie
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wtasciwego terytorialnie lesniczego
Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu zrywki.

érednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wylaczeniem WK, okreslona zostanie bez
zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktorych pomiar $rednicy drewna w
korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harwestera w trakcie cie¢ letnich) -
pomiar Srednicy zostanie dokonany bez kory.

pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

pomiar drewna ktodowanego nastgpi po jego zrywce .

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajacego z uwzglednieniem




zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacjag uméw zawartych przez Zamawiajgcego w zakresie
sprzedazy drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do rdwnomiernego zlecania pozyskania drewna w
miare uptywu czasu.

Czynnos$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia
z powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz catkowitego
wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubosci w ciefiszym koricu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikajagce z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac Scinkowo-zrywkowych.
Wielko$¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrdbki lub manipulacji drewna jest okreslona przez
przedstawicieli Zamawiajacego dokonujacych odbioru prac wskazanych, a wartos¢ szkody bedzie
ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujgacy w Nadle$nictwie Radom w dniu stwierdzenia
szkody. Warto$¢ szkody bedzie potrgcana z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie
bedzie miat do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu powyzszego potrgcenia.

Tabela 4. Szacunkowy uktad sortymentowy pozyskania drewna

Grupa . Iglaste Lisciaste .

czynn Adres lesny Iglaste Lisciaste | Razem
S2A | S2B | $4 W S2A | S2B S4 W

B 16-11-1-01-110 -t -00 23 23 108 154 24 4 8 4 40 194
16-11-1-01-70 -i -00 7 4 2 13 23 16 21 52 112 125
Razem: IB 30 4 25 108 167 47 20 29 56 152 319
IIAU | 16-11-1-01-162 -b -00 31 2 55 131 219 3 222
Razem: IIAU 31 2 55 131 219 3 222
IHAU |16-11-1-01-35 -c -00 3 1 4 82 36 36 84 238 242
Razem: IIIAU 3 1 4 82 36 36 84 238 242
16-11-1-01-158 -g -00 6 23 177 382 588 140 25 43 4 212 800
1B | 16-11-1-01-16 -i -00 16 20 99 135 62 30 24 51 167 302
16-11-1-01-72 -c -00 94 7 120 326 547 11 5 16 5 37 584
Razem: I11B 116 30| 317 807 1270 213 60 83 60 416 1686
BU 16-11-1-01-23 -b -00 19 22 106 147 14 4 3 21 168
16-11-1-01-93 -a -00 24 37 61 28 4 11 10 53 114
Razem: Il1IBU 19 46 143 208 42 8 14 10 74 282
PR ‘ 16-11-1-01- - - 50 50| 300 550 950 20 20 40 990
Razem: PR 50 50| 300 550 950 20 20 40 990
PTP ‘ 16-11-1-01- - - 100 50 350 500 20 20 520
Razem: PTP 100 50 350 500 20 20 520
PTW [16-11-101- - - 50 20 70 70
Razem: PTW 50 20 70 70
16-11-1-01-18 - -00 28 2 18 48 2 50
16-11-1-01-24 -a -00 32 36 210 278 5 12 290
16-11-1-01-24 -b -00 35 14 67 116 116
PP 16-11-1-01-24 -c -00 70 50 315 435 3 3 6 441
16-11-1-01-24 -f -00 25 18 45 2 2 47
16-11-1-01-24 -g -00 13 38 60 60
16-11-1-01-54 -a -00 30 15 45 90 90
16-11-1-01-54 -b -00 110 10 19 100 239 20 88 14 98 220 459




16-11-1-01-54 -¢ -00 35 5 6 30 76 15 40 50 105 181
16-11-1-01-54 -d -00 40 15 65 120 3 7 10 130
16-11-1-01-54 -f -00 20 5 30 12 67 13 25| 10| 16 64 131
16-11-1-01-54 -g -00 15 10 38 63 63
16-11-1-01-68 -a -00 51| 10 10 83 154 5 5 1 14 168
16-11-1-01-68 -b -00 32 10 85 127 6 7 15 142
16-11-1-01-68 -c -00 67 18 11 92 188 133 110 48| 109 400 588
16-11-1-01-68 -d -00 5 2 2 17 26 7 8 6 27 53
16-11-1-01-68 -f -00 28 3 3 15 49 3 4 53
16-11-1-01-68 -h -00 17 15 47 15 13| 16| 35 79 126
16-11-1-01-68 -i -00 20 10 12 120 162 3 7 4 14 176
16-11-1-01-68 -j -00 25| 10 60 103 4 4 1 9 112
16-11-1-01-69 -a -00 5 18 29 2 2 31
16-11-1-01-69 -b -00 37| 15 13 115 180 25 10 7| 25 67 247
16-11-1-01-69 -¢ -00 40| 15 20 70 145 46 43| 20| 68 177 322
16-11-1-01-69 -f -00 30 13 33 76 20 25| 20| 30 95 171

Razem: TPP 810| 111| 323| 1679| 2923| 334| 385| 167| 438 1324 4247

Razem pakiet 1209| 197(1136| 3769 6311 760 509 | 350| 648 2 267 8 578

V.2. ZRYWKA DREWNA ZM/
(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (m?3) podawany z ZRYWKA
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden
sposob nie okresla wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Szczegdtowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych srednich odlegtosci zrywkowych
przedstawione zostaty w tabeli 5.

Tabela 5. Planowane srednie odlegtosci zrywkowe

Grupa Adres lesny leeg_ioéé zwki drewna Ot_jlegloé(: z_rywki drewna trl?;r:ggci
czynn Sredniowymiarowego [m] wielkowymiarowego [m] 2rywki
g |16-11-1-01-110 -t -00 100 100 1

16-11-1-01-70 -i -00 100 100 2
AU 16-11-1-01-162 -b -00 400 400 1
INAU " 116-11-1-01-35 ¢ -00 400 400 5
16-11-1-01-158 -g -00 300 300 1
B |16-11-1-01-16 -i -00 900 900 2
16-11-1-01-71 _-c_-00 500 500 1
gy | 16-11-1-01-23 -b -00 200 200 1
16-11-1-01-93 -a -00 300 300 1
PR 116-11-1-01- - - 500 500 1
PTP  |16-11-1-01- - - 500 500 1
PTW |16-11-1-01- - - 500 500 1
tpp | 16:11-1:01-18 - -00 300 300 1
16-11-1-01-24 -a_-00 200 200 1




16-11-1-01-24 -b -00 400 400 1
16-11-1-01-24 ¢ _-00 400 400 1
16-11-1-01-24 -f -00 100 100 1
16-11-1-01-24 -g -00 200 200 1
16-11-1-01-54 -a -00 200 200 1
16-11-1-01-54 -b -00 300 300 1
16-11-1-01-54 -¢c _-00 200 200 1
16-11-1-01-54 -d_-00 300 300 >
16-11-1-01-54 -f -00 300 300 1
16-11-1-01-54 -g -00 200 200 1
16-11-1-01-68 -a -00 500 500 1
16-11-1-01-68 -b -00 200 200 1
16-11-1-01-68 -c -00 200 200 1
16-11-1-01-68 _-d_-00 400 400 1
16-11-1-01-68 -f -00 200 200 1
16-11-1-01-68 -h -00 400 400 1
16-11-1-01-68 -i -00 400 400 1
16-11-1-01-68 - -00 200 200 1
16-11-1-01-69 -a -00 400 400 1
16-11-1-01-69 -b _-00 400 400 1
16-11-1-01-69 -c_-00 400 400 1
16-11-1-01-69 -f -00 300 300 1

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy .
trudnoéci Warunki pracy

1 Tereny réwninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podiozu

I Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
(stok pochyty i spadzisty)

I Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)

v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudnoséci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytow, podrostow, gleby oraz pni drzew.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywata
sie w technologii potpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng ww. sortymentéw.
W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasigbierna.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia, np. ostony z watkéw lub
szczap, ostony z opon itp., pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej
zrywce nalezy usunac.

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania,

3) przesortowanie drewna S2 i drewna klodowanego w sposdb wskazany przez le$niczego,




4) utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,
5) przywrécenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych i drég
lesnych, rowow, koryt rzek i potokdw.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) s$rodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

2) zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze taczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki
drzew pozostajgcych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objetg zabiegiem.

3) zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy przejezdnos¢ drég lesnych (biezgca zrywka
drewna obalonego na drogi),

4) nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o zyjace drzewa,

5) watki nalezy uktadaé¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Plaszczyzny stosu, dolna i
gérna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réwne i pionowe. W terenie pochytym
ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ réwnolegte do powierzchni terenu. Watki powinny
by¢ uktadane na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktadanie stosow
nieregularnych. Stosy ukfada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych
zbiezystosciach nalezy uktada¢ w stosach na przemian grubszymi koncami. Wysokos¢ stosu nie
moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy uktadaé
z nadmiarem wynoszgacym 5% wysokosci stosu. Wielko$¢ stosu zostanie ustalona przez
wystawiajgacego zlecenie le$niczego,

6) mygly drewna wielkowymiarowego nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajagcych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

7) zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgaczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie,
nie dtuzej niz 5 dni od dnia odbiorki,

8) zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwiocznie, nie dtuzej niz 5 dni od
dnia Scinki,

9) zrywke nalezy organizowa¢ i realizowa¢ w sposdb wykluczajacy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego
deprecjacji zwigzanej z opdznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w
trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony réznica pomiedzy rzeczywistg wartoscig
sprzedanego drewna, a wartoscig drewna, ktdra mogta zostac¢ osiggnieta przez Zamawiajacego
przed powstaniem wad.

Ilo$¢ drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych: 8 578 m3.

Ilo$¢ drewna przewidziana do odsortowania:

GHG Ilo$¢ drewna do odsortowania [m3]

W_WABO_23 SO 72

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac zrywki drewna nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno niesktadowane na
legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.

DZIAL VI - UZYTKOWANIE UBOCZNE

VI.

POZYSKANIE CHOINEK CHOINKIL/




(jednostka rozliczeniowa podawana z doktfadnoscig do dwdch miejsc po | CHOINKA,
przecinku STROISZ,
PODW-CHOI

6.1 - sztuka (szt.)

6.2 — metry przestrzenne (m?3p)

6.3 - motogodzina (mth))

6.1 Pozyskanie choinek

1) wyciecie, wskazanych przez pracownika SL danego lesnictwa, na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych
lub rebnych choinek,

Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 25 szt.
Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci choinek pozyskanych przez Wykonawce.

6.2 Pozyskanie stroiszu

1) wyrobienie stroiszu jodtowego Iub $wierkowego z gatezi drzew wycietych w ramach cieé
pielegnacyjnych i rebnych wg wskazan pracownika SL danego les$nictwa,

2) ufozenie pozyskanego stroiszu w miejscu sktadowania w regularne stosy o wysokosci 1 m i
szerokosci 1 m.

Szacowana do pozyskania ilo$¢ stroiszu wynosi 20 m3p.

Szacuje sie, ze stroisz bedzie pozyskiwany ze szczegdlnym nasileniem w miesigcach pazdzierniku,
grudniu oraz sukcesywnie w pozostatych miesigcach.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez ocene zgodnosci jakosci pozyskanego stroiszu z wskazaniami
przekazanymi przez pracownika SL w Zleceniu i pomiarze objetosci stosu stroiszu. Pomiar objetosci
stosu zostanie wykonany po uptywie 1 dni od jego utozenia.

6.3 Podwoz choinek i stroiszu -mth
1) zatadunek pozyskanych choinek i stroiszu,

2) dostarczenie pozyskanych choinek i stroiszu we wskazane miejsce sktadowania na terenie
lesnictwa.

3) roztadunek choinek i stroiszu w miejscu sktadowania.

Przewidywana ilo$¢ godzin przeznaczonych na podwdz choinek i stroiszu wynosi 10 mth.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci choinek i stroiszu dostarczonych przez Wykonawce
z miejsca pozyskania do miejsca skladowania zlokalizowanego na terenie lesnictwa.




