
Załącznik nr 3.6 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

                   

   PAKIET VI  - Pakiet  ogólnoleśny na terenie  leśnictwa Makowiec   

 

Dział I HODOWLA LASU 

 

Lp. 

OPIS CZYNNOSCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOSCI 

I.1.  MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

MA-PORZ /  

WPOD-31N, WPOD>63N, 

PPOD>63N 

-  
- Zakres prac obejmuje:  

- 1. Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych i przedrębnych, znoszenie i układanie w stosy 

niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.  

- 2. Wyniesienie wyciętych podszytów i podrostów poza działką roboczą. 

-  

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

 

 

 

 

UWAGI: Materiał usunięty składowany będzie w miejscach wskazanych przez leśniczego.  

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegółowe terminy zostaną określone w zleceniu).  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących 

w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

I.2. MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

MA-PORZ / ROZDR-PP  

 
Zakres prac obejmuje: rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, 

krzewinek, roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia  lasu, podszytów i 

podrostów oraz pozostałości po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez 

mieszania z glebą. 

Uwaga: Pozostające po jego wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm. 

Sposób wykonania zabiegu nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

Kod czynności Ilość [HA] 

WPOD… 9,82 

PPOD… 2,17 



 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

stopień trudności wg katalogu 

pracochłonności 

Ilość [HA] 

4 4,56 

razem 4,56 

 

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegółowe terminy zostaną określone w zleceniu). 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących 

w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

I.3. RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku (TSZT) 

ODN-ZRB/ 

WYK-TAL40 

Ręczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy, usuniecie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze 

zdartej pokrywy gleby na powierzchni od 40x40 cm. Odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy 

według zlecenia.  

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

CZYNNOŚĆ stopień trudności wg katalogu 

pracochłonności 

Ilość [tys. szt.] 

WYK-TAL40 4 5 

razem - 5 

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecień, maj (100 % zabieg związany z sadzeniem) 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania talerzy z opisem czynności, 

określenie ilości wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie 

mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA oraz określenie powierzchni wykonania zabiegu (przy 

pomocy dalmierza, taśmy mierniczej, GPS itp.). Ilość talerzy policzonych na powierzchniach próbnych 

zostanie odniesiona do całej powierzchni na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze. 

Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w zakresie 

zastosowanej więźby w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 

nieregularność więźby wynika z braku możliwości wykonania talerzy z przyczyn obiektywnych 

(lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). 

 

 

 



 

 

I.4. 

 

MECHANICZNE WYORANIE BRUZD  

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku 

ODN-ZŁOŻ, ODN-GLEB, 

PBD-GLEB/                 

WYK-PASCZ,WYK-POGCZ 

 

Mechaniczne wyoranie bruzd o głębokości do 10 cm i szerokości minimum 15 cm. Odległość 

pomiędzy bruzdami powinna wynosić ok. 1,4 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie 

powinna tworzyć zagłębień. W trakcie wykonywania wyprzedzającego przygotowania gleby pług 

musi być zagregowany z pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie gleby w bruździe na głębokość 

minimum 30 cm. Zabieg należy wykonać przy pomocy aktywnego pługa leśnego lub pługa 

dwuodkładnicowego. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

grupa czynności stopień trudności wg katalogu 

pracochłonności 

powierzchnia zredukowana 

zabiegu[HA] 

ODN-GLEB 4 2,81 

ODN-ZŁOŻ 4 3,90 

PBD-GLEB 4 1,75 

Razem - 8,46 

Przewidywany okres wykonania to marzec-maj oraz sierpień-grudzień 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania bruzd z opisem czynności i 

Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości bruzd przyjęty 

zostanie środek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 

bagna itp. 

 
 

I.5.  

SZTUCZNE WPROWADZANIA MŁODEGO POKOLENIA 

LASU 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku (TSZT) 

ODN-ZŁOŻ, ODN-ZRB/  

SADZ-WM 

Sadzenie w jamkę (SADZ-WM) 

Sadzenie wielolatek w jamkę obejmuje: 

1) Załadunek sadzonek na środki transportu i rozładunek na terenie leśnictwa, zabezpieczenie 

sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu 

(w koniecznych przypadkach również ich zabezpieczenie w okresie pomiędzy transportem i sadzeniem 

poprzez dołowanie) oraz czyszczenie istniejących dołów na sadzonki. 

2) załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 

3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

4) wykonanie jamki łopatą, 

5) sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 



 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy, 

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i 

swobodnie spadać do dna jamki, 

3) sadzonkę należy umieści w jamce prosto, przykrywać ziemią do wysokości 1cm ponad szyję 

korzeniową, 

4) po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 

5) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień, 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

kod czynności stopień trudności ilość /tys. szt./ 

SADZ-WM 2 33,40 

SADZ-WM 4 76,76 

razem X 110,16 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne, zostaną określone  

w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. 

UWAGI:  

   - do kosztów wprowadzania młodego pokolenia (sadzenia) doliczono koszt transportu sadzonek ze  

szkółki leśnej w Orońsku   

− wszystkie sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostaną zabezpieczone na szkółce przed 

wysychaniem  hydrożelem 

Przewidywany okres wykonania to kwiecień 2021 roku z możliwością zlecenia części prac w marcu i 

maju. Dopuszcza się odnowienie jesienią w miesiącach wrzesień-listopad na pozycjach gdzie sadzone 

są zarówno sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym jak i z zakrytym systemem korzeniowym. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 

Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy 

pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie 

zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich 

wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie zostanie 

zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 

sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach 

próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – 

na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w 

zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z 

przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią 

sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

 

 

 

 

 



 

I.6. SZTUCZNE WPROWADZANIA MŁODEGO POKOLENIA 

LASU 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku (TSZT) 

ODN-ZŁOŻ/SAD-B<300 

 

Zakres prac obejmuje: 

- dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach ze szkółki na miejsce sadzenia, rozładunek oraz  

zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),  

- doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach w miejsce sadzenia, 

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, który wycina w glebie otwór o kształcie i wymiarach 

bryłki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary bryłki 300 cm3. (W przypadku zmiany wymiarów bryłki 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 2 tygodnie przed zleceniem prac), 

- umieszczenie w otworze całej bryłki sadzonki, przykrycie bryłki przy szyi korzeniowej sadzonki 

warstwą 1 – 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyrównanie gleby wokół sadzonki, oczyszczenie 

sadzonki z ziemi, 

- zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca załadunku sadzonek. 

 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

- bryłka korzeniowa ukształtowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, włożona do otworu w ziemi 

musi przylegać ze wszystkich stron swoimi ściankami, otwór nie może być zbyt głęboki tj. podstawa 

otworu musi uniemożliwiać tworzenie się poduszki powietrznej, 

- wyjmowanie sadzonek z kaset lub skrzynek, nie może spowodować zniszczenia ukształtowanej 

bryłki, 

- otwór pod sadzonkę z bryłką należy wykonać w ziemi pionowo, bryłka korzeniowa powinna być 

przykryta ziemią 1-2 cm, 

- glebę wokół sadzonki należy lekko udeptać nie pozostawiając  zagłębień, 

- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu. 

W celu zapewnienia wyżej opisanych warunków sadzenia należy stosowa dostępne 

narzędzia tj. dedykowane kostury ( kostury rurowe). 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

kod czynności stopień trudności ilość /tys. szt./ 

SAD-B<300 4 13,80 

razem X 13,80 

 

Przewidywany okres wykonania to wrzesień-listopad 2021 roku 

UWAGI: do kosztów wprowadzania młodego pokolenia (sadzenia) doliczono koszt transportu sadzonek 

ze  szkółki leśnej w Orońsku   

ROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 

Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy 

pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie 

zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich 

wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie zostanie 

zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 

sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach 

próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – 

na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w 

zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z 

przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią 



sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie. 

I.7. PIELĘGNOWANIE GLEBY  

(jedn. rozliczeniowa: – HA z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku 

 

PIEL /  

KOSZ-CHN, KOSZ-CHN2 

 Pielęgnowanie gleby  

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 

krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez 

wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub 

wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz  wyplątywanie wprowadzonych na uprawę drzewek 

z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na 

uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność 

odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania 

upraw liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez leśniczego. Szczegółowa 

technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 

powierzchnia zredukowana 

I zabiegu [ha] 

KOSZ-CHN 

powierzchnia zredukowana 

II zabiegu [ha] 

KOSZ-CHN2 

2 23,04 5,05 

3 6,10 2,75 

4 27,19 8,30 

Razem 56,33 16,10 

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień roku 2021 z możliwością 

zlecenia części prac w maju i październiku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna 

itp. 

 

I.8. Czyszczenia wczesne w uprawach 

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

CW/CW-SZTIL 

 

Czyszczenia wczesne obejmuje:  

1) usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu zbędnych domieszek, głuszących gatunek główny 

lub domieszki pożądane, 

2) łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) różniących się składem 

gatunkowym, 

3) usunięcie wadliwych przerostów lub przedrostów, 

4) przerzedzenie przegęszczony partii siewów lub samosiewów, 

5) usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych. 



 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

typ siedliskowy lasu powierzchnia 

manipulacyjna [ha] 

powierzchnia 

zredukowana [ha] 

LMŚW 8,80 8,80 

LW 0,10 0,10 

Razem 8,90 8,90 

Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna 

itp. 

 

 

 

I.9. 

 

Czyszczenia późne 

(jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

CP/CP-SZTIL1 

 

 Czyszczenia późne obejmują: 

1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 

2) usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub 

ogławianie przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, dębowych i 

bukowych)  

4) przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 

5) usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez szkodniki, 

6) popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu zwarcia. 

Czyszczenia późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego młodnika lub 

hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom 

lepszej jakości, stanowiących główny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw. 

„dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z 

dwóch pędów prowadzących. Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę 

biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie 

rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli usunięcie rozpieraczy mogłoby spowodować 

powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich 

drzewek, to zamiast wycięcia rozpieraczy zaleca się tylko silne ich podkrzesanie lub ogłowienie, a 

także obrączkowanie. W celu utrzymania w składzie drzewostanu gatunków domieszkowych bądź też 

na granicy lasu i pól, obok szerszych dróg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonów – stref 

przejściowych, należy wykonać silniejsze przerzedzenie młodnika. Prace wykonuje się przy użyciu 

siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu 

cięcia. 

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych musza zostać odsunięte z okolic drzewek 



rosnących na uprawie w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w 

wyniku działania czynników pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni 

wyciętych drzew bez położenia ich na ziemi.  

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg i 

szlaków zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie.  

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi na zleceniu i w 

trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 

Z drzew usuniętych w czasie zabiegu CP należy wyrobić grubiznę zgodnie z postanowieniami DZIAŁU 

UŻYTKOWANIE LASU. 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

typ siedliskowy lasu powierzchnia 

manipulacyjna [ha] 

powierzchnia 

zredukowana [ha] 

LMW 0,75 0,74 

LW 1,15 1,15 

OL 2,87 2,87 

OLJ 3,45 3,45 

RAZEM 8,22 8,21 

Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna 

itp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Dział II  

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 

 

II.1. UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W 
SPRAWNOŚCI 

(jedn. rozliczeniowa – (SZT) 

UT-REKR/  

TUR-GROBY 

Utrzymanie w czystości miejsc pamięci (krzyże, mogiły z czasów II wojny światowej) 

Przewidywany okres wykonania: październik 2021 roku. 

Czynność Ilość 

TUR-GROBY 4 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej 

zgodności z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym 
po wykonaniu czynności. 

II.2. UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W 
SPRAWNOŚCI 

(jedn. rozliczeniowa – (HA) 

UT-REKR/  

TUR-KTRAW 

Wykaszanie traw i chwastów, odrośli na miejscach postoju, odpoczynku, parkingach i 

ścieżkach. 

Przewidywany okres wykonania przypada na miesiąc: maj, czerwiec oraz wrzesień, 
październik 2021 roku  

Czynność Ilość 

TUR- KTRAW 1,05 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej 
zgodności z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym 
po wykonaniu czynności. 

 

II.3. UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W 

SPRAWNOŚCI 

(jedn. rozliczeniowa – (H) 

UT-REKR/  

TUR-NAPRA 

Drobne prace naprawcze związane z utrzymaniem w dobrym stanie obiektów turystycznych. 

Przewidywany okres wykonania 2021 rok w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

Czynność Ilość 

TUR- NAPRA 30 



PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej 
zgodności z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym 
po wykonaniu czynności. 

 
 
 

Dział III 

OCHRONA LASU 

 

Lp. 

OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOŚCI 

III.1. WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LĘGOWYCH 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIN/  

ZAW-BUD 

Wywieszanie budek lęgowych dla ptaków na wysokości 3-4 mb otworem wylotowym skierowanym w 

kierunku południowo-wschodnim lub wschodnim, pobranych z kancelarii leśnictwa w miejscach 

wskazanych przez administrację leśnictwa w ilości 20 szt. Prace te obejmują również dowóz budek we 

wskazane miejsca na terenie leśnictwa. Budki zostaną zakupione przez Zamawiającego, pozostałe 

materiały i sprzęt konieczny do wykonania prac zapewnia Wykonawca. Budki powinny być zawieszone 

na drzewach w sposób trwały, uniemożliwiający ich odpadnięcie mogące nastąpić w wyniku działania 

czynników atmosferycznych (silne wiatry, opady śniegu itp.) Zabieg planowany do realizacji w 

miesiącach listopadzie i grudniu 2021 r. 

Ilość budek przewidzianych do wywieszenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej 

tabeli: 

 

Lp. leśnictwo ilość budek przewidzianych do wywieszenia 

1 Makowiec 20 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości wywieszonych budek i weryfikację zgodności wykonania 

zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.  

 

III.2. KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIS/  

CZYSZ-BUD 

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych budek lęgowych w ilości 80 szt. poprzez usunięcie z ich 

wnętrza pozostałości po lęgach itp. Wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, 

poprawienie mocowania budek itp.).Przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do 

skrzynki garści trocin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemożliwiającego jej dalsze, 

prawidłowe funkcjonowanie należy w porozumieniu z administracją leśnictwa dokonać jej zdjęcia z 

drzewa. Uszkodzoną budkę należy dostarczyć do kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace 

obejmują dojazd do budek lęgowych. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i 

grudniu 2021r. Materiały: trociny, gwoździe i sprzęt niezbędny do wykonania prac zapewnia 

Wykonawca. 

Ilość budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w poniższej 

tabeli: 

Lp. leśnictwo ilość budek przewidzianych do czyszczenia 



1 Makowiec 80 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości oczyszczonych budek i weryfikację zgodności wykonania 

zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. Weryfikacja prawidłowości wykonania zabiegu odbędzie się 

poprzez dokładne sprawdzenie jakości oczyszczenia co najmniej 10% objętych zabiegiem budek, przy 

czym wielkość partii kontrolnej nie może być mniejsza niż 10 szt. 

 

III.3. JESIENNE POSZUKIWANIA  

 SZKODNIKÓW PIERWOTNYCH SOSNY 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-PROGNŚ /  

SZUK-OWAD 

 

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II §35-40 wg 

aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny tj. w 

szczególności: 

-  przygotowanie pudełek i ramek do zbierania owadów, 

- wyznaczenie zgodnie ze schematem 10 powierzchni próbnych (o wymiarach 1 x 0,5 m) na 

   każdej partii kontrolnej, 

-  przeszukanie ściółki i gleby do głębokości ok. 15-20 cm wewnątrz ramki na wszystkich 

   powierzchniach próbnych (należy przeszukać warstwę próchniczną i wierzchnią warstwę gleby 

   mineralnej do głębokości 5 cm warstwy mineralnej), 

- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m na 

   pięciu powierzchniach (o numerach nieparzystych), 

- zebranie owadów szkodliwych ze wszystkich 10 półmetrowych powierzchni na danej partii 

   kontrolnej, umieszczenie ich w jednym tekturowym, opisanym pudełku (nadleśnictwo, leśnictwo, 

   oddział, pododdział, nr partii kontrolnej) i przekazanie ich leśniczemu. 

Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa oraz pod jej 

nadzorem. Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania, wynosi 7 szt. Zabieg 

planowany do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2021 r. 

Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania w poszczególnych leśnictwach 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

Lp. leśnictwo ilość partii kontrolnych 

1 Makowiec 7 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości partii kontrolnych, na których wykonano zabieg i 

weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.  

 

III.4. ZWALCZANIE RYJKOWCÓW NA UPRAWACH LEŚNYCH 

PRZY POMOCY PUŁAPEK KLASYCZNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

O-ZWRYJK /  

PUŁ-RYJ.,  

PODWÓZ-RY, 

ZBIÓR-RYJ 

Wykonanie pułapek klasycznych na ryjkowce (wałki chwytne lub dołki chwytne z krążkami 

wykonanymi z drewna sosnowego) wg wskazań administracji leśnictwa oraz utrzymanie ich w 

sprawności (korowanie i wymiana wałków wg wskazań leśniczego, wymiana krążków, poprawianie 

kształtu ścian dołków itp.). Prace obejmują również dowóz pułapek do miejsca wyłożenia, wyłożenie 

pułapek oraz zbiór i niszczenie ryjkowców. 

Na prace te przewidziano 60 H. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od maja do września 

2021 r.  

PROCEDURA ODBIORU: 



Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości roboczogodzin poświęconych przez Wykonawcę na 

realizację zabiegu oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.  

 

III.5. PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

O-SMIECI /  

GODZ-ŚM 

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego, 

zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego terytorialnie 

leśniczego. Na prace te zaplanowano 300 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z 

nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiały zapewnia Wykonawca. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności 

z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu faktycznej pracochłonności, która nastąpi w Protokole 

Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności. 

 

III.6. WYWÓZ ŚMIECI 

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzętem 

transportowym (H) 

O-SMIECI/  

PODWÓZ-ŚM 

Dostarczenie odpadów zebranych w ramach pkt. III.6,do wskazanego przez właściwego terytorialnie 

leśniczego miejsca, ich rozładunek ze środków transportowych i załadunek do kontenera na śmieci. Na 

prace te zaplanowano 40 H. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy z nasileniem w 

okresie letnim.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego zgodności 

z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności. 

 

 

III.7. NAPRAWA OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH  

(jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

O-GRODZS/  

NAPR-GROD 

1) dowóz w miejsce uszkodzenia ogrodzeń, na odległość nie przekraczającą 15 km koniecznych do 

dokonania napraw słupków dębowych i siatki leśnej. 

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzeń w sposób zapewniający zachowanie ich 

pełnej funkcjonalności (np. wymiana zniszczonego fragmentu siatki, wymiana słupków, 

przełazów, naciągnięcie siatki, przymocowanie siatki do słupków i gruntu. Umocowanie siatki do 

gruntu polega na wywinięciu siatki na zewnątrz grodzenia i umocowaniu do gruntu poprzez 

opalikowanie). 

Roboty planowane są do wykonania w miesiącach od daty podpisania umowy do końca grudnia 2021 

roku, w miarę zaistniałych potrzeb. Planowana do wykonania konserwacji długość ogrodzeń wynosi  

10 HM. Zamawiający zapewnia siatkę i drewno do wykonania naprawy grodzeń. Pozostałe materiały 

zapewnia Wykonawca. Uszkodzoną siatkę z grodzenia upraw należy po ustaleniu z właściwym 

terytorialnie leśniczym zdjąć, zwinąć, zmierzyć przy udziale administracji leśnictwa i przewieźć na 

właściwą leśniczówkę. 

Orientacyjny rozmiar robót planowanych do wykonania w poszczególnych leśnictwach przedstawiono 

w poniższym zestawieniu: 

 

leśnictwo długość grodzeń planowanych do naprawy [HM] 

Makowiec 10,00 

PROCEDURA ODBIORU: 



Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację skuteczności wykonanych napraw, zgodności wykonania 

zabiegu ze zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zleceniem. Rozliczenie nastąpi w 

Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności. 

 

III.8. UTYLIZACJA POZOSTAŁOŚCI 

POZABIEGOWYCH(zwalczanie szkodników wtórnych) 

 

O-SPALGAŁ 

III.8.1 SPALANIE POZOSTAŁOŚCI POZRĘBOWYCH  

(jedn. rozliczeniowa – M3P) 

 

O-SPALGAŁ/ 

PORZ-SPAL 

 

Spalanie pozostałości pozrębowych  

Zakres prac obejmuje:   

- wynoszenie, układanie pozostałości pozrębowych po usuniętych drzewach zasiedlonych przez kornika 

 ostrozębnego w stosy niewymiarowe w celu ich spalenia, 

- transport pozostałości pozrębowych (wierzchołków i gałęzi) po usuniętych drzewach do spalenia w 

miejsce spalenia wskazane przez administrację leśnictwa, 

- spalenie wcześniej złożonych niewymiarowych stosów gałęzi zasiedlonych przez kornika ostrozębnego 

oraz dozór nad rozpalonym ogniskiem do momentu całkowitego spalenia pozostałości oraz wygaszenie 

ogniska.  

W okresie wiosenno-letnim przy zagrożeniu pożarowym pozostałości poeksploatacyjne powinny być 

 spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantującym 

 możliwie największe bezpieczeństwo. Palenie ognisk nie może odbywać się w odległości mniejszej niż 

   6 m od stojących drzew. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczęciem posługiwania się otwartym 

 ogniem należy przygotować odpowiednią ilość sprzętu do opanowania pożaru, który może zostać 

 wzniecony. Dozorujący nad spalaniem powinni być wyposażeni w środek łączności i lokomocji.  

 

  Ilość metrów przestrzennych przewidzianych do spalenia w poszczególnych leśnictwach: 

 

leśnictwo planowana ilość metrów przestrzennych do spalenia (M3P) 

Makowiec 50 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

  Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości 

  pozabiegowych poprzez pomiar na gruncie stosu przed spaleniem. 

 

III.8.2. ŚCINANIE DRZEW ZASIEDLONYCH PRZEZ KORNIKA 

OSTROZĘBNEGO W KĘPACH EKOLOGICZNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

 

O-SPALGAŁ/ 

POZ-KĘP 

 

 

W zakres prac wchodzi ścinanie drzew zasiedlonych przez kornika ostrozębnego w kępach 

 ekologicznych (przygotowanie stanowiska roboczego, ścinka, okrzesywanie). 

 Ilość drzew planowana do wycinki w kępach ekologicznych w poszczególnych leśnictwach: 

 

leśnictwo planowana ilość drzew do wycinki (SZT) 

Makowiec 40 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

 Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości ściętych drzew w kępach ekologicznych. 

 

 



DZIAŁ IV - OCHRONA P.POŻ 

IV.1. 
 

UTRZYMANIE PASÓW PPOŻ 

 

(jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR) 

P-PASYS/ 

 

POŻ-ODN 

 

Prace polegające na odnowieniu istniejących pasów wokół parkingów leśnych (miejsc postoju 

pojazdów)wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego. W zakres prac wchodzi: 

- założenie bruzdy o szerokości 2 m oczyszczonej do warstwy mineralnej w odległości od 2 do 5 

  metrów od granicy obiektu, 

- oczyszczenie pasa gruntu o szerokości 30 m przyległego do obiektu z martwych drzew, leżących 

  gałęzi i nieokrzesanych ściętych lub powalonych drzew. 

Prace należy wykonać najpóźniej do końca maja 2021r. Do wykonania zadania zaplanowano 0,30 

KMTR.  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

 

IV.2.1. 
 

DOZOROWANIE POŻARZYSK 

 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

P-POŻAR/ 

 

P-DOZOR 

 

Dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki gaśnicze, 

dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomoc w akcji gaśniczej. Na wymienione uprzednio 

prace zaplanowano 10 H. Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą 

telefonicznie przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one 

wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane będą w okresie 

od marca do października 2021 roku w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

IV.2.2. 
UDZIAŁ CIĄGNIKA W AKCJI GAŚNICZEJ 

 

(jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR) 

P-POŻAR / 

 

POŻ OBOR 

 

Udział ciągnika utrzymywanego w gotowości na podstawie pkt IV.4 zagregowanego z pługiem leśnym 

w akcji gaśniczej i zabezpieczaniu pożarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzątniętego z 

roślinności pasa gleby wokół pożarzyska. Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania ciągnika 

niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od leśniczego odpowiedzialnego terytorialnie za 

tereny, na których wystąpiła konieczność prowadzenia akcji gaśniczej lub zabezpieczenia pożarzyska. 

Na wykonanie zadania przewidziano 10 KMTR. Prace zlecane będą w okresie od marca do października 

2021 r. w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania czynności, weryfikację jej zgodności 

z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu 

czynności. 

 

 



IV.3. 
UTRZYMANIE CIĄGNIKA W GOTOWOŚCI DO 

OBORYWANIAPOŻARZYSK 

 

(jedn. rozliczeniowa – godzina (H) 

P-INNE/ 

 

DYŻ-CIĄGN 

 

Utrzymanie w stałej sprawności i gotowości do akcji gaśniczej ciągnika z napędem na dwa mosty. 

Ciągnik powinien być utrzymywany w gotowości do akcji gaśniczej w czasie trwania akcji 

bezpośredniego zagrożenia pożarowego (III stopień zagrożenia utrzymujący się przez min. 3 dni) w 

lasach ogłaszanej przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Rozpoczęcie bezpośredniej akcji gaśniczej planuje 

się na marzec 2021r., a jej zakończenie na październik 2021r. Na utrzymanie ciągnika w gotowości do 

oborywania pożarzysk zaplanowano 30 H. 

Płatności będą realizowane za faktycznie wykonaną godzinę dyżuru w każdy miesiąc trwania 

bezpośredniej akcji gaśniczej. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi po zakończeniu miesiąca na podstawie zapisów dziennika pracy dyspozytora PAD, 

w formie protokołu odbioru. 

 

 
 
 
 
 

 

DZIAŁ V 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

V.1 POZYSKANIE DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

CP-P, IB, IIIB, 

IIIBU, TPP, 

TWP, PR, PTP, 

PTW/ CWDPN, 

CWDN-D, 

CWDMN 

Pozyskanie drewna może być wykonywane w technologii: pozyskania pilarką lub maszynami 

wielooperacyjnymi. Wytyczne dotyczące doboru technologii pozyskania znajdują się w tabeli 1 i 2. 

Tabela 1. Lokalizacja cięć, na których Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn typu harwester. 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny 
Stopień 

trudności 
pozyskania 

IB 
16-11-2-06-122   -k   -00 3 

16-11-2-06-122   -l   -00 3 

IIIB 16-11-2-06-85    -b   -00 2 

IIIBU 16-11-2-06-84    -h   -00 3 

PR 16-11-2-06-      -    -   3 

PTP 16-11-2-06-      -    -   3 

PTW 16-11-2-06-      -    -   4 

TPP 16-11-2-06-114   -b   -00 3 

 

 

Tabela 2. Lokalizacja cięć, na których Zamawiający wymaga użycia maszyn wielooperacyjnych (typu 

harwester) i pozyskaniu przy ich użyciu co najmniej 70% miąższości grubizny przewidzianej do 



pozyskania w danej lokalizacji. 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny 
Stopień 

trudności 
pozyskania 

IB 
16-11-2-06-98    -h   -00 1 

16-11-2-06-98    -k   -00 1 

TPP 

16-11-2-06-87    -l   -00 1 

16-11-2-06-88    -c   -00 1 

16-11-2-06-88    -g   -00 1 

16-11-2-06-90    -a   -00 1 

16-11-2-06-92    -b   -00 1 

16-11-2-06-92    -d   -00 1 

16-11-2-06-98    -d   -00 1 

16-11-2-06-98    -g   -00 1 

16-11-2-06-98    -i   -00 1 

16-11-2-06-98    -j   -00 1 

 

 

Orientacyjny średni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w 

Nadleśnictwie wynosi: 27 % 

 

Szacowany procentowy poziom miąższości grubizny, która możliwa jest do pozyskania w technologii 

maszynowej wynosi: 37 % 

 

Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą 

powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach 

technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. 

Wybrana technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może powodować 

ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, 

obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ.  

 

Planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności : 

a) Tereny nizinne : 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 m3 
grubizny na ha. 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami. 

- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha. 
- Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów. 

03 

- Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów. 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha. 
- Trzebieże III i starszych klas wieku. 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas 
wieku. 

04 

- Trzebieże II klas wieku. 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach wieku. 
- Czyszczenia późne. 

 

b) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych: 



Stopnie 

trudności 
Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
- Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie terenu, nachyleniu do 7 stopni 
(stok łagodny), o twardym i suchym podłożu. 

02 
- Tereny podmokłe oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i spadzisty). 

 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych 

w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

 

Dopuszcza się zmianę technologii pozyskania drewna, na pisemny wniosek pracownika SL danego 

leśnictwa, przed wystawieniem zlecenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna. 

Rozliczenie prac nastąpi wówczas po stawce adekwatnej do zastosowanej technologii. Zmiana 

technologii pozyskania nie może obniżać jakości wyrabianych sortymentów. 

 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach 

złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny 

wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. 

 

Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii (1a, 1b). 

 

1a - Pozyskanie drewna pilarką  

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 

pozyskania drewna.  

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych 

(CP-P) obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy 

pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego 

wzoru odbędzie się kosztem Zamawiającego. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na 

wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycje cięć i będzie je utrzymywał przez cały 

okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Tablice zostaną zwrócone przez Wykonawcę 

na koniec obowiązywania umowy. 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez pracownika SL danego leśnictwa na 

pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych, 

3) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym bez względu na technologię pozyskania 

i sortyment,  

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna prostopadle do 

jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy przycięcia), odcięcie 

progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 

5) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez pracownika SL 

danego leśnictwa, 

6) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin 

(w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

7) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości przy 

pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy środkowej, 

zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 

zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 



8) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami 

i warunkami technicznymi. 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego 

(CP). 

2) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez 

pracownika SL danego leśnictwa. 

 

Pomiar i odbiórka drewna W0 i S1 wykonywane będą na powierzchni roboczej przed wykonaniem 

zrywki. 

Szczegóły dotyczące wyróbki sortymentów na poszczególnych pozycjach cięć zostaną określone 

przez pracownika SL danego leśnictwa w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje 

cięć wskazane zostaną również ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych oraz 

miejsca składowania pozyskanego drewna. 

 

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi  

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych do 

warunków drzewostanowych maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).   

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania 

drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 

5 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W 

przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć 

wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.  

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż wynika to 

z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej 

piły łańcuchowej).  

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z zabezpieczeniem powierzchni zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy 

pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego 

wzoru odbędzie się kosztem Zamawiającego. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na 

wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycje cięć i będzie je utrzymywał przez cały 

okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Tablice zostaną zwrócone przez Wykonawcę 

na koniec obowiązywania umowy. 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez pracownika SL danego leśnictwa na 

pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych, 

3) ścinkę drzew liściastych należy bezwzględnie wykonać pilarką, 

4) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym,  

5) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna prostopadle do 

jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy przycięcia), odcięcie 

progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 

6) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez pracownika SL 

danego leśnictwa, 

7) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin 

(w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

8) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości przy 

pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy środkowej, 

zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 

zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 



9) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami 

i warunkami technicznymi. 

 

1c - Pozyskanie drewna pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi  

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w 

punkcie 1a lub/i 1b na pozycjach cięć nie uwzględnionych w Tabeli 1. i Tabeli 2. 

 

UWAGA: Wykonawca będzie zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego wszędzie tam, 

gdzie Zamawiający będzie wymagał użycia maszyn wielooperacyjnych typu harwester. 

 

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w żadnym przypadku nie może doprowadzić do 

spadku jakości jego wyróbki i obniżenia jego wartości. 

 

Normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione normy nożna 

zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 

Warunki techniczne dostępne są na stronie internetowej 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ 

 

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych 

na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na 

drogi leśne muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie 

uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad: 

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające w 

drzewostanie po wykonaniu zabiegu.  

2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw leśnych, 

elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych odpadów 

powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę 

środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo cennych 

(stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), ochrony odnowień 

naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. Elementy 

podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą zlecenie 

prac. Powierzchnie, na których planowana jest ochrona nalotów i podrostów są wskazane 

w tabeli 3. 

 

 

Tabela 3. Powierzchnie, na których zaplanowano ochronę nalotów i podrostów. 

Adres leśny 
Grupa 

czynności 

2-06-      -    -    PR 

2-06-      -    -   PTP 

2-06-84    -h   -00 IIIBU 

2-06-85    -b   -00 IIIB 

 

4) Wykonawca zobowiązany jest również do:  

a) stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/


w systemach FSC i PEFC,  

b) minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu po 

zabiegu, 

c) wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 

umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania, korzystania z nich przy każdym takim 

zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z zakresu 

pozyskiwania drewna; 

5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może przekroczyć 

5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem.  

7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

pracownika SL danego leśnictwa, w sposób zapewniający uzyskanie jego maksymalnej wartości.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do remontu i naprawy wszystkich szkód, które powstały z przyczyn 

leżących po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy pozyskanego drewna i jego jakości 

przeprowadzone wg poniższych zasad: 

1) pomiar i określenie jakości drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK odbędzie się 

przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek właściwego terytorialnie leśniczego 

Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po dokonaniu zrywki. 

2) średnica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK, określona zostanie bez 

zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w których pomiar średnicy drewna w 

korze nie będzie możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę harwestera w trakcie cięć letnich) – 

pomiar średnicy zostanie dokonany bez kory. 

3) pomiar ilości drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce. 

4) pomiar drewna kłodowanego nastąpi po jego zrywce . 

 

Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem 

zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie 

sprzedaży drewna. Zamawiający będzie dążył do równomiernego zlecania pozyskania drewna w 

miarę upływu czasu. 

Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia 

z powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz całkowitego 

wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubości w cieńszym końcu bez kory). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 

"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i staraniem 

dokonuje remontu grodzeń, jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac ścinkowo-zrywkowych. 

Wielkość szkody wynikającej z niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest określona przez 

przedstawicieli Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych, a wartość szkody będzie 

ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie Radom w dniu stwierdzenia 

szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca nie 

będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu powyższego potrącenia. 

 

Tabela 4. Szacunkowy układ sortymentowy pozyskania drewna 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny 
Iglaste 

Iglaste 
Liściaste 

Liściaste Razem 

S2A S2B S4 W S2A S2B S4 W 

CP-P 16-11-2-06-252   -p   -00     4   4     2   2 6 

Razem: CP-P     4   4     2   2 6 

IB 

16-11-2-06-122   -k   -00           50 28 26 112 216 216 

16-11-2-06-122   -l   -00           146 77 54 356 633 633 

16-11-2-06-98    -h   -00 183   38 512 733 3 1 2   6 739 

16-11-2-06-98    -k   -00 13   2 29 44     2   2 46 



Razem: IB 196   40 541 777 199 106 84 468 857 1 634 

IIIB 16-11-2-06-85    -b   -00 86   35 221 342 51 21 30 59 161 503 

Razem: IIIB 86   35 221 342 51 21 30 59 161 503 

IIIBU 16-11-2-06-84    -h   -00 210   126 506 842 85 42 40 93 260 1 102 

Razem: IIIBU 210   126 506 842 85 42 40 93 260 1 102 

PR 16-11-2-06-      -    -   123 10 70 80 283 45   90   135 418 

Razem: PR 123 10 70 80 283 45   90   135 418 

PTP 16-11-2-06-      -    -   150   250 70 470 50   85   135 605 

Razem: PTP 150   250 70 470 50   85   135 605 

PTW 16-11-2-06-      -    -   10   20   30           30 

Razem: PTW 10   20   30           30 

TPP 

16-11-2-06-114   -b   -00 120   15 250 385 27 8 46   81 466 

16-11-2-06-87    -l   -00 25   5 60 90 7   6   13 103 

16-11-2-06-88    -c   -00 22   12 45 79 5 5 6   16 95 

16-11-2-06-88    -g   -00 20   5 60 85           85 

16-11-2-06-90    -a   -00 20   10 110 140 8   17   25 165 

16-11-2-06-92    -b   -00 20   8 40 68 3   4   7 75 

16-11-2-06-92    -d   -00 8   3 5 16 3 2 6   11 27 

16-11-2-06-98    -d   -00 10   20 60 90 2   3   5 95 

16-11-2-06-98    -f   -00 10   10 50 70 22 7 14 15 58 128 

16-11-2-06-98    -g   -00 70   10 180 260 13 12 7 10 42 302 

16-11-2-06-98    -i   -00 80   10 170 260 5 3 5   13 273 

16-11-2-06-98    -j   -00 50   10 30 90 10 8 10   28 118 

Razem: TPP 455   118 1 060 1 633 105 45 124 25 299 1 932 

TWP 
16-11-2-06-103   -b   -00 200   10 30 240 5   8   13 253 

16-11-2-06-110   -k   -00           4 2 8   14 14 

Razem: TWP 200   10 30 240 9 2 16   27 267 

Razem pakiet 1 430 10 673 2 508 4 621 544 216 471 645 1 876 6 497 

 

 

V.2. ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden 

sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi 

podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości zrywkowych  

przedstawione zostały w tabeli 5. 

Tabela 5. Planowane średnie odległości zrywkowe 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny Odległość zrywki drewna 
średniowymiarowego [m] 

Odległość zrywki drewna 
wielkowymiarowego [m] 

Strefa 
zrywki 

CP-P 16-11-2-06-252   -p   -00 100 0 1 

IB 
16-11-2-06-122   -k   -00 500 500 2 

16-11-2-06-122   -l   -00 800 800 2 



16-11-2-06-98    -h   -00 100 100 1 

16-11-2-06-98    -k   -00 100 100 1 

IIIB 16-11-2-06-85    -b   -00 500 500 1 

IIIBU 16-11-2-06-84    -h   -00 500 500 1 

PR 16-11-2-06-      -    -   500 500 1 

PTP 16-11-2-06-      -    -   500 500 1 

PTW 16-11-2-06-      -    -   500 0 1 

TPP 

16-11-2-06-114   -b   -00 400 400 1 

16-11-2-06-87    -l   -00 100 100 1 

16-11-2-06-88    -c   -00 700 700 1 

16-11-2-06-88    -g   -00 600 600 1 

16-11-2-06-90    -a   -00 200 200 1 

16-11-2-06-92    -b   -00 700 700 1 

16-11-2-06-92    -d   -00 600 600 1 

16-11-2-06-98    -d   -00 200 200 1 

16-11-2-06-98    -f   -00 300 300 1 

16-11-2-06-98    -g   -00 500 500 1 

16-11-2-06-98    -i   -00 200 200 1 

16-11-2-06-98    -j   -00 100 100 1 

TWP 
16-11-2-06-103   -b   -00 100 100 1 

16-11-2-06-110   -k   -00 600 0 1 

 

Opis stref trudności zrywki drewna: 

Strefy 
trudności 

Warunki pracy 

I Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do 
7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu 

II 
Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni 
(stok pochyły i spadzisty) 

III 
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki 
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.) 

IV Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty) 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną przed 

uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew. 

 

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywała 

się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną ww. sortymentów. 

W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna. 

Zrywka drewna obejmuje: 

1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia, np. osłony z wałków lub 

szczap, osłony z opon itp., pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej 

zrywce należy usunąć. 

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 

składowania, 

3) przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego, 

4) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 



5) przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych i dróg 

leśnych, rowów, koryt rzek i potoków. 

 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 

2) zrywkę drewna należy prowadzić w sposób wykluczający uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki 

drzew pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza 

się uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem. 

3) zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 

drewna obalonego na drogi), 

4) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o żyjące drzewa, 

5) wałki należy układać w stosy zwykłe, krzyżowe lub kombinowane. Płaszczyzny stosu, dolna i górna, 

powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie pochyłym płaszczyzny 

stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki powinny być układane 

na legarach pomiędzy pionowymi kołkami. Dopuszcza się układanie stosów nieregularnych. Stosy 

układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych zbieżystościach należy 

układać w stosach na przemian grubszymi końcami. Wysokość stosu nie może powodować 

utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy układać z nadmiarem 

wynoszącym 5% wysokości stosu. Wielkość stosu zostanie ustalona przez wystawiającego zlecenie 

leśniczego, 

6) mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny 

przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem, 

7) zrywkę drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK należy przeprowadzić niezwłocznie, nie 

dłużej niż 5 dni od dnia odbiórki, 

8) zrywkę drewna stosowego oraz WK należy przeprowadzić niezwłocznie, nie dłużej niż 5 dni od dnia 

ścinki, 

9) zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego 

drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji 

związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie zrywki 

Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą wartością sprzedanego drewna, a 

wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez Zamawiającego przed powstaniem wad. 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych: 6497 m3. 

 

Ilość drewna przewidziana do odsortowania: 

 

GHG Ilość drewna do odsortowania [m3] 

W_WAB0_23 SO 57 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem 

czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nieskładowane na 

legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 


