Zatacznik nr 3.10 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PAKIET X - Pakiet specjalistyczny, grodzenie upraw le$snych przed zwierzyna oraz
demontaz grodzen na terenie Nadlesnictwa Radom

ZABEZPIECZANIE UPRAW LESNYCH PRZED ZWIERZYNA POPRZEZ GRODZENIE

Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI
I.1. ZABEZPIECZENIE UPRAW LESNYCH PRZED ZGRYZANIEM O-GRODZN/

PRZEZ ZWIERZYNE POPRZEZ ZAMONTOWANIE
TYMCZASOWYCH OGRODZEN Z SIATKI LESNEJ

(jedn. rozliczeniowa — hektometr (HM) z doktadnos$cia do dwoch miejsc po
przecinku)

GRODZ-SHM

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
1) dostarczenie materialdw na miejsce wykonania ogrodzenia (maksymalnie z odlegtosci 15 km).

2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usunigcie przeszkadzajagcych  w prawidlowym
wykonaniu ogrodzenia krzewow, krzewinek i roslinnosci zielnej,

3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkdéw strong zabezpieczong na glgbokos¢ 0,5 m (z doktadnoscia do +/- 5
cm). Odlegtos¢ miedzy stupkami wynosi 5 m (do +/- 0,5 m), stupki narozne zabezpieczamy w minimum dwoch
kierunkach

4) rozwinigcie, zawieszenie, napigcie i przymocowanie siatki do slupkoéw i gruntu. Rozwijanie siatki nalezy
rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciagowego lub naroznego poprzez owinigcie stupa siatkg na catym
obwodzie, konce drutéw poziomych mocujemy do slupa za pomoca skobli/gwozdzi. Siatkg na stupach posrednich
mocujemy przybijajac druty poziome skoblami/gwozdziami (min. co drugi drut, przy czym skrajne druty: gérny i
dolny przybijamy obowiazkowo) — skobli/gwozdzi nie dobijamy, druty musza mie¢ mozliwos¢ przesuwania si¢ w
poziomie. Rolki siatki laczymy poprzez zaplecenie drutdéw poziomych. Umocowanie siatki do gruntu mig¢dzy
stupkami polega na jej opalikowaniu.

5) zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem poprzez wykonanie uko$nych stupkéw podporowych zaglebionych
dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do stupka. Zabezpieczone przed wychylaniem muszg by¢:

- shupki naciggowe (co ok. 50 m linii prostej ogrodzenia),
- shupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia.
6) wykonanie przelazow w wyznaczonych miejscach w liczbie min. 1 szt./ogrodzenie wg schematu jak na zdjgciu,

7) ogrodzenie musi by¢ wykonane w taki sposéb, aby cechowalo sie maksymalng stabilnoscig, trwaloscig oraz
szczelnoscig oraz stanowito skuteczng barierg dla zwierzyny leSnej uniemozliwiajac jej przedostanie si¢ do wewnatrz
ogrodzenia zaréwno pod jak i nad siatka.




Ryc. Nr 1 Schemat przejscia.

Ogrodzenia zostang wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiajacego 1 przekazanych Wykonawcy
niekorowanych stupkow debowych. Dopuszcza si¢ zastosowanie stupkow z innych gatunkow lisciastych np. akacji
oraz gatunkow iglastych (maksymalnie 10% stupkow). Stupki z gatunkow iglastych powinny zostaé okorowane i
opalone (czg$¢ przeznaczona do zakopania w ziemi) staraniem i kosztem Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia
stupki do wykonania ogrodzenia oraz do wykonania przetazow i odkosow. Pozostate materiaty (siatka, gwozdzie,
ocynkowane skoble, drut konieczny do mocowania i naciggania siatki, ew. deski do wykonania furtek itp.)
Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie. Siatka zakupiona przez Wykonawce powinna spetniaé przedstawione
W nizej zamieszczonych tabelach parametry, co nalezy potwierdzi¢ Zamawiajagcemu przedstawiajac do wgladu
stosowne certyfikaty lub atesty przed rozpocz¢ciem montazu siatki.




Wiasciwosci mechaniczne siatki leSnej

Parametry jednostka | Drut brzegowy | Drut srodkowy | Drut poprzeczny
Srednica i tolerancja | Mm 2,50+0,12 2,00+0,09 1,90+0,09
Wytrzymato$¢ na N/mm? min. 1150 min. 1200 Min. 400
rozcigganie

Minimalna zawarto$¢ | g/m? 245 215 215

cynku

Odleglos¢ pomiedzy drutami wzdluznymi (brzegowymi i Srodkowymi)

Podziatka Tolerancja 200/25/15M
50 mm +3,0 mm 16

100 mm + 3,0 mm 3

150 mm + 3,0 mm 2

200 mm +3,0mm 30

Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ stosowania na min. 50% dlugoséci planowanych grodzen siatki
uzywanej, pochodzacej z demontazu grodzen w Nadle$nictwie. Siatke taka Wykonawca bedzie mbgl naby¢ od
Zamawiajacego i uzy¢ do wykonania grodzen. Cena siatki jest ustalona na podstawie aktualnej ceny nowej siatki
pomniejszonej % zuzycia po demontazu (zwykle na - podstawie lat poprzednich - wynosit on 40 do 60%)

Roboty planowane do wykonania od momentu podpisania umowy do konca 2021 roku. Pozycje odnawiane
wiosng (okoto 50% dtugosci planowanych do montazu grodzen) powinny zosta¢ ogrodzone do konca maja 2021 r.
Pozostate pozycje odnawiane jesienig do 16 grudnia 2021 r. Szczegdlowe terminy wykonania prac beda okreslone
w zleceniach wystawianych przez lesniczego

Orientacyjny rozmiar robot planowanych do wykonania w poszczegélnych lesnictwach przedstawiono w
ponizszym zestawieniu.

le$nictwo dlugos¢ planowanych do min. ilo§¢ | powierzchnia upraw podlegajacych
montazu ogrodzen [HM] | ,,przejsé” zabezpieczeniu [ha]

Rajec 67,00 30 8,51
Zadobrze 30,60 14 3,70
Jedlnia 36,90 16 4,68
Janiszew 23,70 11 2,46
Laziska 0 0 0

Makowiec 3,00 2 3

Oblas 48,00 21 8.56
Modrzejowice 45,80 20 6,87
razem: 255,00 114 37,78




PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem po
dokonaniu pomiaru dlugo$ci wykonanych ogrodzen przy pomocy tasmy mierniczej lub dalmierza. Sprawdzeniu
podlega¢ bedzie: ilos¢, jako$¢ i rozmieszczenie slupkow, naciag i mocowanie siatki, jakos$¢ i ilos¢ wykonanych
przetazow zgodnie z przyjeta technologia wykonania.

1.2, DEMONTAZ OGRODZEN UPRAW LESNYCH WYKONANYCH W | O-GRODZR/
POPRZEDNICH LATACH DEM-GRODZ

(jedn. rozliczeniowa — hektometr (HM) z doktadnos$cia do dwoch miejsc po
przecinku)

1) oczyszczenie siatki ogrodzenia z wszelkiej poprzerastanej roslinnosci (jezyny, trawy, odro$la drzew i krzewow,
gatezie itp.) 1 wydobycie czgséci zawinigtej;

2) rozebranie wskazanych w Zleceniu grodzen upraw le$nych; odczepienie siatki od stupkow, sortowanie siatki na
nadajacg si¢ do ponownego wykorzystania i osobno przeznaczong do zlikwidowania, pomiar przy udziale
wlasciwego terytorialnie przedstawiciela ALP (leSniczego lub podlesniczego) siatki nadajacej si¢ do ponownego
wykorzystania, rozbiodrka ,,przej$¢”, usuniecie (wykopanie) stupkow grodzeniowych lub $cigcie rowno z ziemia.

3) zwiniecie pochodzacej z rozebranych grodzen siatki w zwarte rolki o $rednicy do 70 cm (osobno nadajaca si¢ do
ponownego wykorzystania i osobno przeznaczong do zlikwidowania) i dostarczenie do siedziby les$nictwa oraz
roztadunek siatki wraz z jej ulozeniem zgodnie ze wskazéwkami przedstawiciela Zamawiajgcego.

4) dostarczenie drewna pochodzacego z rozbiorki ogrodzen nadajacego si¢ do dalszego wykorzystania do siedziby
lesnictwa lub miejsca wskazanego przez lesniczego oraz utozenie go w stosy umozliwiajace okreslenie masy
drewna. Stupki nie nadajace si¢ do dalszego wykorzystania nalezy utozy¢ w max 2 stosy przy rozgradzanej
powierzchni. Roboty planowane sa do wykonania do konca pazdziernika 2021 roku. Szczegodlowe terminy
wykonania prac beda okreslone w zleceniach wystawianych przez lesniczego.

Orientacyjny rozmiar robot planowanych do wykonania w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w
ponizszym zestawieniu:

leSnictwo dhugo$¢ planowanych do demontazu grodzen [HM]
Rajec 1.63

Zadobrze 0,00

JedInia 28,28

Janiszew 23,01

Laziska 0

Makowiec 0

Oblas 7,06

Modrzejowice 24,46

razem: 84,44

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynno$ci i Zleceniem. Pomiar
dlugosci siatki przewidzianej do zdjecia wykonany zostanie przed jej zdjgciem, przy pomocy tasmy mierniczej,
dalmierza lub GPS. Sprawdzeniu podlega¢ bedzie: zgodnos¢ wykonania demontazu z opisem czynno$ci oraz utozenie
1 ilo$¢ materiatow.




