
   Załącznik nr 3.8 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

                   

PAKIET VIII  - Pakiet  ogólnoleśny na terenie  leśnictwa Oblas               

 

Dział I HODOWLA LASU 

 

Lp. 

OPIS CZYNNOSCI 

KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOSCI 

I.1.  MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

MA-PORZ / WPOD>62N 

-  
- Zakres prac obejmuje:  

- 1. Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych i przedrębnych, znoszenie i układanie w stosy 

niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.  

-  

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

 

 

 

 

 

UWAGI: Materiał usunięty składowany będzie w miejscach wskazanych przez leśniczego.  

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegółowe terminy zostaną określone w zleceniu).  

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących 

w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

I.2. MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

MA-PORZ / ROZDR-PP  

 
Zakres prac obejmuje: rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, 

krzewinek, roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia  lasu, podszytów i 

podrostów oraz pozostałości po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez 

mieszania z glebą. 

Uwaga: Pozostające po jego wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm. 

Sposób wykonania zabiegu nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

 

 

Kod czynności Ilość [HA] 

WPOD… 0,31 



Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

stopień trudności wg katalogu 

pracochłonności 

Ilość [HA] 

1 5,32 

2 6,14 

3 1,91 

razem 13,37 

 

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegółowe terminy zostaną określone w zleceniu). 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących 

w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

I.3. RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku (TSZT) 

POPR, ODN-ZRB/ 

WYK-TAL40 

Ręczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy, usuniecie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze 

zdartej pokrywy gleby na powierzchni od 40x40 cm. Odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy 

według zlecenia.  

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

CZYNNOŚĆ stopień trudności wg katalogu 

pracochłonności 

Ilość [tys. szt.] 

WYK-TAL40 1 11,11 

WYK-TAL40 2 13,10 

WYK-TAL40 3 2,95 

razem - 27,16 

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecień, maj (100 % zabieg związany z sadzeniem) 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania talerzy z opisem czynności, 

określenie ilości wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie 

mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA oraz określenie powierzchni wykonania zabiegu (przy 

pomocy dalmierza, taśmy mierniczej, GPS itp.). Ilość talerzy policzonych na powierzchniach próbnych 

zostanie odniesiona do całej powierzchni na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze. 

Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w zakresie 

zastosowanej więźby w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 

nieregularność więźby wynika z braku możliwości wykonania talerzy z przyczyn obiektywnych 

(lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). 



 

I.4. 

 

MECHANICZNE WYORANIE BRUZD  

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku 

ODN-ZŁOŻ, ODN-ZRB, 

ODN-GLEB, PBD-GLEB /                 

WYK-PASCZ,WYK-POGCZ 

 

Mechaniczne wyoranie bruzd o głębokości do 10 cm i szerokości minimum 15 cm. Odległość 

pomiędzy bruzdami powinna wynosić ok. 1,4 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie 

powinna tworzyć zagłębień. W trakcie wykonywania wyprzedzającego przygotowania gleby pług 

musi być zagregowany z pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie gleby w bruździe na głębokość 

minimum 30 cm. Zabieg należy wykonać przy pomocy aktywnego pługa leśnego lub pługa 

dwuodkładnicowego. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

grupa czynności stopień trudności wg katalogu 

pracochłonności 

powierzchnia zredukowana 

zabiegu[HA] 

ODN-GLEB 1 2,94 

ODN-GLEB 3 1,36 

ODN-ZŁOŻ 2 5,79 

ODN-ZRB 1 2,53 

PBD-GLEB 3 0,55 

Razem - 13,17 

Przewidywany okres wykonania to marzec-maj oraz wrzesień-grudzień 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania bruzd z opisem czynności i 

Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości bruzd przyjęty 

zostanie środek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 

bagna itp. 
 

I.5.  

SZTUCZNE WPROWADZANIA MŁODEGO POKOLENIA 

LASU 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku (TSZT) 

POPR, ODN-ZŁOŻ,        

ODN-ZRB /  

POPR-WM, SADZ-1KP, 

SADZ-WM 

Sadzenie jednolatek pod kostur (SADZ-1KP) 

Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szparę) obejmuje: 

1) Załadunek sadzonek na środki transportu i rozładunek na terenie leśnictwa, zabezpieczenie 

sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu 

(w koniecznych przypadkach również ich zabezpieczenie w okresie pomiędzy transportem i sadzeniem 

poprzez dołowanie) oraz czyszczenie istniejących dołów na sadzonki.  

2) doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia, 

3) wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, 

4) umieszczenie w szparze sadzonki i zamkniecie jej przez dociśniecie jej boku do korzenia, 

udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi. 



Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1) szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek,  

2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i 

swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego, 

3) sadzonkę należy umieścić w szparze prosto, na głębokość na jaką rosła w szkółce, 

4) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając  zagłębień, 

 

Sadzenie w jamkę (SADZ-WM, POPR-WM) 

Sadzenie wielolatek w jamkę obejmuje: 

1) Załadunek sadzonek na środki transportu i rozładunek na terenie leśnictwa, zabezpieczenie 

sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu 

(w koniecznych przypadkach również ich zabezpieczenie w okresie pomiędzy transportem i sadzeniem 

poprzez dołowanie) oraz czyszczenie istniejących dołów na sadzonki. 

2) załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 

3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

4) wykonanie jamki łopatą, 

5) sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy, 

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i 

swobodnie spadać do dna jamki, 

3) sadzonkę należy umieści w jamce prosto, przykrywać ziemią do wysokości 1cm ponad szyję 

korzeniową, 

4) po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 

5) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień, 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

kod czynności stopień trudności ilość /tys. szt./ 

POPR-WM 1 10,71 

POPR-WM 2 13,10 

POPR-WM 3 2,95 

SADZ-1KP 1 23,30 

SADZ-1KP 2 53,40 

SADZ-WM 1 1,40 

SADZ-WM 2 2,26 

razem X 107,12 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne, zostaną określone  

w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. 

UWAGI:  

   - do kosztów wprowadzania młodego pokolenia (sadzenia) doliczono koszt transportu sadzonek ze  

szkółki leśnej w Orońsku   



− wszystkie sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostaną zabezpieczone na szkółce przed 

wysychaniem  hydrożelem 

Przewidywany okres wykonania to kwiecień 2021 roku z możliwością zlecenia części prac w marcu i 

maju.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 

Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy 

pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie 

zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich 

wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie zostanie 

zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 

sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach 

próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – 

na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w 

zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z 

przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią 

sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

 

I.6. PIELĘGNOWANIE GLEBY  

(jedn. rozliczeniowa: – HA z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku 

 

PIEL /  

KOSZ-CHN, KOSZ-CHN2 

 Pielęgnowanie gleby  

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 

krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez 

wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub 

wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz  wyplątywanie wprowadzonych na uprawę drzewek 

z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na 

uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność 

odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania 

upraw liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez leśniczego. Szczegółowa 

technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 

powierzchnia zredukowana 

I zabiegu [ha] 

KOSZ-CHN 

powierzchnia zredukowana 

II zabiegu [ha] 

KOSZ-CHN2 

2 16,51 - 

3 33,90 6,54 

Razem 50,41 6,54 

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień roku 2021 z możliwością 

zlecenia części prac w maju i październiku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna 

itp. 



I.7. Czyszczenia wczesne w uprawach 

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

CW/CW-SZTIL 

 

Czyszczenia wczesne obejmuje:  

1) usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu zbędnych domieszek, głuszących gatunek główny 

lub domieszki pożądane, 

2) łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) różniących się składem 

gatunkowym, 

3) usunięcie wadliwych przerostów lub przedrostów, 

4) przerzedzenie przegęszczony partii siewów lub samosiewów, 

5) usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

typ siedliskowy lasu powierzchnia 

manipulacyjna [ha] 

powierzchnia 

zredukowana [ha] 

BMŚW 2,99 2,99 

BŚW 0,96 0,96 

LMŚW 3,67 3,12 

LMW 2,25 0,20 

LŚW 4,51 4,51 

LW 1,52 1,52 

Razem 15,90 13,30 

Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna 

itp. 

 

 

 

I.8. 

 

Czyszczenia późne 

(jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

CP/CP-SZTIL1, CP-SZTIL2 

 

 Czyszczenia późne obejmują: 

1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 

2) usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub 

ogławianie przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, dębowych i 

bukowych)  

4) przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 



5) usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez szkodniki, 

6) popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu zwarcia. 

Czyszczenia późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego młodnika lub 

hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom 

lepszej jakości, stanowiących główny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw. 

„dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z 

dwóch pędów prowadzących. Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę 

biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie 

rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli usunięcie rozpieraczy mogłoby spowodować 

powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich 

drzewek, to zamiast wycięcia rozpieraczy zaleca się tylko silne ich podkrzesanie lub ogłowienie, a 

także obrączkowanie. W celu utrzymania w składzie drzewostanu gatunków domieszkowych bądź też 

na granicy lasu i pól, obok szerszych dróg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonów – stref 

przejściowych, należy wykonać silniejsze przerzedzenie młodnika. Prace wykonuje się przy użyciu 

siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu 

cięcia. 

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych musza zostać odsunięte z okolic drzewek 

rosnących na uprawie w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w 

wyniku działania czynników pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni 

wyciętych drzew bez położenia ich na ziemi.  

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg i 

szlaków zrywkowych znajdujących się na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie.  

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi na zleceniu i w 

trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 

Z drzew usuniętych w czasie zabiegu CP należy wyrobić grubiznę zgodnie z postanowieniami DZIAŁU 

UŻYTKOWANIE LASU. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

 

typ siedliskowy lasu powierzchnia 

manipulacyjna [ha] 

powierzchnia 

zredukowana [ha] 

BMŚW 5,22 5,22 

LMŚW 6,49 6,49 

LMW 3,01 3,01 

LŚW 5,13 3,16 

LW 2,57 2,57 

RAZEM 22,42 20,45 

Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa 2021 roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna 

itp. 

 
 
 



Dział II  

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 

 

II.1. DEMONTARZ URZĄDZEN TURYSTYCZNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – (SZT) 

UT-REKR/  

TUR DEM 

Demontaż wyeksploatowanych urządzeń turystycznych   

Przewidywany okres wykonania do maja  2021 roku. 

 

Czynność Ilość 

TUR DEM 3 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej 
zgodności z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym 

po wykonaniu czynności. 

   II.2. UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W 

SPRAWNOŚCI 

(jedn. rozliczeniowa – (H) 

UT-REKR/  

TUR-NAPRA 

Drobne prace naprawcze związane z utrzymaniem w dobrym stanie obiektów turystycznych. 

Przewidywany okres wykonania 2021 rok w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

Czynność Ilość 

TUR- NAPRA 25 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej 
zgodności z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym 

po wykonaniu czynności. 

   II.3. UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W 

SPRAWNOŚCI 

(jedn. rozliczeniowa – (HA) 

UT-REKR/  

TUR-KTRAW 

Wykaszanie traw i chwastów, odrośli na miejscach postoju, odpoczynku, parkingach i 

ścieżkach. 

Przewidywany okres wykonania przypada na miesiąc: maj, czerwiec oraz wrzesień, 

październik 2021 roku  

Czynność Ilość 

TUR- KTRAW 0,08 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej 
zgodności z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym 



po wykonaniu czynności. 

 

   II.4. UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH W 

SPRAWNOŚCI 

(jedn. rozliczeniowa – (SZT) 

UT-REKR/  

TUR-GROBY 

Utrzymanie w czystości miejsc pamięci (krzyże, mogiły z czasów II wojny światowej) 

Przewidywany okres wykonania: październik 2021 roku. 

Czynność Ilość 

TUR-GROBY 2 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej 
zgodności z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym 

po wykonaniu czynności. 

 

     

 

Dział III 

OCHRONA LASU 

Lp. 

OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY 
CZYNNOŚCI/ 

KOD CZYNNOŚCI 

 

III.1. KONSERWACJA BUDEK LĘGOWYCH 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-BUDKIS/  

CZYSZ-BUD 

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegłych budek lęgowych w ilości 70 szt. poprzez 

usunięcie z ich wnętrza pozostałości po lęgach itp. Wykonanie drobnych napraw (np. 
przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek itp.).Przygotowanie ich do kolejnego 

sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garści trocin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia 
budki uniemożliwiającego jej dalsze, prawidłowe funkcjonowanie należy w porozumieniu z 

administracją leśnictwa dokonać jej zdjęcia z drzewa. Uszkodzoną budkę należy dostarczyć 
do kancelarii leśnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmują dojazd do budek lęgowych. 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie i grudniu 2021r. Materiały: trociny, 

gwoździe i sprzęt niezbędny do wykonania prac zapewnia Wykonawca. 

Ilość budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczególnych leśnictwach przedstawiono w 

poniższej tabeli: 

Lp. leśnictwo ilość budek przewidzianych do 

czyszczenia 

1 Oblas 70 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości oczyszczonych budek i weryfikację zgodności 
wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem. Weryfikacja prawidłowości wykonania 



zabiegu odbędzie się poprzez dokładne sprawdzenie jakości oczyszczenia co najmniej 10% 

objętych zabiegiem budek, przy czym wielkość partii kontrolnej nie może być mniejsza niż 10 
szt. 

III.2. JESIENNE POSZUKIWANIA 

SZKODNIKÓW PIERWOTNYCH SOSNY 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

O-PROGNŚ /  

SZUK-OWAD 

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II 
§35-40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników 

pierwotnych sosny (metodą 10 powierzchni) tj. w szczególności: 
- przygotowanie pudełek i ramek do zbierania owadów, 

- wyznaczenie zgodnie ze schematem 10 powierzchni próbnych (o wymiarach 1 x 0,5 m)na   
  każdej partii kontrolnej, 
- przeszukanie ściółki i gleby do głębokości ok. 15-20 cm wewnątrz ramki na wszystkich 

  powierzchniach próbnych (należy przeszukać warstwę próchniczną i wierzchnią warstwę 
gleby 

  mineralnej do głębokości 5 cm warstwy mineralnej), 
- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m 
na 

  pięciu powierzchniach (o numerach nieparzystych), 
- zebranie owadów szkodliwych ze wszystkich 10 półmetrowych powierzchni na danej partii 

   kontrolnej, umieszczenie ich w jednym tekturowym, opisanym pudełku (nadleśnictwo, 
leśnictwo, 
   oddział, pododdział, nr partii kontrolnej) i przekazanie ich leśniczemu. 

Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administrację leśnictwa oraz pod jej 
nadzorem. Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania, wynosi 5 szt. 

Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2021 r. 

Ilość partii kontrolnych, na których prowadzone będą poszukiwania w poszczególnych 
leśnictwach przedstawiono w poniższej tabeli: 

Lp. leśnictwo ilość partii kontrolnych 

2 Oblas 5 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości partii kontrolnych, na których wykonano zabieg i 
weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem.  

III.3. ZWALCZANIE RYJKOWCÓW NA UPRAWACH 
LEŚNYCH PRZY POMOCY PUŁAPEK KLASYCZNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

O-ZWRYJK / 
 

PUŁ-RYJ.,  
PODWÓZ-RY,  
ZBIÓR-RYJ 

Wykonanie pułapek klasycznych na ryjkowce (wałki chwytne lub dołki chwytne z krążkami 
wykonanymi z drewna sosnowego itp.) wg wskazań administracji leśnictwa oraz utrzymanie 
ich w sprawności (korowanie i wymiana wałków wg wskazań leśniczego, wymiana krążków, 

poprawianie kształtu ścian dołków itp.). Prace obejmują również dowóz pułapek do miejsca 
wyłożenia, wyłożenie pułapek oraz zbiór i niszczenie ryjkowców. 

Na prace te przewidziano 210,60 H. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od maja do 
września 2021 r.  

PROCEDURA ODBIORU: 



Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości roboczogodzin poświęconych przez Wykonawcę 

na realizację zabiegu oraz weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 
Zleceniem.  

 

III.4. ZABEZPIECZANIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ PRZY 
UŻYCIU REPELENTÓW  

(jedn. rozliczeniowa – HA podawana z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku) 

O-ZGRYZC/ 

ZAB-REPEL 

Zabezpieczanie sadzonek So w uprawach przed zgryzaniem środkiem chemicznym 
(repelentem) poprzez ręczne posmarowanie repelentem pędu głównego. Wykonanie zabiegu 

przewidziano na powierzchni 3 ha. Preparat do zabezpieczania oraz niezbędne materiały do 
wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Prace obejmują: przygotowanie preparatu do 
nakładania na sadzonki według instrukcji na etykiecie, doniesienie preparatu na uprawę, 

zabezpieczenie sadzonek. Zabezpieczyć należy pęd główny z bieżącego przyrostu. Należy 
zwracać uwagę, by preparat nie został naniesiony na pączek szczytowy. Szacowane zużycie 

środka zgodnie z normą tj. 5 kg/1000 szt. sadzonek. Rodzaj użytego repelentu wymaga 
akceptacji Zamawiającego. 

Zabieg planowany do wykonania w miesiącach październiku i listopadzie 2021 r.   

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i 

Zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na której zabieg został wykonany. Pomiar 
powierzchni zostanie dokonany przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza, GPS itp. 

 

III.5. PORZĄDKOWANIE TERENÓW LEŚNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

O-SMIECI /  

GODZ-ŚM 

Uprzątnięcie zanieczyszczeń stałych z miejsc wskazanych przez właściwego terytorialnie 
leśniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz złożenie w miejscu wskazanym przez 

właściwego terytorialnie leśniczego. Na prace te zaplanowano 420 H. Prace zlecane będą w 
okresie obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiały 

zapewnia Wykonawca. 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego 

zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz określeniu faktycznej pracochłonności, która 
nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności. 
 

III.6. WYWÓZ ŚMIECI 

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana 
sprzętem transportowym (H) 

O-SMIECI/  

PODWÓZ-ŚM 

Dostarczenie odpadów zebranych w ramach pkt. III.7 do wskazanego przez właściwego 
terytorialnie leśniczego miejsca, ich rozładunek ze środków transportowych i załadunek do 

kontenera na śmieci. Na prace te zaplanowano 42 H. Prace zlecane będą w okresie 
obowiązywania umowy z nasileniem w okresie letnim.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania zabiegu, weryfikację jego 
zgodności z opisem czynności i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności. 



 

III.7. NAPRAWA OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH  

(jedn. rozliczeniowa – hektometr (HM) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

O-GRODZS/  

NAPR-GROD 

Czynność obejmuje: 

1) dowóz w miejsce uszkodzenia ogrodzeń, na odległość nie przekraczającą 15 km 
koniecznych do dokonania napraw słupków dębowych i siatki leśnej. 

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzeń w sposób zapewniający 

zachowanie ich pełnej funkcjonalności (np. wymiana zniszczonego fragmentu siatki, 
wymiana słupków, przełazów, naciągnięcie siatki, przymocowanie siatki do słupków i 

gruntu. Umocowanie siatki do gruntu polega na wywinięciu siatki na zewnątrz grodzenia 
i umocowaniu do gruntu poprzez opalikowanie). 

Roboty planowane są do wykonania w miesiącach od daty podpisania umowy do końca 

grudnia 2021 roku, w miarę zaistniałych potrzeb. Planowana do wykonania konserwacji 
długość ogrodzeń wynosi 10 hm. Zamawiający zapewnia siatkę i drewno do wykonania 

naprawy grodzeń. Pozostałe materiały zapewnia Wykonawca.  Uszkodzoną siatkę z 
grodzenia upraw należy po ustaleniu z właściwym terytorialnie leśniczym zdjąć, zwinąć, 
zmierzyć przy udziale administracji leśnictwa i przewieźć na właściwą leśniczówkę. 

Orientacyjny rozmiar robót planowanych do wykonania w poszczególnych leśnictwach 
przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 

leśnictwo długość grodzeń planowanych do naprawy [HM] 

Oblas 10,00 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację skuteczności wykonanych napraw, zgodności 

wykonania zabiegu z opisem czynności i zleceniem.  Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru 
Robót wystawionym po wykonaniu czynności. 

 

III.8. UTYLIZACJA POZOSTAŁOŚCI POZABIEGOWYCH 

(zwalczanie szkodników wtórnych) 

 

O-SPALGAŁ 

III.8.1 SPALANIE POZOSTAŁOŚCI POZRĘBOWYCH  

(jedn. rozliczeniowa – M3P) 

 

O-SPALGAŁ/ 

PORZ-SPAL 

 

Spalanie pozostałości pozrębowych 
Zakres prac obejmuje: 

- wynoszenie, układanie pozostałości pozrębowych po usuniętych drzewach zasiedlonych 
przez kornika ostrozębnego w stosy niewymiarowe w celu ich spalenia, 

- transport pozostałości pozrębowych (wierzchołków i gałęzi) po usuniętych drzewach do 
spalenia w miejsce spalenia wskazane przez administrację leśnictwa, 
- spalenie wcześniej złożonych niewymiarowych stosów gałęzi zasiedlonych przez kornika 

ostrozębnego oraz dozór nad rozpalonym ogniskiem do momentu całkowitego spalenia 
pozostałości oraz wygaszenie ogniska. 

W okresie wiosenno-letnim przy zagrożeniu pożarowym pozostałości poeksploatacyjne 
powinny być    spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w 
miejscu gwarantującym możliwie największe bezpieczeństwo. Palenie ognisk nie może 



odbywać się w odległości mniejszej niż    6 m od stojących drzew. Przed rozpaleniem ogniska 

lub rozpoczęciem posługiwania się otwartym  ogniem należy przygotować odpowiednią ilość 
sprzętu do opanowania pożaru, który może zostać  wzniecony. Dozorujący nad spalaniem 
powinni być wyposażeni w środek łączności i lokomocji. 

 
Ilość metrów przestrzennych przewidzianych do spalenia w poszczególnych leśnictwach: 

 

leśnictwo planowana ilość metrów przestrzennych do spalenia 

(M3P) 

Oblas 50 

 
PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości złożonych w stosy i wyniesionych pozostałości 

  pozabiegowych poprzez pomiar na gruncie stosu przed spaleniem. 

 

III.8.2 ŚCINANIE DRZEW ZASIEDLONYCH PRZEZ KORNIKA 
OSTROZĘBNEGO W KĘPACH EKOLOGICZNYCH 

(jedn. rozliczeniowa – SZT) 

 

O-SPALGAŁ/ 

POZ-KĘP 

 

 
 W zakres prac wchodzi ścinanie drzew zasiedlonych przez kornika ostrozębnego w kępach 
 ekologicznych (przygotowanie stanowiska roboczego, ścinka, okrzesywanie). 

 Ilość drzew planowana do wycinki w kępach ekologicznych w poszczególnych leśnictwach: 
 

leśnictwo planowana ilość drzew do wycinki (SZT) 

Oblas 40 

 
 PROCEDURA ODBIORU: 

 Odbiór prac nastąpi poprzez określenie ilości ściętych drzew w kępach ekologicznych, 
weryfikacje wykonania czynności z opisem i Zleceniem.  

 

 

 

 

DZIAŁ IV - OCHRONA P. POŻ 

 

IV.1. 
 

UTRZYMANIE PASÓW PPOŻ 

 

(jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR) 

P-PASYS/ 

 

POŻ-ODN 

 

Prace polegające na odnowieniu istniejących pasów wokół parkingów leśnych (miejsc postoju 

pojazdów)wskazanych przez właściwego terytorialnie leśniczego. W zakres prac wchodzi: 

- wykonanie bruzdy o szerokości 2 m oczyszczonej do warstwy mineralnej w odległości od 2 do 5 

  metrów od granicy obiektu,  

- oczyszczenie pasa gruntu o szerokości 40 m przyległego do obiektu z martwych drzew, leżących 

  gałęzi i nieokrzesanych ściętych lub powalonych drzew. 



Roboty należy wykonać najpóźniej do końca maja 2021 r. Do wykonania zadania zaplanowano 0,40 

KMTR. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie dokładności wykonania czynności, weryfikację jej 

zgodności z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po 

wykonaniu czynności. 

IV.2.1. 
 

DOZOROWANIE POŻARZYSK 

 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

P-POŻAR / 

 

P-DOZOR 

 

Dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki gaśnicze, 

dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomoc w akcji gaśniczej. Na wymienione uprzednio 

prace zaplanowano 40 H. Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą 

telefonicznie przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one 

wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane będą w 

okresie od marca do października 2021 roku w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 

zrealizowanej pracochłonności. 

 

 

IV.2.2 
 

UDZIAŁ CIĄGNIKA W AKCJI GAŚNICZEJ 

 

(jedn. rozliczeniowa – kilometr (KMTR) 

P-POŻAR/ 

 

POŻ OBOR 

 

Udział ciągnika utrzymywanego w gotowości na podstawie pkt V.4 zagregowanego z pługiem 

leśnym w akcji gaśniczej i zabezpieczaniu pożarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i 

uprzątniętego z roślinności pasa gleby wokół pożarzyska. Wykonawca zobowiązany jest do 

zadysponowania ciągnika niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od leśniczego 

odpowiedzialnego terytorialnie za tereny, na których wystąpiła konieczność prowadzenia akcji 

gaśniczej lub zabezpieczenia pożarzyska. 

Na wykonanie zadania przewidziano 3 KMTR. Prace zlecane będą w okresie od marca do 

października 2021r. w miarę zaistniałych potrzeb. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 

zrealizowanej pracochłonności. 

 

IV.3. 
 

UTRZYMANIE CIĄGNIKA W GOTOWOŚCI DO 

OBORYWANIAPOŻARZYSK 

 

(jedn. rozliczeniowa – godzina ( H ) 

P-INNE/  

 

DYŻ-CIĄGN 

 

Utrzymanie w stałej sprawności i gotowości do akcji gaśniczej ciągnika z napędem na dwa mosty. 

Ciągnik powinien być utrzymywany w gotowości do akcji gaśniczej w czasie trwania akcji 

bezpośredniego zagrożenia pożarowego (III stopień zagrożenia utrzymujący się przez min. 3 dni) w 

lasach ogłaszanej przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Rozpoczęcie bezpośredniej akcji gaśniczej 

planuje się na marzec 2021 r., a jej zakończenie na październik 2021 r. Na utrzymanie ciągnika w 

gotowości do oborywania pożarzysk zaplanowano 30 H. 

Płatności będą realizowane za faktycznie wykonaną godzinę dyżuru w każdy miesiąc trwania 

bezpośredniej akcji gaśniczej. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 



Odbiór prac nastąpi po zakończeniu miesiąca na podstawie zapisów dziennika pracy dyspozytora 

PAD, w formie protokołu odbioru. 

 

IV.4.1 
 

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA DOSTRZEGALNI P.POŻ. 

ZLOKALIZOWANEJW LEŚNICTWIE OBLAS 

 

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina (H) 

P-PUNKTO/ 

 

DOZOR W 

 

 

Zakres prac obejmuje: 

a) Pełnienie obserwacji na dostrzegalni w czasie trwania bezpośredniej akcji gaśniczej, w 

godzinach wskazanych przez RPAD przy RDLP w Radomiu, 

b) Określanie lokalizacji zauważonych źródeł dymu przy pomocy kątomierza kolimatorowego i 

mapy, 

c) Przekazywania informacji o zauważonych pożarach lasu do PAD Nadleśnictwa drogą radiową lub 

w przypadku trudności w nawiązaniu łączności radiowej, przy pomocy telefonu komórkowego, 

d) Prowadzenie dokumentacji dostrzegalni (dziennika pracy obserwatora punktu obserwacyjnego 

980) zgodnie z obowiązującymi w PGL LP zasadami, 

e) Przygotowanie dostrzegalni do bezpośredniej akcji zagrożenia pożarowego w lasach tj. 

uprzątnięcia najbliższego otoczenia dostrzegalni, montażu sprzętu koniecznego do prowadzenia 

obserwacji, przeprowadzenia drobnych napraw dostrzegalni, 

f) Utrzymywanie porządku w najbliższym otoczeniu dostrzegalni w czasie trwania bezpośredniej 

akcji gaśniczej, 

g) Montaż kątomierza kolimatorowego przed rozpoczęciem pracy oraz jego demontaż i 

zabezpieczenie po zakończeniu pracy, 

h) Wykonywanie bieżących, drobnych napraw dostrzegalni w czasie trwania bezpośredniej akcji 

gaśniczej, 

i) Zgłaszania gotowości obserwatora do pracy każdorazowo przy rozpoczęciu dyżuru, a następnie 

przekazywanie na PAD Nadleśnictwa potwierdzeń o obecności na dostrzegalni. Potwierdzenia będą 

przekazywane drogą radiową w odstępach 60 minut, w godzinach przyjętych przez Zamawiającego. 

 

UWAGI: Zamawiający zaopatrzy obserwatora zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującej Instrukcji 

ochrony przeciwpożarowej lasu (telefon komórkowy, plecak, apteczkę, okulary przeciwsłoneczne 

itd.) 

Dyżury będą pełnione w czasie trwania akcji bezpośredniego zagrożenia pożarowego w lasach 

ogłoszonej przez Dyrektora RDLP w Radomiu, w dniach i godzinach ustalonych przez PAD RDLP w 

Radomiu na podstawie aktualnego zagrożenia pożarowego. Informacje o czasie trwania dyżurów na 

dostrzegalni będą przekazywane Wykonawcy codziennie, około godziny 9:00 (z wyjątkiem dni, w 

których PAD RDLP w Radomiu zawiesi pełnienie dyżurów p.poż.). 

Czas trwania bezpośredniej akcji gaśniczej planowany jest na okres od marca 2021 r. do końca 

października 2021 r. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi po zakończeniu miesiąca na podstawie zapisów dziennika pracy dyspozytora 

PAD, w formie protokołu odbioru. 

 

ZASADY WYNAGRADZANIA 

Płatności będą realizowane za faktycznie wykonane godziny dyżuru w każdy miesiąc trwania 

bezpośredniej akcji gaśniczej. 

 

 

 

 

IV.4.2 
 

KOSZENIE TERENU POD DOSTRZEGALNIĄ P. POŻ. 

 

(jedn. rozliczeniowa – HA) 

 

P-PUNKTO/ 

 

KOSZ-K2R 



Prace obejmują koszenie terenu pod wieżą (KOSZ-K2R – dwukrotne wykoszenie terenu). Prace 

będą zlecane w okresie trwania umowy w terminach zależnych od potrzeb. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp). 

Rozliczenie nastąpi w Protokole Odbioru Robót wystawionym po wykonaniu czynności. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DZIAŁ V 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

V.1 POZYSKANIE DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

CP-P, IB, IIIAU, 

IIIB, IIIBU, TPP, 

TWP, PR, PTP, 

PTW/ CWDPN, 

CWDMN 

Pozyskanie drewna może być wykonywane w technologii: pozyskania pilarką lub maszynami 

wielooperacyjnymi. Wytyczne dotyczące doboru technologii pozyskania znajdują się w tabeli 1 i 2. 

Tabela 1. Lokalizacja cięć, na których Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn typu harwester. 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny 
Stopień 

trudności 
pozyskania 

CP-P 16-11-2-08-35    -g   -00 4 

IIIAU 16-11-2-08-43    -i   -00 2 

IIIB 
16-11-2-08-43    -b   -00 3 

16-11-2-08-45    -a   -00 3 

IIIBU 

16-11-2-08-41    -c   -00 3 

16-11-2-08-43    -c   -00 3 

16-11-2-08-43    -d   -00 3 

PR 16-11-2-08-      -    - 3 

PTP 16-11-2-08-      -    - 3 

PTW 16-11-2-08-      -    - 4 

TPP 

16-11-2-08-36    -b   -00 3 

16-11-2-08-36    -f   -00 3 

16-11-2-08-43    -l   -00 3 

TWP 

16-11-2-08-253   -a   -00 4 

16-11-2-08-256   -c   -00 4 

16-11-2-08-34    -a   -00 4 

16-11-2-08-34    -j   -00 4 

16-11-2-08-41    -m   -00 4 

16-11-2-08-46    -k   -00 4 

16-11-2-08-46    -m   -00 4 

16-11-2-08-46    -p   -00 4 

 

 

Tabela 2. Lokalizacja cięć, na których Zamawiający wymaga użycia maszyn wielooperacyjnych (typu 

harwester) i pozyskaniu przy ich użyciu co najmniej 70% miąższości grubizny przewidzianej do 

pozyskania w danej lokalizacji. 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny 
Stopień 

trudności 
pozyskania 

IB 16-11-2-08-35    -d   -00 1 

TPP 16-11-2-08-214   -b   -00 1 



16-11-2-08-214   -c   -00 1 

16-11-2-08-214   -d   -00 1 

16-11-2-08-215   -b   -00 1 

16-11-2-08-215   -c   -00 1 

16-11-2-08-216   -b   -00 1 

16-11-2-08-34    -d   -00 1 

16-11-2-08-34    -i   -00 1 

 

Orientacyjny średni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w 

Nadleśnictwie wynosi: 27 % 

 

Szacowany procentowy poziom miąższości grubizny, która możliwa jest do pozyskania w technologii 

maszynowej wynosi: 19 % 

 

Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą 

powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach 

technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. 

Wybrana technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może powodować 

ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, 

obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ.  

 

Planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności : 

a) Tereny nizinne : 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 m3 
grubizny na ha. 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami. 

- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha. 
- Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów. 

03 

- Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów. 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha. 
- Trzebieże III i starszych klas wieku. 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas 
wieku. 

04 

- Trzebieże II klas wieku. 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach wieku. 
- Czyszczenia późne. 

 

b) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych: 

Stopnie 

trudności 
Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
- Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie terenu, nachyleniu do 7 stopni 
(stok łagodny), o twardym i suchym podłożu. 

02 
- Tereny podmokłe oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i spadzisty). 

 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych 

w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 



 

Dopuszcza się zmianę technologii pozyskania drewna, na pisemny wniosek pracownika SL danego 

leśnictwa, przed wystawieniem zlecenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna. 

Rozliczenie prac nastąpi wówczas po stawce adekwatnej do zastosowanej technologii. Zmiana 

technologii pozyskania nie może obniżać jakości wyrabianych sortymentów. 

 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach 

złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny 

wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. 

 

Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii (1a, 1b). 

 

1a - Pozyskanie drewna pilarką  

Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 

pozyskania drewna.  

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych 

(CP-P) obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy 

pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego 

wzoru odbędzie się kosztem Zamawiającego. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na 

wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycje cięć i będzie je utrzymywał przez cały 

okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Tablice zostaną zwrócone przez Wykonawcę 

na koniec obowiązywania umowy. 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez pracownika SL danego leśnictwa na 

pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych, 

3) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym bez względu na technologię pozyskania 

i sortyment,  

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna prostopadle do 

jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy przycięcia), odcięcie 

progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 

5) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez pracownika SL 

danego leśnictwa, 

6) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin 

(w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

7) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości przy 

pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy środkowej, 

zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 

zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 

8) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami 

i warunkami technicznymi. 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego 

(CP). 

2) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez 

pracownika SL danego leśnictwa. 

 



Pomiar i odbiórka drewna W0 i S1 wykonywane będą na powierzchni roboczej przed wykonaniem 

zrywki. 

Szczegóły dotyczące wyróbki sortymentów na poszczególnych pozycjach cięć zostaną określone 

przez pracownika SL danego leśnictwa w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje 

cięć wskazane zostaną również ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych oraz 

miejsca składowania pozyskanego drewna. 

 

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi  

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych do 

warunków drzewostanowych maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).   

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania 

drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 

5 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W 

przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć 

wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.  

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż wynika to 

z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej 

piły łańcuchowej).  

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z zabezpieczeniem powierzchni zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć przy 

pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego 

wzoru odbędzie się kosztem Zamawiającego. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na 

wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycje cięć i będzie je utrzymywał przez cały 

okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Tablice zostaną zwrócone przez Wykonawcę 

na koniec obowiązywania umowy. 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez pracownika SL danego leśnictwa na 

pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, z uwzględnieniem planowanych do 

pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych, 

3) ścinkę drzew liściastych należy bezwzględnie wykonać pilarką, 

4) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym,  

5) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna prostopadle do 

jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy przycięcia), odcięcie 

progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 

6) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez pracownika SL 

danego leśnictwa, 

7) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin 

(w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

8) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości przy 

pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy środkowej, 

zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 

zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 

9) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami 

i warunkami technicznymi. 

 

1c - Pozyskanie drewna pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi  

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w 

punkcie 1a lub/i 1b na pozycjach cięć nie uwzględnionych w Tabeli 1. i Tabeli 2. 

 



UWAGA: Wykonawca będzie zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego wszędzie tam, 

gdzie Zamawiający będzie wymagał użycia maszyn wielooperacyjnych typu harwester. 

 

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w żadnym przypadku nie może doprowadzić do 

spadku jakości jego wyróbki i obniżenia jego wartości. 

 

Normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione normy nożna 

zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 

Warunki techniczne dostępne są na stronie internetowej 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ 

 

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych 

na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na 

drogi leśne muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna odpady niezwłocznie 

uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad: 

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające w 

drzewostanie po wykonaniu zabiegu.  

2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw leśnych, 

elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych odpadów 

powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę 

środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo cennych 

(stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), ochrony odnowień 

naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. Elementy 

podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą przekazującą zlecenie 

prac. Powierzchnie, na których planowana jest ochrona nalotów i podrostów są wskazane 

w tabeli 3. 

 

 

Tabela 3. Powierzchnie, na których zaplanowano ochronę nalotów i podrostów. 

Adres leśny 
Grupa 

czynności 

2-08-      -    -    PR 

2-08-      -    -    PTP 

2-08-36    -b   -00 TPP 

2-08-41    -c   -00 IIIBU 

2-08-43    -b   -00 IIIB 

2-08-43    -c   -00 IIIBU 

2-08-43    -d   -00 IIIBU 

2-08-45    -a   -00 IIIB 

 

4) Wykonawca zobowiązany jest również do:  

a) stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych 

w systemach FSC i PEFC,  

b) minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu po 

zabiegu, 

c) wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/


umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania, korzystania z nich przy każdym takim 

zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z zakresu 

pozyskiwania drewna; 

5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może przekroczyć 

5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem.  

7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

pracownika SL danego leśnictwa, w sposób zapewniający uzyskanie jego maksymalnej wartości.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do remontu i naprawy wszystkich szkód, które powstały z przyczyn 

leżących po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy pozyskanego drewna i jego jakości 

przeprowadzone wg poniższych zasad: 

1) pomiar i określenie jakości drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK odbędzie się 

przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek właściwego terytorialnie leśniczego 

Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po dokonaniu zrywki. 

2) średnica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK, określona zostanie bez 

zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w których pomiar średnicy drewna w 

korze nie będzie możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę harwestera w trakcie cięć letnich) – 

pomiar średnicy zostanie dokonany bez kory. 

3) pomiar ilości drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce. 

4) pomiar drewna kłodowanego nastąpi po jego zrywce . 

 

Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem 

zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie 

sprzedaży drewna. Zamawiający będzie dążył do równomiernego zlecania pozyskania drewna w 

miarę upływu czasu. 

Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia 

z powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz całkowitego 

wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubości w cieńszym końcu bez kory). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 

"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i staraniem 

dokonuje remontu grodzeń, jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac ścinkowo-zrywkowych. 

Wielkość szkody wynikającej z niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest określona przez 

przedstawicieli Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych, a wartość szkody będzie 

ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie Radom w dniu stwierdzenia 

szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca nie 

będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu powyższego potrącenia. 

 

  

 

 

Tabela 4. Szacunkowy układ sortymentowy pozyskania drewna 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny 
Iglaste 

Iglaste 
Liściaste 

Liściaste Razem 

S2A S2B S3B S4 W S2A S2B S4 W 

CP-P 16-11-2-08-35    -g   -00 30     5   35           35 

Razem: CP-P 30     5   35           35 

IB 16-11-2-08-35    -d   -00       26 105 131 4   3   7 138 

Razem: IB       26 105 131 4   3   7 138 

IIIAU 16-11-2-08-43    -i   -00       48 187 235   35 87 23 145 380 



Razem: IIIAU       48 187 235   35 87 23 145 380 

IIIB 
16-11-2-08-43    -b   -00       23 86 109 2 4 10 8 24 133 

16-11-2-08-45    -a   -00       253 753 1 006 64 41 101 43 249 1 255 

Razem: IIIB       276 839 1 115 66 45 111 51 273 1 388 

IIIBU 

16-11-2-08-41    -c   -00 7     21 64 92 93 15 120 133 361 453 

16-11-2-08-43    -c   -00       114 164 278 67 113 261 322 763 1 041 

16-11-2-08-43    -d   -00   158   243 1188 1 589 32 197 260 186 675 2 264 

Razem: IIIBU 7 158   378 1 416 1 959 192 325 641 641 1 799 3 758 

PR 16-11-2-08-      -    -         70 50 120     140   140 260 

Razem: PR       70 50 120     140   140 260 

PTP 16-11-2-08-      -    -         70 60 130     90   90 220 

Razem: PTP       70 60 130     90   90 220 

PTW 16-11-2-08-      -    -         10   10     35   35 45 

Razem: PTW       10   10     35   35 45 

TPP 

16-11-2-08-214   -b   -00       117 336 453     6   6 459 

16-11-2-08-214   -c   -00       22 67 89     5   5 94 

16-11-2-08-214   -d   -00       15 44 59     1   1 60 

16-11-2-08-215   -b   -00       49 115 164 40   49   89 253 

16-11-2-08-215   -c   -00       49 111 160 28   5   33 193 

16-11-2-08-216   -b   -00       45 128 173     12   12 185 

16-11-2-08-34    -d   -00       16 28 44           44 

16-11-2-08-34    -i   -00   25   20 75 120     6   6 126 

16-11-2-08-36    -b   -00 80     10   90     2   2 92 

16-11-2-08-36    -f   -00 8     1   9 19   8   27 36 

16-11-2-08-43    -l   -00             17 18 23 7 65 65 

Razem: TPP 88 25   344 904 1 361 104 18 117 7 246 1 607 

TWP 

16-11-2-08-253   -a   -00 30     5   35     24   24 59 

16-11-2-08-256   -c   -00       20   20     7   7 27 

16-11-2-08-34    -a   -00             20   15   35 35 

16-11-2-08-34    -j   -00 70     20   90 7       7 97 

16-11-2-08-41    -m   -00       8   8     11   11 19 

16-11-2-08-46    -k   -00 50     23   73     7   7 80 

16-11-2-08-46    -m   -00 20     7   27     26   26 53 

16-11-2-08-46    -p   -00 51   4 9   64 10   17   27 91 

Razem: TWP 221   4 92   317 37   107   144 461 

Razem pakiet 346 183 4 1 319 3 561 5 413 403 423 1 331 722 2 879 8 292 

 

 

 

 

 

 

 



V.2. ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden 

sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi 

podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości zrywkowych  

przedstawione zostały w tabeli 5. 

Tabela 5. Planowane średnie odległości zrywkowe 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny Odległość zrywki drewna 
średniowymiarowego [m] 

Odległość zrywki drewna 
wielkowymiarowego [m] 

Strefa 
zrywki 

CP-P 16-11-2-08-35    -g   -00 300 300 1 

IB 16-11-2-08-35    -d   -00 100 100 1 

IIIAU 16-11-2-08-43    -i   -00 300 300 1 

IIIB 
16-11-2-08-43    -b   -00 500 500 1 

16-11-2-08-45    -a   -00 200 200 1 

IIIBU 

16-11-2-08-41    -c   -00 300 300 1 

16-11-2-08-43    -c   -00 700 700 1 

16-11-2-08-43    -d   -00 700 700 1 

PR 16-11-2-08-      -    -   500 500 1 

PTP 16-11-2-08-      -    -   500 500 1 

PTW 16-11-2-08-      -    -   500 500 1 

TPP 

16-11-2-08-214   -b   -00 600 600 1 

16-11-2-08-214   -c   -00 500 500 1 

16-11-2-08-214   -d   -00 500 500 1 

16-11-2-08-215   -b   -00 500 500 1 

16-11-2-08-215   -c   -00 500 500 1 

16-11-2-08-216   -b   -00 300 300 1 

16-11-2-08-34    -d   -00 100 100 1 

16-11-2-08-34    -i   -00 300 300 1 

16-11-2-08-36    -b   -00 100 100 1 

16-11-2-08-36    -f   -00 100 100 1 

16-11-2-08-43    -l   -00 500 500 1 

TWP 

16-11-2-08-253   -a   -00 100 0 1 

16-11-2-08-256   -c   -00 300 300 1 

16-11-2-08-34    -a   -00 300 300 2 

16-11-2-08-34    -j   -00 400 400 1 

16-11-2-08-41    -m   -00 200 200 1 

16-11-2-08-46    -k   -00 100 100 1 

16-11-2-08-46    -m   -00 100 400 1 

16-11-2-08-46    -p   -00 200 200 1 

 

Opis stref trudności zrywki drewna: 



Strefy 

trudności 
Warunki pracy 

I Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do 
7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu 

II 
Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni 
(stok pochyły i spadzisty) 

III 
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki 
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.) 

IV Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty) 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną przed 

uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew. 

 

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywała 

się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną ww. sortymentów. 

W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna. 

Zrywka drewna obejmuje: 

1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia, np. osłony z wałków lub 

szczap, osłony z opon itp., pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej 

zrywce należy usunąć. 

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 

składowania, 

3) przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego, 

4) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 

5) przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych i dróg 

leśnych, rowów, koryt rzek i potoków. 

 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 

2) zrywkę drewna należy prowadzić w sposób wykluczający uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki 

drzew pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza 

się uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem. 

3) zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 

drewna obalonego na drogi), 

4) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o żyjące drzewa, 

5) wałki należy układać w stosy zwykłe, krzyżowe lub kombinowane. Płaszczyzny stosu, dolna i górna, 

powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie pochyłym płaszczyzny 

stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki powinny być układane 

na legarach pomiędzy pionowymi kołkami. Dopuszcza się układanie stosów nieregularnych. Stosy 

układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych zbieżystościach należy 

układać w stosach na przemian grubszymi końcami. Wysokość stosu nie może powodować 

utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy układać z nadmiarem 

wynoszącym 5% wysokości stosu. Wielkość stosu zostanie ustalona przez wystawiającego zlecenie 

leśniczego, 

6) mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny 

przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem, 

7) zrywkę drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK należy przeprowadzić niezwłocznie, nie 

dłużej niż 5 dni od dnia odbiórki, 

8) zrywkę drewna stosowego oraz WK należy przeprowadzić niezwłocznie, nie dłużej niż 5 dni od dnia 

ścinki, 

9) zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego 

drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji 

związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie zrywki 



Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą wartością sprzedanego drewna, a 

wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez Zamawiającego przed powstaniem wad. 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych: 8292 m3. 

 

Ilość drewna przewidziana do odsortowania: 

 

GHG Ilość drewna do odsortowania [m3] 

W_WAB0_23 SO 3 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem 

czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nieskładowane na 

legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


