Zatacznik nr 3.8 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PAKIET VIII - Pakiet ogédlnolesny na terenie lesnictwa Oblas

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
I.1. MELIORACIJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ / WPOD>62N

(jedn. rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:
1. Wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych i przedrebnych, znoszenie i uktadanie w stosy
niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Kod czynnosci Tlo$¢ [HA]
WPOD... 0,31

UWAGIL: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegdétowe terminy zostang okreslone w zleceniu).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych
w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.2, MELIORACJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ / ROZDR-PP

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje: rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewow, drzewek,
krzewinek, roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mitodego pokolenia lasu, podszytéw i
podrostow oraz pozostatoéci po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez
mieszania z gleba.

Uwaga: Pozostajgce po jego wykonaniu fragmenty gatezi nie moga miec dtugosci wiekszej niz 30 cm.
Sposdéb wykonania zabiegu nie moze powodowac utrudnienn w wykonaniu przygotowania gleby.




Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg katalogu | Ilo$¢ [HA]
pracochtonnosci

1 5,32

2 6,14

3 1,91
razem 13,37

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegdétowe terminy zostang okreslone w zleceniu).
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych
w wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

I.3. RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY POPR, ODN-ZRB/

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnos$cig do dwéch | WYK-TAL40
miejsc po przecinku (TSZT)

Reczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy, usuniecie chwastéw i wytrzasniecie préchnicy ze
zdartej pokrywy gleby na powierzchni od 40x40 cm. Odlegtosci pomiedzy srodkami sgsiednich talerzy
wedtug zlecenia.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

CZYNNOSC stopien trudnoéci wg katalogu | Ilosé [tys. szt.]
pracochtonnosci
WYK-TAL40 1 11,11
WYK-TAL40 2 13,10
WYK-TAL40 3 2,95
razem = 27,16

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecien, maj (100 % zabieg zwigzany z sadzeniem)
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania talerzy z opisem czynnosci,
okreslenie ilosci wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie
mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA oraz okreslenie powierzchni wykonania zabiegu (przy
pomocy dalmierza, tasmy mierniczej, GPS itp.). Ilos¢ talerzy policzonych na powierzchniach préobnych
zostanie odniesiona do catej powierzchni na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze.
Oznaczenie powierzchni probnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w zakresie
zastosowanej wiezby w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wiezby wynika z braku mozliwosci wykonania talerzy z przyczyn obiektywnych
(lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).




MECHANICZNE WYORANIE BRUZD ODN-ZLOZ, ODN-ZRB,
ODN-GLEB, PBD-GLEB /

1.4. (jedn. rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do dwoch WYK-PASCZ, WYK-POGCZ

miejsc po przecinku

Mechaniczne wyoranie bruzd o gtebokosci do 10 cm i szerokosci minimum 15 cm. Odlegtosé
pomiedzy bruzdami powinna wynosi¢ ok. 1,4 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie
powinna tworzy¢ zagtebien. W trakcie wykonywania wyprzedzajgcego przygotowania gleby ptug
musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem zapewniajacym spulchnienie gleby w bruzdzie na gtebokos¢
minimum 30 cm. Zabieg nalezy wykonac¢ przy pomocy aktywnego ptuga lesnego lub ptuga
dwuodktadnicowego.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

grupa czynnosci stopien trudnosci wg katalogu | powierzchnia zredukowana
pracochtonnosci zabiegu[HA]

ODN-GLEB 1 2,94

ODN-GLEB 3 1,36

ODN-Z£0OZ 2 5,79

ODN-ZRB 1 2,53

PBD-GLEB 3 0,55

Razem = 13,17

Przewidywany okres wykonania to marzec-maj oraz wrzesien-grudzien 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania bruzd z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd przyjety
zostanie $rodek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

L.5. POPR, ODN-ZLOZ,
SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA | ODN-ZRB /
LASU POPR-WM, SADZ-1KP,
(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwoch bl
miejsc po przecinku (TSZT)

Sadzenie jednolatek pod kostur (SADZ-1KP)
Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szpare) obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na $rodki transportu i roztadunek na terenie lesnictwa, zabezpieczenie
sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu
(w koniecznych przypadkach réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem
poprzez dotowanie) oraz czyszczenie istniejgcych dotéw na sadzonki.

2) doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,
3) wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

4) umieszczenie w szparze sadzonki i zamkniecie jej przez doci$niecie jej boku do korzenia,
udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.




Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1) szpara powinna miec jedng $ciane pionowag i nieprzewezony srodek,

2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylegac¢ do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

3) sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze prosto, na gtebokos¢ na jaka rosta w szkotce,

4) glebe wokdt sadzonki trzeba udeptad nie pozostawiajac zagtebien,

Sadzenie w jamke (SADZ-WM, POPR-WM)
Sadzenie wielolatek w jamke obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na s$rodki transportu i roztadunek na terenie lesnictwa, zabezpieczenie
sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu
(w koniecznych przypadkach réowniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem
poprzez dotowanie) oraz czyszczenie istniejacych dotdw na sadzonki.

2) zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

4) wykonanie jamki topatq,

5) sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylega¢ do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spada¢ do dna jamki,

3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowgq,

4)  po witasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
5) glebe wokot sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

kod czynnosci | stopien trudnosci ilos¢ /tys. szt./

POPR-WM 1 10,71

POPR-WM 2 13,10

POPR-WM 3 2,95

SADZ-1KP 1 23,30

SADZ-1KP 2 53,40

SADZ-WM 1 1,40

SADZ-WM 2 2,26

razem X 107,12
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne, zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGTI:

- do kosztéw wprowadzania mfodego pokolenia (sadzenia) doliczono koszt transportu sadzonek ze
szkotki lesnej w Ororisku




— wszystkie sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostang zabezpieczone na szkdfce przed
wysychaniem hydrozelem

Przewidywany okres wykonania to kwiecien 2021 roku z mozliwoscig zlecenia czesci prac w marcu i
maju.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktorej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilos¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie
zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw na uprawie zostanie
zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
probnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych -
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig
sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

I.6. PIELEGNOWANIE GLEBY PIEL /

(jedn. rozliczeniowa: — HA z doktadnoscig do dwdch KOSZ-CHN, KOSZ-CHN2
miejsc po przecinku

Pielegnowanie gleby

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg nalezy wykona¢ poprzez
wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) Ilub
wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek
z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na
uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszg zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnos¢
odsunieta na odlegtos¢ wykluczajacg jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnosé pielegnowania
upraw lisciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Szczegodtowa
technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

o o powierzchnia zredukowana | powierzchnia zredukowana
stopien trudnosci wg I zabiegu [ha] I zabiegu [ha]
katalogu pracochtonnosci
KOSZ-CHN KOSZ-CHN2
2 16,51 -
3 33,90 6,54
Razem 50,41 6,54

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpief i wrzesien roku 2021 z mozliwoscig
zlecenia czesci prac w maju i pazdzierniku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

itp.




1.7. Czyszczenia wczesne w uprawach CW/CW-SZTIL

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)

Czyszczenia wczesne obejmuje:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek, gtuszacych gatunek gtéowny
lub domieszki pozadane,

2) tagodzenie rdéznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) réznigcych sie sktadem
gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostéw lub przedrostéw,
4) przerzedzenie przegeszczony partii siewéw lub samosiewow,
5) usuwanie drzewek chorych, obumierajgcych i obumartych.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

typ siedliskowy lasu powierzchnia powierzchnia
manipulacyjna [ha] | zredukowana [ha]

BMSW 2,99 2,99

BSW 0,96 0,96

LMSW 3,67 3,12

LMW 2,25 0,20

LSW 4,51 4,51

LW 1,52 1,52

Razem 15,90 13,30

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

itp.

Czyszczenia p6zZne CP/CP-SZTIL1, CP-SZTIL2

(jednostka rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do

1.8 dwoch miejsc po przecinku)

Czyszczenia p6zne obejmuja:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostow, przedrostow i rozpieraczy w miodnikach, sosnowych, debowych i
bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,




5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zabieg pielegnacyjny w okresie miodnika musi by¢ wykonywany z myslg o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pdzne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego miodnika lub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajacych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom
lepszej jakosci, stanowigcych gtowny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw.
~dwdjek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z
dwoéch pedéw prowadzacych. Nie nalezy usuwac drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke
biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen pdznych nalezy zwracac szczegdlng uwage na usuwanie
rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowac
powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sagsiednich
drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a
takze obraczkowanie. W celu utrzymania w sktadzie drzewostanu gatunkéw domieszkowych badz tez
na granicy lasu i pol, obok szerszych drdg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotondéw - stref
przejsciowych, nalezy wykona¢ silniejsze przerzedzenie miodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu
siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu
Ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen pdznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych na uprawie w sposdb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w

wyniku dziatania czynnikdw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni
wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drdg i
szlakéw zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami administracji leSnictwa przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunigtych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobi¢ grubizng zgodnie z postanowieniami DZIALU
UZYTKOWANIE LASU.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

typ siedliskowy lasu powierzchnia powierzchnia
manipulacyjna [ha] zredukowana [ha]

BMSW 5,22 5,22

LMSW 6,49 6,49

LMW 3,01 3,01

LSW 5,13 3,16

LW 2,57 2,57

RAZEM 22,42 20,45

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

itp.




Dziat II
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

II.1. DEMONTARZ URZADZEN TURYSTYCZNYCH UT-REKR/
(jedn. rozliczeniowa - (SZT) TUR DEM

Demontaz wyeksploatowanych urzadzen turystycznych
Przewidywany okres wykonania do maja 2021 roku.

Czynnosc¢ Ilosc
TUR DEM 3
PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér robdt nastgpi poprzez sprawdzenie dokfadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej
zgodnosci z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robét wystawionym
po wykonaniu czynnosci.

I1.2. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-NAPRA

(jedn. rozliczeniowa - (H)

Drobne prace naprawcze zwigzane z utrzymaniem w dobrym stanie obiektow turystycznych.
Przewidywany okres wykonania 2021 rok w miare zaistniatych potrzeb.

Czynnosc¢ Ilosc
TUR- NAPRA 25
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robét nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej
zgodnosci z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robét wystawionym
po wykonaniu czynnosci.

I1.3. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-KTRAW

(jedn. rozliczeniowa - (HA)

Wykaszanie traw i chwastow, odrosli na miejscach postoju, odpoczynku, parkingach i
$ciezkach.

Przewidywany okres wykonania przypada na miesigc: maj, czerwiec oraz wrzesien,
pazdziernik 2021 roku

Czynnos¢ Ilosc
TUR- KTRAW 0,08
PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér robét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej
zgodnosci z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robét wystawionym




po wykonaniu czynnosci.

I1.4. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI R

(jedn. rozliczeniowa - (SZT)

Utrzymanie w czystosci miejsc pamieci (krzyze, mogity z czaséw II wojny Swiatowej)
Przewidywany okres wykonania: pazdziernik 2021 roku.

Czynnos¢ Ilosc
TUR-GROBY 2
PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér robét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej
zgodnosci z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robét wystawionym
po wykonaniu czynnosci.

Dziat III
OCHRONA LASU
Lp. KOD GRl’JPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI
III.1. KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa — SZT) CZYSZ-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych budek legowych w ilosci 70 szt. poprzez
usuniecie z ich wnetrza pozostatosci po legach itp. Wykonanie drobnych napraw (np.
przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek itp.).Przygotowanie ich do kolejnego
sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garsci trocin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
budki uniemozliwiajacego jej dalsze, prawidiowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu z
administracjg lesnictwa dokonac jej zdjecia z drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢
do kancelarii le$nictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmujg dojazd do budek legowych.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu 2021r. Materiaty: trociny,
gwozdzie i sprzet niezbedny do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

Ilos¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w
ponizszej tabeli:

Lp. lesnictwo ilos¢ budek przewidzianych do
czyszczenia
1 Oblas 70

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci
wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania




zabiegu odbedzie sie poprzez doktadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia co najmniej 10%
objetych zabiegiem budek, przy czym wielko$¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10
szt.

III1.2. JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
SZKODNIKOW PIERWOTNYCH SOSNY SZUK-OWAD
(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacq Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II
§35-40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéow
pierwotnych sosny (metodg 10 powierzchni) tj. w szczegdlnosci:
- przygotowanie pudetek i ramek do zbierania owadow,
- wyznaczenie zgodnie ze schematem 10 powierzchni prébnych (o wymiarach 1 x 0,5 m)na
kazdej partii kontrolnej,
- przeszukanie $ciotki i gleby do gtebokosci ok. 15-20 cm wewnatrz ramki na wszystkich
powierzchniach prébnych (nalezy przeszuka¢ warstwe préchniczng i wierzchnig warstwe
gleby
mineralnej do gtebokosci 5 cm warstwy mineralnej),
- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m
na
pieciu powierzchniach (o numerach nieparzystych),
- zebranie owaddw szkodliwych ze wszystkich 10 potmetrowych powierzchni na danej partii
kontrolnej, umieszczenie ich w jednym tekturowym, opisanym pudetku (nadlesnictwo,
les$nictwo,
oddziat, pododdziat, nr partii kontrolnej) i przekazanie ich lesniczemu.

Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa oraz pod jej
nadzorem. Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone beda poszukiwania, wynosi 5 szt.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2021 r.

Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone beda poszukiwania w poszczegdlnych
lesnictwach przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. lesnictwo ilo$¢ partii kontrolnych
2 Oblas 5
PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano zabieg i
weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

II1.3. ZWALCZANIE RYJKOWCOW NA UPRAWACH O-ZWRYIK /
LESNYCH PRZY POMOCY PULAPEK KLASYCZNYCH | =
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) pODwéz.:RY,
ZBIOR-RYJ

Wykonanie putapek klasycznych na ryjkowce (watki chwytne lub dotki chwytne z krgzkami
wykonanymi z drewna sosnowego itp.) wg wskazan administracji leSnictwa oraz utrzymanie
ich w sprawnosci (korowanie i wymiana watkdw wg wskazan lesniczego, wymiana krazkow,
poprawianie ksztattu Scian dotkdéw itp.). Prace obejmujg réwniez dowdz putapek do miejsca
wyltozenia, wytozenie putapek oraz zbiodr i niszczenie ryjkowcow.

Na prace te przewidziano 210,60 H. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do
wrzesnia 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:




Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci roboczogodzin poswieconych przez Wykonawce
na realizacje zabiegu oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
Zleceniem.

I1I1.4. ZABEZPIECZANIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA PRZY | O-ZGRYZC/
UZYCIU REPELENTOW ZAB-REPEL

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do
dwéch miejsc po przecinku)

Zabezpieczanie sadzonek So w uprawach przed zgryzaniem Srodkiem chemicznym
(repelentem) poprzez reczne posmarowanie repelentem pedu gtdwnego. Wykonanie zabiegu
przewidziano na powierzchni 3 ha. Preparat do zabezpieczania oraz niezbedne materiaty do
wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Prace obejmujq: przygotowanie preparatu do
naktadania na sadzonki wedtug instrukcji na etykiecie, doniesienie preparatu na uprawe,
zabezpieczenie sadzonek. Zabezpieczy¢ nalezy ped gtdwny z biezgcego przyrostu. Nalezy
zwracac¢ uwage, by preparat nie zostat naniesiony na paczek szczytowy. Szacowane zuzycie
srodka zgodnie z normg tj. 5 kg/1000 szt. sadzonek. Rodzaj uzytego repelentu wymaga
akceptacji Zamawiajacego.

Zabieg planowany do wykonania w miesigcach pazdzierniku i listopadzie 2021 r.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
Zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar
powierzchni zostanie dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.

III1.5. PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) GODZ-$M

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez witasciwego terytorialnie
lesniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez
wiasciwego terytorialnie leSniczego. Na prace te zaplanowano 420 H. Prace zlecane bedg w
okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiaty
zapewnia Wykonawca.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu faktycznej pracochtonnosci, ktéra
nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu czynnosci.

III.6. WYWOZ SMIECI O-SMIECI/
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana PODWOZ-SM
sprzetem transportowym (H)

Dostarczenie odpaddéw zebranych w ramach pkt. III.7 do wskazanego przez wifasciwego
terytorialnie le$niczego miejsca, ich roztadunek ze srodkdédw transportowych i zatadunek do
kontenera na Smieci. Na prace te zaplanowano 42 H. Prace zlecane bedgq w okresie
obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.




I11.7. NAPRAWA OGRODZEN UPRAW LESNYCH O-GRODzS/

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnosciag do | NAPR-GROD
dwdch miejsc po przecinku)

Czynnos$c¢ obejmuje:

1) dowdéz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegto$s¢ nie przekraczajaca 15 km
koniecznych do dokonania napraw stupkéw debowych i siatki lesnej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen w sposéb zapewniajacy
zachowanie ich petnej funkcjonalnosci (np. wymiana zniszczonego fragmentu siatki,
wymiana stupkow, przetazéw, naciggniecie siatki, przymocowanie siatki do stupkéw i
gruntu. Umocowanie siatki do gruntu polega na wywinieciu siatki na zewnatrz grodzenia
i umocowaniu do gruntu poprzez opalikowanie).

Roboty planowane sg do wykonania w miesigcach od daty podpisania umowy do konca

grudnia 2021 roku, w miare zaistniatych potrzeb. Planowana do wykonania konserwacji

dtugos¢ ogrodzen wynosi 10 hm. Zamawiajacy zapewnia siatke i drewno do wykonania

naprawy grodzen. Pozostate materiaty zapewnia Wykonawca. Uszkodzong siatke z

grodzenia upraw nalezy po ustaleniu z wtasciwym terytorialnie leSniczym zdja¢, zwinag,

zmierzy¢ przy udziale administracji le$nictwa i przewiez¢ na wiasciwg lesniczowke.

Orientacyjny rozmiar robot planowanych do wykonania w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

lesnictwo dtugos¢ grodzen planowanych do naprawy [HM]
Oblas 10,00
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje skutecznosci wykonanych napraw, zgodnosci
wykonania zabiegu z opisem czynnosci i zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru
Robot wystawionym po wykonaniu czynnosci.

III1.8. UTYLIZACJA POZOSTALOSCI POZABIEGOWYCH
(zwalczanie szkodnikéw wtérnych) O-SPALGAL
II1.8.1 SPALANIE POZOSTALOSCI POZREBOWYCH O-SPALGAL/
(jedn. rozliczeniowa — M3P) PORZ-SPAL

Spalanie pozostatosci pozrebowych

Vakres prac obejmuje:

- wynoszenie, ukfadanie pozostatosci pozrebowych po usunietych drzewach zasiedlonych
orzez kornika ostrozebnego w stosy niewymiarowe w celu ich spalenia,

- transport pozostatosci pozrebowych (wierzchotkéw i gatezi) po usunietych drzewach do
spalenia w miejsce spalenia wskazane przez administracje lesnictwa,

- spalenie wczesniej ztozonych niewymiarowych stoséw gatezi zasiedlonych przez kornika
bstrozebnego oraz dozér nad rozpalonym ogniskiem do momentu catkowitego spalenia
pozostatosci oraz wygaszenie ogniska.

W okresie wiosenno-letnim przy zagrozeniu pozarowym pozostatosci poeksploatacyjne
powinny by¢ spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w
miejscu gwarantujacym mozliwie najwieksze bezpieczenstwo. Palenie ognisk nie moze




pdbywac sie w odlegtosci mniejszej niz 6 m od stojacych drzew. Przed rozpaleniem ogniska
ub rozpoczeciem postugiwania sie otwartym ogniem nalezy przygotowacé odpowiednig ilo$¢
sprzetu do opanowania pozaru, ktdry moze zosta¢ wzniecony. Dozorujacy nad spalaniem
powinni by¢ wyposazeni w $rodek tacznosci i lokomocji.

Ilo$¢ metréow przestrzennych przewidzianych do spalenia w poszczegdlnych lesnictwach:

lesnictwo planowana ilos¢ metréw przestrzennych do spalenia
(M3P)
Oblas 50

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
pozabiegowych poprzez pomiar na gruncie stosu przed spaleniem.

I1I1.8.2 SCINANIE DRZEW ZASIEDLONYCH PRZEZ KORNIKA | O-SPALGAL/
OSTROZEBNEGO W KEPACH EKOLOGICZNYCH POZ-KEP

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

W zakres prac wchodzi Scinanie drzew zasiedlonych przez kornika ostrozebnego w kepach
ekologicznych (przygotowanie stanowiska roboczego, $cinka, okrzesywanie).
Ilos¢ drzew planowana do wycinki w kepach ekologicznych w poszczegdlnych lesnictwach:

lesnictwo planowana ilos¢ drzew do wycinki (SZT)
Oblas 40

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci Scietych drzew w kepach ekologicznych,
weryfikacje wykonania czynnosci z opisem i Zleceniem.

DZIAL IV - OCHRONA P. POZ

IvV.1. P-PASYS/

UTRZYMANIE PASOW PPOZ
POZ-ODN

(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR)

Prace polegajace na odnowieniu istniejgcych paséw wokét parkingéw lesnych (miejsc postoju

pojazdow)wskazanych przez wtasciwego terytorialnie lesniczego. W zakres prac wchodzi:

- wykonanie bruzdy o szerokos$ci 2 m oczyszczonej do warstwy mineralnej w odlegtosci od 2 do 5
metrow od granicy obiektu,

- oczyszczenie pasa gruntu o szerokosci 40 m przylegtego do obiektu z martwych drzew, lezacych
gatezi i nieokrzesanych Scietych lub powalonych drzew.




Roboty nalezy wykonac¢ najpdzniej do konca maja 2021 r. Do wykonania zadania zaplanowano 0,40
KMTR.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdt nastagpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej
zgodnosci z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po
wykonaniu czynnosci.

IV.2.1. P-POZAR /

DOZOROWANIE POZARZYSK
P-DOZOR

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Dozorowanie pozarzysk po zakoniczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki gasnicze,
dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomoc w akcji gasniczej. Na wymienione uprzednio
prace zaplanowano 40 H. Czynnos$ci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedg
telefonicznie przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych beda one
wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane beda w
okresie od marca do pazdziernika 2021 roku w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr robét nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochfonnosci.

1V.2.2 P-POZAR/

UDZIAL CIAGNIKA W AKCJI GASNICZEJ
POZ OBOR

(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR)

Udziat ciggnika utrzymywanego w gotowosci na podstawie pkt V.4 zagregowanego z ptugiem
leSnym w akcji gasniczej i zabezpieczaniu pozarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i
uprzatnietego z roslinnosci pasa gleby wokdét pozarzyska. Wykonawca zobowigzany jest do
zadysponowania ciggnika niezwiocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od lesniczego
odpowiedzialnego terytorialnie za tereny, na ktérych wystgpita konieczno$¢ prowadzenia akcji
gasniczej lub zabezpieczenia pozarzyska.

Na wykonanie zadania przewidziano 3 KMTR. Prace zlecane bedgq w okresie od marca do
pazdziernika 2021r. w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochfonnosci.

1v.3. UTRZYMANIE CIAGNIKA W GOTOWOSCI DO P-INNE/

OBORYWANIAPOZARZYSK _
DYZ-CIAGN

(jedn. rozliczeniowa - godzina ( H)

Utrzymanie w statej sprawnosci i gotowosci do akcji gasniczej ciggnika z napedem na dwa mosty.
Ciagnik powinien by¢ utrzymywany w gotowosci do akcji gasniczej w czasie trwania akcji
bezposredniego zagrozenia pozarowego (III stopien zagrozenia utrzymujacy sie przez min. 3 dni) w
lasach ogtaszanej przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Rozpoczecie bezposredniej akcji gasniczej
planuje sie na marzec 2021 r., a jej zakonczenie na pazdziernik 2021 r. Na utrzymanie ciggnika w
gotowosci do oborywania pozarzysk zaplanowano 30 H.

Ptatnosci bedg realizowane za faktycznie wykonang godzine dyzuru w kazdy miesigc trwania
bezposredniej akcji gasniczej.

PROCEDURA ODBIORU:




Odbiér prac nastgpi po zakonczeniu miesigca na podstawie zapiséw dziennika pracy dyspozytora
PAD, w formie protokotu odbioru.

IVv.4.1 P-PUNKTO/

KOMPLEKSOWA OBSLUGA DOSTRZEGALNI P.POZ.

ZLOKALIZOWANEJW LESNICTWIE OBLAS DOZOR W

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Zakres prac obejmuje:

a) Petnienie obserwacji na dostrzegalni w czasie trwania bezposredniej akcji gasniczej, w
godzinach wskazanych przez RPAD przy RDLP w Radomiu,

b) Okreslanie lokalizacji zauwazonych zrédet dymu przy pomocy katomierza kolimatorowego i
mapy,

c) Przekazywania informacji o zauwazonych pozarach lasu do PAD Nadlesnictwa drogg radiowg lub
w przypadku trudnosci w nawigzaniu fgcznosci radiowej, przy pomocy telefonu komoérkowego,

d) Prowadzenie dokumentacji dostrzegalni (dziennika pracy obserwatora punktu obserwacyjnego
980) zgodnie z obowigzujacymi w PGL LP zasadami,

e) Przygotowanie dostrzegalni do bezposredniej akcji zagrozenia pozarowego w lasach tj.
uprzatniecia najblizszego otoczenia dostrzegalni, montazu sprzetu koniecznego do prowadzenia
obserwacji, przeprowadzenia drobnych napraw dostrzegalni,

f) Utrzymywanie porzadku w najblizszym otoczeniu dostrzegalni w czasie trwania bezposredniej
akcji gasniczej,

g) Montaz katomierza kolimatorowego przed rozpoczeciem pracy oraz jego demontaz i
zabezpieczenie po zakonczeniu pracy,

h) Wykonywanie biezacych, drobnych napraw dostrzegalni w czasie trwania bezposredniej akcji
gasniczej,

i) Zgtaszania gotowosci obserwatora do pracy kazdorazowo przy rozpoczeciu dyzuru, a nastepnie
przekazywanie na PAD Nadlesnictwa potwierdzen o obecnosci na dostrzegalni. Potwierdzenia bedg
przekazywane drogg radiowg w odstepach 60 minut, w godzinach przyjetych przez Zamawiajgcego.

UWAGI: Zamawiajacy zaopatrzy obserwatora zgodnie z zapisami aktualnie obowigzujacej Instrukcji
ochrony przeciwpozarowej lasu (telefon komorkowy, plecak, apteczke, okulary przeciwstoneczne
itd.)

Dyzury beda petnione w czasie trwania akcji bezposredniego zagrozenia pozarowego w lasach
ogtoszonej przez Dyrektora RDLP w Radomiu, w dniach i godzinach ustalonych przez PAD RDLP w
Radomiu na podstawie aktualnego zagrozenia pozarowego. Informacje o czasie trwania dyzuréw na
dostrzegalni bedg przekazywane Wykonawcy codziennie, okoto godziny 9:00 (z wyjatkiem dni, w
ktorych PAD RDLP w Radomiu zawiesi petnienie dyzuréw p.poz.).

Czas trwania bezposredniej akcji gasniczej planowany jest na okres od marca 2021 r. do konca
pazdziernika 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastapi po zakonczeniu miesigca na podstawie zapiséw dziennika pracy dyspozytora
PAD, w formie protokotu odbioru.

ZASADY WYNAGRADZANIA
Ptatnosci bedq realizowane za faktycznie wykonane godziny dyzuru w kazdy miesigc trwania
bezposredniej akcji gasniczej.

1v.4.2 KOSZENIE TERENU POD DOSTRZEGALNIA P. POZ. P-PUNKTO/

(jedn. rozliczeniowa - HA) KOSZ-K2R




Prace obejmujgq koszenie terenu pod wiezg (KOSZ-K2R - dwukrotne wykoszenie terenu). Prace
bedqa zlecane w okresie trwania umowy w terminach zaleznych od potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdt nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp).

Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu czynnosci.




DZIAL V

UZYTKOWANIE LASU

V.1

POZYSKANIE DREWNA

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (m3) podawany z

doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

CP-P, IB, IIIAU,
IIIB, IIIBU, TPP,
TWP, PR, PTP,
PTW/ CWDPN,
CWDMN

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii:

pozyskania pilarkg lub maszynami

wielooperacyjnymi. Wytyczne dotyczace doboru technologii pozyskania znajdujq sie w tabeli 1 i 2.

Tabela 1. Lokalizacja cie¢, na ktorych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn typu harwester.

Grupa ) Stopie’ﬁ )
czynn. Adres lesny trudnosql
pozyskania
CP-P |16-11-2-08-35 -g -00 4
AU 16-11-2-08-43 -i -00 2
16-11-2-08-43 -b -00 3
e 16-11-2-08-45 -a -00 3
16-11-2-08-41 -c -00 3
By 16-11-2-08-43 -c -00 3
16-11-2-08-43 -d -00 3
PR 16-11-2-08- - - 3
PTP 16-11-2-08- - - 3
PTW |16-11-2-08- - - 4
16-11-2-08-36 -b -00 3
TPP 16-11-2-08-36 -f -00 3
16-11-2-08-43 -1 -00 3
16-11-2-08-253 -a -00 4
16-11-2-08-256 -c -00 4
16-11-2-08-34 -a -00 4
WP 16-11-2-08-34 - -00 4
16-11-2-08-41 -m -00 4
16-11-2-08-46 -k -00 4
16-11-2-08-46 -m -00 4
16-11-2-08-46 -p -00 4

Tabela 2. Lokalizacja cie¢, na ktérych Zamawiajgacy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych (typu
harwester) i pozyskaniu przy ich uzyciu co najmniej 70% migzszosci grubizny przewidzianej do
pozyskania w danej lokalizacji.

Grupa Stopien
P Adres lesny trudnosci
czynn. .
pozyskania
B 16-11-2-08-35 -d -00 1
TPP |16-11-2-08-214 -b -00 1




16-11-2-08-214 -c -00
16-11-2-08-214 -d -00
16-11-2-08-215 -b -00
16-11-2-08-215 -c -00
16-11-2-08-216 -b -00
16-11-2-08-34 -d -00
16-11-2-08-34 -i -00

RiRr|RP|RPR|[R|R]|F,

Orientacyjny $redni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w
Nadlesnictwie wynosi: 27 %

Szacowany procentowy poziom migzszosci grubizny, ktéra mozliwa jest do pozyskania w technologii
maszynowej wynosi: 19 %

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie moga
powodowac¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ.

Wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynowa nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ.

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujgce stopnie trudnosci :
a) Tereny nizinne :

Stopnie . .
trudnosci Warunki pracy/rodzaj cie¢
01 Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3

grubizny na ha.

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami.

02 - Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha.
- Rebnie ztozone bez ochrony nalotéw i podrostéw.

- Rebnie ztozone z ochrong nalotow i podrostéw.

- Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha.

03 - Trzebieze III i starszych klas wieku.
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku.
- Trzebieze II klas wieku.

04 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku.

- Czyszczenia pdzne.

b) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie

trudnoséci Warunki pracy/rodzaj cie¢

- Tereny rowninne i pagorkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu do 7 stopni
01 (stok tagodny), o twardym i suchym podtozu.

- Tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty).

02

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych
w nozycowe lub nozowe gfowice tngce.




Dopuszcza sie zmiane technologii pozyskania drewna, na pisemny wniosek pracownika SL danego
leSnictwa, przed wystawieniem zlecenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna.
Rozliczenie prac nastgpi wéwczas po stawce adekwatnej do zastosowanej technologii. Zmiana
technologii pozyskania nie moze obniza¢ jakosci wyrabianych sortymentéw.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny
wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).

1a - Pozyskanie drewna pilarka

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach pdznych

(CP-P) obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego
wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na
wlotach wszystkich drdég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Tablice zostang zwrdcone przez Wykonawce
na koniec obowigzywania umowy.

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez pracownika SL danego le$nictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych,

3) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania
i sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncéw sztuki drewna prostopadle do
jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy przyciecia), odciecie
progu oraz usuniecie naptywoéw korzeniowych.

5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez pracownika SL
danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin
(w szczegolnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbiérce drewna i wspétpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomocg s$rednicomierza, zaznaczenie $rednicy $rodkowej,
zapisanie pomiaréw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujacy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i warunkami technicznymi.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach pdznych (CP-P) obejmuja:
1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdébki drzew $cietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP).
2) Wyrobke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi przez
pracownika SL danego lesnictwa.




Pomiar i odbidorka drewna WO i S1 wykonywane bedg na powierzchni roboczej przed wykonaniem
zrywki.

Szczegoty dotyczace wyrdbki sortymentdw na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zostang okreslone
przez pracownika SL danego lesnictwa w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje
cie¢ wskazane zostang rowniez ogdlny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych oraz
miejsca sktadowania pozyskanego drewna.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do
warunkoéw drzewostanowych maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 do
5 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W
przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycigé
wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po sScince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz wynika to
z ograniczen technologicznych gtowicy tnacej (wysokos$¢ od ostony dolnej prowadnicy do Scinajacej
pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane 1z zabezpieczeniem powierzchni zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, fgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie¢ w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego
wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na
wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Tablice zostang zwrdcone przez Wykonawce
na koniec obowigzywania umowy.

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez pracownika SL danego le$nictwa na
pozycjach planu cieé, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych,

3) scinke drzew lisciastych nalezy bezwzglednie wykonac pilarka,

4) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym,

5) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 — przyciecie koncéw sztuki drewna prostopadle do
jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy przyciecia), odciecie
progu oraz usuniecie naptywow korzeniowych.

6) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez pracownika SL
danego lesnictwa,

7) przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin
(w szczegolnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

8) udziat w odbidrce drewna i wspdtpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomocg $rednicomierza, zaznaczenie Srednicy srodkowej,
zapisanie pomiaréw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy

zaopatrzony w pilarke i dokonujacy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

9) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i warunkami technicznymi.

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w
punkcie 1a lub/i 1b na pozycjach cie¢ nie uwzglednionych w Tabeli 1. i Tabeli 2.




UWAGA: Wykonawca bedzie zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego wszedzie tam,

gdzie Zamawiajgcy bedzie wymagat uzycia maszyn wielooperacyjnych typu harwester.

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do
spadku jakosci jego wyrdbki i obnizenia jego wartosci.

Normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione normy nozna
zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych potozonych
na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktére zostaty Sciete na
drogi lesne muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajace po wyrdbce drewna odpady niezwtocznie
uprzatniete poza pas drogowy.

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stoséw drewna bezposrednio o drzewa pozostajace w
drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (tacznie z przydroznymi rowami), upraw lesnych,
elementow przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wiasnosci z gatezi i innych odpaddéw
powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
$rodowiska naturalnego ze szczegdélnym uwzglednieniem ochrony obiektow przyrodniczo cennych
(stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien
naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajacego na powierzchni drzewostanu. Elementy
podlegajgce szczegodlnej ochronie beda kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujaca zlecenie
prac. Powierzchnie, na ktérych planowana jest ochrona nalotéw i podrostow sa wskazane
w tabeli 3.

Tabela 3. Powierzchnie, na ktérych zaplanowano ochrone nalotéw i podrostéw.

Adres lesny cz?r:l;%i',ci
2-08- - - PR
2-08- - - PTP
2-08-36 -b -00 TPP
2-08-41 -c -00 I1BU
2-08-43 -b -00 1B
2-08-43 -c -00 1By
2-08-43 -d -00 1BU
2-08-45 -a -00 111B

4) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:
a) stosowania sie do standardow i kryteriow prawidlowej gospodarki lesnej stosowanych
w systemach FSC i PEFC,
b) minimalizowania strat w $rodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajacym na pniu po
zabiegu,
c) wyposazenia maszyn i pojazdédw wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty



http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

umozliwiajace zbidr oleju w przypadku jego rozlania, korzystania z nich przy kazdym takim
zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z zakresu
pozyskiwania drewna;
5) Ustala sie, ze ilo$¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze przekroczyc¢
5% ogolnej ilosci drzew pozostajacych na pniu po wykonaniu zabiegu.
6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.
7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
pracownika SL danego lesnictwa, w sposdb zapewniajacy uzyskanie jego maksymalnej wartosci.
8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkdd, ktére powstaty z przyczyn
lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac odbedzie sie poprzez okresSlenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK odbedzie sie
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wtasciwego terytorialnie lesniczego
Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu zrywki.

2) srednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wylaczeniem WK, okreslona zostanie bez
zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktérych pomiar Srednicy drewna w
korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harwestera w trakcie cie¢ letnich) -
pomiar Srednicy zostanie dokonany bez kory.

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

4) pomiar drewna ktodowanego nastapi po jego zrywce .

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajacego z uwzglednieniem
zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacja uméw zawartych przez Zamawiajacego w zakresie
sprzedazy drewna. Zamawiajacy bedzie dgzyt do réwnomiernego zlecania pozyskania drewna w
miare uptywu czasu.

Czynnos$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia
z powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz catkowitego
wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubosci w cienszym koncu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac $cinkowo-zrywkowych.
Wielkos¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrdbki lub manipulacji drewna jest okreslona przez
przedstawicieli Zamawiajgcego dokonujacych odbioru prac wskazanych, a wartos$¢ szkody bedzie
ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadles$nictwie Radom w dniu stwierdzenia
szkody. Wartos$¢ szkody bedzie potragcana z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie
bedzie miat do Zamawiajgacego zadnych roszczen z tytutu powyzszego potracenia.

Tabela 4. Szacunkowy uktad sortymentowy pozyskania drewna

((:;zr)lljr?r? Adres lesny glasie Iglaste Bleclaste Lisciaste| Razem
S2A | S2B | S3B | S4 | W S2A [ S2B | sS4 | W

CP-P | 16-11-2-08-35 -g -00 30 5 35 35

Razem: CP-P 30 5 35 35

1B ‘16-11-2-08-35 -d_-00 26| 105 131 4 3 7| 138

Razem: I1B 26| 105 131 4 3 7 138

AU ‘ 16-11-2-08-43 -i -00 48| 187| 235 35/ 87| 23 145/ 380




Razem: IlIAU 48| 187| 235 35| 87| 23 145| 380
g | 16-11-2-08-43 -b -00 23| 86| 109 2 4, 10 8 24| 133
16-11-2-08-45 -a_-00 253| 753| 1006| 64 41| 101] 43 249| 1255
Razem: IIIB 276| 839| 1115 66| 45/ 111 51 273| 1388
16-11-2-08-41 _-c_-00 7 21 64 92| 93] 15| 120| 133 361] 453
HBU | 16-11-2-08-43 -¢_-00 114| 164| 278| 67| 113] 261 322 763| 1041
16-11-2-08-43  -d_-00 158 243| 1188] 1589| 32| 197| 260/ 186 675 2264
Razem: IlIBU 7| 158 378/ 1416] 1959 192| 325 641] 641] 1799 3758
PR ‘ 16-11-2-08- - - 70 50 120 140 140 260
Razem: PR 70| 50 120 140 140 260
PTP ‘ 16-11-2-08- - - 70| 60 130 90 90 220
Razem: PTP 70, 60| 130 920 90| 220
PTW ‘ 16-11-2-08- - - 10 10 35 35 45
Razem: PTW 10 10 35 35 45
16-11-2-08-214 -b_-00 117| 336| 453 459
16-11-2-08-214 -¢c_-00 22| 67 89 94
16-11-2-08-214 -d -00 15| 44 59 60
16-11-2-08-215 -b -00 49| 115| 164 40 49 89| 253
16-11-2-08-215 -¢_-00 49| 111] 160, 28 5 33| 193
TPP 116-11-2-08-216 -b -00 45| 128 173 12 12| 185
16-11-2-08-34 _-d_-00 16| 28 44 44
16-11-2-08-34 -i -00 25 200 75| 120 6 6| 126
16-11-2-08-36 _-b -00 80 10 920 92
16-11-2-08-36 _-f -00 8 1 9| 19 8 27 36
16-11-2-08-43 -l -00 17| 18] 23 65 65
Razem: TPP 88| 25 344| 904| 1361 104| 18] 117 7 246| 1607
16-11-2-08-253 -a -00| 30 5 35 24 24 59
16-11-2-08-256 ¢ _-00 20 20 7 7 27
16-11-2-08-34 -a_-00 20 15 35 35
Twp | 16-11-2:08-34 4 -00 70 20 920 7 7 97
16-11-2-08-41 _-m_-00 8 8 11 11 19
16-11-2-08-46 -k -00 50 23 73 7 7 80
16-11-2-08-46 -m -00| 20 7 27 26 26 53
16-11-2-08-46 _-p -00 51 9 64| 10 17 27 91
Razem: TWP 221 92 317 37 107 144| 461
Razem pakiet 346| 183 4/ 1319|3561 5413] 403 423/1331] 722| 2879 8292




V.2, ZRYWKA DREWNA M/

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (m3) podawany z ZRYWKA
doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden
sposOb nie okresla wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Szczegdtowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci zrywkowych
przedstawione zostaty w tabeli 5.

Tabela 5. Planowane $rednie odlegtosci zrywkowe

Grupa Adres lesny Odlegtosé zrywki drewna | Odlegtosé zrywki drewna | Strefa

Ezynin: $redniowymiarowego [m] | wielkowymiarowego [m] | Z"YWKi
CP-P |16-11-2-08-35 -g -00 300 300 1
1B 16-11-2-08-35 -d -00 100 100 1
AU |16-11-2-08-43 -i -00 300 300 1
16-11-2-08-43 -b -00 500 500 1
e 16-11-2-08-45 -a -00 200 200 1
16-11-2-08-41 -c -00 300 300 1
INBU | 16-11-2-08-43 -c -00 700 700 1
16-11-2-08-43 -d -00 700 700 1
PR 16-11-2-08- - - 500 500 1
PTP |16-11-2-08- - - 500 500 1
PTW | 16-11-2-08- - - 500 500 1
16-11-2-08-214 -b -00 600 600 1
16-11-2-08-214 -c -00 500 500 1
16-11-2-08-214 -d -00 500 500 1
16-11-2-08-215 -b -00 500 500 1
16-11-2-08-215 -c -00 500 500 1
TPP |16-11-2-08-216 -b -00 300 300 1
16-11-2-08-34 -d -00 100 100 1
16-11-2-08-34 -i -00 300 300 1
16-11-2-08-36 -b -00 100 100 1
16-11-2-08-36 -f -00 100 100 1
16-11-2-08-43 -l -00 500 500 1
16-11-2-08-253 -a -00 100 0 1
16-11-2-08-256 -c -00 300 300 1
16-11-2-08-34 -a -00 300 300 2
WP 16-11-2-08-34 - -00 400 400 1
16-11-2-08-41 -m -00 200 200 1
16-11-2-08-46 -k -00 100 100 1
16-11-2-08-46 -m -00 100 400 1
16-11-2-08-46 -p -00 200 200 1

Opis stref trudnosci zrywki drewna:




Strefy .
trudnosci Warunki pracy

I Tereny rowninne i pagorkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podtozu

I Tereny podmokie, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
(stok pochyty i spadzisty)

I Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)

v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotow, podszytow, podrostow, gleby oraz pni drzew.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) odbywata
sie w technologii pdétpodwieszonej. Dopuszcza sie réwniez zrywke nasiebierng ww. sortymentéw.
W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

1)

2)

3)
4)
5)

Zrywka drewna obejmuje:

zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia, np. ostony z watkéw lub
szczap, ostony z opon itp., pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej
zrywce nalezy usunac.

przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania,

przesortowanie drewna S2 i drewna klodowanego w sposéb wskazany przez le$niczego,

utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

przywrocenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakow operacyjnych i drdg
lesnych, rowow, koryt rzek i potokdw.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

$rodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze taczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki
drzew pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosnacych poza powierzchnig objeta zabiegiem.

zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy przejezdnos¢ drog lesnych (biezaca zrywka
drewna obalonego na drogi),

nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o zyjace drzewa,

watki nalezy uktada¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i gorna,
powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réwne i pionowe. W terenie pochytym ptaszczyzny
stosu, dolna i gorna, powinny by¢ réwnolegte do powierzchni terenu. Watki powinny by¢ uktadane
na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktadanie stoséw nieregularnych. Stosy
uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych zbiezystosciach nalezy
uktada¢ w stosach na przemian grubszymi koncami. Wysoko$¢ stosu nie moze powodowacd
utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy ukfadaé¢ z nadmiarem
wynoszacym 5% wysokosci stosu. Wielko$¢ stosu zostanie ustalona przez wystawiajgcego zlecenie
lesniczego,

mygty drewna wielkowymiarowego nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajacych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie
dtuzej niz 5 dni od dnia odbiorki,

zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwlocznie, nie diuzej niz 5 dni od dnia
$cinki,

zrywke nalezy organizowac i realizowac¢ w sposdéb wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego
drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji
zwigzanej z opoéznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w trakcie zrywki




Wykonawca zostanie obcigzony réznicg pomiedzy rzeczywistg wartoscig sprzedanego drewna, a
wartoscig drewna, ktdra mogta zostac osiggnieta przez Zamawiajacego przed powstaniem wad.

Ilos¢ drewna [m?3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych: 8292 m3.

Ilo$¢ drewna przewidziana do odsortowania:

GHG Ilo$é drewna do odsortowania [m3]
W_WABO_23 SO 3

PROCEDURA ODBIORU:

Odbior prac zrywki drewna nastgpi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno niesktadowane na
legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.




