Zatacznik nr 3.5 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PAKIET V - Pakiet ogédlnolesny na terenie lesnictwa Laziska

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
I.1. MELIORACIJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ /

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwdch WPOD-63N
miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:
1. Wycinanie podszytéow i podrostow w cieciach rebnych i przedrebnych, znoszenie i uktadanie w stosy
niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Kod czynnosci Tlo$¢ [HA]
WPOD... 10,05

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegdétowe terminy zostang okreslone w zleceniu).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych
w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

I.2. MELIORACJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ / PORZ-STOS

(jedn. rozliczeniowa — M3P z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje: oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci pozrebowych,
tj. czesci po usunietych drzewach (nie bedacych uprzednio warstwg podrostu i podszytu), ktore po
nalezycie zrealizowanym pozyskaniu i zrywce nie znalazty sie w zaewidencjonowanej migzszosci surowca
drzewnego w ramach uzytkowania danego pododdziatu poprzez wynoszenie i uktadanie w stosy
niewymiarowe.




Kod czynnosci Ilo$¢ [M3P]

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji
CZynnosci PORZ-STOS 100 przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.
Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegdtowe terminy zostang okreslone w zleceniu).
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i okres$leniem ilosci metrow (np. przy pomocy: tasmy mierniczej, itp). Powierzchnia faktycznie
wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi,
kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

I1.3. MELIORACIE AGROTECHNICZNE MA-PORZ / ROZDR-PP

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje: rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewoéw, drzewek,
krzewinek, roslinnosci zielnej utrudniajgcej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu, podszytow i
podrostéw oraz pozostatosci po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez
mieszania z gleba.

Uwaga: Pozostajgce po jego wykonaniu fragmenty gatezi nie moggq miec dtugosci wiekszej niz 30 cm.
Sposdéb wykonania zabiegu nie moze powodowad utrudniert w wykonaniu przygotowania gleby.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg katalogu | Ilo$¢ [HA]
pracochtonnosci

3 10,05
razem 10,05

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegbétowe terminy zostang okreslone w zleceniu).
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych
w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.




1.4. RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY POPR-WPG/

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwéch | WYK-TAL40
miejsc po przecinku (TSZT)

Reczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy, usuniecie chwastow i wytrzasniecie prochnicy ze
zdartej pokrywy gleby na powierzchni od 40x40 cm. Odlegtosci pomiedzy Srodkami sasiednich talerzy
wedtug zlecenia.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

CZYNNOSC stopien trudnoéci wg katalogu | Ilo$é [tys. szt.]
pracochtonnosci
WYK-TAL40 3
razem -

Przewidywany okres wykonania to wrzesien, pazdziernik, listopad, grudzien (100 % zabieg zwigzany z
awansowym przygotowaniem gleby)

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania talerzy z opisem czynnosci,
okreslenie ilosci wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych
niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA oraz okres$lenie powierzchni wykonania zabiegu (przy pomocy
dalmierza, tasmy mierniczej, GPS itp.). Ilos¢ talerzy policzonych na powierzchniach prébnych zostanie
odniesiona do catej powierzchni na ktorej wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie
powierzchni probnych — na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w zakresie zastosowanej
wiezby w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktdrych nieregularnos¢ wiezby
wynika z braku mozliwosci wykonania talerzy z przyczyn obiektywnych (lokalizacja pni, lokalne
zabagnienia itp.).

ale RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY POPR-WPG /PRZ-TALSA

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscia do dwéch
miejsc po przecinku (TSZT)

Reczne przekopanie srodkowej czesci talerza na powierzchni minimum 30x30 cm do gtebokosci
minimum 25 cm w miejscu sadzenia w wiezbie okreslonej w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

CZYNNOSC stopien trudnoéci wg katalogu | Ilo$é [tys. szt.]
pracochtonnosci

PRZ-TALSA 3 8

razem = 8

Przewidywany okres wykonania to wrzesien, pazdziernik, listopad, grudzien (100 % zabieg zwigzany z
awansowym przygotowaniem gleby).

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci przekopania talerzy z opisem czynnosci,
okreslenie ilosci przekopanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie
mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA.




MECHANICZNE WYORANIE BRUZD ODN-ZLOZ, ODN-GLEB,
PBD-GLEB/

I1.6. (jedn. rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do dwoch WYK-PASCZ,WYK-POGCZ

miejsc po przecinku

Mechaniczne wyoranie bruzd o gtebokosci do 10 cm i szerokos$ci minimum 15 cm. Odlegto$¢ pomiedzy
bruzdami powinna wynosié¢ ok. 1,4 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢
zagtebien. W trakcie wykonywania wyprzedzajacego przygotowania gleby ptug musi by¢ zagregowany
z pogtebiaczem zapewniajgcym spulchnienie gleby w bruzdzie na gtebokos$¢ minimum 30 cm. Zabieg
nalezy wykonac przy pomocy aktywnego ptuga lesnego lub ptuga dwuodktadnicowego.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

grupa czynnosci stopien trudnosci wg katalogu | powierzchnia zredukowana
pracochtonnosci zabiegu[HA]

ODN-GLEB 2 6,85

ODN-Zk0Z 2 2,40

ODN-Z+0Z 3 1,50

PBD-GLEB 2 0,40

Razem - 11,15

Przewidywany okres wykonania to marzec-maj oraz sierpien-grudzien 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania bruzd z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd przyjety zostanie
$rodek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.7. ODN-ZRB, ODN-Zt0Z/

SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA | SADZ-1KP, SADZ-WM
LASU

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku (TSZT)

Sadzenie jednolatek pod kostur (SADZ-1KP)
Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szpare) obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na s$rodki transportu i roztadunek na terenie lesnictwa, zabezpieczenie
sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu
(w koniecznych przypadkach réowniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem
poprzez dotowanie) oraz czyszczenie istniejacych dotdéw na sadzonki.

2) doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,
3) wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,
4) umieszczenie w szparze sadzonki i zamkniecie jej przez docisniecie jej boku do korzenia,

udeptanie i wyrownanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.




Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1) szpara powinna miec jedng Sciane pionowag i nieprzewezony $rodek,

2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej jednej sciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

3) sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze prosto, na gtebokos¢ na jaka rosta w szkétce,

4) glebe wokoét sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

Sadzenie w jamke (SADZ-WM)
Sadzenie wielolatek w jamke obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na s$rodki transportu i roztadunek na terenie le$nictwa, zabezpieczenie
sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu
(w koniecznych przypadkach réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem
poprzez dotowanie) oraz czyszczenie istniejacych dotéw na sadzonki.

2) zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

4) wykonanie jamki topata,

5) sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1)  jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylega¢ do jej jednej sciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spadac¢ do dna jamki,

3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowaq,

4) po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywacg,
5) glebe wokdt sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

kod czynnosci stopien trudnosci ilos¢ /tys. szt./

SADZ-1KP 2 15

SADZ-WM 2 16,65

SADZ-WM 3 24,25

razem X 55,90
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne, zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGTI:

- do kosztow wprowadzania mtodego pokolenia (sadzenia) doliczono koszt transportu sadzonek ze
szkotki leSnej w Ororisku

- wszystkie sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostang zabezpieczone na szkdfce przed
wysychaniem hydrozelem

Przewidywany okres wykonania to kwiecien 2021 roku z mozliwoscig zlecenia czesci prac w marcu i
maju. Dopuszcza sie odnowienie jesienig w miesigcach wrzesien-listopad na pozycjach gdzie sadzone
sq zaréwno sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym jak i z zakrytym systemem korzeniowym.




PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktorej wprowadzono poszczegolne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). IloS¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie
zmierzonej powierzchni, na ktdérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkédw na uprawie zostanie
zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
probnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na
zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowiq sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

I.8. SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA | ODN-ZLOZ/SAD-B<300
LASU

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku (TSZT)

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach ze szkdétki na miejsce sadzenia, roztadunek oraz
zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),

- doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, ktéry wycina w glebie otwor o ksztatcie i wymiarach
brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary brytki 300 cm3. (W przypadku zmiany wymiarow bryiki
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie p6zniej niz 2 tygodnie przed zleceniem prac),

- umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej sadzonki warstwg
1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyrdownanie gleby wokoét sadzonki, oczyszczenie sadzonki z
ziemi,

- zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca zatadunku sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do otworu w ziemi
musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi Sciankami, otwdr nie moze by¢ zbyt gteboki tj. podstawa
otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie poduszki powietrznej,

- wyjmowanie sadzonek z kaset lub skrzynek, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej brytki,
- otwor pod sadzonke z brytka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka korzeniowa powinna by¢
przykryta ziemig 1-2 cm,

- glebe wokét sadzonki nalezy lekko udeptaé nie pozostawiajgc zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

W celu zapewnienia wyzej opisanych warunkow sadzenia nalezy stosowa dostepne narzedzia
tj. dedykowane kostury ( kostury rurowe).

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

kod czynnosci stopien trudnosci ilos¢ /tys. szt./
SAD-B<300 3 23,40
razem X 23,40

Przewidywany okres wykonania to wrzesien-listopad 2021 roku

UWAGI: do kosztéw wprowadzania mtodego pokolenia (sadzenia) doliczono koszt transportu sadzonek
ze szkotki lesnej w Ororisku

ROCEDURA ODBIORU:




Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilo$¢ sadzonek zostanie okresSlona na podstawie
zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegoélnych gatunkéw na uprawie zostanie
zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
probnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych - na
zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

I.9. PIELEGNOWANIE GLEBY PIEL /

(jedn. rozliczeniowa: — HA z doktadnoscig do dwéch KOSZ-CHN
miejsc po przecinku

Pielegnowanie gleby

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdéw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg nalezy wykonac poprzez
wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) Ilub
wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek
z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na
uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu musza zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnos¢
odsunieta na odlegto$¢ wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnos¢ pielegnowania
upraw lisciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Szczegdtowa
technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

powierzchnia zredukowana | powierzchnia zredukowana

stopien trudnosci wg I zabiegu [ha] II zabiegu [ha]
katalogu pracochtonnosci
KOSZ-CHN KOSZ-CHN2
2 1,94 -
3 33,21 -
4 12,34 -
Razem 47,49 =

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpien i wrzesien roku 2021 z mozliwoscig zlecenia
czesci prac w maju i pazdzierniku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych
w wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.10. Czyszczenia wczesne w uprawach CW/CW-SZTIL

(jedn. rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)




Czyszczenia wczesne obejmuje:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek, gtuszacych gatunek gtéwny lub
domieszki pozadane,

2) tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) réznigcych sie sktadem
gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostow lub przedrostéw,
4) przerzedzenie przegeszczony partii siewéw lub samosiewow,
5) usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

typ siedliskowy lasu powierzchnia powierzchnia
manipulacyjna [ha] | zredukowana [ha]

BMSW 8,17 7,98

LMSW 12,30 11,20

LMW 3,28 3,09

LSW 8,75 8,75

LW 2,77 2,50

Razem 35,27 33,52

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych
w wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

I.11. Czyszczenia wczesne w uprawach CW/PODK-FORM

(jednostka rozliczeniowa - tys. szt. z dokfadnoscig
do dwdch miejsc po przecinku)

Podkrzesywanie i formowanie obejmuje: usuniecie zbednych odgatezien przy uzyciu sekatora, zebranie
i usuniecie $cietych gatezi w uprawach.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

typ siedliskowy lasu Ilo$¢ [TSZT]
BMSW 0,50

LMSW 8,50

Razem 9

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiodr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i zleceniem.

Czyszczenia pOozZne CP/CP-SZTIL1




(jednostka rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do

1.12. dwoch miejsc po przecinku)

Czyszczenia p6zne obejmuja:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub ogtawianie
przerostow, przedrostéw i rozpieraczy w mtodnikach, sosnowych, debowych i bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zabieg pielegnacyjny w okresie miodnika musi by¢ wykonywany z myslg o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pdézne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego mtodnika Iub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajgcych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom
lepszej jakosci, stanowigcych gtéwny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw.
~dwojek” debowych i bukowych nalezy rozumiec¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwoch
pedéw prowadzacych. Nie nalezy usuwaé drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke
biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen pdéznych nalezy zwracac szczegdlng uwage na usuwanie
rozpieraczy ttumiacych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowac
powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sgsiednich drzewek,
to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a takze
obraczkowanie. W celu utrzymania w sktadzie drzewostanu gatunkéw domieszkowych badz tez na
granicy lasu i pdl, obok szerszych drdg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonéw - stref
przejsciowych, nalezy wykona¢ silniejsze przerzedzenie mitodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu
siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu cigcia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen pdéznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych na uprawie w sposob zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w
wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni wycietych
drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drog i
szlakéw zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami administracji le$nictwa przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktdrej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunietych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobi¢ grubizne zgodnie z postanowieniami DZIALU
UZYTKOWANIE LASU.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

typ siedliskowy lasu powierzchnia powierzchnia
manipulacyjna [ha] zredukowana [ha]

LMSW 11,62 11,27

LSW 2,93 2,70

LW 2,47 2,47




RAZEM 17,02 16,44
Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych
w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Dziat II
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

I1.1. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-NAPRA

(jedn. rozliczeniowa - (H)

Drobne prace naprawcze zwigzane z utrzymaniem w dobrym stanie obiektow turystycznych.




Przewidywany okres wykonania 2021 rok w miare zaistniatych potrzeb.

Czynnos¢ Ilos¢
TUR- NAPRA 25
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej
zgodnosci z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym
po wykonaniu czynnosci.

Dziat I1I
OCHRONA LASU
Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI
III.1. KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYSZ-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych budek legowych w ilosci 80 szt. poprzez
usuniecie z ich wnetrza pozostatosci po legach itp. Wykonanie drobnych napraw (np. przybicie
daszka, boku, poprawienie mocowania budek itp.).Przygotowanie ich do kolejnego sezonu
poprzez wsypanie do skrzynki garsci trocin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki
uniemozliwiajgcego jej dalsze, prawidtowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu z
administracja lesnictwa dokonac jej zdjecia z drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do
kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmujgq dojazd do budek legowych. Zabieg
planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu 2021r. Materiaty: trociny, gwozdzie
i sprzet niezbedny do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

Ilo$¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w
ponizszej tabeli:

Lp. lesnictwo ilo$¢ budek przewidzianych do
czyszczenia
1 taziska 80

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci
wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania
zabiegu odbedzie sie poprzez doktadne sprawdzenie jakos$ci oczyszczenia co najmniej 10%
objetych zabiegiem budek, przy czym wielko$¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10
szt.

III.2. JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
SZKODNIKOW PIERWOTNYCH SOSNY SZUK-OWAD




(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacq Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II
§35-40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw
pierwotnych sosny (metodg 10 powierzchni) tj. w szczegdlnosci:

- przygotowanie pudetek i ramek do zbierania owadow,

- wyznaczenie zgodnie ze schematem 10 powierzchni prébnych (o wymiarach 1 x 0,5 m)na
kazdej partii kontrolnej,

- przeszukanie $ciotki i gleby do gtebokosci ok. 15-20 cm wewnatrz ramki na wszystkich
powierzchniach préobnych (nalezy przeszukaé warstwe préchniczng i wierzchnig warstwe gleby
mineralnej do gtebokosci 5 cm warstwy mineralnej),

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m na
pieciu powierzchniach (o numerach nieparzystych),

- zebranie owaddw szkodliwych ze wszystkich 10 potmetrowych powierzchni na danej partii
kontrolnej, umieszczenie ich w jednym tekturowym, opisanym pudetku (nadlesnictwo,

lesSnictwo,
oddziat, pododdziat, nr partii kontrolnej) i przekazanie ich leSniczemu.

Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa oraz pod jej
nadzorem. Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedq poszukiwania, wynosi 6 szt.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2021 r.

Ilos¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania w poszczegdlnych
leSnictwach przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. lesSnictwo ilos¢ partii kontrolnych
1 taziska 6
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano zabieg i
weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

II1.3. ZWALCZANIE RYJKOWCOW NA UPRAWACH O-ZWRYIK /
LESNYCH PRZY POMOCY PULAPEK KLASYCZNYCH |
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) poDW(’)z.:RY,
ZBIOR-RYJ

Wykonanie putapek klasycznych na ryjkowce (watki chwytne lub dotki chwytne z krgzkami
wykonanymi z drewna sosnowego itp.) wg wskazan administracji leSnictwa oraz utrzymanie
ich w sprawnosci (korowanie i wymiana watkéw wg wskazan lesniczego, wymiana krazkow,
poprawianie ksztattu Scian dotkdéw itp.). Prace obejmujg réwniez dowdz putapek do miejsca
wyltozenia, wytozenie putapek oraz zbidr i niszczenie ryjkowcow.

Na prace te przewidziano 5 H. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do
wrzesnia 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci roboczogodzin poswieconych przez Wykonawce
na realizacje zabiegu oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
Zleceniem.




I11.4. ZABEZPIECZANIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA PRZY | O-ZGRYZC/
UZYCIU REPELENTOW ZAB-REPEL

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do
dwdéch miejsc po przecinku)

Zabezpieczanie sadzonek So w uprawach przed zgryzaniem srodkiem chemicznym
(repelentem) poprzez reczne posmarowanie repelentem pedu gtéwnego. Wykonanie zabiegu
przewidziano na powierzchni 6.95 ha. Preparat do zabezpieczania oraz niezbedne materiaty do
wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Prace obejmuja: przygotowanie preparatu do
naktadania na sadzonki wedtug instrukcji na etykiecie, doniesienie preparatu na uprawe,
zabezpieczenie sadzonek. Zabezpieczy¢ nalezy ped gtéwny z biezacego przyrostu. Nalezy
zwracac¢ uwage, by preparat nie zostat naniesiony na paczek szczytowy. Szacowane zuzycie
srodka zgodnie z norma tj. 5 kg/1000 szt. sadzonek. Rodzaj uzytego repelentu wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

Zabieg planowany do wykonania w miesigcach pazdzierniku i listopadzie 2021 r.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
Zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktérej zabieg zostat wykonany. Pomiar
powierzchni zostanie dokonany przy pomocy tasmy mierniczej, dalmierza, GPS itp.

III1.5. PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) GODZ-$M

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wilasciwego terytorialnie
lesniczego, zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez
wiasciwego terytorialnie le$niczego. Na prace te zaplanowano 315 H. Prace zlecane bedg w
okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiaty zapewnia
Wykonawca.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu faktycznej pracochtonnosci, ktéra
nastgpi w Protokole Odbioru Robét wystawionym po wykonaniu czynnosci.

II1.6. WYWOZ SMIECI O-SMIECI/
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana PODWOZ-SM
sprzetem transportowym (H)

Dostarczenie odpadow zebranych w ramach pkt. III.7 do wskazanego przez witasciwego
terytorialnie le$niczego miejsca, ich roztadunek ze Srodkéw transportowych i zatadunek do
kontenera na $mieci. Na prace te zaplanowano 31 H. Prace zlecane beda w okresie
obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.

I11.7. NAPRAWA OGRODZEN UPRAW LESNYCH O-GRODZS/




(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do | NAPR-GROD
dwdéch miejsc po przecinku)

Czynnos$¢ obejmuje:

1) dowéz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegto$¢ nie przekraczajacg 15 km
koniecznych do dokonania napraw stupkéw debowych i siatki lesnej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen w sposdb zapewniajacy
zachowanie ich petnej funkcjonalnosci (np. wymiana zniszczonego fragmentu siatki,
wymiana stupkéw, przetazéw, naciggniecie siatki, przymocowanie siatki do stupkéw i
gruntu. Umocowanie siatki do gruntu polega na wywinieciu siatki na zewnatrz grodzenia i
umocowaniu do gruntu poprzez opalikowanie).

Roboty planowane sg do wykonania w miesigcach od daty podpisania umowy do konhca
grudnia 2021roku, w miare zaistniatych potrzeb. Planowana do wykonania konserwacji
dtugos¢ ogrodzen wynosi 3,50 hm. Zamawiajacy zapewnia siatke i drewno do wykonania
naprawy grodzen. Pozostate materiaty zapewnia Wykonawca. Uszkodzong siatke z grodzenia
upraw nalezy po ustaleniu z wiasciwym terytorialnie le$niczym zdjaé, zwinaé, zmierzy¢ przy
udziale administracji lesnictwa i przewiez¢ na wtasciwg lesniczowke.

Orientacyjny rozmiar robdét planowanych do wykonania w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

lesnictwo dtugos¢ grodzen planowanych do naprawy [HM]
taziska 3,50
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje skutecznosci wykonanych napraw, zgodnosci
wykonania zabiegu z opisem czynnosci i zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru
Robdét wystawionym po wykonaniu czynnosci.

II1.8. UTYLIZACJA POZOSTALOSCI POZABIEGOWYCH
(zwalczanie szkodnikéw wtornych) O-SPALGAL
II1.8.1 SPALANIE POZOSTALOSCI POZREBOWYCH O-SPALGAL/
(jedn. rozliczeniowa — M3P) PORZ-SPAL

Spalanie pozostatosci pozrebowych
Zakres prac obejmuje:
- wynoszenie, ukfadanie pozostatosci pozrebowych po usunietych drzewach zasiedlonych przez
Kornika
ostrozebnego w stosy niewymiarowe w celu ich spalenia,
- transport pozostatosci pozrebowych (wierzchotkdow i gatezi) po usunietych drzewach do
spalenia w
miejsce spalenia wskazane przez administracje lesnictwa,
- spalenie wczesniej ztozonych niewymiarowych stosow gatezi zasiedlonych przez kornika
bstrozebnego
oraz dozo6r nad rozpalonym ogniskiem do momentu catkowitego spalenia pozostatosci oraz
wygaszenie
ogniska.




W okresie wiosenno-letnim przy zagrozeniu pozarowym pozostatosci poeksploatacyjne

powinny by¢
spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu
gwarantujgcym
mozliwie najwieksze bezpieczenstwo. Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtosci
mniejszej niz

6 m od stojacych drzew. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczeciem postugiwania sie
btwartym

ogniem nalezy przygotowaé odpowiednig ilo$¢ sprzetu do opanowania pozaru, ktéry moze
zostac

wzniecony. Dozorujacy nad spalaniem powinni by¢ wyposazeni w Srodek tacznosci i lokomocji.

Ilo$¢ metréow przestrzennych przewidzianych do spalenia w poszczegdlnych lesnictwach:

lesSnictwo planowana ilos¢ metréw przestrzennych do spalenia
(M3P)
taziska 300

PROCEDURA ODBIORU:
Odbioér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
pozabiegowych poprzez pomiar na gruncie stosu przed spaleniem.

I11.8.2 SCINANIE DRZEW ZASIEDLONYCH PRZEZ KORNIKA | O-SPALGAL/
OSTROZEBNEGO W KEPACH EKOLOGICZNYCH POZ-KEP

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

W zakres prac wchodzi s$cinanie drzew zasiedlonych przez kornika ostrozebnego w kepach
ekologicznych (przygotowanie stanowiska roboczego, $cinka, okrzesywanie).
Ilos$¢ drzew planowana do wycinki w kepach ekologicznych w poszczegdlnych lesnictwach:

lesnictwo planowana ilos¢ drzew do wycinki (SZT)
taziska 80

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci scietych drzew w kepach ekologicznych,
weryfikacje

wykonania czynnosci z opisem i Zleceniem.

DZIAL V - OCHRONA P. POZ

e WYWIESZANIE TABLIC INFORMACYJINYCH P. POZ. P-INFO/

(jedn. rozliczeniowa - (SZT) WYW-TAB;

Wywieszanie w miesigcu marcu 2021 r. oraz zdejmowanie i zabezpieczenie (dostarczenie do siedziby
lesnictwa) w miesigcu pazdzierniku 2021r. tablic o tematyce p.poz. na terenie lesnictwa. Do
wywieszenia i zdjecia zaplanowano 5 szt. Zakres prac obejmuje:




- odbidr tablic z siedziby lesnictwa,
- dowdz tablic we wskazane przez administracjg leSnictwa miejsce i zamocowanie tablicy we
wskazanym miejscu.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

IvV.2. P-PASYS/

UTRZYMANIE PASOW PPOZ
POZ-ODN

(jedn. rozliczeniowa — kilometr (KMTR)

Prace polegajace na odnowieniu istniejgcych paséw wokot parkingdw lesnych (miejsc postoju

pojazdow)wskazanych przez wlasciwego terytorialnie leSniczego. W zakres prac wchodzi:

- wykonanie bruzdy o szerokosci 2 m oczyszczonej do warstwy mineralnej w odlegtosci od 2 do 5
metréw od granicy obiektu,

- oczyszczenie pasa gruntu o szerokosci 30 m przylegtego do obiektu z martwych drzew, lezacych
gatezi i nieokrzesanych $cietych lub powalonych drzew.

Roboty nalezy wykona¢ najpdzniej do korica maja 2021 r. Do wykonania zadania zaplanowano 0,10

KMTR.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robét wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

IV.3.1. P-POZAR /

DOZOROWANIE POZARZYSK
P-DOZOR

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki gasnicze,
dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomoc w akcji gasniczej. Na wymienione uprzednio prace
zaplanowano 30 H. Czynnosci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane beda telefonicznie
przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych bedg one wykonywane. Zlecenie
telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane bedg w okresie od marca do pazdziernika
2021 roku w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochfonnosci.

1v.3.2 P-POZAR/

UDZIAL CIAGNIKA W AKCJI GASNICZE]
POZ OBOR

(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR)

Udziat ciagnika utrzymywanego w gotowosci na podstawie pkt V.4 zagregowanego z ptugiem leSnym w
akcji gasniczej i zabezpieczaniu pozarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzatnietego z
roslinnosci pasa gleby wokét pozarzyska. Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania ciggnika
niezwtocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od lesniczego odpowiedzialnego terytorialnie za
tereny, na ktérych wystgpita koniecznos$¢ prowadzenia akcji gasniczej lub zabezpieczenia pozarzyska.
Na wykonanie zadania przewidziano 3 KMTR. Prace zlecane bedg w okresie od marca do pazdziernika
2021r. w miare zaistniatych potrzeb.




PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochtonnosci.

v.4. UTRZYMANIE CIAGNIKA W GOTOWOSCI DO P-INNE/

OBORYWANIAPOZARZYSK _
DYZ-CIAGN

(jedn. rozliczeniowa — godzina ( H)

Utrzymanie w statej sprawnosci i gotowosci do akcji gasniczej ciagnika z napedem na dwa mosty.
Ciagnik powinien by¢ utrzymywany w gotowosci do akcji gasniczej w czasie trwania akcji
bezposredniego zagrozenia pozarowego (III stopien zagrozenia utrzymujacy sie przez min. 3 dni) w
lasach ogtaszanej przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Rozpoczecie bezposredniej akcji gasniczej planuje
sie na marzec 2021 r., a jej zakonczenie na pazdziernik 2021 r. Na utrzymanie ciggnika w gotowosci do
oborywania pozarzysk zaplanowano 30 H.

Pfatnosci beda realizowane za faktycznie wykonang godzine dyzuru w kazdy miesigc trwania
bezposredniej akcji gasniczej.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastapi po zakonczeniu miesigca na podstawie zapiséw dziennika pracy dyspozytora PAD,
w formie protokotu odbioru.

DZIAL V
UZYTKOWANIE LASU

V.1 POZYSKANIE DREWNA IID, IIDU, IIIA,

. . . ;. IIIAU, IIIB, TPP
- 3 4 ’ ’
(Jednostka rozliczeniowa metr szescienny (rn ) podawany z TWP, PR, PTP,

dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku) PTW/ CWDPN
4

CWDN-D,
CWDMN

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarkg lub maszynami
wielooperacyjnymi. Wytyczne dotyczace doboru technologii pozyskania znajduja sie w tabeli 1i 2.




Tabela 1. Lokalizacja cie¢, na ktorych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn typu harwester.

Grupa Stopien
P Adres lesny trudnosci
czynn. .
pozyskania
11D 16-11-2-07-126 -kx -00 3
PTW |16-11-2-05- - - 4
16-11-2-05-149 -c -00 3
16-11-2-05-149 -g -00 3
TPP
16-11-2-05-151 -a -00 3
16-11-2-05-151 -d -00 3

Tabela 2. Lokalizacja cie¢, na ktérych Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych (typu
harwester) i pozyskaniu przy ich uzyciu co najmniej 70% migzszosci grubizny przewidzianej do
pozyskania w danej lokalizacji.

Stopien
Adres lesny trudnosci
pozyskania

16-11-2-05-129 -g -00 1
B 16-11-2-05-142 -i -00
16-11-2-05-153 -c -00
16-11-2-05-129 -d -00
16-11-2-05-129 -j -00
16-11-2-05-129 -k -00
16-11-2-05-162 -h -00
TPP 16-11-2-05-163 -a -00
16-11-2-05-255 -i -00
16-11-2-05-78 -a -00
16-11-2-05-78 -b -00
16-11-2-05-79 -b -00
TWP | 16-11-2-05-255 -c -00

Grupa
czynn.

RPlRrlRr|lRr|lRPrRr|P|P|RP[R|RP|P

Orientacyjny $redni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w Nadlesnictwie
wynosi: 27 %

Szacowany procentowy poziom migzszosci grubizny, ktdra mozliwa jest do pozyskania w technologii
maszynowej wynosi: 77 %

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogg
powodowaé¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ.

Wybrana technologia pozyskania drewna, zaréowno pilarkg jak i maszynowa nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ.

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujgce stopnie trudnosci :
a) Tereny nizinne :




Stopnie

trudnosci Warunki pracy/rodzaj ciec

Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3

01 grubizny na ha.

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami.

02 - Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha.
- Rebnie zlozone bez ochrony nalotéw i podrostéw.

- Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostéw.

- Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha.

03 - Trzebieze III i starszych klas wieku.
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku.
- Trzebieze II klas wieku.

04 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku.

- Czyszczenia pdzne.

b) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie

trudnosci Warunki pracy/rodzaj ciec

- Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu do 7 stopni
01 (stok tagodny), o twardym i suchym podiozu.

- Tereny podmokie oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty).

02

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych
w nozycowe lub nozowe gfowice tngce.

Dopuszcza sie zmiane technologii pozyskania drewna, na pisemny wniosek pracownika SL danego
lesnictwa, przed wystawieniem zlecenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna. Rozliczenie
prac nastgpi wowczas po stawce adekwatnej do zastosowanej technologii. Zmiana technologii
pozyskania nie moze obnizac¢ jakosci wyrabianych sortymentow.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny
wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).

1a - Pozyskanie drewna pilarka

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach péznych (CP-

P) obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do scinki zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru
odbedzie sie kosztem Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach
wszystkich drdg lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres
trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Tablice zostang zwrdcone przez Wykonawce na
koniec obowigzywania umowy.




2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez pracownika SL danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktore wyszczegdlniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych,

3) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania
i sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncéw sztuki drewna prostopadle do
jego podiuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 sSrednicy przyciecia), odciecie
progu oraz usuniecie naptywow korzeniowych.

5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez pracownika SL
danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin
(w szczegolnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbiérce drewna i wspotpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, $rednicy za pomocg Srednicomierza, zaznaczenie $rednicy srodkowej,
zapisanie pomiarow na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgacy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
i warunkami technicznymi.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:
1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP).
2) Wyrdbke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazdéwkami przekazanymi przez
pracownika SL danego lesnictwa.

Pomiar i odbidérka drewna WO i S1 wykonywane bedg na powierzchni roboczej przed wykonaniem
zrywki.

Szczegdty dotyczace wyrdbki sortymentdw na poszczegolnych pozycjach cie¢ zostang okreslone przez
pracownika SL danego lesnictwa w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje ciec
wskazane zostang rowniez ogolny kierunek obalania drzew, przebieg szlakow operacyjnych oraz
miejsca sktadowania pozyskanego drewna.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do
warunkow drzewostanowych maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna,
muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakow operacyjnych wynosi 4 do 5 m.
Odlegtos$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku
koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycig¢ wszystkie
wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajgce po Scince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz wynika to
z ograniczen technologicznych gtowicy tnacej (wysokos$¢ od ostony dolnej prowadnicy do Scinajacej
pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmujq:

1) prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem powierzchni zgodnie 2z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru
odbedzie sie kosztem Zamawiajacego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach
wszystkich drdog lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty okres
trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Tablice zostang zwrdcone przez Wykonawce na
koniec obowigzywania umowy.




2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez pracownika SL danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegolniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych,

3) Scinke drzew lisciastych nalezy bezwzglednie wykona¢ pilarka,

4) okrzesanie scietych drzew w stopniu bardzo dobrym,

5) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncow sztuki drewna prostopadle do
jego podiuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 sSrednicy przyciecia), odciecie
progu oraz usuniecie naptywow korzeniowych.

6) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez pracownika SL
danego lesnictwa,

7) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin
(w szczegolnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajgcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

8) udziat w odbidrce drewna i wspétpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar diugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, $rednicy za pomocg Srednicomierza, zaznaczenie $rednicy srodkowej,
zapisanie pomiaréw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony

w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

9) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
i warunkami technicznymi.

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w punkcie
1a lub/i 1b na pozycjach cie¢ nie uwzglednionych w Tabeli 1. i Tabeli 2.

UWAGA: Wykonawca bedzie zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego wszedzie tam,
gdzie Zamawiajgcy bedzie wymagat uzycia maszyn wielooperacyjnych typu harwester.

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do
spadku jakosci jego wyrdbki i obnizenia jego wartosci.

Normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione normy nozna
zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych potozonych
na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji, na ktdrej odbywa sie zabieg. Drzewa ktdre zostaty Sciete na
drogi leSne muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajace po wyrdbce drewna odpady niezwtocznie
uprzatniete poza pas drogowy.

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosow drewna bezposrednio o drzewa pozostajgce w drzewostanie
po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (tacznie z przydroznymi rowami), upraw lesnych,
elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntédw obcej wiasnosci z gatezi i innych odpaddéw
powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrobki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
$rodowiska naturalnego ze szczegdélnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo cennych
(stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien
naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajgcego na powierzchni drzewostanu. Elementy



http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

podlegajace szczegdlnej ochronie beda kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujaca zlecenie
prac. Powierzchnie, na ktérych planowana jest ochrona nalotéw i podrostow sg wskazane
w tabeli 3.

Tabela 3. Powierzchnie, na ktérych zaplanowano ochrone nalotéw i podrostéw.

4)

5)

6)
7)

8)

Adres lesny czsrrll#())?,ci
2-05- - - PR
2-05- - - PTP
2-05-72 -f -00 IIDU
2-05-75 -b -00 IIDU
2-05-75 -c -00 "B
2-05-75 -i -00 IIDU
2-05-129 -d -00 TPP
2-05-129 -g -00 nB
2-05-129 - -00 TPP
2-05-151 -d -00 TPP
2-05-158 - -00 AU
2-07-126 -kx -00 11D

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

a) stosowania sie do standardow i kryteriow prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych
w systemach FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w $rodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajacym na pniu po
zabiegu,

c) wyposazenia maszyn i pojazdéw wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbidr oleju w przypadku jego rozlania, korzystania z nich przy kazdym takim
zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z zakresu
pozyskiwania drewna;

Ustala sie, ze ilo$¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze przekroczy¢

5% ogodlnej ilosci drzew pozostajgcych na pniu po wykonaniu zabiegu.

Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.

Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez

pracownika SL danego lesnictwa, w sposdéb zapewniajacy uzyskanie jego maksymalnej wartosci.

Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkod, ktore powstaty z przyczyn

lezgcych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:

1)

2)

3)
4)

Odbiér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK odbedzie sie przed
jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek witasciwego terytorialnie lesniczego
Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu zrywki.

$rednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK, okreslona zostanie bez zdejmowania
kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktorych pomiar $rednicy drewna w korze nie bedzie
mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harwestera w trakcie cie¢ letnich) - pomiar S$rednicy
zostanie dokonany bez kory.

pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

pomiar drewna ktodowanego nastapi po jego zrywce .

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego z uwzglednieniem zasad
hodowli i higieny lasu oraz realizacja umdéw zawartych przez Zamawiajgcego w zakresie sprzedazy




drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do rownomiernego zlecania pozyskania drewna w miare uptywu
czasu.

Czynnos$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia
z powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz catkowitego
wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubosci w cieriszym koricu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca witasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac $cinkowo-zrywkowych.
Wielkos¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrdbki lub manipulacji drewna jest okreslona przez
przedstawicieli Zamawiajgcego dokonujacych odbioru prac wskazanych, a wartos¢ szkody bedzie
ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadlesnictwie Radom w dniu stwierdzenia
szkody. Wartos$¢ szkody bedzie potrgcana z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie

bedzie miat do Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu powyzszego potrgcenia.

Tabela 4. Szacunkowy uktad sortymentowy pozyskania drewna

gr;r?r? Adres lesny Lyl Iglaste Sl-tlacis Lisciaste | Razem
S2A | s2B | s3B | sS4 | w S2A | s2B | s4 | w

D 16-11-2-07-126 kx -00 | 22 7| 1170 146] 4 8 s 17| 163

REREL LD 22 7| 1170 146] 4 8 5 17| 163

16-11-2-05-72 - -00 41 28| 205| 274 4 2| s 11| 285

DU 116-11-2-05-75 -b -00 32 21| 159] 2120 5| 6 & 10 271 239

16-11-2-05-75 -i -00 32 32| 253 317| 56| 4] 58 181 359 676

Razem: 1IDU 105 81 617 803 65 72| 69| 101 397 1200

WA 116-11-2-05-157 -i -00 10 3] s1 64 17| 23| 18 58] 122

R LA 10 3| s1 64 17| 23| 18 58| 122

AU 116-11-2-05-158 § -00 34 23| 169] 226] 18] 12| 14| 14 58| 284

Razem: llIAU 34 23| 169| 226] 18] 12| 14| 14 58| 284

16-11-2-05-129 -g 00 | 90 48| 620 758 25| 8] 22 55 813

g [16:11-2:05-142 -i 00 28] 41 27| 247 343 101] 62| 72| 50 285 628

16-11-2-05-153 -c_-00 37 19| 315 371] 78] 34| 28 48 188] 559

16-11-2-05-75 ¢ -00 19 19| 149] 187 34 63| 30/ 105 232|419

ez I 174 M@ 113(1331] 1659| 238 167 152| 203 760 2419

PR l16-11-2-05- - - 100 50| 450 600 600

RIS [PIR 100 50 450 600 600

PTP l16-11-205- - - 150 100] 750/ 1000 1000

REZEAL P 150 100] 750/ 1000 1000

PTW l16-11-2:05- - - 10 10 20 20

Razem: PTW 10 10 20 20

pp |16:11-2:05-129 -b 00 10 10 30 50 71 3 10 60

16-11-2-05-129 -c_-00 11 5 25 41 100 10 20 61




16-11-2-05-129 -d_-00 80 40| 180| 300 6 15 21 321
16-11-2-05-129 -f -00 6 5, 10 21 20l 20| =20 60 81
16-11-2-05-129 - -00 40 20 120 180 10| 10| 10 30 210
16-11-2-05-129 -k -00 30 10| 45 85 85
16-11-2-05-149 -c_-00 60| 40| 20 120] 120
16-11-2-05-149 -g -00 58| 48| 24 130 130
16-11-2-05-151 -a -00 30 13| 99| 142 10| 31| 34 75| 217
16-11-2-05-151 -d -00 5, 20 3] 30 61 5/ 10 3 18 79
16-11-2-05-162 -h -00 80| 40 40| 120] 280 5 10 15| 295
16-11-2-05-163 -a_-00 50| 40 30/ 100] 220 220
16-11-2-05-255 -i -00 30 20, 30 80 80
16-11-2-05-78 -a_-00 15 45/ 40| 100 3 3] 103
16-11-2-05-78 -b -00 60 70| 110 240 3 3| 243
16-11-2-05-79  -b -00 31 40 40 111 5 5 10, 121
Razem: TPP 478|100 351 o79| 1911 154| 181] 160 20 515 2426
16-11-2-05-145 -i -00 15 2 17 17
16-11-2-05-148 -h -00 40 10 50 50
TWP 116-11-2-05-255 -c_-00 30 10 40 40
16-11-2-05-65 -b -00 30 5 35 12 12 47
16-11-2-05-67 -b -00 92 30 122 20 20| 142
REEETE TR 167 47 214| 40 42 82| 296
Razem pakiet 1250/ 141 785| 4464] 6643 536| 463| 460| 428| 1887 8530
V.2. ZRYWKA DREWNA ZM/
(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (m?3) podawany z ZRYWKA

doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w Zaden sposob
nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi podstawy do

zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Szczegotowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych Srednich odlegtosci zrywkowych
przedstawione zostaty w tabeli 5.

Tabela 5. Planowane srednie odlegtosci zrywkowe




Grupa Adres lesn Odlegtosé¢ zrywki drewna | Odlegtosé zrywki drewna | Strefa
czynn. y sredniowymiarowego [m] | wielkowymiarowego [m] zrywki
11D 16-11-2-07-126 -kx -00 300 300 1
16-11-2-05-72 -f -00 100 100 1
IIDU |16-11-2-05-75 -b -00 100 100 1
16-11-2-05-75 -i -00 400 400 1
1A 16-11-2-05-157 -i -00 900 900 1
AU |16-11-2-05-158 -j -00 200 200 1
16-11-2-05-129 -g -00 200 200 1
16-11-2-05-142 -i -00 300 300 1
e 16-11-2-05-153 -¢ -00 700 700 1
16-11-2-05-75 -c -00 200 200 1
PR 16-11-2-05- - - 400 400 1
PTP |16-11-2-05- - - 500 500 1
PTW |16-11-2-05- - - 400 400 1
16-11-2-05-129 -b -00 800 800 1
16-11-2-05-129 -c -00 600 600 1
16-11-2-05-129 -d -00 500 500 1
16-11-2-05-129 -f -00 600 600 1
16-11-2-05-129 -j -00 300 300 1
16-11-2-05-129 -k -00 200 200 1
16-11-2-05-149 -c -00 400 400 1
16-11-2-05-149 -g -00 500 500 1
PP 16-11-2-05-151 -a -00 400 400 1
16-11-2-05-151 -d -00 100 100 1
16-11-2-05-162 -h -00 300 300 1
16-11-2-05-163 -a -00 300 300 1
16-11-2-05-255 -i -00 400 400 1
16-11-2-05-78 -a -00 100 100 1
16-11-2-05-78 -b -00 100 100 1
16-11-2-05-79 -b -00 500 500 1
16-11-2-05-145 -i -00 100 100 1
16-11-2-05-148 -h -00 500 500 1
TWP | 16-11-2-05-255 -c -00 100 100 1
16-11-2-05-65 -b -00 500 500 1
16-11-2-05-67 -b -00 300 300 1

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy

trudnosci

Warunki pracy

I

Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
7 stopni (stok fagodny), o twardym i suchym podtozu

II

Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
(stok pochyty i spadzisty)

III

Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki




i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)

v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotow, podszytdw, podrostéw, gleby oraz pni drzew.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) odbywata
sie w technologii potpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng ww. sortymentow.
W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakédw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia, np. ostony z watkow lub szczap,
ostony z opon itp., pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakoriczonej zrywce
nalezy usunggd.

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania,

3) przesortowanie drewna S2 i drewna ktodowanego w sposéb wskazany przez lesniczego,

4) utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

5) przywrécenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych i drdg
lesnych, rowdéw, koryt rzek i potokow.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) s$rodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

2) zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze taczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew
pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza sie
uszkadzania drzew rosnacych poza powierzchnig objetg zabiegiem.

3) zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy przejezdnosc drég lesnych (biezgca zrywka drewna
obalonego na drogi),

4) nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o zyjace drzewa,

5) watki nalezy uktadaé w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i gérna,
powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réwne i pionowe. W terenie pochyltym ptaszczyzny
stosu, dolna i gérna, powinny by¢ réwnolegte do powierzchni terenu. Watki powinny by¢ uktadane
na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktadanie stoséw nieregularnych. Stosy
ukfada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych zbiezystosciach nalezy
uktadac¢ w stosach na przemian grubszymi koncami. Wysokos¢ stosu nie moze powodowac utrudnien
W jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy uktadaé z nadmiarem wynoszacym
5% wysokosci stosu. Wielkos$¢ stosu zostanie ustalona przez wystawiajgcego zlecenie lesniczego,

6) mygty drewna wielkowymiarowego nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajacych swobodny przeptyw
powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

7) zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie
dtuzej niz 5 dni od dnia odbidérki,

8) zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie dtuzej niz 5 dni od dnia
Scinki,

9) zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposob wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego
drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji
zwigzanej z opdznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w trakcie zrywki
Wykonawca zostanie obcigzony roznicg pomiedzy rzeczywistg wartosciq sprzedanego drewna, a
wartoscig drewna, ktéra mogta zostac osiggnieta przez Zamawiajacego przed powstaniem wad.

Ilos¢ drewna [m?3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych: 8530 m3,

Ilo$¢ drewna przewidziana do odsortowania:




GHG Ilo$¢ drewna do odsortowania [m3]

W_WABO_23 SO 55

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac zrywki drewna nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno niesktadowane na
legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.




