Zatacznik nr 3.6 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PAKIET VI - Pakiet ogodlnolesny na terenie lesnictwa Makowiec

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
I.1. MELIORACIJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ /

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwdch WPOD-31N, WPOD>63N,
miejsc po przecinku) PPOD>63N

Zakres prac obejmuje:

1. Wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych i przedrebnych, znoszenie i uktadanie w stosy
niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni.

2. Wyniesienie wycietych podszytéw i podrostéw poza dziatkg roboczg.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Kod czynnosci Ilos$¢ [HA]
WPOD... 9,82
PPOD... 2,17

UWAGIL: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegdétowe terminy zostang okreslone w zleceniu).

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych
w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.2, MELIORACIJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ / ROZDR-PP

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje: rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewow, drzewek,
krzewinek, roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu, podszytow i
podrostéw oraz pozostatosci po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez
mieszania z gleba.

Uwaga: Pozostajgce po jego wykonaniu fragmenty gatezi nie moggq mieé dtugosci wiekszej niz 30 cm.
Sposdéb wykonania zabiegu nie moze powodowac utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.




Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg katalogu | Ilo$¢ [HA]
pracochtonnosci

4 4,56
razem 4,56

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegdétowe terminy zostang okreslone w zleceniu).
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych
w wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

I.3. RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY ODN-ZRB/

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwéch | WYK-TAL40
miejsc po przecinku (TSZT)

Reczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy, usuniecie chwastow i wytrzasniecie prochnicy ze
zdartej pokrywy gleby na powierzchni od 40x40 cm. Odlegtosci pomiedzy srodkami sgsiednich talerzy
wedtug zlecenia.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

CZYNNOSC stopien trudnoéci wg katalogu | Ilosé [tys. szt.]
pracochtonnosci

WYK-TAL40 4 5

razem = 5

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecien, maj (100 % zabieg zwigzany z sadzeniem)
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania talerzy z opisem czynnosci,
okreslenie ilosci wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie
mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA oraz okreslenie powierzchni wykonania zabiegu (przy
pomocy dalmierza, tasmy mierniczej, GPS itp.). Ilos¢ talerzy policzonych na powierzchniach prébnych
zostanie odniesiona do catej powierzchni na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze.
Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w zakresie
zastosowanej wiezby w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych
nieregularno$¢ wiezby wynika z braku mozliwosci wykonania talerzy z przyczyn obiektywnych
(lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).




MECHANICZNE WYORANIE BRUZD ODN-ZLOZ, ODN-GLEB,
PBD-GLEB/

I.4. (jedn. rozliczeniowa - HA z dokfadnoscig do dwdch WYK-PASCZ, WYK-POGCZ

miejsc po przecinku

Mechaniczne wyoranie bruzd o gtebokosci do 10 cm i szerokosci minimum 15 cm. Odlegtos$c
pomiedzy bruzdami powinna wynosi¢ ok. 1,4 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie
powinna tworzy¢ zagtebien. W trakcie wykonywania wyprzedzajacego przygotowania gleby ptug
musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem zapewniajacym spulchnienie gleby w bruzdzie na gtebokos¢
minimum 30 cm. Zabieg nalezy wykona¢ przy pomocy aktywnego ptuga lesnego lub ptuga
dwuodktadnicowego.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

grupa czynnosci stopien trudnosci wg katalogu | powierzchnia zredukowana
pracochtonnosci zabiegu[HA]

ODN-GLEB 4 2,81

ODN-Z+0Z 4 3,90

PBD-GLEB 4 1,75

Razem = 8,46

Przewidywany okres wykonania to marzec-maj oraz sierpien-grudzien 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania bruzd z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd przyjety
zostanie $rodek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

1.5. ODN-ZLOZ, ODN-ZRB/

SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA | SADZ-WM
LASU

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku (TSZT)

Sadzenie w jamke (SADZ-WM)
Sadzenie wielolatek w jamke obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na s$rodki transportu i roztadunek na terenie les$nictwa, zabezpieczenie
sadzonek przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu
(w koniecznych przypadkach réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem
poprzez dotowanie) oraz czyszczenie istniejacych dotdw na sadzonki.

2) zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
4) wykonanie jamki topatq,

5) sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek.




Podczas sadzenia nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:
1) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylega¢ do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spada¢ do dna jamki,

3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowgq,

4)  po wtasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
5) glebe wokdt sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

kod czynnosci stopien trudnosci ilos¢ /tys. szt./

SADZ-WM 2 33,40

SADZ-WM 4 76,76

razem X 110,16
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne, zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGI:

- do kosztow wprowadzania mfodego pokolenia (sadzenia) doliczono koszt transportu sadzonek ze
szkotki lesnej w Ororisku

— wszystkie sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostang zabezpieczone na szkdtce przed
wysychaniem hydrozelem

Przewidywany okres wykonania to kwiecien 2021 roku z mozliwoscig zlecenia czesci prac w marcu i
maju. Dopuszcza sie odnowienie jesieniag w miesigcach wrzesien-listopad na pozycjach gdzie sadzone
sq zaréwno sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym jak i z zakrytym systemem korzeniowym.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegolne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilos¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie
zmierzonej powierzchni, na ktdorej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw na uprawie zostanie
zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
probnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych -
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos$c¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig
sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.




I.6. SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA | ODN-ZtOZ/SAD-B<300
LASU

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwdéch
miejsc po przecinku (TSZT)

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach ze szkétki na miejsce sadzenia, roztadunek oraz
zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),

- doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, ktéry wycina w glebie otwér o ksztatcie i wymiarach
brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary brytki 300 cm3. (W przypadku zmiany wymiarow bryiki
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie pdzniej niz 2 tygodnie przed zleceniem prac),

- umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie brytki przy szyi korzeniowej sadzonki
warstwg 1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokét sadzonki, oczyszczenie
sadzonki z ziemi,

- zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca zatadunku sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do otworu w ziemi
musi przylegac¢ ze wszystkich stron swoimi $ciankami, otwér nie moze byc¢ zbyt gteboki tj. podstawa
otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie poduszki powietrznej,

- wyjmowanie sadzonek z kaset lub skrzynek, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej
bryiki,

- otwoér pod sadzonke z brytkaq nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka korzeniowa powinna by¢
przykryta ziemig 1-2 cm,

- glebe wokét sadzonki nalezy lekko udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.

W celu zapewnienia wyzej opisanych warunkow sadzenia nalezy stosowa dostepne
narzedzia tj. dedykowane kostury ( kostury rurowe).

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

kod czynnosci | stopien trudnosci ilos¢ /tys. szt./
SAD-B<300 4 13,80
razem X 13,80

Przewidywany okres wykonania to wrzesien-listopad 2021 roku

UWAGI: do kosztéw wprowadzania mtodego pokolenia (sadzenia) doliczono koszt transportu sadzonek
ze szkotki lesnej w Oronsku

ROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilo$¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie
zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw na uprawie zostanie
zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
probnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni préobnych -
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig




sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

1.7. PIELEGNOWANIE GLEBY PIEL /

(jedn. rozliczeniowa: — HA z doktadnoscig do dwdch KOSZ-CHN, KOSZ-CHN2
miejsc po przecinku

Pielegnowanie gleby

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdéw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg nalezy wykona¢ poprzez
wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) Ilub
wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek
z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na
uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszg zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnosc
odsunieta na odlegtos¢ wykluczajacag jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnosé pielegnowania
upraw lisciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Szczegotowa
technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym

zestawieniu:

stopien trudnosci wg
katalogu pracochtonnosci

powierzchnia zredukowana
I zabiegu [ha]

powierzchnia zredukowana
IT zabiegu [ha]

KOSZ-CHN KOSZ-CHN2
2 23,04 5,05
3 6,10 2,75
4 27,19 8,30
Razem 56,33 16,10

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec, sierpien i wrzesien roku 2021 z mozliwoscig
zlecenia czes$ci prac w maju i pazdzierniku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementdéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna
itp.

L.8. Czyszczenia wczesne w uprawach CW/CW-SZTIL

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku)

Czyszczenia wczesne obejmuje:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek, gtuszacych gatunek gtéowny
lub domieszki pozadane,

2) tagodzenie roznic wysokoséci na granicach kep lub grup (drzew) rodznigcych sie skladem
gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostéw lub przedrostéw,
4) przerzedzenie przegeszczony partii siewow lub samosiewodw,

5) usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.




Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

typ siedliskowy lasu powierzchnia powierzchnia
manipulacyjna [ha] | zredukowana [ha]

LMSW 8,80 8,80

LW 0,10 0,10

Razem 8,90 8,90

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna
itp.

Czyszczenia p6zne CP/CP-SZTIL1

(jednostka rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do

L9 dwoch miejsc po przecinku)

Czyszczenia pozne obejmujq:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostow, przedrostow i rozpieraczy w miodnikach, sosnowych, debowych i
bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zabieg pielegnacyjny w okresie mtodnika musi by¢ wykonywany z myslg o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pozne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego miodnika Iub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajacych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju drzewom
lepszej jakosci, stanowigcych gtowny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku tzw.
~dwdjek” debowych i bukowych nalezy rozumieé¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z
dwoch peddéw prowadzacych. Nie nalezy usuwac drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke
biocenotyczna. Przy wykonywaniu czyszczen poznych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na usuwanie
rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowac
powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sagsiednich
drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a
takze obrgczkowanie. W celu utrzymania w sktadzie drzewostanu gatunkéw domieszkowych badz tez
na granicy lasu i pol, obok szerszych drdg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonéw - stref
przejsciowych, nalezy wykonac¢ silniejsze przerzedzenie miodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu
siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu
ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen podznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek




rosnacych na uprawie w sposdb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w
wyniku dziatania czynnikow pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni
wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drdg i
szlakow zrywkowych znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami administracji lesnictwa przekazanymi na zleceniu i w
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunigtych w czasie zabiegu CP nalezy wyrobic grubizng zgodnie z postanowieniami DZIAtU
UZYTKOWANIE LASU.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

typ siedliskowy lasu powierzchnia powierzchnia
manipulacyjna [ha] zredukowana [ha]

LMW 0,75 0,74

LW 1,15 1,15

oL 2,87 2,87

oLJ] 3,45 3,45

RAZEM 8,22 8,21

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

itp.




Dziat II
ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

II.1. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W | UT-REKR/
SPRAWNOSCI LA

(jedn. rozliczeniowa - (SZT)

Utrzymanie w czystosci miejsc pamieci (krzyze, mogity z czaséw II wojny Swiatowej)

Przewidywany okres wykonania: pazdziernik 2021 roku.

Czynnos¢ Ilos¢
TUR-GROBY 4
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej
zgodnosci z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym
po wykonaniu czynnosci.

I1.2. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI TUR-KTRAW

(jedn. rozliczeniowa - (HA)

Wykaszanie traw i chwastow, odrosli na miejscach postoju, odpoczynku, parkingach i
Sciezkach.

Przewidywany okres wykonania przypada na miesigc: maj, czerwiec oraz wrzesien,
pazdziernik 2021 roku

Czynnosc¢ Ilos¢
TUR- KTRAW 1,05
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej
zgodnosci z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym
po wykonaniu czynnosci.

II.3. UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH W UT-REKR/
SPRAWNOSCI LR

(jedn. rozliczeniowa - (H)

Drobne prace naprawcze zwigzane z utrzymaniem w dobrym stanie obiektdw turystycznych.

Przewidywany okres wykonania 2021 rok w miare zaistniatych potrzeb.

Czynnos¢ Ilos¢
TUR- NAPRA 30




PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej
zgodnosci z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdét wystawionym
po wykonaniu czynnosci.

Dziat III
OCHRONA LASU

Lp. KOD GRl’JPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI
III.1. WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIN/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) ZAW-BUD

Wywieszanie budek legowych dla ptakdéw na wysokosci 3-4 mb otworem wylotowym skierowanym w
kierunku potudniowo-wschodnim lub wschodnim, pobranych z kancelarii lesnictwa w miejscach
wskazanych przez administracje le$nictwa w ilosci 20 szt. Prace te obejmujg rowniez dowoz budek we
wskazane miejsca na terenie lesnictwa. Budki zostang zakupione przez Zamawiajgcego, pozostate
materiaty i sprzet konieczny do wykonania prac zapewnia Wykonawca. Budki powinny by¢ zawieszone
na drzewach w sposob trwaty, uniemozliwiajgcy ich odpadniecie moggce nastgpi¢ w wyniku dziatania
czynnikow atmosferycznych (silne wiatry, opady $niegu itp.) Zabieg planowany do realizacji w
miesigcach listopadzie i grudniu 2021 r.

Ilo$¢ budek przewidzianych do wywieszenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lp. les$nictwo ilo$¢ budek przewidzianych do wywieszenia
1 Makowiec 20
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

II1.2. KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYSZ-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych budek legowych w ilosci 80 szt. poprzez usuniecie z ich
wnetrza pozostatosci po legach itp. Wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku,
poprawienie mocowania budek itp.).Przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do
skrzynki garsci trocin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemozliwiajacego jej dalsze,
prawidtiowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu z administracjg lesnictwa dokonac jej zdjecia z
drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace
obejmuja dojazd do budek legowych. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i
grudniu 2021r. Materiaty: trociny, gwozdzie i sprzet niezbedny do wykonania prac zapewnia
Wykonawca.

Ilo$¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lp. lesnictwo ilo$¢ budek przewidzianych do czyszczenia




1 Makowiec 80

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie
poprzez doktadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia co najmniej 10% objetych zabiegiem budek, przy
czym wielkos¢ partii kontrolnej nie moze by¢é mniejsza niz 10 szt.

III.3. JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
SZKODNIKOW PIERWOTNYCH SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacq Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II §35-40 wg
aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikow pierwotnych sosny tj. w
szczegodlnosci:

- przygotowanie pudetek i ramek do zbierania owadow,

- wyznaczenie zgodnie ze schematem 10 powierzchni probnych (o wymiarach 1 x 0,5 m) na
kazdej partii kontrolnej,

- przeszukanie Scidtki i gleby do gtebokosci ok. 15-20 cm wewnatrz ramki na wszystkich
powierzchniach préobnych (nalezy przeszukaé warstwe préchniczng i wierzchnig warstwe gleby
mineralnej do gtebokosci 5 cm warstwy mineralnej),

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m na
pieciu powierzchniach (o numerach nieparzystych),

- zebranie owaddéw szkodliwych ze wszystkich 10 pdétmetrowych powierzchni na danej partii
kontrolnej, umieszczenie ich w jednym tekturowym, opisanym pudetku (nadlesnictwo, lesnictwo,
oddziat, pododdziat, nr partii kontrolnej) i przekazanie ich le$niczemu.

Zabieg wykonywany jest w miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa oraz pod jej
nadzorem. Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedag poszukiwania, wynosi 7 szt. Zabieg
planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2021 r.

Ilos¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone bedg poszukiwania w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lp. lesnictwo ilo$¢ partii kontrolnych

1 Makowiec 7
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano zabieg i
weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

II1.4. ZWALCZANIE RYJKOWCOW NA UPRAWACH LESNYCH g;,i‘_’\QRYYJJK /
bl 4
PRZY POMOCY PULAPEK KLASYCZNYCH PODWOZ-RY,
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) ZBIOR-RYJ]

Wykonanie putapek klasycznych na ryjkowce (watki chwytne Iub dotki chwytne 2z krazkami
wykonanymi z drewna sosnowego) wg wskazan administracji le$nictwa oraz utrzymanie ich w
sprawnosci (korowanie i wymiana watkdw wg wskazan lesniczego, wymiana krgzkéw, poprawianie
ksztattu $cian dotkéw itp.). Prace obejmujg rowniez dowdz putapek do miejsca wytozenia, wytozenie
putapek oraz zbiodr i niszczenie ryjkowcéow.

Na prace te przewidziano 60 H. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia
2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:




Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilo$ci roboczogodzin poswieconych przez Wykonawce na
realizacje zabiegu oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

II1.5. PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) GODZ-SM

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wtasciwego terytorialnie lesniczego,
zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez witasciwego terytorialnie
lesniczego. Na prace te zaplanowano 300 H. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z
nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiaty zapewnia Wykonawca.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu faktycznej pracochtonnosci, ktdra nastgpi w Protokole
Odbioru Robdét wystawionym po wykonaniu czynnosci.

111.6. WYWOZ SMIECI O-SMIECI/

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina wykonywana sprzetem | PODWOZ-SM
transportowym (H)

Dostarczenie odpadéw zebranych w ramach pkt. II1.6,do wskazanego przez wtasciwego terytorialnie
leSniczego miejsca, ich roztadunek ze srodkdéw transportowych i zatadunek do kontenera na $mieci. Na
prace te zaplanowano 40 H. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w
okresie letnim.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
Z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochtonnosci.

II11.7. NAPRAWA OGRODZEN UPRAW LESNYCH

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku)

O-GRODZzS/
NAPR-GROD

1) dowdz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegtos¢ nie przekraczajacq 15 km koniecznych do
dokonania napraw stupkéw debowych i siatki lesnej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen w sposéb zapewniajacy zachowanie ich
petnej funkcjonalnosci (np. wymiana zniszczonego fragmentu siatki, wymiana stupkdw,
przetazéw, naciggniecie siatki, przymocowanie siatki do stupkdéw i gruntu. Umocowanie siatki do
gruntu polega na wywinieciu siatki na zewnatrz grodzenia i umocowaniu do gruntu poprzez
opalikowanie).

Roboty planowane sg do wykonania w miesigcach od daty podpisania umowy do konca grudnia 2021

roku, w miare zaistniatych potrzeb. Planowana do wykonania konserwacji dtugos$¢ ogrodzen wynosi

10 HM. Zamawiajacy zapewnia siatke i drewno do wykonania naprawy grodzen. Pozostate materiaty

zapewnia Wykonawca. Uszkodzong siatke z grodzenia upraw nalezy po ustaleniu z wiasciwym

terytorialnie lesniczym zdja¢, zwingé, zmierzy¢ przy udziale administracji lesSnictwa i przewiez¢ na
wiasciwg lesniczowke.

Orientacyjny rozmiar robot planowanych do wykonania w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

le$nictwo dtugos¢ grodzen planowanych do naprawy [HM]
Makowiec 10,00
PROCEDURA ODBIORU:




Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje skutecznosci wykonanych napraw, zgodnosci wykonania
zabiegu ze zapisami szczegdtowego opisu przedmiotu zamoéwienia, zleceniem. Rozliczenie nastgpi w
Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu czynnosci.

II1.8. UTYLIZACJA POZOSTALOSCI
POZABIEGOWYCH(zwalczanie szkodnikéw wtérnych) O-SPALGAL
I1I1.8.1 SPALANIE POZOSTALOSCI POZREBOWYCH O-SPALGAL/
(jedn. rozliczeniowa - M3P) PORZ-SPAL

Spalanie pozostalos$ci pozrebowych

vakres prac obejmuje:

L wynoszenie, uktadanie pozostatosci pozrebowych po usunietych drzewach zasiedlonych przez kornika
ostrozebnego w stosy niewymiarowe w celu ich spalenia,

- transport pozostatosci pozrebowych (wierzchotkdw i gatezi) po usunietych drzewach do spalenia w

miejsce spalenia wskazane przez administracje lesnictwa,

- spalenie wczesniej ztozonych niewymiarowych stoséw gatezi zasiedlonych przez kornika ostrozebnego

braz dozor nad rozpalonym ogniskiem do momentu catkowitego spalenia pozostatosci oraz wygaszenie

bghiska.

W okresie wiosenno-letnim przy zagrozeniu pozarowym pozostatosci poeksploatacyjne powinny by¢
spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantujgcym

mozliwie najwieksze bezpieczenstwo. Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtosci mniejszej niz
6 m od stojacych drzew. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczeciem postugiwania sie otwartym

ogniem nalezy przygotowac¢ odpowiednig ilo$¢ sprzetu do opanowania pozaru, ktory moze zostac

wzniecony. Dozorujacy nad spalaniem powinni by¢ wyposazeni w $rodek tacznosci i lokomocji.

Ilo$¢ metréw przestrzennych przewidzianych do spalenia w poszczegdlnych lesnictwach:

lesSnictwo planowana ilo$s¢ metréw przestrzennych do spalenia (M3P)
Makowiec 50

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
pozabiegowych poprzez pomiar na gruncie stosu przed spaleniem.

ya

II1.8.2. SCINANIE DRZEW ZASIEDLONYCH PRZEZ KORNIKA O-SPALGAL/
OSTROZEBNEGO W KEPACH EKOLOGICZNYCH

(jedn. rozliczeniowa - SZT) POZ-KEP

W zakres prac wchodzi $cinanie drzew zasiedlonych przez kornika ostrozebnego w kepach
ekologicznych (przygotowanie stanowiska roboczego, $cinka, okrzesywanie).
Ilo$¢ drzew planowana do wycinki w kepach ekologicznych w poszczegdinych le$nictwach:

lesnictwo planowana ilo$¢ drzew do wycinki (SZT)
Makowiec 40

PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci $cietych drzew w kepach ekologicznych.




DZIAL IV - OCHRONA P.POZ

IV.1. P-PASYS/

UTRZYMANIE PASOW PPOZ
POZ-ODN

(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR)

Prace polegajace na odnowieniu istniejgcych paséw wokot parkingdow lesnych (miejsc postoju

pojazdow)wskazanych przez wtasciwego terytorialnie lesniczego. W zakres prac wchodzi:

- zatozenie bruzdy o szerokosci 2 m oczyszczonej do warstwy mineralnej w odlegtosci od 2 do 5
metréw od granicy obiektu,

- oczyszczenie pasa gruntu o szerokosci 30 m przylegtego do obiektu z martwych drzew, lezacych
gatezi i nieokrzesanych scietych lub powalonych drzew.

Prace nalezy wykona¢ najpdézniej do konca maja 2021r. Do wykonania zadania zaplanowano 0,30

KMTR.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastagpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

IV.2.1. P-POZAR/

DOZOROWANIE POZARZYSK
P-DOZOR

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki gasnicze,
dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomoc w akcji gasniczej. Na wymienione uprzednio
prace zaplanowano 10 H. Czynnosci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedg
telefonicznie przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych beda one
wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane bedg w okresie
od marca do pazdziernika 2021 roku w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robét nastagpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastgpi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu
czynnosci.

IV.2.2 UDZIAL CIAGNIKA W AKCJI GASNICZEJ] P-POZAR /

(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR) POZ OBOR

Udziat ciggnika utrzymywanego w gotowosci na podstawie pkt IV.4 zagregowanego z ptugiem leSnym
w akcji gasniczej i zabezpieczaniu pozarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzatnietego z
roslinnosci pasa gleby wokoét pozarzyska. Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania ciggnika
niezwtocznie po otrzymaniu telefonicznego zlecenia od lesniczego odpowiedzialnego terytorialnie za
tereny, na ktérych wystapita konieczno$¢ prowadzenia akcji gasniczej lub zabezpieczenia pozarzyska.
Na wykonanie zadania przewidziano 10 KMTR. Prace zlecane bedq w okresie od marca do pazdziernika
2021 r. w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania czynnosci, weryfikacje jej zgodnosci
z opisem i Zleceniem. Rozliczenie nastapi w Protokole Odbioru Robdt wystawionym po wykonaniu
czynnosci.




UTRZYMANIE CIAGNIKA W GOTOWOSCI DO
LRt OBORYWANIAPOZARZYSK N
(jedn. rozliczeniowa — godzina (H) DAPERE

Utrzymanie w statej sprawnosci i gotowosci do akcji gasniczej ciagnika z napedem na dwa mosty.
Ciagnik powinien by¢ utrzymywany w gotowosci do akcji gasniczej w czasie trwania akgcji
bezposredniego zagrozenia pozarowego (III stopien zagrozenia utrzymujacy sie przez min. 3 dni) w
lasach ogtaszanej przez Dyrektora RDLP w Radomiu. Rozpoczecie bezposredniej akcji gasniczej planuje
sie na marzec 2021r., a jej zakonczenie na pazdziernik 2021r. Na utrzymanie ciggnika w gotowosci do
oborywania pozarzysk zaplanowano 30 H.

Pfatnosci beda realizowane za faktycznie wykonang godzine dyzuru w kazdy miesigc trwania
bezposredniej akcji gasniczej.

PROCEDURA ODBIORU:
Odbidr prac nastapi po zakonczeniu miesigca na podstawie zapisow dziennika pracy dyspozytora PAD,
w formie protokotu odbioru.

DZIAL V
UZYTKOWANIE LASU

V.1 POZYSKANIE DREWNA CP-P, IB, IIIB,
IIIBU, TPP,
TWP, PR, PTP,
PTW/ CWDPN,
CWDN-D,
CWDMN

(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (m?3) podawany z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane w technologii: pozyskania pilarka lub maszynami
wielooperacyjnymi. Wytyczne dotyczace doboru technologii pozyskania znajdujq sie w tabeli 1 i 2.

Tabela 1. Lokalizacja cie¢, na ktorych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn typu harwester.

Grupa Stopien
P Adres lesny trudnosci
czynn. .
pozyskania
B 16-11-2-06-122 -k -00 3
16-11-2-06-122 -l -00 3
1B 16-11-2-06-85 -b -00 2
By 16-11-2-06-84 -h -00 3
PR 16-11-2-06- - - 3
PTP |16-11-2-06- - - 3
PTW |16-11-2-06- - - 4
TPP 16-11-2-06-114 -b -00 3

Tabela 2. Lokalizacja cie¢, na ktdrych Zamawiajgacy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych (typu
harwester) i pozyskaniu przy ich uzyciu co najmniej 70% migzszosci grubizny przewidzianej do




pozyskania w danej lokalizacji.

Grupa Stopien
P Adres lesny trudnosci
czynn. :
pozyskania
B 16-11-2-06-98 -h -00 1
16-11-2-06-98 -k -00 1
16-11-2-06-87 -l -00 1
16-11-2-06-88 -c -00 1
16-11-2-06-88 -g -00 1
16-11-2-06-90 -a -00 1
16-11-2-06-92 -b -00 1
TPP
16-11-2-06-92 -d -00 1
16-11-2-06-98 -d -00 1
16-11-2-06-98 -g -00 1
16-11-2-06-98 -i -00 1
16-11-2-06-98 -j -00 1

Orientacyjny $redni poziom pozyskania maszynowego realizowany w ostatnich latach w
Nadlesnictwie wynosi: 27 %

Szacowany procentowy poziom migzszosci grubizny, ktéra mozliwa jest do pozyskania w technologii
maszynowej wynosi: 37 %

Maszyny wielooperacyjne powinny by¢ odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogg
powodowac¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach
technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ.

Wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynowa nie moze powodowac
ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych,
obowigzujacych w PGL LP oraz zapisow w SIWZ.

Planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujgce stopnie trudnosci :
a) Tereny nizinne :

Stopnie . o
trudnosci Warunki pracy/rodzaj cieé
01 Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3

grubizny na ha.

- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami.

02 - Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha.
- Rebnie ztozone bez ochrony nalotow i podrostéw.

- Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostéw.

- Zreby zupetne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha.

03 - Trzebieze III i starszych klas wieku.
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku.
- Trzebieze II klas wieku.

04 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku.

- Czyszczenia pézne.

b) Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:




Stopnie . .
trudnosci Warunki pracy/rodzaj cie¢
- Tereny rowninne i pagorkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu do 7 stopni
01 (stok tagodny), o twardym i suchym podifozu.
02 - Tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty).

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych
w nozycowe lub nozowe gfowice tngce.

Dopuszcza sie zmiane technologii pozyskania drewna, na pisemny wniosek pracownika SL danego
leSnictwa, przed wystawieniem zlecenia na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna.
Rozliczenie prac nastgpi wowczas po stawce adekwatnej do zastosowanej technologii. Zmiana
technologii pozyskania nie moze obnizac¢ jakosci wyrabianych sortymentéw.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny
wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Pozyskanie drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej technologii (1a, 1b).

1a - Pozyskanie drewna pilarka

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu recznych pilarek i narzedzi pomocniczych prace z zakresu
pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach pdznych

(CP-P) obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie¢ w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego
wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na
wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Tablice zostang zwrdcone przez Wykonawce
na koniec obowigzywania umowy.

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez pracownika SL danego le$nictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegolniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych,

3) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania
i sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncéw sztuki drewna prostopadle do
jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy przyciecia), odciecie
progu oraz usuniecie naptywéw korzeniowych.

5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez pracownika SL
danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiarédw i ogledzin
(w szczegolnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposdb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbidrce drewna i wspotpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomocg $rednicomierza, zaznaczenie Srednicy srodkowej,
zapisanie pomiaréw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujacy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.




8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
i warunkami technicznymi.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach pdznych (CP-P) obejmujq:
1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu hodowlanego
(CP).
2) Wyrobke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi przez
pracownika SL danego lesnictwa.

Pomiar i odbiérka drewna WO i S1 wykonywane beda na powierzchni roboczej przed wykonaniem
zrywki.

Szczegoty dotyczace wyrdbki sortymentdw na poszczegdlnych pozycjach cie¢ zostang okreslone
przez pracownika SL danego lesnictwa w zleceniu. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje
cie¢ wskazane zostang rowniez ogdlny kierunek obalania drzew, przebieg szlakdéw operacyjnych oraz
miejsca skltadowania pozyskanego drewna.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio dobranych do
warunkow drzewostanowych maszyn wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.).

Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 do
5 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W
przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek wycigé
wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajacy zastrzega, ze pozostajagce po Scince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz wynika to
z ograniczen technologicznych gtowicy tngacej (wysokos$¢ od ostony dolnej prowadnicy do Scinajacej
pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z zabezpieczeniem powierzchni zgodnie 2z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, fgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢ przy
pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie¢ w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego
wzoru odbedzie sie kosztem Zamawiajgcego. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na
wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. Tablice zostang zwrdcone przez Wykonawce
na koniec obowigzywania umowy.

2) scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez pracownika SL danego lesnictwa na
pozycjach planu cieé, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac, z uwzglednieniem planowanych do
pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych,

3) s$cinke drzew lisciastych nalezy bezwzglednie wykonac pilarka,

4) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym,

5) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 — przyciecie koncow sztuki drewna prostopadle do
jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 Srednicy przyciecia), odciecie
progu oraz usuniecie naptywéw korzeniowych.

6) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez pracownika SL
danego lesnictwa,

7) przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiardw i ogledzin
(w szczegolnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

8) udziat w odbidrce drewna i wspdtpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy
pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomocg $rednicomierza, zaznaczenie Srednicy srodkowej,
zapisanie pomiaréw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujacy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.




9) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
i warunkami technicznymi.

1c - Pozyskanie drewna pilarka lub maszynami wielooperacyjnymi

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w dowolnej technologii opisanej w
punkcie 1a lub/i 1b na pozycjach cie¢ nie uwzglednionych w Tabeli 1. i Tabeli 2.

UWAGA: Wykonawca bedzie zobligowany do zastosowania pozyskania maszynowego wszedzie tam,

gdzie Zamawiajgcy bedzie wymagat uzycia maszyn wielooperacyjnych typu harwester.

Zastosowana do pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do
spadku jakosci jego wyrdébki i obnizenia jego wartosci.

Normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadles$nictwa, ponadto wymienione normy nozna
zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drég lesnych potozonych
na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa ktére zostaty Sciete na
drogi le$ne muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrdbce drewna odpady niezwiocznie
uprzatniete poza pas drogowy.

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosow drewna bezposrednio o drzewa pozostajace w
drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (tgcznie z przydroznymi rowami), upraw lesnych,
elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntdw obcej wiasnosci z gatezi i innych odpadoéw
powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdobki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajgcych ochrone
$Srodowiska naturalnego ze szczegdélnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo cennych
(stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien
naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajacego na powierzchni drzewostanu. Elementy
podlegajace szczegdlnej ochronie beda kazdorazowo uzgadniane z osobg przekazujaca zlecenie
prac. Powierzchnie, na ktérych planowana jest ochrona nalotow i podrostow sg wskazane
w tabeli 3.

Tabela 3. Powierzchnie, na ktérych zaplanowano ochrone nalotéw i podrostow.

Adres lesny cz(;:rj\Ft)gci
2-06- - - PR
2-06- - - PTP
2-06-84 -h -00 1BU
2-06-85 -b -00 1B

4) Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:
a) stosowania sie do standardow i kryteridbw prawidlowej gospodarki lesnej stosowanych



http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

w systemach FSC i PEFC,

b) minimalizowania strat w $rodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajagcym na pniu po
zabiegu,

c) wyposazenia maszyn i pojazdéw wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbidér oleju w przypadku jego rozlania, korzystania z nich przy kazdym takim
zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z zakresu
pozyskiwania drewna;

5) Ustala sig, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze przekroczy¢

5% ogdlnej ilosci drzew pozostajacych na pniu po wykonaniu zabiegu.

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujqcych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.

7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
pracownika SL danego lesnictwa, w sposdb zapewniajacy uzyskanie jego maksymalnej wartosci.

8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkdd, ktére powstaty z przyczyn
lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK odbedzie sie
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wtasciwego terytorialnie le$niczego
Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu zrywki.

2) s$rednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK, okreslona zostanie bez
zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktérych pomiar srednicy drewna w
korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harwestera w trakcie cie¢ letnich) -
pomiar Srednicy zostanie dokonany bez kory.

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

4) pomiar drewna ktodowanego nastapi po jego zrywce .

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego z uwzglednieniem
zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacja uméw zawartych przez Zamawiajacego w zakresie
sprzedazy drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do réwnomiernego zlecania pozyskania drewna w
miare uptywu czasu.

Czynnos$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia
z powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz catkowitego
wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5 cm grubosci w cienszym korncu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac scinkowo-zrywkowych.
Wielko$¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrdbki lub manipulacji drewna jest okreslona przez
przedstawicieli Zamawiajgcego dokonujacych odbioru prac wskazanych, a wartos¢ szkody bedzie
ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadles$nictwie Radom w dniu stwierdzenia
szkody. Wartos¢ szkody bedzie potrgcana z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie
bedzie miat do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu powyzszego potracenia.

Tabela 4. Szacunkowy uktad sortymentowy pozyskania drewna

((:;zr;r?ri Adres lesny lesle Iglaste SElas Lisciaste| Razem
S2A | S2B | sS4 W S2A | S2B | s4 W

CP-P | 16-11-2-06-252 -p -00 4 4 2 2 6
Razem: CP-P 4 4 2 2 6
16-11-2-06-122 -k -00 50 28 26| 112 216 216

B 16-11-2-06-122 -1 -00 146 77 54| 356 633 633
16-11-2-06-98 -h -00 | 183 38| 512 733 3 1 2 6 739
16-11-2-06-98 -k -00 13 2 29 44 2 2 46




Razem: IB 196 40| 541 777 199 106| 84| 468 857| 1634

1B ‘16-11-2-06-85 -b -00 86 35| 221| 342 51| 21| 30/ 59 161 503
Razem: IIIB 86 35| 221] 342| 51| 21| 30| 59 161 503

sy ‘16-11-2-06-84 -h -00 | 210 126]| 506| 842| 85| 42| 40/ 93 260 1102
Razem: IlIBU 210 126| 506| 842 85| 42| 40| 93 260 1102

PR ‘ 16-11-2-06- - - 123| 10| 70| 80| 283] 45 920 135 418
Razem: PR 123 10| 70| 80| 283 45 920 135 418

PTP ‘ 16-11-2-06- - - 150 250 70| 470 50 85 135 605
Razem: PTP 150 250 70| 470 50 85 135 605

PTW ‘ 16-11-2-06- - - 10 20 30 30
Razem: PTW 10 20 30 30
16-11-2-06-114 -b -00| 120 15| 250 385 27 8| 46 81| 466
16-11-2-06-87 -l -00 25 5/ 60 920 7 13] 103
16-11-2-06-88  -c_-00 22 12| 45 79 5 5 16 95
16-11-2-06-88 -g -00 20 5| 60 85 85
16-11-2-06-90 -a_-00 20 10 110/ 140 8 17 25| 165

Tpp | 16-11-2:06-92 -b -00 20 8] 40 68 3 7 75
16-11-2-06-92  -d_-00 8 3 5 16 3 2 11 27
16-11-2-06-98  -d_-00 10 20 60 920 2 5 95
16-11-2-06-98 -f -00 10 10 50 70, 22 71 14| 15 58| 128
16-11-2-06-98 -g -00 70 10[ 180] 260 13| 12 10 42| 302
16-11-2-06-98  -i -00 80 10| 170] 260 5 3 5 13| 273
16-11-2-06-98 - -00 50 100 30 90| 10 8| 10 28| 118
Razem: TPP 455 118/ 1060] 1633| 105| 45| 124 25 299| 10932

Twp | 16-11-2:06-103 -b -00| 200 10] 30 240 8 13| 253
16-11-2-06-110 -k -00 2 8 14 14
Razem: TWP 200 10| 30| 240 2| 16 27| 267

Razem pakiet 1430 10| 673/ 2508 4621 544| 216| 471] 645 1876] 6497

V.2. ZRYWKA DREWNA ZM/
(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (m3) podawany z ZRYWKA
doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden
sposob nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach.

Szczegotowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtosci zrywkowych
przedstawione zostaty w tabeli 5.

Tabela 5. Planowane $rednie odlegtosci zrywkowe

Clps Adres lesny Odlegtos¢ zrywki drewna | Odlegtos¢ zrywki drewna | Strefa

czynn. sredniowymiarowego [m] | wielkowymiarowego [m] Zrywki
CP-P | 16-11-2-06-252 -p -00 100 0 1
B 16-11-2-06-122 -k -00 500 500 2
16-11-2-06-122 -1 -00 800 800 2




16-11-2-06-98 -h -00 100 100 1
16-11-2-06-98 -k -00 100 100 1
B | 16-11-2-06-85 -b -00 500 500 1
IBU | 16-11-2-06-84 -h -00 500 500 1
PR 16-11-2-06- - - 500 500 1
PTP 16-11-2-06- - - 500 500 1
PTW 16-11-2-06- - - 500 0 1
16-11-2-06-114 -b -00 400 400 1
16-11-2-06-87 - -00 100 100 1
16-11-2-06-88 _-c_-00 700 700 1
16-11-2-06-88 -g -00 600 600 1
16-11-2-06-90 -a -00 200 200 1
tpp | 16-11-2-06-92 -b -00 700 700 1
16-11-2-06-92 -d -00 600 600 1
16-11-2-06-98 -d -00 200 200 1
16-11-2-06-98 -f -00 300 300 1
16-11-2-06-98 -g -00 500 500 1
16-11-2-06-98 -i -00 200 200 1
16-11-2-06-98 -j -00 100 100 1
Twp | 16-11-2-06-103 -b -00 100 100 1
16-11-2-06-110 -k -00 600 0 1

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy .
trudnodci Warunki pracy

I Tereny réwninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podiozu

I Tereny podmokie, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
(stok pochyty i spadzisty)

I Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gtazy, jary itp.)

v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudnosci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed

uszkodzeniami nalotow, podszytow, podrostow, gleby oraz pni drzew.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywata
sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie réwniez zrywke nasiebierng ww. sortymentéw.
W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia, np. ostony z watkéw lub
szczap, ostony z opon itp., pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej

zrywce nalezy usungc.

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki

sktadowania,

3) przesortowanie drewna S2 i drewna ktodowanego w sposéb wskazany przez lesniczego,

4) utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

do wskazanego przez lesniczego miejsca




5) przywrécenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych i drog
leSnych, rowow, koryt rzek i potokdw.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

2) zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdéb wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze taczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki
drzew pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objetg zabiegiem.

3) zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy przejezdnos¢ drég lesnych (biezgca zrywka
drewna obalonego na drogi),

4) nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o zyjace drzewa,

5) watki nalezy uktadac¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i gérna,
powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu — réwne i pionowe. W terenie pochylym ptaszczyzny
stosu, dolna i gérna, powinny by¢ rownolegte do powierzchni terenu. Watki powinny by¢ uktadane
na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktadanie stoséw nieregularnych. Stosy
uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych zbiezystosciach nalezy
uktada¢ w stosach na przemian grubszymi koncami. Wysoko$¢ stosu nie moze powodowad
utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy ukfada¢ z nadmiarem
wynoszacym 5% wysokosci stosu. Wielkos¢ stosu zostanie ustalona przez wystawiajgcego zlecenie
lesniczego,

6) mygty drewna wielkowymiarowego nalezy ukfada¢ na legarach umozliwiajagcych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

7) zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie
dtuzej niz 5 dni od dnia odbidrki,

8) zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie, nie dtuzej niz 5 dni od dnia
scinki,

9) zrywke nalezy organizowac i realizowac¢ w sposdb wykluczajacy zmniejszenie wartosci pozyskanego
drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego deprecjacji
zwigzanej z opdznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w trakcie zrywki
Wykonawca zostanie obcigzony rdéznicg pomiedzy rzeczywistg wartoscig sprzedanego drewna, a
wartoscig drewna, ktéra mogta zostac osiggnieta przez Zamawiajgcego przed powstaniem wad.

Ilos¢ drewna [m?3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych: 6497 m3.

Ilo$¢ drewna przewidziana do odsortowania:

GHG Ilo$¢ drewna do odsortowania [m3]
W_WABO_23 SO 57

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac zrywki drewna nastgpi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno niesktadowane na
legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.







