Zatacznik nr 3.7 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PAKIET VII - Pakiet specjalistyczny, prace szkoétkarskie na szkoélce lesnej w
Oronsku oraz prace z zakresu nasiennictwa lesnego i ochrony lasy

DZIAL I GOSPODARKA SZKOLKARSKA

GOSPODARKA SZKOLKARSKA

Zadania z zakresu gospodarki szkotkarskiej realizowane bedg na terenie szkotki lesSnej w Oronsku
potozonej w Oronsku Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty zapoznat sie
z warunkami panujgcymi na szkétce w celu prawidtowego okreslenia kosztow ofertowych.

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY
CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
I.1. PIELENIE SIEWOW PELNYCH SL_PIEL/
: . . - 5 - . PIEL-NAM
(jedn. rozliczeniowa -AR z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1) catkowite, reczne wypielenie (wyrwanie roslinnosci innej niz siewki hodowanego na danym polu
siewnym gatunku drzewa lub krzewu) pola siewnego po uprzednim, recznym wzruszeniu gleby
motyka lub haczka,

2) zebranie usunietych z pola siewnego roslin i ich przetransportowanie we wskazane przez
lesniczego-szkétkarza miejsce na terenie szkofki.

Zabieg planowany jest do wykonania na polach siewnych o powierzchni 4,80 ara.

Zabieg pielenia nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniami materiatu
siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczegdlnosci wyrywaniem wschodow i
~podrywaniem” systemoéw korzeniowych). Przewidywany termin wykonania od kwietnia do
pazdziernika 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okresleniu powierzchni na ktérej zabieg zostat wykonany.

I.2. PIELENIE SIEWOW CZESCIOWYCH SL_PIEL/ PIEL-
RN, PIEL-RN1

(jedn. rozliczeniowa —AR z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

1) wzruszanie przy pomocy motyki gleby na powierzchniach znajdujacych sie pomiedzy grzedami
siewnymi (powierzchnie konieczne do poruszania sie ciagnikéw) oraz wyrwanie znajdujacej sie na
niej roslinnosci,

2) spulchnienie i wzruszanie gleby narzedziami recznymi miedzy rzedami lub tasmami siewnymi oraz
usuniecie roslinnosci z miejsca wzruszania,

3) catkowite, reczne wypielenie (wyrwanie roslinnosci innej niz siewki hodowanego na danym polu
siewnym gatunku drzewa lub krzewu) powierzchni rzedéw lub tasm siewnych.




4) zebranie usunietych z pola siewnego roslin i ich przetransportowanie we wskazane przez
lesniczego-szkétkarza miejsce na terenie szkofki.

5) pielenie w rzedach lub pasach w okresie wschoddw, sposdb postepowania analogicznie jak w pkt.
1-4,

Zabieg (PIEL-RN) planowany jest do wykonania na powierzchni 1647 ara.
Zabieg (PIEL-RN1) planowany jest do wykonania na powierzchni 30,20 ara.

Zabieg pielenia nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniami materiatu
siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczegdlnosci wyrywaniem wschodow i
~podrywaniem” systemow korzeniowych).

Przewidywany termin wykonania od kwietnia do pazdziernika 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okresleniu powierzchni na ktérej zabieg zostat wykonany.

I.3. SPULCHNIENIE GLEBY NA MIEDZYRZEDACH SL_PIEL/SPUL-R

(jedn. rozliczeniowa —AR z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Wzruszenie gleby przy pomocy narzedzi recznych pomiedzy rzedami lub tasmami siewnymi oraz na
pasie szerokosci 10 cm potozonym po zewnetrznej stronie skrajnych rzedéw lub tasm siewnych. W
trakcie zabiegu gleba powinna zosta¢ spulchniona na gtebokos$¢ 4 — 5 cm. Zbedna roslinnos$¢ rosnaca
na miejscach objetych zabiegiem zostanie usunieta i dostarczona w miejsca wskazane przez
les$niczego-szkotkarza.

Zabieg planowany jest do wykonania na powierzchni 1647 ara.
Zabieg bedzie zlecany w miare potrzeb, w okresie od kwietnia do pazdziernika 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okresleniem powierzchni, na ktérej zostat on wykonany.

1.3.1 SPULCHNIENIE GLEBY NA MIEDZYRZEDACH SL_PIEL/SPUL-R1
(jedn. rozliczeniowa -AR z doktadnoscig do dwdoch miejsc po
przecinku)

Wzruszenie gleby ma miedzyrzedach motyka w okresie wschoddw oraz wyniesienie chwastéw poza
powierzchnie pielenia.

Zabieg planowany jest do wykonania na powierzchni 50 ara.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okresleniem powierzchni, na ktérej zostat on wykonany.

Zabieg bedzie zlecany w miare potrzeb, w okresie od kwietnia do pazdziernika 2021 roku.

1.4. Wykonanie szpar mechanicznie - ciagnik, szparownik SL_UPR, SL_WIEL/

(jedn. rozliczeniowa -AR rozliczany z doktadnoscig do dwdch miejsc e e

po przecinku)

- wykonanie szpar mechanicznie - ciggnik, szparownik lub wyznaczenie i wycisniecie rzadkdéw
siewnych lub tasm siewnych.




Zabieg planowany jest do wykonania na polach siewnych o powierzchni 44 ara.
Przewidywany termin wykonania: marzec, kwiecien, lipiec, pazdziernik, listopad 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okresleniem powierzchni, na ktdrej zostat on wykonany.

1.5. PRZEDSIEWNA UPRAWA GLEBY NA ,KWATERACH SL_UPR/
POLOWYCH BRON-SC,
(jedn. rozliczeniowa — AR podawana z doktadnoscia do dwéch SPUL-SC,
miejsc po przecinku.) WAL-SC,
ZEBR-KAM.

1) wyznaczenie pola siewnego,

2) spulchnienie i wyréwnanie powierzchni pola siewnego (kultywatorowanie, bronowanie, wtékowanie
powierzchni az do jej skutecznego wyrdéwnania),

3) reczne wygrabienie pozostajacych korzeni itp. ,zbidr kamieni,
4) watowanie.

Zabieg zaplanowano na powierzchni 82,50 ara. Planowany okres wykonania zabiegu przypada na
miesigce marzec i kwiecien oraz wrzesien, pazdziernik 2021 roku.

Zestawienie planowanego zakresu zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnos¢ Ilos¢
BRON-SC 82,50
SPUL-SC 82,50
WAL-SC 82,50
ZEBR-KAM 82,50
razem: 330

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

I.6. SZKOLKOWANIE - PRODUKCJA WIELOLATEK SL_WIEL/SZK-1R

(jedn. rozliczeniowa - tysigc szt. okreslana z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku(TSZT))

1) formowanie korzeni przeznaczonych do szkoétkowania sadzonek i zabezpieczenie ich przed
wysychaniem przy pomocy hydrozelu,

2) ufozenie uprzednio przesortowanych i zabezpieczonych sadzonek w skrzynkach,

3) dostarczenie sadzonek na powierzchnie szkétkowania (czynnosci transportowe odbywajq sie na
terenie szkoftki lesnej),

4) zaszkotkowanie zgodnie ze wskazaniami lesniczego wraz z ubiciem gleby wokét sadzonek.
Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigce kwiecien, maj 2021 roku.

Zestawienie planowanego zakresu zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

gatunek  materiatu | symbol produkcyjny | ilos¢ planowana do | planowana
podlegajacego materiatu szkotkowania powierzchnia objeta




PROCEDURA ODBIORU:

szkotkowaniu podlegajacego [TSZT] szkotkowaniem [AR]
szkoétkowaniu

Md 1/0 6 1,50

Ol 1/0 40 10

razem: - 46 11,50

Odbiér prac nastagpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie ilosci zaszkdétkowanych sadzonek.

1.7. SIEW RECZNY CZESCIOWY SL_WYS/
(jedn. rozliczeniowa - AR podawany z doktadnoscig do dwoch SIEW-R
miejsc po przecinku)
1. zaprawienie nasion i doniesienie w miejsce siewu (czynnosci transportowe odbywajg sie na terenie

2
3.
4

5.

w celu ograniczenia negatywnego wptywu promieniowania stonecznego.

szkotki lesnej),

wykonanie rowkow siewnych przy pomocy znacznika,

reczny wysiew nasion do rowkéw siewnych i przykrycie nasion materiatem miejscowym,

dostarczenie piasku z pryzmy znajdujacej sie na terenie szkétki lesnej,

rozsypanie rownomiernie piasku na catej powierzchni pola siewnego warstwg o grubosci ok. 1 mm

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigce: kwiecien - maj, lipiec, wrzesien oraz
listopad 2021 roku.

Planowane dane dotyczace zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

gatunek drzewa

powierzchnia obsiewu
[AR]

JW. 1,00
KL 1,00
LP 4,00
razem: 6,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastagpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

1.8. WYSIEW GATUNKOW DRZEW LEKKONASIENNYCH PRZY SL_WYS /
POMOCY SIEWNIKA DO NASION LEKKICH SIEW-DC
(jedn. rozliczeniowa — AR podawany z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku)
1) zaprawienie nasion i dostarczenie do miejsca, w ktérym wykonane zostang ustawienia i napetnianie

2)
3)

siewnika (prace transportowe odbedgq sie na terenie szkotki lesnej),

agregacja siewnika z ciggnikiem zaopatrzonym w biegi petzajace,

regulacja siewnika do odpowiedniej normy wysiewu w trakcie wykonania préoby kreconej,




4)
5)

6)

7)

wysiew nasion,

ciggta obstuga siewnika podczas siewu w taki sposob, aby zapewni¢ poprawne jego wykonanie
(nadzdér nad wiasciwg gtebokoscig siewu, nadzor nad przepustowoscig przewoddw siewnych i ich
przeczyszczanie przy zapychaniu sie glebg itp.),

uzupetnienie reczne (dosianie) przerw w siewie oraz rownomiernie zasypanie wysianych nasionach
na catej powierzchni pola siewnego,

oczyszczenie siewnika po zakonczeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez le$niczego-
szkdtkarza miejscu.

Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesigca kwiecien 2021 roku. Planowane dane
dotyczace zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

gatunek drzewa powierzchnia obsiewu
[AR]

SO 15

razem 15

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

1.8.1 WYSIEW GATUNKOW DRZEW CIEZKONASIENNYCH PRZY | SL-WYS /

POMOCY SIEWNIKA DO NASION CIEZKICH

(jedn. rozliczeniowa — AR podawany z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku)

SIEW-GC

1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

zaprawienie nasion i dostarczenie do miejsca, w ktorym wykonane zostang ustawienia i napetnianie
siewnika (prace transportowe odbeda sie na terenie szkoétki lesnej),

agregacja siewnika z ciggnikiem zaopatrzonym w biegi petzajace,

regulacja siewnika do odpowiedniej normy wysiewu w trakcie wykonania préoby kreconej,
wysiew nasion,

ciggta obstuga siewnika podczas siewu w taki sposdb, aby zapewni¢ poprawne jego wykonanie
(nadzoér nad wtasciwg gtebokoscig siewu, nadzor nad przepustowoscig przewodow siewnych i ich
przeczyszczanie przy zapychaniu sie glebg itp.),

uzupetnienie reczne (dosianie) przerw w siewie oraz rownomiernie zasypanie wysianych nasion na
catej powierzchni pola siewnego,

oczyszczenie siewnika po zakonczeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez lesniczego-
szkdtkarza miejscu.

Planowane dane dotyczace zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

gatunek drzewa powierzchnia obsiewu | Planowany okres
[AR] zabiegu
Db 50 pazdziernik/listopad

razem: 50 -




PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

I.9. MECHANICZNE SPULCHNIANIE MIEDZYRZEDOW SL_PIEL/

(jedn. rozliczeniowa — AR podawany z doktadnoscig do dwdch SPUL-C
miejsc po przecinku)

1) zagregowanie opielacza wielorzedowego z ciggnikiem zaopatrzonym w biegi petzajace,

2) zainstalowanie elementéw roboczych i regulacja urzadzenia zgodnie ze wskazaniami lesniczego-
szkotkarza,

3) wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami les$niczego, staty nadzér nad prawidtowoscig
wykonania zabiegu i biezgce dokonywanie koniecznych korekt,

4) oczyszczenie opielacza po zakonczeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez le$niczego-
szkdétkarza miejscu.

Zabieg planowany jest do wykonania na powierzchni 1647 ara.
Przewidywany termin wykonania od kwietnia do pazdziernika 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

I.10. WYSIEW NASION PRZEZNACZONYCH DO UTRZYMYWANIA | SL-NAW /
UGORU ZIELONEGO SIEW-MOT

(jedn. rozliczeniowa — AR podawany z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku)

1) dostarczenie nasion roslin, ktdre postuzg do zatozenia ugoru zielonego (tubin, gorczyca, gryka itp.)
do miejsca napetnienia siewnika (czynnosci transportowe odbywajg sie na terenie szkdtki lesnej),

2) napetnienie i regulacja siewnika rolniczego,
3) wykonanie siewu zgodnie ze wskazowkami lesniczego-szkotkarza.

Zabieg zostat zaplanowany do wykonania na powierzchni 444,70 ara na przetomie miesigca kwietnia i
maja oraz czerwca i lipca 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

I.11. KOSZENIE I ORKA UGORU ZIELONEGO SL-NAW/
(jedn. rozliczeniowa - AR podawany z doktadnoscig do dwdch gzﬁ:-gg'
miejsc po przecinku) Noc

ORKAN-SC,

ZEBR-KAM.

1) skoszenie powierzchni ugoru zielonego przy pomocy kosiarki (dopuszcza sie uzycie rozdrabniacza
lub glebogryzarki),

2) wykonanie przy pomocy ptuga rolniczego orki petnej na powierzchni ugoru zielonego (wymagana
gtebokos$¢ orki — min. 30 cm),




3) wykonanie bronowania, watowania, spulchniania gleby na powierzchni ugoru zielonego oraz reczne
zbieranie kamieni.

Zabiegi zostaty zaplanowane do wykonania na powierzchni 1556,45 ara, w miesigqcach czerwiec - lipiec
oraz wrzesien 2021 roku.

Zestawienie planowanego zakresu zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnos¢ Ilos¢

BRON-SC 444,70
ORKA-SC 444,70
ORKAN-SC 444,70
ZEBR-KAM 222,35

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

1.12. UTRZYMANIE UGORU CZARNEGO SL-UG()RC/
(jedn. rozliczeniowa — AR podawany z doktadnoscig do dwoch miejsc giﬁ:::g’
po przecinku) SPUL-SC,

ZEBR-KAM.

1) orka petna wykonana przy pomocy ptuga rolniczego na gteboko$¢ minimum 30 cm,
2) spulchnienie powierzchni objetej ugorem czarnym przy pomocy glebogryzarki,

3) bronowanie powierzchni ugoru.

4) reczne zbieranie kamieni

Zabiegi planowane sg do wykonania na polach siewnych o powierzchni 2783,95 ara.

Zestawienie planowanego zakresu zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnos¢ Ilos¢
BRON-SC 1070,75
ORKA-SC 428,30
SPUL-SC 1070,75
ZEBR-KAM 214,15

Przewidywany termin wykonania od kwietnia do pazdziernika 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.




1.13. PODCINANIE KORZENI, WYORYWANIE SADZONEK SL-PODC,
(jedn. rozliczeniowa — AR podawany z doktadnoscig do dwoch miejsc 2b el
po przecinku) WYOR-CS,
WYOR-CK.

1) zagregowanie podcinacza lub wyorywacza z ciagnikiem,
2) regulacja gtebokosci pracy urzadzenia zgodnie ze wskazaniami le$niczego-szkotkarza,

3) wykonanie zabiegu zgodnie ze wskazaniami lesniczego, staty nadzér nad prawidiowoscig
wykonania zabiegu i biezace dokonywanie koniecznych korekt,

4) oczyszczenie narzedzia po zakonczeniu zabiegu i ustawienie go we wskazanym przez le$niczego-
szkétkarza miejscu.

Zabieg planowany jest do wykonania na polach siewnych o powierzchni 242,07 ara w miesigcach
marzec - maj i pazdziernik, listopad 2021 r.

UWAGI: Prace nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia podcinanych Ilub
wyorywanych drzewek ze szczegdlnym uwzglednieniem nadmiernego skracania systemu
korzeniowego.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu.

1.14. WYIJMOWANIE SADZONEK RECZNIE WYKOPANYCH SL_WYIM /
(jedn. rozliczeniowa - tysigc sztuk (TSZT) okreslana z doktadnoscig WYJ-1LN,
do dwdch miejsc po przecinku) WYJ-1IN

1) wykopanie, wyjecie liczenie, przesortowanie i zabezpieczenie do transportu sadzonek (1 letnich
lisciastych i iglastych) z powierzchni pola siewnego przy pomocy szpadla,

2) wybranie z sadzonek ziemi,

3) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem poprzez obsypanie ich systemow
korzeniowych glebg na powierzchni pola siewnego (UWAGA: Wykonawca moze zaniechac realizacji
opisywanej czynnosci pod warunkiem bezzwtocznego ich sortowania i zadotowania w miejscu
magazynowania lub zabezpieczenia systemu korzeniowego przy pomocy hydrozelu),

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach marcu i kwietniu 2021 roku.

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

gatunek prjgﬂlzs;ny ilos¢ [TSZT] powierzchnia [ar]
MD 1/0 6 0,80
Ol 1/0 42 2,20

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastagpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie ilosci wyjetych sadzonek na podstawie liczenia partii probnych obejmujacych co
najmniej 10% powierzchni objetej zabiegiem.

1.15. WYIMOWANIE SADZONEK UPRZEDNIO WYORANYCH SL-WYJIM/
WYORYWACZEM WYI-1IW,

(jedn. rozliczeniowa -TSZT (tysigc sztuk) podawana z WYJ-1LW,




doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku) WYJ-2IW,
WYJI-2LW,
WYJ-41IS,
WYJ-4LS.

1) wybranie sadzonek z ziemi (1 letnich iglastych i liSciastych, 2-3 letnich iglastych i lisciastych, 4-5
letnich iglastych i lisciastych)

2) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem poprzez obsypanie ich systemow
korzeniowych glebg na powierzchni pola siewnego (Uwaga: Wykonawca moze zaniecha¢ realizacji
opisywanej czynnosci pod warunkiem bezzwfocznego ich sortowania i zadotowania w miejscu
magazynowania lub zabezpieczenia systemu korzeniowego przy pomocy hydrozelu),

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach marcu i kwietniu oraz od wrzesnia do listopada 2021
roku.

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnos¢ ilos¢ [TSZT]
WYJ-1IW 191
WYJ-1LW 2,60
WYJ-2IW 140
WYJ-2LW 475
WYJ-41S 4,60
WYJ-4LS 60
razem: 873,20

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem

oraz okreslenie ilosci wyjetych sadzonek na podstawie liczenia partii préobnych obejmujacych co

najmniej:

1) co najmniej 10% powierzchni objetej zabiegiem w przypadku, gdy wynosi ona nie wiecej niz 50
arow,

2) co najmniej 5% powierzchni objetej zabiegiem w przypadku, gdy wynosi ona powyzej 50 ardw.

1.16. SORTOWANIE UPRZEDNIO WYJETYCH SADZONEK SL-WYJM/

(jedn. rozliczeniowa -TSZT (tysigc sztuk) podawana z SORT-11I,

doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku) SORT-1L,
SORT-21I,
SORT-2L,
SORT-41,
SORT-4L.

1) przesortowanie uprzednio wyjetego materiatu sadzeniowego na klasy zgodnie ze Zleceniem,
2) przeliczenie sadzonek spetniajgcych podane warunki,

3) tymczasowe zabezpieczenie sadzonek niespetniajacych podanych warunkéw poprzez przysypanie
ich systemdw korzeniowych na powierzchni pola siewnego,

4) w koniecznych przypadkach uformowanie (skrécenie) systemdw korzeniowych sadzonek




spetniajacych warunki sortowania,

5) w przypadku sadzonek spetniajgcych warunki sortowania- powigzanie sadzonek w peczki liczace po
10 - 50 szt,,

6) policzenie sadzonek spetniajgcych warunki sortowania.

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach marcu i kwietniu oraz od wrzesnia do listopada 2021
roku.

Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnos$¢ ilos¢ [TSZT]
SORT-1I 191
SORT-1L 2,60
SORT-2I 140
SORT-2L 475
SORT-41 4,60
SORT-4L 60
razem: 873,20

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie ilosci wysortowanych sadzonek na podstawie liczenia partii prébnych obejmujacych co
najmniej 5% ilosci sadzonek objetych zabiegiem.

1.17. PRZEMIESZCZANIE SADZONEK NA SZKOLCE SL_WYIM/
ZAL-11IL,
ZAL-1LL,
ZAL-21IL,
ZAL-2LL,
ZAL-41IL,
ZAL-4LL.

(jedn. rozliczeniowa -TSZT (tysigc sztuk) podawana z
doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

1) zatadunek i wytadunek sadzonek (1 letnich iglastych i liciastych, 2-3 letnich iglastych i liciastych,
4-5 letnich iglastych i lisciastych wraz z zabezpieczeniem) na $rodki transportowe i w trakcie ich
transportu w obrebie szkotki,

2) transport sadzonek w obrebie szkétki (pomiedzy polami siewnymi, z ktorych zostaty wyjete
sadzonki, a miejscami, w ktorych bedg one zabezpieczane i przechowywane),

3) doniesienie sadzonek z miejsc ich przechowywania na S$rodki transportowe, ktorymi realizowany
bedzie wywoz sadzonek poza szkoétke,

4) zabezpieczenie systemow korzeniowych sadzonek na $rodkach transportowych zgodnie ze
wskazowkami lesniczego-szkoétkarza (nie dotyczy sadzonek, ktorych systemy korzeniowe zostaty
uprzednio zabezpieczone hydrozelem i sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym).

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach marcu i kwietniu oraz od wrzesnia do listopada 2021
roku.




Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

ilos¢ sadzonek z
zakrytym lub
zabezpieczonym
.. ilogé hydrozelem
Czynnosc [TSZT] systemem
korzeniowym
[TSZT]
ZAE-1IL 185,10 185,10
ZAE-1LL 2,50 2,50
ZAL-2IL 132,82 132,82
ZAL-2LL 448,27 448,27
ZAL-4IL 4,40 4,40
ZAE-4LL 57,17 57,17
razem: 830,26 830,26

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem

oraz okreslenie ilosci sadzonek objetych zabiegiem.

I1.18. DOLOWANIE SADZONEK

(jedn. rozliczeniowa -TSZT (tysigc sztuk) podawana z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

SL_WYIM/

DOLt-1I, DOL-1L,
DOL-2I, DOL-2L,
DOL-41I, DOL-4L.

1) wykonanie w dnie dotu rowka, w ktérym umieszczone zostang systemy korzeniowe podlegajacych

zabiegowi sadzonek,

2) roztozenie uprzednio dostarczonych sadzonek (1 letnich iglastych i lisciastych, 2-3 letnich iglastych
i lisciastych, 4-5 letnich iglastych i lisciastych) w warstwach na dnie dotu i umieszczenie ich
systemow korzeniowych w rowkach (Uwaga! grubo$¢ warstwy nie powinna przekracza¢ grubosci

wskazanej przez lesniczego),

3) zabezpieczenie korzeni jedno i wielolatek hydrozelem,

4) przysypanie odkrytych czesci systemoéw korzeniowych pochodzacg z dna dotu ziemig w sposdéb
wykluczajacy bezposredni dostep powietrza atmosferycznego do systemoéw korzeniowych.

Zabieg planowany jest do realizacji w miesigcach marcu i kwietniu oraz od wrzesnia do listopada 2021

roku.




Przewidywane warunki wykonania zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

Czynnos¢ ilos¢ [TSZT]
DOt-11 185,10
DOL-1L 2,50
DOL-21I 132,82
DOE-2L 448,27
DOt-41 4,40
DOL-4L 57,17
razem: 830,26

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie ilosci sadzonek objetych zabiegiem.

1.19. OSLANIANIE SIEWOW PRZY POMOCY AGROWLOKININY SL-PIEL/
(jedn. rozliczeniowa -AR podawany z dokfadnoscig do dwéch OSL-ATM
miejsc po przecinku)

1) doniesienie na ostaniane pole siewne agrowtdkniny z magazynu znajdujgcego sie na terenie
szkotki,

2) roztozenie agrowtokininy na ostanianym polu siewnym (bezposrednio na podtozu, lub na wczesniej
przygotowanych kabtakach),

3) przytwierdzenie agrowtdkniny do podioza przy pomocy klamer (wymagane w przypadku
zastosowania kabtgkdw) lub poprzez obsypanie brzegéw agrowtdkniny miejscowym gruntem.

Zabieg zostat zaplanowany na powierzchni 65 ara i bedzie realizowany w miesigcach marcu, kwietniu i
maju, lipcu i sierpniu oraz pazdzierniku i listopadzie 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

I.20. REGULOWANIE POLOZENIA OSLON SL-PIEL/

(jedn. rozliczeniowa -AR podawany z doktadnoscig do dwdch OSL-REG
miejsc po przecinku)

1) zdejmowanie, zaktadanie oston podczas prac pielegnacyjnych oraz wysokich temperatur.

2) zdjecie agrowtdkniny z pola siewnego i jej oczyszczenie z igliwia, lisci, pozostatosci gruntu itp. oraz
wysuszenie,

3) zwiniecie agrowtdkniny w rolki i jej doniesienie do magazynu a nastepnie utozenie wg wskazéwek
lesSniczego-szkotkarza,

4) zebranie z pola siewnego klamer i kabtgkdw, oczyszczenie ich z pozostatosci gruntu oraz
dostarczenie do magazynu na terenie szkétki i ztozenie wg. wskazdédwek lesniczego-szkotkarza.

Zabieg zostat zaplanowany na powierzchni 80 ara i bedzie realizowany w miesigcach marzec, kwiecien
i maj, lipiec i sierpien 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastagpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni nim objetej.




I1.21. WYKONANIE OPRYSKOW PRZY POMOCY OPRYSKIWACZA | O-SLOCHRC,
ZAGREGOWANEGO Z CIAGNIKIEM ROLNICZYM SL-ZWGR2zC/

(jedn. rozliczeniowa - HA podawany z doktadnoscig do dwdch OPR-SC
miejsc po przecinku)

1) przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza, ustawienie dysz
opryskiwacza, zagregowanie opryskiwacza z cigqgnikiem itd.),

2) przygotowanie cieczy roboczej wg wskazéwek lesniczego-szkotkarza,

3) napetnianie zbiornika opryskiwacza,

4) dokonanie oprysku,

5) oczyszczenie opryskiwacza

Zamawiajacy planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 13,74 HA

UWAGI:

1) Skfad cieczy roboczej kazdorazowo bedzie ustalany z lesniczym-szkdtkarzem.

2) Zabieg musi by¢ dokonany Scisle wg wskazowek lesniczego szkétkarza ze szczegdlnym
uwzglednieniem czasu jego realizacji (data, godzina) i stezenia cieczy roboczej.

3) Zabieg musi by¢ wykonany w sposob wykluczajacy uszkodzenie rosnacych na polach siewnych
drzewek poprzez ich poparzenie srodkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania
sypkich nawozdéw mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek nalezy recznie strzagsnac¢ go na
podfoze.

4) Termin wykonania Scisle wg. potrzeb okreslonych przez lesniczego.

Zestawienie warunkéw wykonania czynnosci podano w ponizszej tabeli:

grupa czynnosci | faczna powierzchnia zabiegu [HA]

SL-ZWGRZC 13,27

SL-SLOCHRC 0,47

rodzaj s$rodka | srodek chemiczny* Ilos¢ srodka

chemicznego chemicznego

Srodek MOSPILAN 0,10 KG

owadobdjczy

Srodek PENCOZEB 0,84 KG

grzybobdjezy | \1vrob 1,55 LITR
MIEDZIAN 1,74 KG
STARPRO 2,04 LITR
SWITCH 4,55 KG
TOPSIN 1,28 LITR

*podane w powyzszej tabeli nazwy srodkéw prosimy traktowacé informacyjnie. Dopuszcza sie uzycie
produktéw rownowaznych, przez ktére rozumie sie preparaty o takiej samej zawartosci substancji
czynnej i takim samym dziataniu - po uzgodnieniu z le$niczym szkotkarzem.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

Uwaga! Do protokotu odbioru robot Wykonawca musi zataczy¢ dowdd zakupu zuzytych pestycydow.




1.22. ROZSIEW SYPKICH NAWOZOW MINERALNYCH, TORFU SL_NAW/
PRZY POMOCY ROZRZUTNIKA, OPRYSK DOLISTNY SIEW-NC
NAWOZAMI MINERALNYMI SIEW-KC’
(SIEW-NC) jedn. rozliczeniowa - HA rozliczana z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)
(SIWE-KC) jedn. rozliczeniowa - M3P rozliczana z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku)

1) przygotowanie rozrzutnika/opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie i regulacja

rozrzutnika/opryskiwacza, zagregowanie urzadzenia z ciggnikiem itd.),

2) przygotowanie cieczy roboczej wg. wskazéwek lesniczego — szkétkarza (oprysk dolistny nawozami
mineralnymi)

3) napetnianie rozrzutnika/opryskiwacza nawozem,

4) dokonanie zabiegu,

5) oczyszczenie rozrzutnika/opryskiwacza,

6) zatadunek torfu, dowdz i rozrzucenie na kwaterach (rozrzutnikiem).

(SIEW-NC) zamawiajacy planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 5,46 HA.

(SIEW-KC) zamawiajacy planuje wykonac zabieg w ilosci 300 M3P.

UWAGTI:

1) Zastosowanie nawozow mineralnych na szkdfce lesnej musi byé zgodne ze wskazowkami
lesSniczego-szkdtkarza zawartymi w Zleceniu.

2) Zabieg musi

uwzglednieniem czasu jego realizacji (data, godzina).

by¢é dokonany scisle wg wskazowek lesniczego szkoétkarza ze szczegdlnym

3) Zabieg musi by¢ wykonany w sposéb wykluczajacy uszkodzenie rosngcych na polach siewnych

drzewek poprzez ich poparzenie srodkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania
sypkich nawozow mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek nalezy recznie strzasngc¢ go na
podfoze.

4) Termin wykonania scisle wg. potrzeb okreslonych przez lesniczego.

nawodz mineralny ilos¢ nawozu
mineralnego

KRISTALON 30 KG

TORF 300 M3P

YARAMILA COM 1600 KG

YARAMILA UC 500 KG

Podane w powyzszej tabeli nazwy $rodkdw prosimy traktowac jako informacje uscislajaca. Dopuszcza
sie uzycie produktéw réwnowaznych, przez co rozumie sie preparaty o takiej samej zawartosci
substancji czynnej i takim samym dziataniu - po uzgodnieniu z le$niczym szkotkarzem.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni nim objetej.




1.23. WYKONANIE OPRYSKOW PRZY POMOCY OPRYSKIWACZA
PLECAKOWEGO

(jedn. rozliczeniowa -HA rozliczana z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku)

SL-POZ/
OPR-PSPAL

1) przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza, ustawienie dysz
opryskiwacza, itd.),

2) przygotowanie cieczy roboczej wg wskazéwek lesniczego-szkotkarza,
3) napetnianie zbiornika opryskiwacza,

4) dokonanie oprysku,

5) oczyszczenie opryskiwacza

Zamawiajacy planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 6,00 HA.
UWAGI:

1) Sktad cieczy roboczej kazdorazowo bedzie ustalany z lesSniczym-szkétkarzem. Zabieg musi by¢
dokonany Scisle wg wskazowek lesniczego szkoétkarza ze szczegdlnym uwzglednieniem czasu jego
realizacji (data, godzina).

2) Zabieg musi by¢ wykonany w sposob wykluczajacy uszkodzenie rosngcych na polach siewnych
drzewek poprzez ich poparzenie srodkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania
sypkich nawozdéw mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek nalezy recznie strzasnac¢ go na
podfoze.

3) Termin wykonania Scisle wg. potrzeb okreslonych przez lesniczego.

Zestawienie warunkéw wykonania czynnosci podano w ponizszej tabeli:

grupa czynnosci | taczna powierzchnia zabiegu
[HA]
SL-POZ 6
razem 6
rodzaj s$rodka | Srodek chemiczny ilos¢ Srodka
chemicznego chemicznego
Srodek GLIFOCYD 15 LITR
chwastobdjczy

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastagpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

Uwaga! Do protokotu odbioru prac Wykonawca musi zatgczy¢ dowod zakupu zuzytych pestycydow.

1.24. RECZNY ROZSIEW SYPKICH NAWOZOW MINERALNYCH SL_NAW/
(jedn. rozliczeniowa -AR rozliczany z doktadnoscig do dwoch NAW-MINER
miejsc po przecinku)

1) przygotowanie nawozu lub mieszanki nawozow i dostarczenie ich na objete zabiegiem pole siewne,
2) przeprowadzenie zabiegu,

Zamawiajacy planuje wykonanie zabiegu na powierzchni 0,80 ara.

Uwagi:

1) Zabieg musi by¢ dokonany Scisle wg wskazowek lesniczego szkétkarza ze szczegdlnym




uwzglednieniem czasu jego realizacji (data, godzina).

2) Zabieg musi by¢ wykonany w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie rosngcych na polach siewnych
drzewek poprzez ich poparzenie srodkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania
sypkich nawozdéw mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek nalezy recznie strzagsngé¢ go na
podfoze.

nawdz mineralny ilos¢ nawozu
mineralnego
OSMOCOTE 50 KG

Przewidywany termin wykonania przypada na miesigc kwiecien i lipiec 2021 roku.

Podane w powyzszej tabeli nazwy nawozéw prosimy traktowac jako informacje uscislajacq. Dopuszcza
sie uzycie produktow rownowaznych, przez ktére rozumie sie preparaty o takiej samej zawartosci
substancji czynnej i takim samym dziataniu.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie powierzchni nim objetej.

I1.25. BALOTOWANIE SADZONEK, ULOZENIE BALOTOW SL_WYIM/

(jedn. rozliczeniowa -TSZT rozliczany z doktadnoscig do dwaoch BALOT, UKL-BALOT
miejsc po przecinku)

Balotowanie sadzonek obejmuje: przygotowanie sznurka do wigzania balotéw, przygotowanie i
przyciecie folii, dowiezienie torfu do stotu manipulacyjnego, nawilzenie torfu, przygotowanie sadzonek
do balotowania, roztozenie folii na stole, rozscielanie warstwy torfu na folii i utozenie sadzonek w
odpowiedniej wiezbie, przykrycie korzeni substratem, zwiniecie folii w rulon, zwigzanie balotéw i
odniesienie do miejsca sktadowania.

Utozenie balotow obejmuje: przygotowanie powierzchni pod baloty, wyrdéwnanie i wygrabienie
powierzchni, wytozenie powierzchni sktadowania ptachtami folii, utozenie i przykrycie balotéw
uprzednio przygotowanymi gateziami lub matami, zabezpieczenie zewnetrznych $cian balotéw przed
szkodliwymi dziataniami atmosferycznymi.

Czynnos¢ ilos¢
BALOT 4
UKE-BALOT 4
Przewidywany termin wykonania przypada na miesiqc marzec, kwiecien 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

I.26. KOSZENIE POWIERZCHNI SZKOLKI SL_POz/
(jedn. rozliczeniowa - HA) KOSZ-CHN.

- koszenie traw kosami spalinowymi obejmuje: koszenie paséw przydroznych w alei, powierzchni
manipulacyjnej w szkdtce podokapowej, koszenie dréog dojazdowych i paséow nawrotow.

Zamawiajacy przewiduje wykonanie zabiegu na powierzchni 12,50 HA
Przewidywany termin wykonania od maja do pazdziernika 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okresleniem powierzchni, na ktorej zostat on wykonany.




1.27. POZOSTALE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI SL_POz,
SZKOLKARSKIEJ WYKONYWANE RECZNIE SL_NAW,
SL_WYS,
SL-DESZCZ,
SL_WYIM,
SL-PODC,/

GODZINNE]1,
GODZ REMO

(jedn. rozliczeniowa -roboczogodzina (H)

Wykonanie nie wyszczegdlnionych w pkt. od 1 do 26 czynnosci koniecznych do wykonania na szkotce
lesnej polegajacych miedzy innymi na:

1) nadzér biezacy nad wysiewem nasion,

2) obstuga chtodni, czyszczenie dotu na sadzonki, pozyskanie, zatadunek i roztadunek gatezi do
przykrycia sadzonek w dotach oraz uprzatniecie gatezi po wykonaniu prac,

3) prace przy magazynowaniu nawozow,

4) obstuga podcinacza,

5) obstuga deszczowni: wymiana uszkodzonych zraszaczy, montaz linii zraszajacej na nowy
powierzchniach siewdw lub szkdtkowania na szkotce podokapowej, lustracja prac zraszaczy na
szkoétce podokapowej - ustawienie zraszaczy, mocowanie w rurach nawodnieniowych.

6) prace konserwacyjne w namiotach,

7) biezacy nadzor nad infrastrukturg min. chtodnia, ogrodzenie, deszczownia,

8) konserwacja ogrodzenia szkoétki poprzez: usuniecie roslinnosci przerastajgcej siatke na trasie jej
przebiegu, naprawa uszkodzen powodowanych przez ztomy, wywroty,

9) porzadkowanie drég i szlakédw komunikacyjnych oraz powierzchni szkétki podokapowej z
potamanych gatezi po wiatrotomach i Sniegotomach.

10)coroczny przeglad, uzupetnienie brakdw w elementach roboczych maszyn,

11)poprawianiu utozenia agrowtdkniny chronigcej siewy i wschody,

12) grabienie lisci z przeznaczeniem do przykrycia siewéw DB,

13)montazu i demontazu kabtgkdéw do rozwieszania agrowtokniny,

14)drobnych pracach remontowych i porzadkowych,

15)zatadunek sadzonek na $rodki transportu odbiorcéw,

16) oczyszczanie zbiornikdw z wodg do nawadniania szkétki z glondw, roslinnosci i namutdw,
17) Sciétkowanie powierzchni siewu Db,

18)innych pracach z zakresu gospodarki szkotkarskiej,

Czynnosci bedg zlecane w miare zaistniatych potrzeb. Zamawiajacy planuje, ze w ramach zamdwienia
ich pracochtonnos$¢ wyniesie 2742 H.

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegdtowe terminy zostang okreslone w zleceniu).
PROCEDURY ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie
jego rzeczywistej pracochtonnosci.




I.28. . POZOSTALE PRACE Z ZAKRESU GOSPODARKI i SL_WYIM,
SZKOLKARSKIEJ WYKONYWANE PRZY POMOCY SRODKOW | SL-DESzCzZ,

MECHANICZNYCH SL_POZ,
. . . _ ; SL_UGORC,
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) SL_UPR,
SL_WYS/
GODZ CH

Wykonanie niewyszczegodlnionych w pkt. od 1 do 26 czynnosci koniecznych do wykonania na szkotce
lesnej polegajacych miedzy innymi na:

1) pracach transportowych niewskazanych w pkt. od 1 do 26,
2) rownanie pasdéw nawrotow przy kwaterach,
3) innych pracach z zakresu gospodarki szkétkarskiej.

Czynnosci bedg zlecane w miare zaistniatych potrzeb. Zamawiajacy planuje, ze w ramach zamowienia
ich pracochtonnos$¢ wyniesie 344 H.

UWAGI: W ramach realizacji ww. czynnosci Wykonawca zobowigzany jest zapewnié prace ciagnika
zagregowanego (w miare zaistniatych potrzeb) ze sprzetem uprawowym normalnie wykorzystywanym
na szkotfce lesnej, dwuosiowa przyczepa transportowa lub tfadowarkg czotowa oraz prace jego
operatora.

Przewidywany okres wykonania 2021 rok (szczegdtowe terminy zostang okreslone w zleceniu).
PROCEDURY ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie
jego rzeczywistej pracochfonnosci.

UWAGA:

1. Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni materiaty (nawozy, srodki chemiczne, torf, sznurek, folie,
tasme itp.) do produkcji szkétkarskiej wedtug zataczonego zestawienia nr 1.
(podane w zestawieniu nazwy srodkow prosimy traktowac informacyjnie).

2. Zastosowanie pestycyddw na szkoétfce lesnej musi by¢ zgodne ze wskazéwkami zawartymi w opracowanej

przez Instytut Badawczy LesSnictwa publikacji ,Srodki ochrony roélin oraz produkty do rozktadu pni drzew

lesnych zalecane do stosowania w lesnictwie w roku 2021”.Do opryskdéw nalezy uzyé preparatéow

wymienionych w powyzszym opracowaniu lub preparatow réwnowaznych, przez ktére rozumie sie

preparaty dopuszczone do stosowania na terenie RP przez przepisy prawa oraz mozliwe do stosowania

zgodnie ze standardami FSC i PEFC.

Wykonawca zagospodaruje pozostajgce po nawozach i Srodkach chemicznych opakowania.

4. W celu optymalizacji kosztéw Wykonawca w kazdym mozliwym przypadku bedzie dokonywat zabiegéw
przy pomocy mieszanek nawozéw mineralnych, Srodkéw chemicznych.

5. Zabieg musi by¢ wykonany w sposéb wykluczajacy uszkodzenie rosngcych na polach siewnych drzewek
poprzez ich poparzenie srodkami chemicznymi. W przypadku stwierdzenia pozostawania sypkich nawozéw
mineralnych na aparacie asymilacyjnym drzewek nalezy recznie strzasnac go na podtfoze.

W




Zestawienie nr 1.

Material Jedn. Ilo$¢ mat.
AGRO GELROOT KG 150
FOLIA-POLREK SZT 5
GLIFOCYD LITR 15
GORCZYCA KG 30
GRYKA KG 140
KRISTALON KG 30
LUBIN GORZKI KG 200
MAXIM POWER LITR 0,61
MIEDZIAN KG 1,74
MOSPILAN KG 0,10
NIMROD LITR 1,55
OSMOCOTE KG 50
PENCOZEB KG 0,84
STARPRO LITR 2,04
SWITCH KG 4,55
SZNUREK SZT 15
TOPSIN LITR 1,28
TASMA SZT 50
TORF* M3P 301
YARAMILA COM KG 1600
YARAMILA UC KG 500

*torf kwasny (ph 3,5-5), prasowany — big-bale z atestem kwasowosci.




DZIAL II NASIENNICTWO LESNE

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRU,PY
CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
II1.1. POZOSTALY ZBIOR NASION DRZEW I KRZEWOW N-ZNDN, N-ZNPOZ /
(jedn. rozliczeniowa - kilogram okreslony z ZB-NAS, ZB-NAS.
doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku (KG)

1) dojazd na powierzchnie roboczg potozong na terenie nadlesnictwa,

2) zbidr nasion stanowigcych ocene przedzbiorowag w ilosci okreslonej przez lesniczego
szkotkarza przed wykonaniem wiasciwego zbioru.

3) zbidr nasion,

4) w koniecznych przypadkach wydobycie nasion z owocéw lub owocostanédw w sposdb
zapewniajacy zachowanie ich zywotnosci,

5) dostarczenie zebranych nasion na szkotke leSng w Oronisku i przekazanie ich
lesniczemu-szkdtkarzowi.

Planowane warunki przeprowadzenia zabiegu przedstawiono w ponizszej tabeli:

gatunek drzewa planowana planowany okres

objetego zbiorem | ilo$¢ zbioru dokonania zbioru
[KG]

Lipa 5,00 sierpien/wrzesien

Jawor 3,50 wrzesien/pazdziernik

Klon 3,50 wrzesien/pazdziernik

Dab szyputkowy 2500 pazdziernik/listopad

Dab 1000 pazdziernik/listopad

bezszyputkowy

razem: 3512

UWAGI: Zebrane nasiona powinny by¢ dojrzate, nieuszkodzone mechanicznie,
nieopanowane przez owady i wolne od zanieczyszczen.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie zgodnosci wykonanego zabiegu z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz zwazenie zebranych nasion. W przypadku zaistnienia
watpliwosci zwigzanych z jakoscig dostarczonych na szkétke nasion deba Wykonawca
dokona w obecnosci lesniczego szkétkarza ,proby ptawienia” w zakresie nie mniejszym
niz 10% dostarczonej partii nasion. Jezeli masa uszkodzonych nasion wykrytych w czasie
»,préoby ptawienia” przekroczy 10% masy nasion objetych badaniem - cata partia nasion,
ktorych dotyczyta prdéba zostanie odrzucona i zwrdécona Wykonawcy w celu jej
odpowiedniego przesortowania.




I1.2. POZOSTALE PRACE ZWIAZANE Z N-NASIONA /
PRZYGOTOWANIEM NASION DO SIEWU PRZEG-NAS, ZAL-

(jedn. rozliczeniowa - kilogram okreslony z NAS
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku (KG)

1) przegarnianie, szuflowanie nasion debu w celu obnizenia wilgotnosci i dotlenienie
nasion,

2) zatadunek nasion przeznaczonych do siewu

czynnosé ilos¢ [KG]
PRZEG-NAS, 3500
ZAr-NAS 3500

Odbiodr prac nastgpi poprzez okreslenie zgodnosci wykonanego zabiegu z opisem
czynnosci i Zleceniem.




Dziat III
OCHRONA LASU

Lp. KOD GRUPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/
KOD CZYNNOSCI

III.1. KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYSz-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych budek legowych w ilosci 50 szt. poprzez usuniecie z ich
wnetrza pozostatosci po legach itp. Wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku,
poprawienie mocowania budek itp.). Przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do
skrzynki garsci trocin. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki uniemozliwiajacego jej dalsze,
prawidtowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu z administracjg lesnictwa dokonac jej zdjecia z
drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace
obejmujg dojazd do budek legowych. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i
grudniu 2021r. Materiaty: trociny, gwozdzie i sprzet niezbedny do wykonania prac zapewnia
Wykonawca.

Ilo$¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lp. lesnictwo iloé¢ budek przewidzianych do czyszczenia
2 Szkoétka lesna w Oronsku 50
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie
poprzez doktadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia co najmniej 10% objetych zabiegiem budek, przy
czym wielko$¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.

III.2. PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) GODZ-$M

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wiasciwego terytorialnie lesniczego,
zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wiasciwego terytorialnie
le$niczego. Na prace te zaplanowano 140 H. Prace zlecane bedgq w okresie obowigzywania umowy z
nasileniem w okresie letnim. Worki i inne materiaty zapewnia Wykonawca.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
z opisem czynnosci i Zleceniem oraz okresleniu faktycznej pracochtonnosci, ktéra nastgpi w Protokole
Odbioru Robét wystawionym po wykonaniu czynnosci.

III.3. BADANIE ZAPEDRACZENIA GLEBY O-PROGNG/
(jedn. rozliczeniowa - sztuka (SZT) SZUK-PEDR

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacq Instrukcjg Ochrony Lasu, Tom II, §22 tj. w
szczegdlnosci:

1) wykopanie dotéw prébnych o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokosci zaleznej od poziomu
przebywania pedrakéw i postaci owaddw doskonatych chrabaszczy, jednak nie mniejszg
niz 0,5 m,




2)

3)

wybranie z pochodzacej z dotu gleby owaddéw zgodnie ze wskazowkami przekazanymi przez
Zamawiajacego i umieszczenie ich w pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli
kuchennej, a nastepnie przekazanie pojemnikéw lesniczemu,

zasypanie dotéw poprzednio wydobytg z nich gleba.

Materiat zebrany z poszczegdlnych dotdéw umieszcza sie w oddzielnych opisanych pojemnikach. Zabieg
zostat zaplanowany w ilosci 126 szt. Planowany termin realizacji zabiegu - od 15 sierpnia do konca
wrzesnia 2021r. oraz ewentualnie wediug zalecen Zespotu Ochrony Lasu w Radomiu w okresie
wiosennym. Rozmieszczenie dotdw musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang przez administracje
lesSnictwa. Pojemniki i roztwér soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem
oraz okreslenie ilosci wykonanych dotow.

DZIAL IV - UZYTKOWANIE UBOCZNE

4.1. POZYSKANIE CHOINEK i STROISZU CHOINKIL/
(jednostka rozliczeniowa podawana z dokfadnoscig do dwdch miejsc CHOINKA,

po przecinku PODW-CHOI
3.1.1 - sztuka (szt.)

3.1.2 - motogodzina (mth))

4.1.1 Pozyskanie choinek

1) wyciecie, wskazanych przez pracownika SL danego lesnictwa, na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych
lub rebnych choinek,

Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 100 szt.
Choinki zostang pozyskane w miesigcu grudniu 2021 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez okreslenie ilosci choinek pozyskanych przez Wykonawce.

4.1.2 Podwoz choinek -mth
1) zatadunek pozyskanych choinek,

2) dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane miejsce sktadowania na terenie le$nictwa.

3) roztadunek choinek w miejscu sktadowania.

Przewidywana ilo$¢ godzin przeznaczonych na podwéz choinek wynosi 10 mth.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilo$ci choinek dostarczonych przez Wykonawce z miejsca
pozyskania do miejsca sktadowania zlokalizowanego na terenie lesnictwa.




4.2, PRACE NA PLANTACJI CHOINKOWEJ PL-
ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE SZKOLKI ORONSKO W ORONSKU Egg;";f_'"
7

(jednostka rozliczeniowa podawana z dokfadnoscig do dwdoch miejsc SADZWM
po przecinku

3.2.1 - hektar (ha)
3.2.2 - tysigce sztuk (tszt.)

4.2.1 Pielegnowanie gleby na plantacji

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na plantacje drzewek roslinnosci zielnej,
krzewow, krzewinek oraz zbednych odroéli i nalotow drzew lesnych. Zabieg nalezy wykona¢ poprzez
wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowa lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub
wydeptywanie zbednej na plantacji roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na plantacji
drzewek z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.).
Wprowadzone na plantacje drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszg zosta¢ catkowicie odstoniete,
a zbedna roslinnos¢ odsunieta na odlegto$¢ wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki.
Szczegdtowa technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Kod G o Powierzchnia zredukowana
o Stopien trudnosci .
Czynnosci zabiegu [ha]
PL-KOSZ 2 1,53

Razem 1,53

Przewidywany okres wykonania to czerwiec - wrzesien roku 2021.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejagcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

4.2.2 Sadzenie wielolatek w jamke na plantacji

Sadzenie wielolatek w jamke obejmuje:

1) Zatadunek sadzonek na s$rodki transportu i roztadunek na plantacji, zabezpieczenie sadzonek
przed wysychaniem do momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce zabiegu
(w koniecznych przypadkach réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem
i sadzeniem poprzez dotowanie) oraz czyszczenie istniejgcych dotdow na sadzonki.

2) zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
3) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
4) wykonanie jamki topatq,

5) sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek.




Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylegac¢ do jej jednej Sciany, powinny by¢ proste
i swobodnie spada¢ do dna jamki,

3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac¢ ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowq,

4)  po wtasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
5) glebe wokdt sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajgc zagtebien,

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Kod czynnosci Stopien trudnosci Ilo$¢ [tszt.]
PL-SADZWM 1 0,20
Razem 0,20
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne, zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach.

UWAGTI:

— wszystkie sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostang zabezpieczone na szkétce przed
wysychaniem hydrozelem

Przewidywany okres wykonania to marzec - kwiecien 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilo$¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktdrej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdélnych gatunkéw na
uprawie zostanie zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujgcych min. 5% powierzchni kazdego gatunku.
Oznaczenie powierzchni probnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%
w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularnos$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja
pni, lokalne zabagnienia itp.).







