


oznaczenie sprawy D-28/2023
Załącznik nr 1 do Protokołu



Zbiorne zestawienie ofert 22.08.2023

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto	Warunki płatności	Termin realizacji
1.	Paul Hartmann Polska sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17 95-200 Pabianice	Zadanie nr 5 – 35.105,40 zł Zadanie nr 8 – 53.397,90 zł Zadanie nr 11 – 117.694,19 zł	60 dni	3 dni robocze
2.	Konsorcjum w składzie: Lider: Citonet Bydgoszcz sp. z o.o. Członek: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatunkowych S.A. Lider: ul. Wyścigowa 7 85-740 Bydgoszcz Członek: ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	Zadanie nr 6 – 194.296,21 zł Zadanie nr 15 – 1.058,40 zł	60 dni	3 dni robocze
3.	ANMAR Sp. z o.o. ul. Strefowa 22 43-100 Tychy	Zadanie nr 16 – 36.900,00 zł	60 dni	2 dni robocze
4.	Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice	Zadanie nr 9 – 38.620,80 zł Zadanie nr 10 – 602.476,81 zł Zadanie nr 13 – 299.489,40 zł	60 dni	3 dni robocze

5.	Abena Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 15, Łozienica 72-100 Goleniów	Zadanie nr 1 – 11.424,15 zł Zadanie nr 2 – 52.223,40 zł	60 dni	3 dni robocze
6.	J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Spółka Jawna ul. Przemysłowa 4A 59-300 Lubin	Zadanie nr 1 – 15.030,90 zł Zadanie nr 15 – 486,00 zł	60 dni	3 dni robocze
7.	Kliniki Naczyniowo Kardiologiczne KNK Spółka z o.o. ul. Rakoniewicka 23 A 60-111 Poznań	Zadanie nr 14 – 111.348,00 zł	60 dni	3 dni robocze
8.	Firma Produkcyjno-Usługowo- Handlowa Mieczysław Kruszelnicki ul. Chorwacka 45 51-107 Wrocław	Zadanie nr 1 – 11.043,00 zł Zadanie nr 3 – 24.570,00 zł Zadanie nr 4 – 39.247,20 zł	60 dni	3 dni robocze
9.	EM POLAND Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 63 05-070 Sulejówek	Zadanie nr 1 – 11.653,02 zł Zadanie nr 3 – 16.320,42 zł Zadanie nr 15 – 259,20 zł	60 dni	3 dni robocze
10.	Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35 02-546 Warszawa	Zadanie nr 7 – 113.219,10 zł	60 dni	2 dni robocze
11.	POV-GOL Sp. z o.o. ul. Traktorzystów 1 05-503 Głusków	Zadanie nr 1 – 14.319,72 zł Zadanie nr 3 – 50.538,60 zł	60 dni	2 dni robocze

Wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 1.790.000,00 zł brutto.

Zastępca Dyrektora
ds. ekonomiczno-finansowych
Główny Księgowy
mgr Joanna Brząk