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|. CZESC FORMALNO — PRAWNA

Gasawa dnia 05-01-2023 r.

Arkadiusz Mazany
(imie i nazwisko)
KUP/0027/POOD/11

(nr uprawnien)

KUP/BD/3606/02

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U. 2021 r. poz., 2351, z 2022 r. poz. 88 ze zm.) niniejszym oswiadczam, ze
projekt budowlany:
,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntow rolnych o nawierzchni
asfaltowej w miejscowo sci Wierzejewice”
sporzadzony dla:

Gmina Janikowo
ul. Przemystowa 6
88-160 Janikowo
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(podpis)
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‘KUJAWSKO
POMORSKA
' OKREGOWA
I Z B A
_INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0025/11 . .

Bydgoszcz, dnia_10 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn, zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozperzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

péZn. zm.) .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
1 ‘nadaje K
o - : Panu Arkadiuszowi Jakubowi Mazany :
: magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
. urodzonemu dnia 17 stycznia 1974 r. w Zninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0027/POOD/11
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej-
- UZASADNIENIE
W zwigzku z.uwzglednieniem w calosci Zq&ania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanle do Krajowej Komisji Kwalifi kacyjnej Polskiej Izbir Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Kom|53| Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia ]EJ dore¢zenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

Otrzymujg: .

1. Pan Arkadiusz Jakub Mazany
ul. Slowiariska 5
88-410 Gasawa

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegdétowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 11 § 18 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgeji technicznych w
budownictwie, Pan Arkadiusz Jakub Mazany jest upowazniony w specjaino$ci drogowej do: : )

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o dragach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprécz przepustéw.
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzan:a projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczefi.

Na podstawie § 3 ust. 1 ww rozporza_dzema Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawma;q do sporzgdzania pro;ektéw
zagospodarowanla dziatki Iub terenu w zakres:e speCJaInoécn drogowej

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn
mgr inz. Jacek Kolodziej
 inz. Wojciech Klatecki :

inz. Franciszek Szyplifiski i ) ey
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@ POLSKDA
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-F7E-X8F-I3R *

Pan ARKADIUSZ MAZANY o numerze ewidencyjnym KUP/BD/3606/02

adres zamieszkania ul. SLOWIANSKA 5, 88-410 GASAWA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zZtozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

v
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1I.CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Projektu Budowlano — Wykonawczego

na
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o
nawierzchni asfaltowej w miejscowosci Wierzejewice
1. PODSTAWA OPRACOWANIA, INWESTOR, ZAMAWIAJ ACY

Zlecenie od Gminy Janikowo

Zamawiajgcy: Gmina Janikowo
ul. Przemystowa 6
88-160 Janikowo

2. MATERIALY WYJ SCIOWE

« Mapa sytuacyjno — wysokosciowa
e Pomiary polowe sytuacyjno — wysokosciowe dokonane w terenie
* Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst . Dz.U. 2021 r. poz., 2351, z 2022 r. poz.
1557 ze zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. z 2021r. poz. 2458

[3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. z 2022 r. poz. 1679.

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publlcznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1693)

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003r. nr
120 poz. 1126

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej w m. Wierzejewice bedzie prowadzona na dziatkach nr 51/1,
52; (pas drogowy drogi gminnej wewnetrznej); oraz 50/1 (pas drogowy drogi powiatowej DP2549C
relacji Dobieszewice — Wierzejewice DP2550C, klasy technicznej L, km 3+690 strona prawa) od km
0+000 (0s drogi powiatowej) do km 0+125 — os nr 1 drogi wewnetrznej oraz od km 0+000 (km
0+038,15 osi nr 1) do km 0+325.

Modernizowana droga stanowi dojazd do gruntéw rolnych i zabudowan zagrodowych.
Modernizacja polega¢ bedzie na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne, warstwy
mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa oraz podbudowy ttuczniowej z
kruszywa famanego i hawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych w dwéch warstwach o
tacznej grubosci 6 cm. Pobocza umochione zostang warstwg ttucznia. Cato$¢ zadania bedzie
prowadzone w istniejgcym rozgraniczeniu pasa drogowego.
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4. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna wewnetrzna na dziatce nr 51/1 i 52 obecnie posiada hawierzchnie gruntowg umocniong
tluczniem kamiennym i czesciowo nawierzchnie brukowcowa. Istniejgca nawierzchnia jest w ztym
stanie technicznym z licznymi ubytkami. Szerokos¢ nawierzchniistniejgcej od 3 do 3,5 m z poboczami
gruntowymi szerokosci zmiennej od 1,0 m do 3,0 m.

Droga gminna wewnetrzna potgczona jest z drogg powiatowg nr 2549C w km 3+690 strona prawa.
Droga powiatowa relacji Dobieszewice — Wierzejewice (DP2550C) na odcinku 100 m przed i za
zjazdem na droge wewnetrzng przebiega w tuku poziomym, w nasypie w obszarze zabudowanym,
posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci 6,0 m i pobocza gruntowe o szerokosci 1,0 do 1,2 m. Brak
oznakowania poziomego. Istniejgce oznakowanie pionowe nie jest zwigzane ze zjazdem na droge
wewnetrzng gminng (potgczenie drogi gminnej wewnetrznej o nawierzchni ttuczniowej traktowane jest
jako zjazd publiczny).

S. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Zatozenia projektowe

Klasa drogi — gminna: D — dojazdowa

Predkos¢ projektowa — 40 km/h

Kategoria ruchu — KR 1

Szerokosc¢ jezdni—3,5do 5,0 m

Spadki poprzeczne jezdni — 2%

Szerokos¢ poboczy — 1,0 m (pobocze gruntowe umocnione ttuczniem 0,75 m i gruntowe
nieumocnione 0,25 m)

Spadek poboczy — 6%

Szerokosc¢ rozgraniczenia — istniejaca

5.2. Rozwigzania w planie

Przebieg drogi gminnej dostosowano do istniejgcego pasa drogowego.

Droge wewnetrzng podzielono na dwa docinki 0$ nr 1 prowadzacg od drogi powiatowej nr
2549C w kierunku swietlicy wiejskiej oraz 0s nr 2 o poczatku w km 0+038,15 osi nr 1 w strone
lewa i koncu w km 0+325 na dzialce nr 52 za ostatnimi zabudowaniami.

Os nr 1 skiada sie z odcinkow prostych z dwoma zatomami o kacie zwrotu trasy nie
przekraczajacym 3 °i dwoma tukami poziomymi o promieniu 12 m i 120 m. Droga zaczyna sie
w km 3+690 str. prawa, 0$ drogi powiatowej nr 2549C od kilometra 0+000 i kornczy w km
0+125 przed koncem dziatki drogowej nr 51/1. W km 0+038,15 strona lewa znajduje sie
skrzyzowanie z osig nr 2 o dtugosci 325 m. Os nr 2 skfada sie z odcinkéw prostych z trzema
zatomami o kacie zwrotu trasy nie przekraczajacym 3 °.

Na skrzyzowaniu z drogg powiatowg zastosowano wyokraglenia promieniami 5i 30 m.

Na zjezdzie z drogi powiatowej jest projektowany chodnik wedtug osobnego opracowania
budowy chodnika wzdtuz drogi powiatowej od km 3+476 do km 3+712 strona prawa.

Jezdnia osi nr 1 od poczatku (od zjazdu z drogi powiatowej) do km 0+060,73 (okoto 20 m za
skrzyzowaniem z drogg wewnetrzng os$ nr 2) ma szerokos¢ 5,0 m. Dalej nastepuje
lewostronne zwezenie do szerokosci jezdni 3,5 m do konca projektowanego odcinka km
0+125, jako jezdnia jednojezdniowa dwukierunkowa o jednym pasie ruchu. Zwezenie
wykonane jest skosem 1:2 na diugosci 3 m.

Jezdnia osi nr 2 od poczatku ma szerokos¢ 5,0 m. Potaczenie krawedzi jezdni osinr 1i 2
wyokraglono tukami o promieniu 519 m.

W km 0+056,23 zaprojektowano dwustronne zwezenie jezdni do 3,5 m szerokosci. Zwezenie
nalezy wykonaé¢ skosami 1:2 na dtugosci 1,5 m.

Dalej droga projektowana jest z jezdnig o szerokosci 3,5 jako droga jednojezdniowa
dwukierunkowa o 1 pasie ruchu (1/1 dwukierunkowy). W km od 0+182,36 do km 0+202,36
projektuje sie mijanke o szerokosci jezdni 5,0 m (1/2).
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Na catym modernizowanym odcinku drogi projektuje sie umochienie poboczy kruszywem
tamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm na szerokos¢ 0,75m grubosci 20 cm i pobocza gruntowe
ziemne o szerokosci 0,25 m, fgczeni szerokosé poboczy 1,0 m ze spadkiem 6%.

Niwelete dostosowano do isthiejgcego terenu wynoszac jg okoto 10 cm ponad teren
zapewniajac odpowiednie odwodnienie poprzeczne i podiuzne drogi.

Zjazdy z drogi gminnej nalezy wykonac¢ o konstrukcji jak jezdnia gtéwna do granicy pasa
drogowego.

Przebieg drogi pokazany zostat na Planie Zagospodarowania Terenu rys. Nr 2.

5.3. Przekroj poprzeczny

Projektuje sie jezdnie o przekroju drogowym szerokosci od 3,5 do 5,0 m ze spadkiem
dwustronnym 2%.

Na catym odcinku drogi projektuje sie wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni. Nastepnie
wykonanie warstwy odcinajacej mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa grub. 10 cm, podbudowy tluczniowej z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 mm
grub. 20 cm. Na podbudowie z kruszywa niezwigzanego projektuje sie wykonanie dwoch
warstwowej nawierzchni bitumicznej, warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W
grubosci 3 cm i warstwe scieralng z betonu asfaltowego AC8S grubosci 3 cm.

Pobocza utwardzone ttuczniem kamiennym 0/31,5 mm grubosci 20 cm na szerokos¢ 0,75 m i
gruntowe ziemne o szerokosci 0,25 m, tgczna szerokos¢ poboczy 1,0 m ze spadkiem
poprzecznym 6%.

5.4. Odwodnienie

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podiuzne odprowadzane beda jak dotychczas na
pobocza.

Wptyw inwestycji na  srodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko i zdrowie. Modernizacja nawierzchni
wplynie na poprawe stanu srodowiska poprzez zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i
emisji spalin. Inwestycja wplynie na bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszych.
Inwestycja potozona jest poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 819 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. Z
2021 r. Poz. 1098, 1718.

Prawidtowo prowadzone prace budowlane pod stalym nadzorem budowlanym przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu sprawnego technicznie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
srodowiska naturalnego.

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywaniu obiektu ustalono w oparciu o:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Dz.U. 2021 r. poz., 2351, z 2022 r.
poz. 88 ze zm.)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518

¢) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1693, 1768,
1783 ze zm.)

d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021. poz.1973 t..)
e) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.2022. poz.699, 1250, 1726 t.j.)

f) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022. poz.
840t.j.)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

h) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2022. poz.176 t.}.)
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Obszar oddziatywania obiektu miesci sie calkowicie na terenie dzialek na ktorych realizowane
jest przedsiewziecie.

Dzialki na ktérych realizowane jest przedsiewziecie: 1/31; Obreb Sielec, gmina Janikowo,
powiat inowroctawski, wojewddztwo kujawsko- pomorskie, oraz dziatki 69 i 72; Obreb
Janikowo obr. 6, gmina Janikowo, powiat inowroctawski, wojewodztwo kujawsko- pomorskie
040705_5.0014.1/31; 040705_4.0006.69; 040705_4.0006.72

Charakterystyka archeologiczna

Teren objety projektowang inwestycjg nie jest potlozony na obszarze scistej ochrony
konserwatorskiej i archeologicznej.

Eksploatacja gérnicza, zagro zenie powodzi a.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze gdrniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994r. Prawo geologiczne i gornicze, a zatem nie jest narazony na szkodliwe wptywy rob6t
goérniczych. Wymieniony teren nie jest strefg przeptywdw zebran powodziowych i nie lezy w
obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig.

Urzadzenia obce

W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, wodociggowa, kanalizacyjna, co wymaga
szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robot drogowych. Zadanie polega na wykonaniu
podbudowy i nawierzchni bitumicznej co nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Istniejgce kable telekomunikacyjne i energetyczne przebiegajace pod projektowang jezdnig
bitumiczng nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu A110 PS.

Przed wykonaniem warstwy Scieralnej nalezy wykonac¢ regulacje wlazow zaworow
wodociggowych do wymaganego poziomu.

Uwagi ko ncowe

Prace wykona¢ wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

Wszystkie materialy stosowane do realizacji przedsiewziecia muszg by¢ zgodne z wymogami
art. 10 prawa budowlanego (musza posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie).

O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ wszystkich gestorow istniejacych sieci na 14
dni przed planowanym rozpoczeciem prac.

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowanh z istniejaca siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzic recznie z zachowaniem ostroznosci.

Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

W przypadku natrafienia na przewody lub urzadzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione
na podkitadzie mapowym nalezy zawiadomi¢ natychmiast wtasciwg jednostke branzowa.
Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na znaki geodezyjne podlegajace ochronie prawnej, w
przypadku uszkodzenia niezwlocznie powiadomié Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

Do wykonywania prac mozna przystapi¢ po wykonaniu oznakowanie i zabezpieczenia robo6t
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgtoszeniu jej wprowadzenia i odebraniu
przez odpowiednich organy zarzgdzajgce ruchem.

Po zakonczeniu robét teren budowy i tereny sasiednie nalezy doprowadzi¢ do nalezytego
stanu i porzadku

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowosci Wierzejewice

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwaiadres obiektu Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o

budowlanego : nawierzchni asfaltowej w miejscowosci Wierzejewice.
Nazwa inwestora Gmina Janikowo
i adres : ul. Przemystowa 6

88-160 Janikowo

o Gasawa, 05 stycznia 2023 r.
CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie m. Wierzejewice.

Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach nr :51/1; 52; 50/1; obreb Wierzejewice, gmina Janikowo, powiat
inowroctawski, wojewddztwo kujawsko- pomorskie
040705_5.0018.51/1; 040705_5.0018.52; 040705_5.0018.50/1

Roboty bedg prowadzone w istniejacym rozgraniczeniu pasa drogowego.
Zasadniczym zadaniem projektowanego przebudowy drogi jest poprawa stanu istniejacej nawierzchni zdolnej do
przeniesienia obcigzenia ruchem kategorii KR-1.

2. Kolejnos¢ realizacji wykonania robét :

*  roboty pomiarowe,

*  roboty ziemne — wykonanie koryta,

» wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem

»  wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm na jezdni
* wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych,

» wykonanie projektowanej organizacji ruchu,

»  wykonanie humusowania i obsiania trawg poboczy,

e prace wykonczeniowe i porzadkowe,

3. Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna,
sie¢ wodociggowa, co wymaga szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych.
Oznakowanie robét nalezy wykonac¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem
- projekt organizacji ruchu na czas budowy.
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4. Przewidywane zagrozenia

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce zagrozenia Czas wystepowania
zagrozenia
1. Wypadki komunikacyjne Czeste drogi komunikacyjne, czas dojazdu, czas
teren budowy pracy, czas powrotu
2. Obrazenia na skutek uderzen, przygniecenia Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
3. Spadajace przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
4. | Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
5. | Obrazenia ciata na skutek kontaktu z Czeste teren budowy czas wykonywania
ostrymi przedmiotami pracy
6. | Upadki Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy
7. |Halas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
8. | Przemoknigcie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
9. | Osoby niepowotane w miejscu pracy Czeste teren budowy czas wykonywania

pracy

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystapieniem do wykonywania prac
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow.
Do prac wykonywanych urzadzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Wyznaczy¢ bezposredni nadzor nad pracami niebezpiecznymi.
Instruktaz pracownikéw winien obejmowac w szczegdlnosci :

Nalezy stosowaé ogolnodostepne informacie i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi
stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e imienny podziat pracy,
»  kolejnos¢ wykonywania robét,

*  wymagania pracownikéw przy poszczegdlnych czynnosciach,
»  zasady postepowania w przypadku wystapienia bezpo$redniego zagrozenia,

»  konieczno$¢ stosowania $rodkéw ochrony indywidualne;.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

zwigzanym z wykonywaniem robét

6.1. Srodki organizacyjne

Ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem bhp, instrukcja na poszczegolnych stanowiskach robot.

6.2. Srodki techniczne

- sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna),
- sprzet zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.),

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracowat :

mgr inz. Arkadiusz Mazany
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Uzgodhnienia

ZARZAD DROG POWIATOWYCH

D P w Inowroctawiu
88-100 Inowroctaw, ul. Poznarska 384c

INOWROCLAW tel. (52) 353 72 28, fax (52) 353 72 28 wew. 232
NIP 556-224-75-30

ienfefpEPalek
L i | AL T

. Inowroctaw, 12 stycznia 2023 r.
ZDP-T/ (0 f2023

Biuro Techniczne MAZAR
Arkadiusz Mazany

ul. Stowiariska 5

88-410 Ggsawa

Odpowiadajac na wniosek z 10 stycznia 2022 r. (data wptywu), Zarzad Drég Powiatowych

w Inowroctawiu uzgadnia pozytywnie projektowang zmiane zagospodarowania terenu, w zakresie

przebudowywanego wiaczenia do drogi kategorii powiatowe] nr 2549C, w zw. z realizecjg zadania dot.

modernizacji drogi gminnej dojazdowe] do gruntéw rolnych w miejscowosci Wierzejewice, w zakresie obrebu

polgczenia z droga powiatowa nr 2549C Dobleszewice — Augustynowo (dz. dr nr 50/1 Obr. Wierzejewice),

przy zachowaniu nastepujacych uwag i zalecer:

1. Inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz. U.2 2022 r. poz. 1518 t.j.).

2. Zapewni¢ prawidiowe odwodnienie drogi powiatowej nr 2549C — klasa L.

3. W mysl art. 25 ust. 2 u.d.p. - koszt budawy lub przebudowy skrzyiowania, o ktérym mowa w ust. 1, wraz
z keniecznymi drogowymi obiektami inzynierskimi w pasie drogowym oraz urzadzeniami bezpieczeristwa
i organizacji ruchu, zwigzanymi z funkcjonowaniem tego skrzyzowania, ponosi zarzadca drogi, ktéry wystapit
zinicjatywa budowy lub przebudowy takiego skrzyzowania.

4. Po zakoriczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgdkowad, a wykonujac prace budowlane inwestor
bgdzie zobowigzany do pokrycia wszelkich strat, ktére mogy ewentualnie powstaé w czasie ich
prowadzenia.

5. Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest powiadomié tut. Zarzad drogi (Rejon nr 2 - G. Staszyniski, tel, 793-
221-233) o rozpoczeciu robét oraz o zakoficzeniu robét, ktory dokenuje protokélarnego przekazania
i odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego. Dzieri podpisania protokotu odbiary jest dniem
zwolnienia pasa drogowego.

6. W okresie 24 miesiecy od przekazania i udostepnienia dla ruchu (potwierdzonego przez przedstawiciela
zarzadu drogi) uprzednio zajmowanego odcinka pasa drogowege, inwestor zobowligzany jest usunaé
ujawniajgce sie wady techniczne spowodowane nieprawidtowym wykonaniem robét w wyznaczonym przez
zarzad terminie.

7. Przed przystapieniem do realizacji zamierzonych robét nalezy opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu
na czas trwania rob6t oraz ewentualny projekt zmiany statej organizacjii ruchu (w przypadku zmian
w istn. arganizacji ruchu) zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem, tj. Staroste Inowroctawskiego.

Qdrebna zgode na czasowe dysponowanie gruntem — dz. dr nr 50/1 Obr. Wierzejewice, w zakresie
ww. inwestycii nalety uzyskaé od Starosty inowroctawskiego [Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru | Gospodarki
Nieruchomosciami), zgodnie z art. 32 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlans
{Dz. U. 22021 r. poz. 2351 ze zm.), |

Informuje, ie niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy 2z obowigzku uzyskania dokumentow
uprawniajacych do zrealizowania procesu inwestycyjnegoe okreslonego w ogdlnie obowiazujgeych przepisach
Prawa budowlanego. [

Otrzymuja:
1.  Whnioskodawca,
2. G, Staszynski- Rejan nr 2 w/m,
3. afa

Prowadzacy:

|
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Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowosci Wierzejewice

OBLICZENIE ILO SCI ROBOT

na modernizacj e drogi dojazdowej do gruntow rolnych o

1.

nawierzchni asfaltowej w miejscowo  sci Wierzejewice.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy w terenie réwninnym
e Os$nrl1wkm 0+000-0+125
e Os$nr2wkm 0+000 — 0+325
125,0+325,0 = 450,0m
km — 0,450

ROBOTY ROZBIORKOWE

2. Rozebranie nawierzchni podbudowy z niesortu (gruz, bruk, szlaka) sr. gr. 20cm wraz z wywozem

V.

9.

samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10km oraz utylizacjg
* Tabela rozbiorek (gruz) zatacznik nr 1.1i 1.2 — 610,14+1237,01=1847,15m2
m’— 1847,15

ROBOTY ZIEMNE

Zdjecie warstwy darniny sredniej grubosci 15cm wraz z wywozem na odl. do 3km.
e Tabela humus zatgcznik nr2.1i 2.2 — 265,98 + 118,78 = 384,76m2 x 0,15 = 57,71m3

m°-384,76

Wykonanie humusowania warstwg gr.10cm wraz z obsianiem trawg poboczy, skarp nasypu i wykopu
e Tabela humus zatgcznik nr 2.1 2.2 — 882,7 + 303,06 = 1185,76m2
m’~1185.76

Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp wykonane koparka z przywozem materiatu z odlegtosci
5km samochodami samowytadowczymi w gruntu kat. Il
» tabela robot ziemnych zatacznik nr 3.1 i 3.2 kol.5 (48,62+181,05 = 229,67m3

m® — 229,67

Roboty ziemne wykonane koparkg podsiebierng z wywozem na odlegtosci 5km samochodami
samowytadowczymi w gruntu kat. IV
e tabela robét ziemnych zatgcznik nr 3.1 i 3.2 kol.6 (37,98+42,96 = 80,94m3)
e wjazdy 25,5x0,35=8,93m3
80,94+8,93 = 89,87m3
m® — 89,87

Formowanie i zageszczanie nasypu w gruncie kat. 11l
e tabela robét ziemnych zatacznik nr 3.1 i 3.2 kol. 5 - 229,67m3

m® — 229,67

Profilowanie i zageszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. 11l
* podbudowa -
km 0+003,25 — 0+125 450,48+93,75+46,0 = 590,23m2
km 0+003,4 — 0+325 1189,92+80,63+34,5+20,0 = 1325,05m2
e opaski z kruszywa 0,75m — 845,5 x 0,75 = 634,0m2
e wjazdy — 25,5m2
590,23+1325,05+634,0+25,5 = 2574,71m2
m® - 2574,71
PODBUDOWA

Wykonanie warstwy odcinajacej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5MPa grubos$ci 10cm
e Stabilizacja 10cm
km 0+003,25 — 0+125 450,48+93,75+46,0 = 590,23m2
km 0+003,4 — 0+325 1189,92+80,63+34,5+20,0 = 1325,05m2
e wjazdy — 25,5m2
590,23+1325,05+25,5 = 1940,77m2
m’ — 1940,77
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10.

V.

11.

12.

13.

14.

VI.

Wykonanie warstwy podbudowy gr.20cm z kruszywa famanego o frakcji 0/ 31,5mm na opasce 0,5m
» Obliczenie jak w poz. 8
m® - 2574,71

NAWIERZCHNIA

Oczyzszczenie i skropienie podbudowy pod warstwe wigzaca emulsjg asfaltowag K-60 w ilosci 0,8
kg/m
e jezdnia
* km 0+003,25 — 0+125 433,43+93,75+46,0 = 573,18m2
km 0+003,4 — 0+325 1144,90+80,63+34,5+20,0 = 1280,02m?2
e wjazdy — 25,5m2
573,18+1280,02+25,5 = 1878,70m2

m?— 1878.70

Wykonanie warstwy wigzacej z BA AC11W gr.3cm dla KR 1-2
* Obliczenia jak w poz. 11
m’ — 1878,70

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwe $cieralng emulsjg asfaltowa K-60 w ilosci 0,5
kg/m?
e jezdnia
e km 0+003,25 — 0+125 426,13+93,75+46,0 = 565,88m2

km 0+003,4 — 0+325 1125,60+80,63+34,5+20,0 = 1260,73m2
e wjazdy — 25,5m2

565,88+1260,73+25,5 = 1852,10m2

m”—1852,10

Wykonanie warstwy scieralnej grub. 3cm z BA AC8S z transportem masy z wytworni do miejsca
wbudowania
» Obliczenia jak w poz. 13

m®— 1852,10

ROBOTY ROZNE

15.Ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z projektem SOR

Szt.— 8

16.Wykonanie uzupetnienia podbudowy na wjazdach i skrzyzowaniach z kruszywa tamanego o frakcji

17.

0/31,5mm $redniej grubosci 15cm.- 30,0MG — 90,0m2
Mg
-30
Wykonanie zabezpieczenia kabli teletechnicznych rurami ochronnymi typu AROT dwudzielnymi PS
110

m-220

Sporz adzit:

mgr in z. Arkadiusz Mazany

TABELA ROZBIOREK (GRUZ) ZAtACZNIK NR 1.1
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SZEROKOSC | ODLEGtOSC POWIERZCHNIA | BILANS
KM
mb m m2 m2
1 2 3 4
0+003,25 23,5
6,75 98,04
0+010,00 5,55 98,04
15 78,6
0+025,00 4,93 176,64
25 113,38
0+050,00 4,14 290,02
25 101,12
0+075,00 3,95 391,14
25 106,5
0+100,00 4,57 497,64
25 112,5
0+125,00 4,43 610,14
SUMA : [m2] 610,14
TABELA ROZBIOREK (GRUZ) ZAYACZNIK NR 1.2
SZEROKOSC ODLEGtOSC POWIERZCHNIA BILANS
KM
mb m m2 m2
1 2 3 4 5
0+003,40 18 0
21,6 232,63
0+025,00 3,54 232,63
25 79,13
0+050,00 2,79 311,76
25 66,25
0+075,00 2,51 378,01
25 77,25
0+100,00 3,67 455,26
25 90,25
0+125,00 3,55 545,51
25 88,88
0+150,00 3,56 634,38
25 91
0+175,00 3,72 725,38
25 96,5
0+200,00 4 821,88
25 94
0+225,00 3,52 915,88
25 85,63
0+250,00 3,33 1001,51
25 79,13
0+275,00 3 1080,63
25 74,88
0+300,00 2,99 1155,51
25 81,5
0+325,00 3,53 1237,01
SUMA : [m2] 1237,01
TABELA HUMUS ZAFACZNIK NR 2.1
PIKIETAZ SZEROKOSCI ODLEGLOSC {m) POWIERZCHNIA
HUM.ISTN.[mb] | HUM.PROJ.[mb] HUM.ISTN.[m2] | HUM.PROJ.[m2]
1 2 3 4 5 6
0+003,25 0 0
6,75 13,4 5,36
0+010,00 3,97 1,59
15 46,54 18,9
0+025,00 2,24 0,93
25 66,04 21,18
0+050,00 3,05 0,76
25 62,52 22,15
0+075,00 1,95 1,01
25 41,98 26,26
0+100,00 1,41 1,09
25 35,5 24,94
0+125,00 1,43 0,9
SUMY : [m2] 265,98 118,78
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TABELA HUMUS ZALACZNIK NR 2.2
SZEROKOSCI B POWIERZCHNIA
. ODLEGOSC {m
PIKIETAZ {m}
HUMLISTN.[mb] | HUM.PROJ.[mb] HUM.ISTN.[m2] | HUM.PROJ.[m2]
1 2 3 4 5 6
0+003,40 0 0
21,6 40,8 10,18
0+025,00 3,78 0,94
25 102,6 21,84
0+050,00 4,43 0,81
25 99,38 25,53
0+075,00 3,52 1,24
25 75,78 33,93
0+100,00 2,54 1,48
25 60,41 30,7
0+125,00 2,29 0,98
25 58,34 26,2
0+150,00 2,38 1,12
25 58,02 28,73
0+175,00 2,27 1,18
25 69,11 25,67
0+200,00 3,26 0,87
25 69 22,01
0+225,00 2,26 0,89
25 57,48 20,34
0+250,00 2,34 0,74
25 64,03 20,43
0+275,00 2,78 0,9
25 67,74 19,52
0+300,00 2,64 0,67
25 60,02 17,98
0+325,00 2,16 0,77
SUMY : [m2] 882,7 303,06
TABELA ROBOT ZIEMNYCH ZALACZNIK NR 3.1
POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE NADMIR
ODL. 3 BILANS
KM | NASYP | WYKOP NASYP | WYKOP | NA MIEJSC WYKOP
m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0+003,25| 0 3,6 0
6,75 | 3,47 | 12,89 3,47 9,42
0+010,00 | 1,03 | 0,22 9,42
15 | 11,57 | 2,46 2,46 9,11
0+025,00| 0,51 | 0,11 0,31
25 | 12,87 | 1,97 1,97 -10,9
0+050,00| 0,52 | 0,05 -10,59
25 | 7,69 | 3,33 3,33 -4,36
0+07500| 0,1 | 0,21 -14,95
25 | 7,06 | 4,95 4,95 2,11
0+100,00 | 0,47 | 0,18 -17,07
25 | 596 | 12,38 5,96 6,43
0+125,00| 0,01 | 0,81 -10,64
RAZEM 48,62 37,98 22,14
TABELA ROBOT ZIEMNYCH ZALACZNIK NR 3.2
POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE NADMIR
ODL. & BILANS
KM NASYP | WYKOP NASYP | WYKOP | NA MIEJSC WYKOP
m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3
1 2 3 5 6 7 8 9
0+003,40 1,17 0 0
21,6 | 13,59 | 10,91 10,91 -2,68
0+025,00 0,08 1,01 -2,68
25 | 9,61 | 13,28 9,61 3,67
0+050,00 0,69 0,05 0,99
25 | 20,06 | 0,66 0,66 19,4
0+075,00 0,92 0 -18,41
25 | 24,88 0 0 24,38
0+100,00 1,07 0 -43,29
25 | 18,91 0 0 -18,91
0+125,00 0,44 0 62,2
25 | 17,57 0 0 -17,57
0+150,00 0,96 0 79,77
25 | 22,93 0 0 22,93
0+175,00 0,87 0 -102,7
25 | 16,09 | 0,66 0,66 -15,43
0+200,00 0,42 0,05 -118,13
25 | 8,96 1 1 7,96
0+225,00 0,3 0,03 -126,09
25 | 87 | 035 0,35 -8,35
0+250,00 0,4 0 -134,45
25 | 10,12 0 0 -10,12
0+275,00 0,41 0 -144,57
25 | 572 | 7,84 5,72 2,12
0+300,00 0,04 0,63 -142,45
25 | 39 | 826 3,9 4,36
0+325,00 0,27 0,03 -138,08
RAZEM 181,05 42,96 32,81
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