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I. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA  

Gąsawa dnia 05-01-2023 r. 
Arkadiusz Mazany                                                        
(imię i nazwisko)  

KUP/0027/POOD/11                                   
(nr uprawnień)  

KUP/BD/3606/02                                         
(nr członkowski izby zawodowej) 

 

Oświadczenie projektanta 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. 

U. 2021 r. poz., 2351, z 2022 r. poz. 88 ze zm.) niniejszym oświadczam, że 

projekt budowlany: 

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o  nawierzchni 
asfaltowej w miejscowo ści Wierzejewice” 

 
sporządzony dla: 

Gmina Janikowo 
ul. Przemysłowa 6 
88-160 Janikowo  

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej.  

 
 

…………………………………….. 
(podpis) 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

OPIS TECHNICZNY 

Projektu Budowlano – Wykonawczego  
na  

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o 
nawierzchni asfaltowej w miejscowości Wierzejewice 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA, INWESTOR, ZAMAWIAJ ĄCY 

Zlecenie od Gminy Janikowo 

Zamawiający: Gmina Janikowo 
ul. Przemysłowa 6 
88-160 Janikowo 

 

2. MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE  

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa 
• Pomiary polowe sytuacyjno – wysokościowe dokonane w terenie 
• Przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst . Dz.U. 2021 r. poz., 2351, z 2022 r. poz. 
1557 ze zm.) 

[2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z 2021r. poz. 2458   

[3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego Dz. U. z 2022 r. poz. 1679.                  .                   

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1693)  
[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji  dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003r. nr 
120 poz. 1126 

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Modernizacja drogi gminnej dojazdowej w m. Wierzejewice będzie prowadzona na działkach nr 51/1; 
52; (pas drogowy drogi gminnej wewnętrznej); oraz 50/1 (pas drogowy drogi powiatowej DP2549C 
relacji Dobieszewice – Wierzejewice DP2550C, klasy technicznej L, km 3+690 strona prawa) od km 
0+000 (oś drogi powiatowej) do km 0+125 – oś nr 1 drogi wewnętrznej oraz od km 0+000 (km 
0+038,15 osi nr 1) do km 0+325.  
Modernizowana droga stanowi dojazd do gruntów rolnych i zabudowań zagrodowych. 
Modernizacja polegać będzie na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne, warstwy 
mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa oraz podbudowy tłuczniowej z 
kruszywa łamanego i nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych w dwóch warstwach o 
łącznej grubości 6 cm. Pobocza umocnione zostaną warstwą tłucznia. Całość zadania będzie 
prowadzone w istniejącym rozgraniczeniu pasa drogowego.  
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4. STAN ISTNIEJĄCY 

Droga gminna wewnętrzna na działce nr 51/1 i 52 obecnie posiada nawierzchnię gruntową umocnioną 
tłuczniem kamiennym i częściowo nawierzchnię brukowcową. Istniejąca nawierzchnia jest w złym 
stanie technicznym z licznymi ubytkami. Szerokość nawierzchni istniejącej od 3 do 3,5 m z poboczami 
gruntowymi szerokości zmiennej od 1,0 m do 3,0 m.  
Droga gminna wewnętrzna połączona jest z drogą powiatową nr 2549C w km 3+690 strona prawa.  
Droga powiatowa relacji Dobieszewice – Wierzejewice (DP2550C) na odcinku 100 m przed i za 
zjazdem na drogę wewnętrzną przebiega w łuku poziomym, w nasypie w obszarze zabudowanym, 
posiada jezdnię bitumiczną o szerokości 6,0 m i pobocza gruntowe o szerokości 1,0 do 1,2 m. Brak 
oznakowania poziomego. Istniejące oznakowanie pionowe nie jest związane ze zjazdem na drogę 
wewnętrzną gminną (połączenie drogi gminnej wewnętrznej o nawierzchni tłuczniowej traktowane jest 
jako zjazd publiczny).  
 
 
5. STAN PROJEKTOWANY 

5.1. Założenia projektowe 

Klasa drogi – gminna: D – dojazdowa 
Prędkość projektowa –  40 km/h 
Kategoria ruchu – KR 1 
Szerokość jezdni – 3,5 do 5,0 m 
Spadki poprzeczne jezdni – 2% 
Szerokość poboczy – 1,0 m (pobocze gruntowe umocnione tłuczniem 0,75 m i gruntowe 
nieumocnione 0,25 m) 
Spadek poboczy – 6% 
Szerokość rozgraniczenia – istniejąca  
 

5.2. Rozwiązania w planie 

Przebieg drogi gminnej dostosowano do istniejącego pasa drogowego. 
Drogę wewnętrzną podzielono na dwa docinki oś nr 1 prowadzącą od drogi powiatowej nr 
2549C w kierunku świetlicy wiejskiej oraz oś nr 2 o początku w km 0+038,15 osi nr 1 w stronę 
lewą i końcu w km 0+325 na działce nr 52 za ostatnimi zabudowaniami. 
Oś nr 1 składa się z odcinków prostych z dwoma załomami o kącie zwrotu trasy nie 
przekraczającym 3 o i dwoma łukami poziomymi o promieniu 12 m i 120 m. Droga zaczyna się 
w km 3+690 str. prawa, oś drogi powiatowej nr 2549C od kilometra 0+000 i kończy w km 
0+125 przed końcem działki drogowej nr 51/1. W km 0+038,15 strona lewa znajduje się 
skrzyżowanie z osią nr 2 o długości 325 m. Oś nr 2 składa się z odcinków prostych z trzema 
załomami o kącie zwrotu trasy nie przekraczającym 3 o .  
Na skrzyżowaniu z drogą powiatową zastosowano wyokrąglenia promieniami 5 i 30 m.   
Na zjeździe z drogi powiatowej jest projektowany chodnik według osobnego opracowania 
budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej od km 3+476 do km 3+712 strona prawa.  
Jezdnia osi nr 1 od początku (od zjazdu z drogi powiatowej) do km 0+060,73 (około 20 m za 
skrzyżowaniem z drogą wewnętrzną oś nr 2) ma szerokość 5,0 m. Dalej następuje 
lewostronne zwężenie do szerokości jezdni 3,5 m do końca projektowanego odcinka km 
0+125, jako jezdnia jednojezdniowa dwukierunkowa o jednym pasie ruchu. Zwężenie 
wykonane jest skosem 1:2 na długości 3 m. 
Jezdnia osi nr 2 od początku ma szerokość 5,0 m. Połączenie krawędzi jezdni osi nr 1 i 2 
wyokrąglono łukami o promieniu 5 i 9 m. 
W km 0+056,23 zaprojektowano dwustronne zwężenie jezdni do 3,5 m szerokości. Zwężenie 
należy wykonać skosami 1:2 na długości 1,5 m.  
Dalej droga projektowana jest z jezdnią o szerokości 3,5 jako droga jednojezdniowa 
dwukierunkowa o 1 pasie ruchu (1/1 dwukierunkowy).  W km od 0+182,36 do km 0+202,36 
projektuje się mijankę o szerokości jezdni 5,0 m (1/2). 
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Na całym modernizowanym odcinku drogi projektuje się umocnienie poboczy kruszywem 
łamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm na szerokość 0,75m grubości 20 cm i pobocza gruntowe 
ziemne o szerokości 0,25 m, łączeni szerokość poboczy 1,0 m ze spadkiem 6%.  
Niweletę dostosowano do istniejącego terenu wynosząc ją około 10 cm ponad teren 
zapewniając odpowiednie odwodnienie poprzeczne i podłużne drogi.  
Zjazdy z drogi gminnej należy wykonać o konstrukcji jak jezdnia główna do granicy pasa 
drogowego.  
Przebieg drogi pokazany został na Planie Zagospodarowania Terenu rys. Nr 2.  
 

5.3. Przekrój poprzeczny 

Projektuje się jezdnie o przekroju drogowym szerokości od 3,5 do 5,0 m ze spadkiem 
dwustronnym 2%. 
Na całym odcinku drogi projektuje się wykonanie koryta na całej szerokości jezdni. Następnie 
wykonanie warstwy odcinającej mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem o 
Rm=2,5 MPa grub. 10 cm, podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm 
grub. 20 cm. Na podbudowie z kruszywa niezwiązanego projektuje się wykonanie dwóch  
warstwowej nawierzchni bitumicznej,  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 
grubości 3 cm i warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC8S grubości 3 cm.  
Pobocza utwardzone tłuczniem kamiennym 0/31,5 mm grubości 20 cm na szerokość 0,75 m i 
gruntowe ziemne o szerokości 0,25 m, łączna szerokość poboczy 1,0 m ze spadkiem 
poprzecznym 6%. 
 

5.4. Odwodnienie 

Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne odprowadzane będą jak dotychczas na 
pobocza. 
 

6.  Wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko i zdrowie. Modernizacja nawierzchni 
wpłynie na poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie poziomu hałasu, zapylenia i 
emisji spalin. Inwestycja wpłynie na bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszych. 
Inwestycja położona jest poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. Z 
2021 r. Poz. 1098, 1718. 
Prawidłowo prowadzone prace budowlane pod stałym nadzorem budowlanym przy użyciu 
odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będzie stanowić zagrożenia dla 
środowiska naturalnego. 
 
 

7. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływaniu obiektu ustalono w oparciu o: 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Dz.U. 2021 r. poz., 2351, z 2022 r. 
poz. 88 ze zm.) 
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 
c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1693, 1768, 
1783 ze zm.) 
d) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021. poz.1973 t.j.) 
e) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U.2022. poz.699, 1250, 1726  t.j.) 
f) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022. poz.  
840 t.j.) 
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401) 
h) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2022. poz.176 t.j.) 
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Obszar oddziaływania obiektu mieści się całkowicie na terenie działek na których realizowane 
jest przedsięwzięcie.  
Działki na których realizowane jest przedsięwzięcie: 1/31; Obręb Sielec, gmina Janikowo, 
powiat inowrocławski, województwo kujawsko- pomorskie, oraz działki 69 i 72; Obręb 
Janikowo obr. 6, gmina Janikowo, powiat inowrocławski, województwo kujawsko- pomorskie 
040705_5.0014.1/31; 040705_4.0006.69; 040705_4.0006.72 
 

8. Charakterystyka archeologiczna 

Teren objęty projektowaną inwestycją nie jest położony na obszarze ścisłej ochrony 
konserwatorskiej i archeologicznej. 
 

9. Eksploatacja górnicza, zagro żenie powodzi ą. 

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze górniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
1994r. Prawo geologiczne i górnicze, a zatem nie jest narażony na szkodliwe wpływy robót 
górniczych. Wymieniony teren nie jest strefą przepływów zebrań powodziowych i nie leży w 
obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią. 
 
 

10. Urządzenia obce  

W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, co wymaga 
szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót drogowych. Zadanie polega na wykonaniu 
podbudowy i nawierzchni bitumicznej co nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.  
Istniejące kable telekomunikacyjne i energetyczne przebiegające pod projektowaną jezdnią 
bitumiczną należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu A110 PS. 
Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy wykonać regulację włazów zaworów 
wodociągowych do wymaganego poziomu. 
 

11. Uwagi ko ńcowe 

Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru  Robót.  
Wszystkie materiały stosowane do realizacji przedsięwzięcia muszą być zgodne z wymogami 
art. 10 prawa budowlanego (muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie). 
O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić wszystkich gestorów istniejących sieci na 14 
dni przed planowanym rozpoczęciem prac. 
Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią uzbrojenia terenu należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności. 
Istniejące uzbrojenie podziemne należy starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
W przypadku natrafienia na przewody lub urządzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione 
na podkładzie mapowym należy zawiadomić natychmiast właściwą jednostkę branżową. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na znaki geodezyjne podlegające ochronie prawnej, w 
przypadku uszkodzenia niezwłocznie powiadomić Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Do wykonywania prac można przystąpić po wykonaniu oznakowanie i zabezpieczenia robót 
zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgłoszeniu jej wprowadzenia i odebraniu 
przez odpowiednich organy zarządzające ruchem. 
Po zakończeniu robót teren budowy i tereny sąsiednie należy doprowadzić do należytego 
stanu i porządku 
 

Opracował: 
 

mgr inż. Arkadiusz Mazany 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ZAŁĄCZNIKI 

Inwestor: Gmina Janikowo 

ul. Przemysłowa 6 

88-160 Janikowo 
Nazwa inwestycji: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni 

asfaltowej w miejscowości Wierzejewice 

Adres inwestycji: Działki nr 51/1; 52; 50/1; obręb Wierzejewice, gmina Janikowo, powiat 

inowrocławski, województwo kujawsko- pomorskie 

040705_5.0018.51/1;  040705_5.0018.52;  040705_5.0018.50/1 

Spis zawartości: 1. Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (str. 1-2) 

2. Uzgodnienia (str. 3-4) 

2.1 ZDP Inowrocław 

3.             OIR i tabele (str. 5-8) 

3Obliczenia ilości robót (str. 16-?) 
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INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
Nazwa i adres    obiektu 
budowlanego :                                                       

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o 
nawierzchni asfaltowej w miejscowości Wierzejewice. 
 

 
 
 
Nazwa inwestora                 
i adres :              

Gmina Janikowo 
ul. Przemysłowa 6 
88-160 Janikowo 

 
                                                                                            Gąsawa, 05 stycznia 2023 r. 

CZĘŚĆ  OPISOWA 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
 

              Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie m. Wierzejewice. 
 
Zadanie zlokalizowane jest na działkach nr :51/1; 52; 50/1; obręb Wierzejewice, gmina Janikowo, powiat 
inowrocławski, województwo kujawsko- pomorskie 
040705_5.0018.51/1;  040705_5.0018.52;  040705_5.0018.50/1 
 
Roboty będą prowadzone w istniejącym rozgraniczeniu pasa drogowego.  
Zasadniczym zadaniem projektowanego przebudowy drogi jest poprawa stanu istniejącej nawierzchni zdolnej do 
przeniesienia obciążenia ruchem  kategorii KR-1. 
 

2. Kolejność realizacji wykonania robót : 
 

• roboty pomiarowe, 

• roboty ziemne – wykonanie koryta, 

• wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem 

• wykonanie warstwy podbudowy  z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5 mm na jezdni  

• wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych, 

• wykonanie projektowanej organizacji ruchu, 

• wykonanie humusowania i obsiania trawą poboczy, 

• prace wykończeniowe i porządkowe, 
 

 
3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

      W pasie drogowym występuje sieć energetyczna, telekomunikacyjna,       
      sieć wodociągowa, co wymaga szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót  ziemnych. 
      Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z odrębnym opracowaniem  
      - projekt organizacji ruchu na czas budowy. 
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      4. Przewidywane zagrożenia 
 
Lp. Rodzaj zagrożenia Skala zagrożenia Miejsce zagrożenia Czas występowania 

zagrożenia 

1. Wypadki komunikacyjne Częste drogi komunikacyjne, 
teren budowy 

czas dojazdu, czas 
pracy, czas powrotu 

2. Obrażenia na skutek uderzeń, przygniecenia Częste teren budowy  czas wykonywania 
pracy 

3. Spadające przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

4. Zasypanie ziemią w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

5. Obrażenia ciała na skutek kontaktu z 
ostrymi przedmiotami 

Częste teren budowy czas wykonywania 
pracy 

6. Upadki Częste teren budowy czas wykonywania 
pracy 

7. Hałas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

8. Przemoknięcie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

9. Osoby niepowołane w miejscu pracy Częste teren budowy czas wykonywania  
pracy 

         
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do    
      pracy 

 
Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystąpieniem do wykonywania prac 
budowlanych należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników. 
Do prac wykonywanych urządzeniami mechanicznymi należy zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. 
Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi. 
Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności : 

• imienny podział pracy, 

• kolejność wykonywania robót, 

• wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach, 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, 

• konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu     
      związanym z wykonywaniem robót  

 
Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z odpowiednimi 
służbami, ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
     6.1. Środki organizacyjne 
Ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem bhp, instrukcja na poszczególnych stanowiskach robót. 
 
    6.2. Środki techniczne  
 

- sprzęt ochrony osobistej ( odzież robocza i ochronna), 
- sprzęt zabezpieczający (okulary ochronne, nauszniki itp.), 
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze. 

 
                                                                                                                             Opracował : 
       
                                                                                                                   mgr inż. Arkadiusz Mazany 
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Uzgodnienia 
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OBLICZENIE ILOŚCI ROBÓT 
na modernizacj ę drogi dojazdowej do gruntów rolnych o 

nawierzchni asfaltowej w miejscowo ści Wierzejewice.  
  

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
 
1.  Odtworzenie trasy w terenie równinnym  

• Oś nr 1 w km 0+000 – 0+125 
• Oś nr 2 w km 0+000 – 0+325 

125,0+325,0 = 450,0m 
                                                                                                                                             km – 0,450 

 
II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

  
2. Rozebranie nawierzchni podbudowy z niesortu (gruz, bruk, szlaka) śr. gr. 20cm wraz z wywozem   

samochodami samowyładowczymi na odległość do 10km oraz utylizacją 
• Tabela rozbiórek (gruz) załącznik nr 1.1 i 1.2 – 610,14+1237,01=1847,15m2  

       m2 – 1847,15 
III. ROBOTY ZIEMNE  
 
3.  Zdjęcie warstwy darniny średniej grubości 15cm wraz z wywozem na odl. do 3km. 

• Tabela humus załącznik nr 2.1 i 2.2 – 265,98 + 118,78 = 384,76m2 x 0,15 = 57,71m3 
                                                                                                                                              

m2–384,76 
 
4. Wykonanie humusowania warstwą gr.10cm wraz z obsianiem trawą poboczy, skarp nasypu i wykopu 

• Tabela humus załącznik nr 2.1 i 2.2 – 882,7 + 303,06 = 1185,76m2  
                                                                                                                                  m2– 1185,76 

                                                                                           
5.  Roboty ziemne z wbudowaniem w nasyp wykonane koparką z przywozem materiału z odległości 

5km samochodami samowyładowczymi w gruntu kat. II  
• tabela robót ziemnych załącznik nr 3.1 i 3.2 kol.5 (48,62+181,05 = 229,67m3 
                                                                                                                                            m3 – 229,67                

 
6. Roboty ziemne wykonane koparką podsiębierną z wywozem na odległości 5km samochodami 

samowyładowczymi w gruntu kat. IV 
• tabela robót ziemnych załącznik nr 3.1 i 3.2 kol.6 (37,98+42,96 = 80,94m3) 
• wjazdy 25,5x0,35=8,93m3 

80,94+8,93 = 89,87m3 
m3 – 89,87 

7. Formowanie i zagęszczanie nasypu w gruncie kat. III 
• tabela robót ziemnych załącznik nr 3.1 i 3.2 kol. 5 - 229,67m3                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                             m3 – 229,67 
 

8. Profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne w gruncie kat. III 
• podbudowa -  

km 0+003,25 – 0+125  450,48+93,75+46,0 = 590,23m2 
km 0+003,4 – 0+325    1189,92+80,63+34,5+20,0 = 1325,05m2 

• opaski z kruszywa 0,75m – 845,5 x 0,75 = 634,0m2 
• wjazdy – 25,5m2 

590,23+1325,05+634,0+25,5 = 2574,71m2                                                                                                                                      
                                                                                                                                          m2 – 2574,71 

IV. PODBUDOWA 
 
9.  Wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5MPa grubości 10cm   

• Stabilizacja 10cm  
km 0+003,25 – 0+125  450,48+93,75+46,0 = 590,23m2 
km 0+003,4 – 0+325    1189,92+80,63+34,5+20,0 = 1325,05m2 

• wjazdy – 25,5m2 
590,23+1325,05+25,5 = 1940,77m2                                                                                                                                                               

                                                                                                                                          m2 – 1940,77 
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10. Wykonanie warstwy podbudowy gr.20cm z kruszywa łamanego o frakcji 0/ 31,5mm na opasce 0,5m 

• Obliczenie jak w poz. 8 
                                                                                                                                           m2 – 2574,71 

 
V. NAWIERZCHNIA   
 
11. Oczyszczenie i skropienie podbudowy pod warstwę wiążącą emulsją asfaltową K-60 w ilości 0,8 

kg/m2  
• jezdnia 
• km 0+003,25 – 0+125  433,43+93,75+46,0 = 573,18m2 

km 0+003,4 – 0+325    1144,90+80,63+34,5+20,0 = 1280,02m2 
• wjazdy – 25,5m2 

573,18+1280,02+25,5 = 1878,70m2      
                                                                                                                                                                                                                                                                

m2 – 1878,70 
 
12. Wykonanie warstwy wiążącej z BA AC11W gr.3cm dla KR 1-2 

• Obliczenia jak w poz. 11                                                                                                                  
                                                                                                                                       m2 – 1878,70 

                                                                                                                                            
13. Oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę ścieralną  emulsją asfaltową K-60 w ilości 0,5 

kg/m2  
• jezdnia 
• km 0+003,25 – 0+125  426,13+93,75+46,0 = 565,88m2 

km 0+003,4 – 0+325    1125,60+80,63+34,5+20,0 = 1260,73m2 
• wjazdy – 25,5m2 

565,88+1260,73+25,5 = 1852,10m2      
                                                                                                                                      m2 – 1852,10 

 
14. Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3cm z BA AC8S  z transportem masy z wytwórni do miejsca 

wbudowania  
• Obliczenia jak w poz. 13                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                            m2 – 1852,10 

 
VI. ROBOTY RÓŻNE  

 
15. Ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z projektem SOR 

Szt. – 8 
 

16. Wykonanie uzupełnienia podbudowy na wjazdach i skrzyżowaniach z kruszywa łamanego o frakcji  
       0/31,5mm średniej grubości 15cm.- 30,0MG – 90,0m2 
                                                                                                                                                                Mg 

– 30 
 

17. Wykonanie zabezpieczenia kabli teletechnicznych rurami ochronnymi typu AROT dwudzielnymi PS 
110                 

m – 22,0 
 

 
 

Sporz ądził: 
 

                                                                                                      mgr in ż. Arkadiusz Mazany        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA ROZBIÓREK (GRUZ)                                                   ZAŁĄCZNIK NR 1.1 



Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Wierzejewice 

str. 7 

 

SZEROKOŚĆ ODLEGŁOŚĆ POWIERZCHNIA BILANS 

 

KM 

mb m m2 m2  

1 2 3 4 5  
     0+003,25 23,5 0 

 6,75 98,04 

 0+010,00 5,55 98,04 

 15 78,6 

 0+025,00 4,93 176,64 

 25 113,38 

 0+050,00 4,14 290,02 

 25 101,12 

 0+075,00 3,95 391,14 

 25 106,5 

 0+100,00 4,57 497,64 

 25 112,5 

 0+125,00 4,43 
    

610,14  

   SUMA : [m2] 610,14  
 

TABELA ROZBIÓREK (GRUZ)                                                                  ZAŁĄCZNIK NR 1.2 

SZEROKOŚĆ ODLEGŁOŚĆ POWIERZCHNIA BILANS 

 

KM 

mb m m2 m2  

1 2 3 4 5  
     0+003,40 18 0 

 21,6 232,63 

 0+025,00 3,54 232,63 

 25 79,13 

 0+050,00 2,79 311,76 

 25 66,25 

 0+075,00 2,51 378,01 

 25 77,25 

 0+100,00 3,67 455,26 

 25 90,25 

 0+125,00 3,55 545,51 

 25 88,88 

 0+150,00 3,56 634,38 

 25 91 

 0+175,00 3,72 725,38 

 25 96,5 

 0+200,00 4 821,88 

 25 94 

 0+225,00 3,52 915,88 

 25 85,63 

 0+250,00 3,33 1001,51 

 25 79,13 

 0+275,00 3 1080,63 

 25 74,88 

 0+300,00 2,99 1155,51 

 25 81,5 

 0+325,00 3,53 
    

1237,01 

 
   SUMA : [m2] 1237,01  

 
TABELA HUMUS                                                                                                  ZAŁĄCZNIK NR 2.1  

  SZEROKOŚCI         POWIERZCHNIA 
  PIKIETAŻ    

 HUM.ISTN.[mb]  HUM.PROJ.[mb] 

  ODLEGŁOŚĆ {m}  

   HUM.ISTN.[m2]  HUM.PROJ.[m2] 

1 2 3 4 5 6 

      0+003,25 0 0 
6,75 13,4 5,36 

0+010,00 3,97 1,59 
15 46,54 18,9 

0+025,00 2,24 0,93 
25 66,04 21,18 

0+050,00 3,05 0,76 
25 62,52 22,15 

0+075,00 1,95 1,01 
25 41,98 26,26 

0+100,00 1,41 1,09 
25 35,5 24,94 

0+125,00 1,43 0,9 
      

 SUMY :  [m2] 265,98 118,78 
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TABELA HUMUS                                                                                              ZAŁĄCZNIK NR 2.2  

  SZEROKOŚCI         POWIERZCHNIA   
PIKIETAŻ    

 HUM.ISTN.[mb]  HUM.PROJ.[mb] 

  ODLEGŁOŚĆ {m}  

   HUM.ISTN.[m2] 
 
HUM.PROJ.[m2] 

1 2 3 4 5 6 

      0+003,40 0 0 
21,6 40,8 10,18 

0+025,00 3,78 0,94 
25 102,6 21,84 

0+050,00 4,43 0,81 
25 99,38 25,53 

0+075,00 3,52 1,24 
25 75,78 33,93 

0+100,00 2,54 1,48 
25 60,41 30,7 

0+125,00 2,29 0,98 
25 58,34 26,2 

0+150,00 2,38 1,12 
25 58,02 28,73 

0+175,00 2,27 1,18 
25 69,11 25,67 

0+200,00 3,26 0,87 
25 69 22,01 

0+225,00 2,26 0,89 
25 57,48 20,34 

0+250,00 2,34 0,74 
25 64,03 20,43 

0+275,00 2,78 0,9 
25 67,74 19,52 

0+300,00 2,64 0,67 
25 60,02 17,98 

0+325,00 2,16 0,77 
      

 SUMY :  [m2]  882,7 303,06 

 

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH                                                                         ZAŁACZNIK NR 3.1 

POWIERZCHNIA OBJĘTOŚĆ ZUŻYCIE NADMIR 

NASYP WYKOP 
ODL. 

NASYP WYKOP NA MIEJSC WYKOP 

 BILANS 
KM 

m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          0+003,25 0 3,6 0 
6,75 3,47 12,89 3,47 9,42 

0+010,00 1,03 0,22 9,42 
15 11,57 2,46 2,46 -9,11 

0+025,00 0,51 0,11 0,31 
25 12,87 1,97 1,97 -10,9 

0+050,00 0,52 0,05 -10,59 
25 7,69 3,33 3,33 -4,36 

0+075,00 0,1 0,21 -14,95 
25 7,06 4,95 4,95 -2,11 

0+100,00 0,47 0,18 -17,07 
25 5,96 12,38 5,96 6,43 

0+125,00 0,01 0,81 
          

-10,64 

RAZEM    48,62 37,98 22,14   
 

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH                                                                          ZAŁACZNIK NR 3.2 

POWIERZCHNIA OBJĘTOŚĆ ZUŻYCIE NADMIR 

NASYP WYKOP 
ODL. 

NASYP WYKOP NA MIEJSC WYKOP 

 BILANS 
KM 

m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          0+003,40 1,17 0 0 
21,6 13,59 10,91 10,91 -2,68 

0+025,00 0,08 1,01 -2,68 
25 9,61 13,28 9,61 3,67 

0+050,00 0,69 0,05 0,99 
25 20,06 0,66 0,66 -19,4 

0+075,00 0,92 0 -18,41 
25 24,88 0 0 -24,88 

0+100,00 1,07 0 -43,29 
25 18,91 0 0 -18,91 

0+125,00 0,44 0 -62,2 
25 17,57 0 0 -17,57 

0+150,00 0,96 0 -79,77 
25 22,93 0 0 -22,93 

0+175,00 0,87 0 -102,7 
25 16,09 0,66 0,66 -15,43 

0+200,00 0,42 0,05 -118,13 
25 8,96 1 1 -7,96 

0+225,00 0,3 0,03 -126,09 
25 8,7 0,35 0,35 -8,35 

0+250,00 0,4 0 -134,45 
25 10,12 0 0 -10,12 

0+275,00 0,41 0 -144,57 
25 5,72 7,84 5,72 2,12 

0+300,00 0,04 0,63 -142,45 
25 3,9 8,26 3,9 4,36 

0+325,00 0,27 0,03 
          

-138,08 

RAZEM    181,05 42,96 32,81   
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