
N2XH-J 3x2,5 (do weryfiacji na etapie realizacji) mb. 25

Puszki elektroinstalacyjne kpl. 8

DRUT FeZn ∅ 8mm na wspornikach mb. 220

Połączenia skręcane (do weryfikacji na etapie realizacji)
kpl. 14

Zwód pionowy h=5m kpl. 3

Zwód pionowy h=3m szt. 1

N2XH-J 3x2,5 (do weryfiacji na etapie realizacji) mb. 35

Puszki elektroinstalacyjne kpl. 2

DRUT FeZn ∅ 8mm na wspornikach mb. 192

Połączenia skręcane (do weryfikacji na etapie realizacji) kpl. 18

Zwód pionowy h=5m kpl. 2

Zwód pionowy h=1m szt. 1

N2XH-J 3x2,5 (do weryfiacji na etapie realizacji) mb. 20

Puszki elektroinstalacyjne kpl. 2

DRUT FeZn ∅ 8mm na wspornikach mb. 158

Połączenia skręcane (do weryfikacji na etapie realizacji) kpl. 13

Zwód pionowy h=5m kpl. 3

Zwód pionowy h=3m szt. 1

Demontaż i montaż instalacji PV kpl. 1

N2XH-J 3x2,5 (do weryfiacji na etapie realizacji) mb. 40

Puszki elektroinstalacyjne kpl. 8

DRUT FeZn ∅ 8mm na wspornikach mb. 260

Połączenia skręcane (do weryfikacji na etapie realizacji) kpl. 20

Zwód pionowy h=5m kpl. 4

Zestawienie materiałów - instalacje na dachu, Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie DACH 1

Zmiana lokalizacji jednostek klimatyzacji

Instalacja odgromowa

Zmiana lokalizacji jednostek klimatyzacji

Instalacja odgromowa

Zestawienie materiałów - instalacje na dachu, Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie DACH 3

Zmiana lokalizacji jednostek klimatyzacji

Zestawienie materiałów - instalacje na dachu, Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie DACH 2

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa

Demontaż i montaż instalacji PV

Zestawienie materiałów - instalacje na dachu, Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie DACH 4

Zmiana lokalizacji jednostek klimatyzacji


