
Przegląd i konserwacja macierzy dyskowych NETAPP oraz 

przełączników SAN Brocade 

 

Uwagi do realizacji zlecenia 
Usługa będzie realizowana w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00. 

Usługa będzie realizowana na działających „produkcyjnie” systemach. W związku z powyższym po diagnozie 

stanu systemów Wykonawca  przed przystąpieniem do prac, przedstawi pisemnie: 

- proponowany harmonogram działań 

- ewentualne zagrożenia z nich wynikające  

- środki zaradcze eliminujące zagrożenia. 

Prace będą mogły być podjęte tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiającego przedstawionego 

harmonogramu. 

Usługa musi być wykonana w nieprzekraczalnym terminie do 28.10.2016 roku. 

Koszty ewentualnych wymian sprzętu ponosi Zamawiający. 

Zakres Prac 

I. Przegląd macierzy NETAP 

1. Macierz FAS2050: 

  Na obu kontrolerach podnieść wersję firmware BMC z wersji 1.2 do najnowszej 

  wyrównać wpisy konfiguracyjne kontrolerów 

2. Macierz FAS2240-4: 

 Na obu kontrolerach podnieść oprogramowanie macierzy z wersji 8.1.2 RC1 do najwyższej możliwej 

dla trybu 7-mode 

 wyrównać wpisy konfiguracyjne kontrolerów  

3. Macierz FAS2554 

 Na obu kontrolerach podnieść oprogramowanie macierzy z wersji 8.2.2 RC1 do najwyższej możliwej 

dla trybu 7-mode 

 wyrównać wpisy konfiguracyjne kontrolerów 

Po wykonaniu powyższych czynności sprawdzić poprawność konfiguracji za pomocą oprogramowania  
Config Advisor.  W przypadku pojawienia się błędów w konfiguracji macierzy, po konsultacji z Zamawiającym 
usunąć je. 
 

II. Przegląd przełączników FC Brocade 300 – 4 szt. – konfiguracja parami w 

dwóch lokalizacjach 

1. Zdiagnozować i rozwiązać problem występowania błędów na porcie 1  

2. Zdiagnozować i rozwiązać problem zestawienia połączenia typu „trunk” między 

przełącznikami  

Wynik polecenia: 

san4:admin> trunkdebug 0 1 
port 0 and 1 can't trunk due to one of the following reasons: 
ports are not same speed or valid speed 
ports are not same long distance mode 
local or remote ports are not in same port group 
difference between links length is greater than allowed 



III. Wymagania dla wykonawcy 
Doświadczenie w instalacji, konfiguracji oraz diagnozowaniu macierzy NETAPP potwierdzone 

certyfikatami dla zleconych zakresów usługi: 

 NetApp Certified Data Administrator, Data ONTAP 7-Mode 

 NetApp Certified Implementation Engineer - SAN Specialist, Data ONTAP 7-Mode 

IV. Dokumentacja 
Po wykonaniu usługi Wykonawca jest zobowiązany wykonać dokumentację wykonanej usługi 

obejmującą: 

- kopie konfiguracji urządzeń – stan przed rozpoczęciem robót oraz stan po ich wykonaniu  

- szczegółowy zakres wykonanych czynności 

- opis konfiguracji systemów po wykonaniu usługi oraz ich zależności 

 


