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WYJASNIENIE TRESCI SWZ

Dotyczy: przetargu ograniczonego na wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na budowie
budynku operacyjno — biurowego na potrzeby Grupy Rozpoznania Obrazowego
i Elektronicznego w Miroslawcu.

Nr Sprawy: 23/0OB/UPT/22

Zamawiajacy informuje, ze w dniu  16.08.2022 r., wptynat wniosek do Zamawiajacego
o0 wyjasnienie tresci SWZ. Tres¢ zapytania wraz z wyjasnieniem Zamawiajacy zamieszcza ponizej:

Pytanie 1. Zwracamy si¢ z wnioskiem o zmiang wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z 5% do 3% ceny catkowitej podanej w ofercie. Prosbg nasza motywujemy
znaczna wartoscia zamowienia stanowigcego przedmiot postepowania, a uzyskanie
zabezpieczenia na poziomie 5% moze pozbawi¢ mozliwos¢ ubiegania si¢
o zamowienie podmiotom zdolnym do jego wykonania, posiadajacym stosowne
kwalifikacje oraz doéwiadczenie z uwagi na koszt uzyskania takiego zabezpieczenia.
Ponadto koszt uzyskania zabezpieczenia na poziomie 5% stanowi znacznej wartosci
skladnik cenotworczy i bezposrednio wplywa na podniesienie wartosci ofert kazdego
z wykonawcow. Wprowadzenie przedmiotowej zmiany pozwoli na zwigkszenie
konkurencyjnosci postgpowania a co za tym idzie, moze realnie obnizy¢ koszty
inwestycji dla Zamawiajgcego.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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