SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA REMONTU CIĄGÓW PIESZO-KOMUNIKACYJNYCH W PARKU ZDROJOWYM PRZY UL. WITCZAKA W JASTRZĘBIU-ZDROJU
OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA (OST)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ujętych                w ST wymienionych w pkt. 1.3.

Projektowane ciągi pieszo-komunikacyjne znajdują się w centrum Parku Zdrojowego przy ul. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju wpisanego do rejestru zabytków i objętego ochroną konserwatora zabytków. Ścieżki parkowe wykonane są obecnie w nawierzchni żwirowej oraz ze skały górniczej przepalonej wypłukanej przez wody opadowe i wymagają remontu. 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia                   i zawarcia umowy o wykonanie oraz wykonania robót zawartych w Dokumentacji projektowej inwestycji i w zakresie jak w pkt 1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST
Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji i wynikających ze specyfikacji zgodnie z planem sytuacyjnym oraz z działami przedmiaru robót – załącznik nr 10 do SWZ.
1.3.1. Kawiarenka i WC
1.3.1.1. Odwodnienie (zakres na planie sytuacyjnym)


a) roboty ziemne z transportem i utylizacją na składowisku Wykonawcy


b) studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm z płytą żelbetową 
podstudzienną i nadstudzienną bez pierścienia odciążającego, kręgi ze stopniami (na 
planie zagospodarowania rys. IS-01 oznaczone jako D6.1, D6.2, D6)


c) studzienki ściekowe betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem (bez syfonu, bez 
pierścienia odciążającego i podtrzymującego wpust) na planie zagospodarowania         
rys. IS-
01 oznaczone jako WP7, WP8, WP9


d) odwodnienie liniowe o szerokości nie mniej niż 300 mm z rusztem żeliwnym lub 
stalowym (wykluczony blaszany)


e) kanalizacja deszczowa z rur PCV o śr. zew. 160 mm w obsypce piaskowej


f) kanalizacja deszczowa z rur PCV o śr. zew. 250 mm w obsypce piaskowej

1.3.1.2 Nawierzchnia z kostki granitowej 100 x 100 mm (zakres na planie sytuacyjnym)


a) prace ziemne z transportem i utylizacją na składowisku Wykonawcy


b) warstwa odsączająca grubości 20 cm


c) podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 4-31,5 grubości 30 cm i 20 cm (grubość 
podbudowy zaznaczono na planie sytuacyjnym odpowiednio kolorem 
pomarańczowym i zielonym)


d) obramowanie z kostki granitowej 150 x 150 mm na ławie betonowej


e) nawierzchnia z kostki granitowej 100 x 100 mm na podsypce cementowo-
piaskowej


UWAGA! Nawierzchnia granitowa przy WC (za inhalatorium) – kostka granitowa 
materiał inwestora, układana na istniejącej podbudowie.

1.3.1.3. Nawierzchnia Hanse Grand (zakres na planie sytuacyjnym)


a) prace rozbiórkowe i ziemne z transportem i utylizacją na składowisku Wykonawcy


b) warstwa odsączająca grubości 10 cm


c) podbudowa z kruszywa łamanego 4-31,5 mm grubości 15 cm


d) obramowanie z kostki granitowej 150x150 mm na ławie betonowej


e) warstwa dynamiczna – podkład Hanse Mineral zgodnie z normą DIN 18035-5, grubości 5 cm w stanie zagęszczonym, wraz z dopasowaniem do krawędzi ścieżki. Płaskość: +/- 1 cm pod łatą o długości 4 m; odchyłka od wysokości nominalnej: +/- 1 cm. Wbudowanie za pomocą lekkiego urządzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem lub na podczerwień. Przed wtórnym zagęszczeniem powierzchnię należy nawodnić. Wtórne zagęszczenie musi odbyć się dynamicznie. Wymagany stopień zagęszczenia DPr = 0,95. Produkt: HanseMineral. Materiał: czysty naturalny materiał budowlany o stałej krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego (granit > 60% i < 70%) i mieszanki piaskowo-żwirowej dopasowanej do tego grysu. Gatunek: Z 0 według LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall – Krajowy Związek ds. Odpadów).


f) warstwa wierzchnia Hanse Grand Royal zgodnie z normą DIN 18035-5, grubości 3 cm, w stanie zagęszczonym. Płaskość: +/- 1 cm pod łatą o długości 4 m, odchyłka od wysokości nominalnej: +/- 1 cm. Przepuszczalność wody = 1,0 x 10-4 cm/s. Wytrzymałość na ścinanie powierzchni = 50 kN/m2. Wbudowanie za pomocą lekkiego urządzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem lub na podczerwień. Przed wtórnym zagęszczeniem powierzchnię należy nawodnić. Wtórne zagęszczenie musi odbyć się statycznie. Wymagany stopień zagęszczenia DPr = 0,95. Produkt: HanseMineral. Materiał: czysty naturalny materiał budowlany o stałej krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego (granit > 60% i < 70%) i mieszanki piaskowo-żwirowej dopasowanej kolorystycznie do warstwy dynamicznej. Gatunek: Z 0 według LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall – Krajowy Związek ds. Odpadów).

Z reguły wystarczają następujące czynności do uzyskania stanu gotowości do odbioru:

- nawadnianie, tak że nawierzchnia na zmianę przesiąknięta jest wodą i następnie wysycha na

całej powierzchni,

- w fazie wysychania w stanie wilgotności gleby musi być na zmianę walcowana na krzyż,

przy czym należy unikać ścinania i przesuwania się materiału wierzchniego,

wyrównanie (wykonanie płaskiej powierzchni). Należy przy tym unikać przemieszczania się
materiału wierzchniego.

- pielęgnację wykańczającą należy tak długo powtarzać, aż uzyskana zostanie wymagana

wytrzymałość na ścinanie. 

1.3.1.4. Murki z piaskowca (zakres na planie sytuacyjnym oraz rys. A-29)

a) prace ziemne z transportem i utylizacją na składowisku Wykonawcy


b) podkład betonowy grubości 10 cm


c) ława fundamentowa betonowa grubości 40 cm


d) murki z piaskowca o szerokości 40 cm

1.3.1.5 Oświetlenie (zakres na planie sytuacyjnym)

            a) montaż latarni pojedyńczej (słup z oprawą i przewodami w schemacie Rys. E_02, E_01 oznaczona jako 4/21) typu A1A/K2G Firmy Produkcyjno-Handlowej „ART-METAL” Sp. J. z Łapina, z oprawą Luminary K2 ( Wenus ). Oprawy wyposażyć w klosze „kule przezroczyste” z poliwęglanu odpornego na uderzenia ( wandaloodporne ) i ledowym źródłem światła o natężeniu i barwie zbliżonej do źródeł światła w latarniach istniejących(70W). Słup latarni montować na już zamontowanym prefabrykowanym fundamencie. We wnęce słupa zamontować typową tabliczkę zaciskową z zabezpieczeniami ( dla dwóch bezpieczników ) dla obwodu zasilającego oprawę latarni ( Jb = 6A ) oraz obwodu zasilającego oprawy oświetlenia iluminacyjnego drzew ( Jb = 6A ).

Latarnię 4/21 uziemić przez połączenie z bednarką uziemiającą FeZn 25x4, na głębokości 0,7 m. Rezystancja uziomu powinna być mniejsza, niż 10 omów.

            b) montaż opraw ( 12 szt. ) oświetlenia iluminacyjnego podświetlającego drzewa. Oprawa kubełkowa do montażu w podłożu, wymagana średnia od 240 do 245 mm, wyposażona w 6x1,2 LED, kolor ciepły biały, obudowa z aluminium, klosz przezroczysty, ramka stal nierdzewna, wymagane obciążenie statyczne oprawy min 500 kg, moc całkowita 12W ( np. D-COR LED MAXI 6L50 830 CL ).

Oprawy zasilić obwodem YKYżo 3x2,5 (016, 020, 021) wyprowadzonym z wnęki słupa 4/21, 4/20 i 3/6 – schemat E_01, E_02. Kable ułożyć w wykopach otwartych na głębokości 0,7 m na 10 cm warstwie piasku w rurach giętych DVR ø 50. W połowie głębokości wykopu kable przykryć folią koloru niebieskiego.

1.3.1.6 Nawierzchnia zieleni (na terenie po zwężeniu drogi przy kawiarence – plan sytuacyjny)


a) prace ziemne z transportem i utylizacją na składowisku Wykonawcy


b) rozścielenie ziemi urodzajnej grubości 30 cm


c) wykonanie trawników

1.3.1.7. Wycinka drzew i karczowanie pni (drzewa do wycinki zaznaczone na planie 
sytuacyjnym)


a) wycinka i karczowanie pni


b) transport drewna i pni na zaplecze Inwestora

1.3.1.8. Stopy betonowe pod słupki ogrodzenia przy kawiarence


a) roboty ziemne z transportem i utylizacją na składowisku Wykonawcy


b) stopy fundamentowe betonowe 0,3x0,3x0,8mm z obsadzeniem wspornika pod 
montaż słupków ogrodzenia (rozmieszczenie rys. nr 7)

1.3.2. Droga
1.3.2.1. Odwodnienie (zakres na planie sytuacyjnym)


a) roboty ziemne z transportem i utylizacją na składowisku Wykonawcy


b) studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm z płytą żelbetową 
podstudzienną i nadstudzienną bez pierścienia odciążającego, kręgi ze stopniami (na 
planie zagospodarowania rys. IS-01 oznaczone jako D3, D5)


c) studzienki ściekowe betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem (bez syfonu, bez 
pierścienia odciążającego i podtrzymującego wpust) na planie zagospodarowania         
rys. IS-
01 oznaczone jako WP3, WP4, WP5, WP6


d) odwodnienie liniowe o szerokości nie mniej niż 300 mm z rusztem żeliwnym lub 
stalowym (wykluczony blaszany)


e) kanalizacja deszczowa z rur PCV o śr. zew. 160 mm w obsypce piaskowej


f) kanalizacja deszczowa z rur PCV o śr. zew. 250 mm w obsypce piaskowej

1.3.2.2 Nawierzchnia z kostki granitowej 100 x 100 mm (zakres na planie sytuacyjnym)


a) prace ziemne z transportem i utylizacją na składowisku Wykonawcy


b) warstwa odsączająca grubości 20 cm


c) podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 4-31,5 grubości 30 cm 


d) obramowanie z kostki granitowej 150 x 150 mm na ławie betonowej


e) nawierzchnia z kostki granitowej 100 x 100 mm na podsypce cementowo-
piaskowej

1.3.2.3 Oświetlenie
            a) montaż latarń pojedyńczych (słup z oprawą, przewodami i fundamentem w schemacie Rys.E_01, E_02 oznaczone jako 4/13, 4/15, 4/16) typu A1A/K2G Firmy Produkcyjno-Handlowej „ART-METAL” Sp. J. z Łapina, z oprawą Luminary K2 ( Wenus ). Oprawy wyposażyć w klosze „kule przezroczyste” z poliwęglanu odpornego na uderzenia ( wandaloodporne ) i ledowym źródłem światła o natężeniu i barwie zbliżonej do źródeł światła w latarniach istniejących(70W). Słup latarni montować na  prefabrykowanym fundamencie. We wnęce słupa zamontować typową tabliczkę zaciskową z zabezpieczeniami ( dla dwóch bezpieczników ) dla obwodu zasilającego oprawę latarni ( Jb = 6A ) oraz obwodu zasilającego oprawy oświetlenia iluminacyjnego drzew ( Jb = 6A ).

Na odcinku latarń 4/14 – 4/15 – 4/16 (zgodnie ze schematem) ułożyć kabel zasilający YAKY 4x35, a na odcinku 4/13 – 4/14 – YAKżo 3x2,5 w rurach giętych DVR  ø 50 na 10 cm podsypce z piasku. W połowie głębokości wykopu kable przykryć folią koloru niebieskiego. Latarnie uziemić przez połączenie z bednarką uziemiającą FeZn 25x4, ułożoną równolegle z kablem zasilającym na głębokości 0,7 mm. Przy słupach 4/16 i 4/13 wykonać uziom miejscowy pionowy. Rezystancja uziomu powinna być mniejsza niż 10 omów.

b) montaż opraw ( 19 szt. ) oświetlenia iluminacyjnego podświetlającego drzewa. Oprawa kubełkowa do montażu w podłożu, wymagana średnia od 240 do 245 mm, wyposażona w 6x1,2 LED, kolor ciepły biały, obudowa z aluminium, klosz przezroczysty, ramka stal nierdzewna, wymagane obciążenie statyczne oprawy min 500 kg, moc całkowita 12W ( np. D-COR LED MAXI 6L50 830 CL ).

Oprawy zasilić obwodami YKYżo 3x2,5 (020, 019, 013, 014, 015 – schemat rys.E_01, E_02) wyprowadzonymi z wnęki słupów 4/20, 4/19, 4/13, 4/14 i 4/15 . Kable ułożyć w wykopach otwartych na głębokości 0,7 m na 10 cm warstwie piasku w rurach giętych DVR ø 50. W połowie głębokości wykopu kable przykryć folią koloru niebieskiego.

1.3.2.4. Wycinka drzew i karczowanie pni (drzewa do wycinki zaznaczone na planie 
sytuacyjnym)


a) wycinka i karczowanie pni


b) transport drewna i pni na zaplecze Inwestora

1.3.3. Zjazd do inhalatorium
1.3.3.1 Nawierzchnia z kostki granitowej 100 x 100 mm(zakres na planie sytuacyjnym)


a) prace ziemne z transportem i utylizacją na składowisku Wykonawcy


b) warstwa odsączająca grubości 20 cm


c) podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 4-31,5 grubości 30 cm  


d) obramowanie z kostki granitowej 150 x 150 mm na ławie betonowej


e) nawierzchnia z kostki granitowej 100 x 100 mm na podsypce cementowo-
piaskowej

1.3.3.2. Nawierzchnia Hanse Grand (zakres na planie sytuacyjnym)


a) prace rozbiórkowe i ziemne z transportem i utylizacją na składowisku Wykonawcy


b) warstwa odsączająca grubości 10 cm


c) podbudowa z kruszywa łamanego 4-31,5 mm grubości 15 cm


d) obramowanie z kostki granitowej 150x150 mm na ławie betonowej


e) warstwa dynamiczna – podkład Hanse Mineral zgodnie z normą DIN 18035-5, grubości 5 cm w stanie zagęszczonym, wraz z dopasowaniem do krawędzi ścieżki. Płaskość: +/- 1 cm pod łatą o długości 4 m; odchyłka od wysokości nominalnej: +/- 1 cm. Wbudowanie za pomocą lekkiego urządzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem lub na podczerwień. Przed wtórnym zagęszczeniem powierzchnię należy nawodnić. Wtórne zagęszczenie musi odbyć się dynamicznie. Wymagany stopień zagęszczenia DPr = 0,95. Produkt: HanseMineral. Materiał: czysty naturalny materiał budowlany o stałej krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego (granit > 60% i < 70%) i mieszanki piaskowo-żwirowej dopasowanej do tego grysu. Gatunek: Z 0 według LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall – Krajowy Związek ds. Odpadów).


f) warstwa wierzchnia Hanse Grand Royal zgodnie z normą DIN 18035-5, grubości 3 cm, w stanie zagęszczonym. Płaskość: +/- 1 cm pod łatą o długości 4 m, odchyłka od wysokości nominalnej: +/- 1 cm. Przepuszczalność wody = 1,0 x 10-4 cm/s. Wytrzymałość na ścinanie powierzchni = 50 kN/m2. Wbudowanie za pomocą lekkiego urządzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego laserem lub na podczerwień. Przed wtórnym zagęszczeniem powierzchnię należy nawodnić. Wtórne zagęszczenie musi odbyć się statycznie. Wymagany stopień zagęszczenia DPr = 0,95. Produkt: HanseMineral. Materiał: czysty naturalny materiał budowlany o stałej krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego (granit > 60% i < 70%) i mieszanki piaskowo-żwirowej dopasowanej kolorystycznie do warstwy dynamicznej. Gatunek: Z 0 według LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall – Krajowy Związek ds. Odpadów).

Z reguły wystarczają następujące czynności do uzyskania stanu gotowości do odbioru:

- nawadnianie, tak że nawierzchnia na zmianę przesiąknięta jest wodą i następnie wysycha na

całej powierzchni,

- w fazie wysychania w stanie wilgotności gleby musi być na zmianę walcowana na krzyż,

przy czym należy unikać ścinania i przesuwania się materiału wierzchniego,

wyrównanie (wykonanie płaskiej powierzchni). Należy przy tym unikać przemieszczania się
materiału wierzchniego.

- pielęgnację wykańczającą należy tak długo powtarzać, aż uzyskana zostanie wymagana

wytrzymałość na ścinanie. 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST, przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

1.5.1. Zakres robót
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu                i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, dokumentacją projektową, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie robót
Podczas realizacji robót (od przejęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów z dokumentacji projektowej lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST uważa się za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Podczas realizacji prac należy dostosować się sytuacyjnie oraz wysokościowo do istniejącego zagospodarowania,  

1.5.5. Na całej długości ścieżek projektuje się system odwodnienia powierzchniowego w postaci odpowiednio ukształtowanych powierzchni ciągów pieszych. Wody opadowe zostaną ujęte przez tereny zielone. W niektórych miejscach woda opadowa zostanie odprowadzona poprzez odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym oraz wpust ściekowy do kanalizacji deszczowej. Ukształtowanie ścieżek zapewni odwodnienie poprzez odpowiednie spadki na tereny zielone.

Dla ścieżek zaprojektowano spadki 2%-5%.

1.5.6. Mając na uwadze, że roboty w Parku Zdrojowym są realizowane etapowo, wymaga się, aby - w ramach kontynuacji robót - materiał użyty do wykonanie nawierzchni ścieżek, schodów, balustrad był identyczny pod względem technicznym i wizualnym (tj. kolorystyka, granulacja, parametry techniczne, itp.) z materiałem wcześniej zabudowanym na wyremontowanych w latach poprzednich  ścieżkach w Parku Zdrojowym.

1.5.7. Ostateczny wzór oraz kolorystykę użytych materiałów Wykonawca uzgodni z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji przedstawiając proponowane próbki, wzorniki i katalogi.
- Uwaga: Zaleca się stosowanie materiałów najwyższej jakości. Stosowane materiały powinny posiadać deklaracje zgodności z PN lub Aprobatą Techniczną lub deklarację zgodności z Europejską Aprobatą Techniczną. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się materiały nie posiadające odpowiednich certyfikatów i nie zaakceptowane przez Inwestora, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nieprzyjęciem robót, rozbiórką i niezapłaceniem.

1.5.8. Po obu stronach ścieżek gruntowych zaprojektowano obrzeża jednorzędowe z szarej kostki granitowej 15x15 cm na ławie betonowej i warstwie mrozoodpornej. Grubość warstw mrozoodpornych, niewysadzinowych musi być na głębokość min. 60cm. W miejscach, w których konieczne jest podniesienie poziomu terenu nasypy z gruntu G1 należy wykonać wg PN-S-06102. Zagęszczenie gruntów nasypowych powinno wynosić: 

Is=1,00 – do głębokości 30cm pod warstwą podbudowy

Is=0,97 – poniżej 30cm pod warstwą podbudowy

1.5.9. Przed budową nowych ścieżek parkowych należy usunąć istniejące warstwy drogowe. Roboty ziemne należy wykonywać warstwami, kolejna warstwa może być układana pod warunkiem uzyskania odpowiednich parametrów wytrzymałościowych poprzedniej warstwy. Wymagana wartość modułu odkształcenia dla górnej warstwy robót ziemnych makroniwelacyjnych (pod warstwami konstrukcyjnymi drogi) wynosi Ev2=80MPa i Io<2,2 dla ciągów pieszo-jezdnych.

1.5.10. Czysty materiał z rozbiórki ciągów komunikacyjnych o nawierzchni z przepalonej skały górniczej, należy zmagazynować w miejscu wskazanym przez Inwestora.

1.5.11. W przypadku robót wykonywanych blisko drzew i innej roślinności nie przeznaczonej do wycięcia, prace należy wykonywać ręcznie, tak aby nie naruszyć systemu korzeniowego roślin. Konieczne jest również zabezpieczenie drzew w trakcie prowadzenia robót drogowych zgodnie z ” Instrukcją zabezpieczanie drzew na placu budowy.”
1.5.12. Dla terenu inwestycji obowiązuje ochrona prawna obiektu zespołu uzdrowiskowego wpisanych do rejestru zabytków, nr rejestru A/1524/93 z dnia 30.04.1993 r.
Na podstawie pozwolenia nr 185/2017 z dnia 28.02.2017 r. na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wymagane jest stanowisko kierownika budowy i inspektora nadzoru posiadających uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje o których mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. 
W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszty kierownika budowy oraz koszty inspektora nadzoru z odpowiednimi kwalifikacjami wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333) oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2014, poz. 1446)
1.6. Teren budowy
1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy:

· oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót, inspektora nadzoru)

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem).

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

1.7. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna
1.7.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca obowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane                    z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.

1.7.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.

1.7.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:

· podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej,                                a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych                       w następstwie jego sposobu działania

· miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.7.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.

1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach              i pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodne                         z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Prace pożarowe niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych                                      z przedstawicielem użytkownika nieruchomości.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

1.7.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp.                          W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy                          w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się,                    że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

2. MATERIAŁY
2.1. Akceptowanie użytych materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości,        do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie danego materiału                    z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót.

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.

2.3. Inspekcja wytwórni
Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych                                  z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione:

· współpracę i pomoc Wykonawcy

· wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne               do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i ST.

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji nie może być później zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt: maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robót.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE  ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w dokumentacji projektowej i nie podane przez inspektora należy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami.

5.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,              po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finansowego zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty                  na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
- Wykonawca odpowiada za technologię, organizację, a w szczególności za jakość
wykonywanych robót. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, które

uniemożliwiają wykonanie robót zgodnie z projektem, winny być zgłaszane Inspektorowi

nadzoru, wraz z propozycjami rozwiązań. Inspektor podejmuje decyzję o wprowadzeniu

odpowiednich korekt.

- Jeśli rozwiązanie kolizji wymagać będzie interwencji Projektanta należy go poinformować
za pośrednictwem Inwestora.

- Zgłoszenie jw. powinno zawierać opis problemu lub kolizji oraz wykonany przez geodetę
uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokościowy.

- Przedmiotowe kolizje oraz uwagi do projektu należy zgłaszać niezwłocznie po ich

ujawnieniu – na etapie wytyczenia geodezyjnego. Roboty w rejonie kolizji wstrzymać do

czasu ustalenia sposobu rozwiązania kolizji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania

ewentualnych korekt w taki sposób aby nie nastąpiło wyhamowanie ogólnego postępu

robót.

- Nie dopuszcza się do kontynuowania robót jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku

koszty ewentualnych poprawek w całości ponosi Wykonawca. Wykonywanie robót,

bez zezwolenia Inspektora w rejonie kolizji, a następnie wykonywanie ewentualnych

poprawek, nie może stanowić podstawy do wydłużenia terminu zakończenia robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie                i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach.

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z dokumentacją projektową.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są nie wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.

W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora                          i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokona zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie

· datę przejęcia placu budowy

· datę rozpoczęcia robót

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw           w robotach

· uwagi i polecenia inspektora

· daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania

· zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych                    i końcowych odbiorów robót

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

· stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

· dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót

· dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót

· dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je prowadził

· inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione inspektorowi do ustosunkowania się.

Decyzje inspektora wpisem do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się także:

· protokół przekazania placu budowy

· protokoły odbioru robót

· protokoły z narad i ustaleń

· dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów                            z demontażu podlegających utylizacji

· korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawione na życzenie Inwestora.

7. ODBIÓR  ROBÓT
7.1. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez inspektora:

· odbiorowi robót zanikających

· odbiorowi częściowemu, elementów robót

· odbiorowi końcowemu, ostatecznemu

· odbiorowi pogwarancyjnemu

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbioru robót dokonuje inspektor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                   i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                                  i powiadomieniem o tym fakcie inspektora.

7.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru robót dokonuje inspektor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                   i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                                  i powiadomieniem o tym fakcie inspektora.

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy                                z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.

Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru kompletny operat, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt 7.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru inwestor powiadomi Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót                 z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa osób, zwierząt i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

7.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat zawierający:

· dokumentację projektową z naniesionymi zmianami wykonawczymi

· dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy)

· wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne) lub oświadczenie geodety o złożeniu operatu w Wydziale Geodezji.
· atesty jakościowe wbudowanych materiałów

· dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń

· protokoły prób i badań

· rozliczenie z demontażu

· oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

· inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.

8.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI
8.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest kosztorys powykonawczy częściowy lub końcowy.

9. PRZEPISY  ZWIĄZANE
9.1.  –   Ustawa z dnia 15 kwietnia 2003r  Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.)

9.2. – Ustawa z dnia 16 czerwca 2003r O ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121,                   poz. 1137 i 1138)

9.3. –  Ustawa z dnia 27 marca 2003r  O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,              poz. 717)

9.4. –   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002r tekst jednolity)

9.5 – Rozporządzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 136, poz. 672 z 1995r               ze zm.)

9.6 – Rozporządzenia MSWiA z dnia 4 marca 1999r w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209)
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