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SPIS ZAWARTOSCI DO SPECYFIKACII TECHNICZNE)
A" Czesé pierwsza ,,0gdlna Specyfikacja Techniczna”

1. Wstep, postanowienia ogdlne.
2. Materiaty.

3. Sprzet.

4. Tra nspdrt.

5. Wykonanie robot.

6. Kontrola jakosci robot.

7. Obmiar robot.

8. Odhidr robot.

9. Podstawa pfatnosci.

,B” Czedc druga: Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

SST 01.00.00. Nawierzchnia z kostki betonowej oraz ptyt
chodnikowych;

SST 02.00.00. Obrzeza chodnikowe;

SST03. 00.00 Prace ziemne oraz wyburzeniowe;

STT 04.00.00 Pochylnia;
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CZESC A —WYMAGANIA OGOLNE.

AN

1. WSTEP - Postanowienia ogéine.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna — w czgéci wymagania ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych zalecen
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach w/w zadania

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

1.3.1. Wymagania ogblne.

specyfikacje Techniczne Ogolna nalezy rozumied i stosowad w powigzaniu z:

- dokumentacja projektowa budowlang,

- przedmiarami robot,

- zapisami zawartymi w czesci B - Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi.

Specyfikacja obejmuje roboty zwigzane z budowa pochylni dla os. niepetnosprawnych wraz z dojsciem.

1.3.2 Okreslenia podstawowe.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego (posiadajaca wymagane przepisami prawa stosowne
uprawnienia oraz aktualny wpis do Izby zawodowej), upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce (posiadajaca wymagane przepisami prawa stosowne
uprawmema oraz aktualny wpis do izby zawodowej), upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektows | Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

Konsultant przedstawiciel producenta materiatéw budowlanych uzytych przy robotach budowlanych.

Czas na ukonczenle czas na zakonczenie robdt budowlanych lub odcinka (w zaleznosci od przypadku) tak jak zostat
podany w Ofercie, obliczony od daty rozpoczecia.

Data rozpoczecia - data rozpoczecia robot okreslona w umowie.

Komisja — komisja odbiorowa, ktérg powotuje Zamawiajacy po zgtoszeniu robdt do odbioru.

Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt budowlanych, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng, zaakceptowane przes Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy — osoba wymieniona jako Zamawiajgcy w umowie.

Wykonawca — osoba wymieniona jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawni nastgpcy
tej osoby.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danych robét.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catoéé techniczno-uzytkowa (droge) albo jego
czest stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, sfuzgcy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robat,
przekazywania poleceri i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawca i projektantem.
Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

Koryto - element uformowany w karpusie drogowym w celu ufozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
Rejestrze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Laboratorlum drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
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przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozkiadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
Podbudowa - doina czesé nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze skiadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze].

Podbudowa zasadnicza - gorna czesé podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni. Moie ona
skiadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcinajgca.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezgcej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgce] sie do nawierzchni,

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen '
chronigeych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczeénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gérna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4, Ogélne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosc z Dokumentacja PrOJektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wikonawca bedzie prowadzif prace zgodnie z obowiazujgcymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
priepisami. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu (Inspektorowi Nadzoru) do
zaakceptowania wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych umowa.
Prace prowadzone bedg w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej zabudowy - mozliwosé cbecnosci oséb postronnych.

1.4.1, Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji PrOJektowej;
jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: plan
arientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, opisy techniczne.

Dokumentacja Projektowa, kicdra Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie sporzadzona w jezyki
polskim i zawiera¢ bedzie nastzpujgce czesci: plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, schemat tyczenia,
opisy techniczne, przedmiary, wytyczne wykonania prac.

Wykonawca ma obowigzek opracowania na swoj koszt :

-projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzgodnieniami ,

-geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot .

-plan BiOZ

1.4.3. Zgodno$é Robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty (przedmiary, instrukcje, szczegdty
rozwiazan, dodatkowe opisy) przekazane przez Zamawiajgcego stanowig czesc umowy, a wymagania wyszczegoinione
choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacii Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic¢ Inspekiora Nadzoru (Zamawiajgcego), ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji opisdw z czesdcig graficzng - wainiejszy jest odczyt z rysunkow.
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe] i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne |
wykazywac bliskg zgodnoéé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie to
niezadowalajgco na jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakoriczenia i
odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodnion\)
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byé¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszysikie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,

zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla klérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajyce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. il
Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spaséb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilogciach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice |
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

1,4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robdt.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgeych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spoteczne] 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

«srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

b) mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
prowadzonych prac.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkic straty spowodowane pozarem wywolanym ko resultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia, Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy uzyte do Robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na érodowisko.

Materiafy, ktore sa szkedliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwosé zanika (np.

materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbhudowania. Jezeli
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wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organow administracji pafistwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych
i przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oz7naczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych,
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment -
Blidowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.10 Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgc
Roboty utrzymaniowe nie pdiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwick sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Rohot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan-
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod t w sposob ciggly bedzie informowac Kierownika
Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. 1%
Rownowaznosé norm i zbiordw przepisdéw prawnych.

Gdziekolwiek w Umowie 1 innych dokumentach zwigzanych z przedmiotem umowy powotane sa konkretne normy lub
przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych norm i przepisow, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami -
musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedfozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 28 dni przed date

oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor Nadzoru
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stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyizszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokurnentach.

2. MATERIALY.

2.1. Uwagi ogdlne.

Do wykonania robét Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajace dokumenty dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi i przepisami
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w lit. a) i ktdre spetniaja wymogi ST.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ziozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatdéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezazkceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

oy

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzien przed
uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru .

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez
Kierownjka Projektu.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji
Projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreélonymi w
Dokumentacji Projektowe]j, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgeymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru (na jego zadanie) kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostana przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4, TRANSPORT i MAGAZYNOWANIE.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o8 przy transporcie materiatéw/sprzetunaiz
terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nictypowych tadunkéw.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Lylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakosc

wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
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Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowag.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykeonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robat, byly
zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaty swojg jakosc i whasciwosé do Robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w cbrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zarganizowanych przez Wykonawce. Sposéb sktadowania
powinien zabezpieczy¢ materiaty przed negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych oraz ograniczyé w sposdb
jednoznaczny dostep dla 0sob postronnych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonywania Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami prawa, normami
technicznymi. Odpowiada za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnoéé z Dokumentacja
Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piémie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wylyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot
lub wyznaczenia wysokosci prrez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiaféw i elementéw Robot bedg oparte na
wiymaganiach sformufowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych przyjetego
&ystemu wykonania robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot
oraz uwagi Konsultanta, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doéwiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci Rohdt.

Celem kontroli Robot bedzie takic sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot
{(utrzymaniem gwarancji dawanymi przez producenta materiatow zastosowanych przy realizacji budowy).

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatdw.

Wykonaweca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz Robot # czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sg okreslone w ST, normach i wytycznych producenta
systemow. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robol zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca,

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru fub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W zakresie kontroli jakosci i zalwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
strona ST-8



prébek i badania materiatéw u Zrodfa ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze ..
strony Wykonawey i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bgdzie oceniac
zgodnoé¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badar dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru (Zamawiajacy) moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badari wykaza, Se badania Wykonawcy sq niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznej (uprawnionej) jednostce przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badar, albo oprze sig wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci maleriatéw i Robol z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

= deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnosci z:

1 Polskg Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong powyze] i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie p"‘osiadaé te dokumenty, okreélajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.

b_ziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego | Wykonawcee w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywad w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;
-terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw Robot;
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzory;

- daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbioréow Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorédw Robot;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobicrania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat;

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzaf;

- inne istotne informacje ¢ przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecert Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (decyzja),

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi | inne umowy cywilnoprawne,
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- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustaler,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, oséb uprawnionych z mocy prawa, oraz
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7..0BMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STw
jednostkach ustalonych w Kosztorysie lub przedmiarze.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Wyniki obmiaru mogg by¢ wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostana
poprawione wedtug instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu okresowej ptatnosci (faktury
przejsciowe) na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowic lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci Robot i materiatow.

Ogdlne zasady obmiaru wykonanych prac oraz normy zuzycia materiatdw zgodnie z przyjetymi zasadami okreslonymi w
KNR. Dopuszcza sig stosowanie norm zuzycia materiatow okreslonych przez producenta (przyjetych w normach zuzycia
danego systemuy). L

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.,

Jezeli urzadzenia te lub sprzel wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé waine éwiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. L
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryeiu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT.
W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST Roboty podlegaja nastepujacym etapom

odbioru:

a)J'odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b} odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu robot — koncowy,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajaeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. ]
Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 2 dni

od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jakoé¢ i iloé¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, na podstawie
przediozonych dokumentdw potwierdzajacych jakosc¢ prac oraz zgodno$é zastosowanych materiatéw w konfrontacii z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odhidr czesciowy.

Odbidr czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Kierownika
budowy.

8.3. Odbidr ostateczny Robdt — koricowy.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich

ilodci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego.

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich aceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje
czynnodci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego Robot.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczerstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.

2. Dzienniki Budowy i protokoty obmiaréw prac zanikajacych, czesciowych.

3. Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych (w przypadku wykonania pomiaréw kontrolnych i
badan laboratoryjnych).

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST. by,
5:Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

6. Specjalistyczne protokoly z odbioréw przeprowadzonych przez instytucje niezalezne wskazane w prawie budowlanym
(Inspektor Sanitarny, Staz Pozarna, Inspektor Pracy, Inspektor Ochrony Srodowiska).

7. Recepty i ustalenia technologiczne.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze].

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzagdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin \fWkona nia Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4, Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,0dbidr ostateczny Robot”. Odbiodr pogwarancyjny jest podstawg ostatecznego rozliczenia budowy
(uruchomienie gwarancji nalezytego wykonania robot).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia Ogélne.

Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot
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odbioru robot objetych ptatnoscia.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skatkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dia danej
pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajgce sig na je] wykonanie, ckreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej.

Cena obejmuje zakres czynnosci pomocniczych jak :

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji (urzadzenie placu budowy, organizacja miejsc skfadowania, zaplecza
socjalno-pomaocnicze);

“zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczerstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska;
“uporzadkowania placu budowy | doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami;

- wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

SST 01.00.0

Nawierzchnia z kostki betonowe;j oraz ptyt chodnikowych
1. WSTEPR.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej oraz ptyt chodnikowych dla zadania.

J

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST. _
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej oraz ptyt chodnikowych.

Zakres obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm oraz piyt chodnikowych grubosci 5 cm

Ciggi piesze-dojscie do Pochylni - projektowana nawierzchnia z kostki betonowe] brukowe] niefazowanej gr. 6cm na
podsypce cementowo-piaskowe] w proporcjach 1:4 grubodci warstwy 5cm oraz na podsypce z kruszywa tamanego 0/31

gr. warstwy 15cm.

Cigg pieszy ograniczyc za pomocg obrzezy chodnikowych szer. 8cm, gérne lico obrzezy zlicowaé z powierzchnig dojécia
Piyty chodnikowe — projektuje sie wypetnienie terenu po rozbidree istniejacej pochylni ptytami chodnikowymi 50x50x5
cm na podsypce cementowo-piaskowej w proporcjach 1:4 grubosdci warstwy S¢m oraz na podsypce z kruszywa famanego
0/31 gr. warstwy 15cm.

Istniejacy podjazd — do likwidacji

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz zapisami w czesci ogdlnej

specyfikacii.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektows , SSTi
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w QST pkt. 2.

Materiaf 0 parametrach zgodnych z materiatami ogélnodostepnymi na rynku lokalnym.

2.1. Kostka brukowa betonowa oraz ptyty chodnikowe

2.1.1. Aprobata techniczna.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej oraz ptyt chodnikowych w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

2.1.2. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigc, plam i ubytkow.

Powierzchnia gdrna kostek i ptyt powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie réwne i proste, wklgénigcia nie powinny
przekraczac:

-2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

-3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.1.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej.

Zastosowac kostke gr. 6 cm a plyty chodnikowe gr. 5 cm

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

-na dtugosci } 2 mm,

- na szerokosci } 2 mm,

- na grubodci } 4 mm.

2.1.4, Wytrzymato$é na éciskanie

Wytrzymato$é na Sciskanie po 28 dniach (srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna
najnizsza wytrzymatosc pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10
kostek).

2.1.5. Nasigkliwosc

Nasigkliwos¢ kostek betonowych i plyt powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wigcej niz
5%.

2.1.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornoé¢ kostek betonowych oraz ptyt chodnikowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.

Odpornosé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknied,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.1.7. Scieralnos¢
Scieralnosé kostek betonowych oraz zastosowanych plyt chodnikowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111
powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.2. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naleiy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz 32,5.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadad wymaganiom PN-B-19701.

2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno by¢
ustaloné w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Witasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkeji betonowych kostek brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
wg PN-B-32250.

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatordw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatosé, mniejszg nasigkliwosé i wiekszg
odpornosc na niskie temperatury i dziatanie sol.

Stosowane barwniki powinny zapewnia¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
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3. SPRZET.

3.1. Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

312. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej oraz ptyt chodnikowych,

Mate powierzchnie nawierzchni 7 ptyt chodnikowych oraz kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie
lub kraweznikach.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w 0.5.T. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe uktadane sg warstwowao na palecie.

Kostki betonowe oraz ptyty chodnikowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
O'g‘_élne zasady wykonania robot podano w 0.5T ,Wymagania ogélne” pkt 5.

T4
Facd

5.2. Podtoza i podbudowy

Podtoza i podbudowy pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreélonymi w S.S.T. 01.00.00
Podbudowa . Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej oraz piyt
chodnikowych powinien byc zgodny z dokumentacjg projektows.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych oraz ptyt chodnikowych mozna stosowaé krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacja projektowg i podane w
SST 04.00.00 Obrzeza .

5.4. Podsypka

Do wykenania nawierzchni z betonowych kostek brukowych oraz plyt chodnikowych nalezy stosowaé podsypke zgodnie
z dokumentacja projektowa . Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny byé zgodne z PN-5-96026 .
Gruboéc’ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowq i wynosi¢ po zageszczeniu od 3 cm do Scm .

557 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych oraz ptyt chodnikowych )

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Kostke i ptyty uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy nimi wynosity od 2 do 3 mm. Kostke naiezy
ukfadad ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. ’

Po utozeniu kostki i piyt, szczcliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamiesc¢ utozong powierzchnie przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierchn! stosuje sie wibralory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek oraz piyt drogowych nie wolno uzywad walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny piaskiem i zamiesé nawierzchnig. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w 0.5.T. ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych i ptyt chodnikowych
posiada atest wyrobu.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy i
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projeklowsg oraz pkt 5.4 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych oraz plyt chodnikowych polega na
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stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podiuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekraczac¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac £ 1 cm.
6.4.4. Szerokosé nawierzchni

Szerokosé nawierzchni nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz & 5 cm,

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.

6.5. Czgstotliwosé¢ pormiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna byc
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci

7. OBMIAR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom przedmiaru robot zanikajgcych wg zasad podanych w O.S.T pkt. 7

Jednostka obmiarowg jest m2 wykonanej nawierzchni z kostki betonowej.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych wg zasad podanych w O.5.T pkt.

Rohoty uznaje sie za zgodne z dokumentacjy projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

S.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz ptyt chodnikowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

«:przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),

- dostarCzenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki oraz piyt,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane. Normy

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

o) B B S

SZCZEGQ{'_OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ~
55T 02.00.00.

Obrzeza chodnikowe
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem podbudowy kraweznikow dia zadania

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reallzaq{
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3, Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie prac
zwigzanych z ustawieniem obrzezy chodnikowych na ciggach komunikacyjnych wykonanych z kostki betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejs/ej S5T sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz zapisami w czeéci ogélnej
specyfikacji.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosd 7 dokumentacja projektowa , SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Okreélenia podstawowe

1.6.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajjce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.6.2. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w specyfikacji ogdlne]

177. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiafow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w QST pkt. 2

2.2 Materiaty stosowane

-obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [/],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a Piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w SST -03.03.03 ,,Krawe;zmk|
betonowe”,

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2, Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3, Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatow podano w STT 03.00.00 , Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o
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grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sig przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg.

5.4, Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podfozu w miejscu i ze $wiattem (odlegloscia gornej
powierzehni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokoéci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié i zmyé woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pefna
gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podanc w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

- koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

- podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosic 1+ 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

- niwelety gdrnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosic +1 cm na kazde 100 m diugodci obrzezs,

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na
pé’mq gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogélne zasady obmiaru robdt padano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w O5T ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty Uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2, Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

-wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne Lfstalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozécielenie i ubicie podsypki,

-Austawienie obrzezia,

- wypelnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
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8.8BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

SST 03.00.00. Prace ziemne i rozbiérkowe

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych oraz
rozbidrkowych dla zadania

1.2. Zakres stosowania SST.

Szezegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
ziemnych zwigzanych z wykonaniem ciggéw komunikacji pieszej utwardzonych kostka i ptytami chodnikowymi oraz
rozhiorka istniejacej pochylini.

1.4, Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

zapisami w czesci ogdlnej specyfikacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja

projektowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Nie dotyczy

3. SPRZET

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okredlono w O.S.T. pkt 3.

- samochody samowyladowcze 510 t

- koparki samojezdne na kotach

- sprzet pomocniczy (fopaty, kilofy, taczki itp.)

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w Q.5.T. pkt 4.

- samochody samowytadowcze 5-10 t

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robdt

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w O.S.T pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow
powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. Nadwyzka urobku powinna by¢ na biezaco
usuwana z obrebu prowadzonych prac. Istniejacy podjazd rozebraé bez uszkodzenia konstrukeji spocznika oraz jego
okfadzin. Sugeruje si¢ odcigcie istniejacej pochylni od spocznika przy pomocy spalinowej pity do betonu. Istniejacy
spocznik odspoic od sciany tak aby w minimalnym stopniu uszkodzi¢ istniejgca elewacje. Uszkodzona elewacja do
odtworzenia.

5.2. Wymagania dotyczgce zagaeszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaZnika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych
Minimalna wartos¢ Is dla drog

strona ST-18



Tablica 1. Minimaine wartosc wshainika zapeszezenia w wykopach | miejscach zerowyeh rubat ziemnych
Minimalna wartosé L dia drog

Strefa korpusu

ruch KRA-KRS ruch KRI-KR3

Gorna warstwa o grubosci 20 em 1,04 1,00

Na glehokose i 20do 50am ac oo oo Peirobot pemnyt

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spefniajg wymaganego wskaZnika

zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogeséci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartoéci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggnigte przez bezposrednie zaggszczanie
gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umotzliwiajacego uzyskanie wymaga nych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w ST, propenuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkfadu) powyzej rzednych
robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnos$¢ budowlana. Moze odbywat sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktdre nie spowodujg
uszkodzer powierzchni korpusu.

W obszarach prawdopodobnego wystepowania urzadzen i sieci podziemnych prace nalezy wykonac¢ recznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w O.S.T. pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnoéci z wymaganiami ckreslonymi w niniejszej ST oraz
w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na;

- odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

+zapewnienie statecznosci skarp, b
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakoriczeniy,

- doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

- zagesz¢zenie gornej strefy korpusu w wykopie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Wszystkie roboty ziemne podlegaja zasadom przedmiaru robdt zanikajgeych wg zasad podanych w O.5.T pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m3 {metr szescienny) wykonanego wykopu wraz z transportem na

odlegtos¢ do 1,0 km .

8. ODBIGR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych w 0.5.T pkt.

9..PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogéilne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w 0.5, Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach |-V kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygolowawce,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkfad,
obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wytadunek, odwodnienie wykopu na czas jego
wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowoéw, skarp,
-zageszczenie powierzchni wykopu ,
- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
-rozplantowanie urobku na odkiadzie ,
- rekultywacje terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
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2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntdw

3. PN-B-04483 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obicigzenie plyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. inne dokumenty

Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SST 04.00.00. pochylnia

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcii
stalowych

1:2. Zakres stosowania SST

Szezegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST

- Montaz konstrukeji podjazdu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi edpowiednimi normami i wytyczaymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, SSTi
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

W\}roby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St35X; wg PN-EN 10025:2002

{1) Rury konstrukcyjne wg norm EN 10210

(2) Profile zamknigte wykonane na gorgco wg.PN-EN 10210

(3) Kagtowniki zimnogiete wg PN-EN 10162

(4) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

(5) Kraty pomostowe wytwarzane wedtug normy DIN 24537 a zabezpieczenie antykorozyjne wykonane w procesie
cynkowania ogniowego zgodnie z norma EN [SO 1461 (DIN 50976)

Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbidr konstrukcji na budowie winien byc dokonany na podstawie pratokétu ostatecznege odbioru konstrukeji w
wytwdrni wraz z oswiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaly usuniete.
Cechowanie elementdw farba na elemencie.

2.2. tgczniki

Jako tgczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz pofgczenia na sruby.

2.3, Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-1.46 wg PN-
91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-3.46.

Elektrody EA-1.46 (zalecane) s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych
na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakosci

— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami chowigzujgcych norm i wymaganiami
producenta.

2.4, Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

(1) sruby z them szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 srednio dokladne klasy:

dla érednic 8-16 mm ~4.8-l|

dla érednic powyzej 16 mm — 5.6-l1 ‘
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stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

{2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 40342002

wiasnosgi mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - czgsciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podkfadki okragfe zgrubne wg PN-I1SO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikdw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikdow wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny byé cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na giéwkach.

2.5. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowg powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementow mozna uzy¢ weiggarek lub wciggnikow. Elementy cigikie, diugie i wiotkie nalezy przenosic za
pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy ukiada¢ w sposéb umozliwiajacy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwoéci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skiadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejéciu, segregowac i uktadac na
wyznaczonym miejscu, oczyszczad i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji
jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukeje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali tub
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegfosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktdre po wbudowaniu zajmujg
potozenie pionowe sktadowac w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowac w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) taczniki ($ruby, nakretki, podkfadki) sktadowac¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.6. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podiega odbiorowi pod wzgledem:

— jakosci materiatow, spoin, otwordw na Sruby,

—zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytwarni

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopus/cealnych Lolerancii,

— jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3,1. Sprzet do transportu i montazu konstrukeji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byc
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowaﬂny sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg
konstrukcyjng.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukeja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych
—sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

— stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno byc odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potagczen na sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowac dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przeworone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2

5. Wykonanie robét

Wymagania ogélne
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5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace graniczSnych temperatur oraz ﬁromieni
prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdw w cdksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny byc¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po montazu
bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadnodci
zespotdw i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodlzaj odchylki Elament kenstrukcji Dopuszezalna odchytica
Nieprostoliniowosc Fraty, blachownice. stupy, 2,001 dlugosci
crescl ram lecz nie wiecei jak 10 mm

Skrecenia preta - 0,002 dlugosad

2cz ma wiecs]niz 10 mm
Odehytki plaskesei polek, Scianak - Z mmi ra dowelnym
srodnikow odeinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru

l2cz nie wiece] niz 5 mm
Przesuniecie srodnika - 0,008 wysokosci

20
Whyoiacie srodnika - 0,003 wysokosei
Wymiar neminalny mm Dopuszezalna odchyllia wymiaru mm

preylaczeniowy swobodny

do 800 0.5 25
500-1000 1,0 25
100:0-2000 1.5 25
2000-4000 2, 4.0
4000-2000 2.0 .0
5000-15000 3,0 iC.0
18C00-32000 2.0 16

Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kt ukosowania, potozenie i wielko$é progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wediug
wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wieksza od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosc spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych,

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci
spoiny.

Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrébka spoin

- przetopienie grani

—wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

—wady zewnetrzne spoin mozna naprawic uzupetniajgcym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng
ospowatosé, braki przetopu, pecherze nalezy usungc przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
Potgczenia na sruby

— dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byfo stosowac mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy

zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje. 3
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~ nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac do taczonych powierzchni.
— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢

warstwg smaru.

_ éruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgac przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale ¢rodkow, ktére zapewnia osiggnigcie
projektowanej wytrzymatoéci i statecznosci, ukiadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy moga
by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu clatecznosci elementdw uprzednio zmontowanych.

6. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie
5,

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru jest masa gotowe] konstrukeji w tonach.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajy sasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/r\}IA69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-65703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

strona ST-23






