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Wągrowiec,  29 listopada 2022r. 

 

 

Wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Roboty budowlane polegające na 
wykonaniu otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Wągrowiec GT – 1 w 
miejscowości Wągrowiec. Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 
2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający - Gmina Miejska Wągrowiec przekazuje treść zapytań 
dotyczących specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 
 
I. Zgłaszamy następujące uwagi do projektu umowy: 
1 Wnioskujemy o przyjęcie w umowie limitu odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy. 
Wnioskujemy o dodanie zapisu: „Łączna maksymalna odpowiedzialność odszkodowawcza 
Wykonawcy z wszelkich tytułów jest ograniczona do 100% ceny ryczałtowej brutto.  
 Odpowiedz:  
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przedmiotowej zmiany. 
 
2 Czy Zamawiający zgodzi się aby strony umowy nie ponosiły odpowiedzialności za utracone 
korzyści, a więc korzyści jakich spodziewała się druga strona umowy? 
W świetle projektu umowy Wykonawca (Zamawiający) ponosi odpowiedzialność względem 
Zamawiającego (i odpowiednio Wykonawcy) za utracone przez niego korzyści (lucrum cessans), a nie 
tylko za szkodę rzeczywistą (damnum emergens). Zasadne wydaje się ograniczenie odpowiedzialności 
stron wyłącznie do rzeczywistego uszczerbku majątkowego. 
Odpowiedz:  
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przedmiotowej zmiany. 
 
 
3 Wnioskujemy o zmianę projektu umowy w ten sposób, by kary umowne określono 
procentowo naliczane były od wartości wynagrodzenia netto, a nie brutto.  
Odpowiedz:  
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów projektu umowy, która to zmiana została 
uwzględniona w zmienionym projekcie/wzorze umowy.   
 
 
4 Wnioskujemy o modyfikację postanowienia § 2 ust. 2 pkt 51) projektu umowy. Wskazany 
powyżej przepis określa konieczność natychmiastowego usuwania wad i usterek, także w okresie 
gwarancji i rękojmi. Ponieważ ujawniona wada może mieć charakter zupełnie nieistotny, nie 
zmniejszający użyteczności przedmiotu umowy, przystąpienie do jej usuwania w trybie 
natychmiastowym może wiązać się z nadmiernymi trudnościami czy kosztami dla Wykonawcy, 
albowiem zazwyczaj prowadzi on równocześnie kilka podobnych projektów, których przerwanie z 
różnych względów nie jest możliwe. W tym stanie rzeczy wnioskujemy o zastąpienie określenia 
„natychmiastowe” określeniem „bez zbędnej zwłoki”, „w terminie obustronnie uzgodnionym”, albo 
„w uzasadnionym technicznie terminie”. 
Odpowiedz:  
Zmawiający dokonuje zmiany zapisu   § 2 ust. 2 pkt 51) 
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Z: natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji i 
rękojmi, 

NA: w trakcie realizacji robót usuwanie wad i usterek w uzasadnionym technicznie terminie, jednak 
bez zbędnej zwłoki oraz w okresie gwarancji i rękojmi usuwania wad i usterek w terminie obustronnie 
uzgodnionym (nie dłuższym niż 3 miesiące) 
Co zostało uwzględnione w zmienionym projekcie/wzorze umowy. 
 
5 Wnioskujemy o wyjaśnienie zasadności zamieszczenia w projekcie umowy przepisu 
określającego roboty podlegające zakryciu: § 8 ust. 1.Wyjaśniamy, że specyfika robót geologicznych, 
a szczególnie prac wiertniczych, polega na tym, że efekt tych robót nieustannie zakrywa się przez 
kolejne roboty, a więc permanentnie roboty te przestają być widoczne i nie można ocenić ich stanu 
faktycznego. Dlatego wynikający z umowy i sformułowany w sposób zbyt ogólny wymóg odbierania 
tych robót przez Zamawiającego przed ich zakryciem może skutecznie sparaliżować sprawne 
realizowanie przedmiotu umowy, szczególnie w warunkach pory nocnej czy dni świątecznych. 
Odpowiedz:  
Zamawiający przewiduje ciągłą obecność swojego przedstawiciela w trakcie prowadzenia prac 
wiertniczych. Wszelkie raporty/protokoły z wykonanych robót będą podlegały bieżącej akceptacji 
przedstawiciela Zamawiającego. 
 
6 Wnioskujemy o wprowadzenie poprawności odwołań w umowie. W przepisie § 3 Umowy 
zamiast przywołanego dwukrotnie „§ 10” powinien być przywołany „§ 15”. Z kolei we wspomnianym 
tu § 15 w ust. 3 i 4 odwołano się do przepisów „ust. 6 pkt 1) i 2)”, a takowych w tym paragrafie brak. 
Odpowiedz:  
Zmawiający dokonuje zmiany w § 3 ust 2: 
Z:   Z zastrzeżeniem § 10 termin wykonania przedmiotu umowy, nie może ulec zmianie. 
NA:   Z zastrzeżeniem § 15 termin wykonania przedmiotu umowy, nie może ulec zmianie. 
 
Zmawiający dokonuje zmiany w § 3 ust 3: 
Z: Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 1 umowy, w okolicznościach, o których mowa § 10 umowy,  
dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej. 
NA: Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 1 umowy, w okolicznościach, o których mowa § 15 
umowy,  dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej. 

 
Zmawiający dokonuje zmiany w § 15 ust 3: 
Z: Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 
umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 6 pkt. 1) umowy 
NA: Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 
umowy odpowiednio w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie w ust. 2 pkt 1  
 
Zmawiający dokonuje zmiany w § 15 ust 4: 
Z: Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 6 pkt 1) i pkt 2), będzie potwierdzenie w 
dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystąpienia opisanych okoliczności 
uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na 
zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności –zatwierdzonego przez Zamawiającego. 
NA: Podstawą dokonania zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 
będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy/wiercenia, przez inspektora nadzoru, wystąpienia 
opisanych okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót 
wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. 
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Ponadto Zamawiający dokonuje zamian w § 15 ust 2 pkt 1 
Z: 
1) zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych związanych z 

istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów 

budowlanych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych, 

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 

w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 

znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 

c)  konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

umowy, 

d) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu robót geologicznych, 

e)  wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez  

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

f) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji 

projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku 

tych materiałów, lub urządzeń, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgonie z jej 

postanowieniami, 

 
NA:  

1) zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót 

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 

a) rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 

niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

b)  konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

umowy, 

c) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu robót geologicznych, 

d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez  

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
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e) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji 

projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku 

tych materiałów, lub urządzeń. 

 
Powyższe zmiany zostały  uwzględnione w zmienionym projekcie/wzorze umowy. 
 
 
7       §2, ust.2,pkt.37 - Wnioskujemy o usunięcie tego zapisu.  
Odpowiedz:  
Zmawiający nie usuwa zapisu określonego w §2, ust.2,pkt.37. Zmawiający nie może odpowiadać za 
ewentualne koszty jakie będzie ponosił Wykonawca w wyniku przerw w wykonywaniu robót. 
 
8        §2, ust.2,pkt.41 - Wnioskujemy o zmianę zapisu na: na wykonawcy ciąży ryzyko finansowego 
uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub 
utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy o ile ryzyko 
wynika z winy wykonawcy.  Wnioskujemy o wykreślenie poniższego zapisu. Wykonawca nie może 
odpowiadać za szkody wyrządzone przez osoby trzecie. 

  
Odpowiedz:  
Zamawiający zgadza się na przedmiotową zmianę, co zostało uwzględnione w zmienionym 
projekcie/wzorze umowy. Jednakże Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem umowy 
obowiązkiem Wykonawcy jest m.in.  dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdującego się na placu 
budowy/wiercenia. 
 
9       §2, ust.2,pkt.52 - Wnioskujemy o sprecyzowanie zapisu, czy chodzi o ubezpieczenie OC 
działalności czy ubezpieczenie budowlano-montażowe? 
Odpowiedz:  
W treści umowy w §2 ust. 6 jest opisane, że Wykonawca oświadcza, że posiada na czas realizacji 
przedmiotu umowy ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności na kwotę minimum 
16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych). A więc chodzi o ubezpieczenie OC 
działalności. 

 
10     §2, ust.2,pkt.55 – Wnioskujemy o zmianę zapisu na: ochrona znajdujących się na terenie 
inwestycji punktów pomiarowych. Uszkodzone bądź zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt o ile uszkodzenia będą wynikać z winy Wykonawcy.  
Odpowiedz:  
Zamawiający zgadza się na przedmiotową zmianę, co został uwzględnione w zmienionym 
projekcie/wzorze umowy. Jednakże Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem umowy 
obowiązkiem Wykonawcy jest m.in.  dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdującego się na placu 
budowy/wiercenia. 
 
11    §6 - Wnioskujemy, aby dopisać w osobnym pkt następującą treść: Wykonawca ma prawo do 
obciążenia Zamawiającego odsetkami umownymi w wysokości 11,75% z tytułu nieterminowo 
regulowanych prawidłowo wystawionych faktur. 
Odpowiedz:  
Odsetki za opóźnienie z tytułu nieterminowo regulowanych prawidłowo wystawionych faktur, 
zgodnie z obowiązującym prawem przysługują wykonawcy, a jeśli wysokość tych odsetek nie jest  
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oznaczona w umowie, to należne są odsetki ustawowe, tj. uregulowane w art. 481 Kodeksu 
cywilnego. Wobec powyższego Zmawiający nie wprowadza w §6  zapisu dotyczącego odsetek.  
 
 
12   §6, ust.2 - Wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu. 
Odpowiedz:  
Zamawiający nie wykreśla zapisu określonego w  §6, ust.2 
 
13   §6, ust.4 – Wnioskujemy o dodanie zapisu o możliwości wypłaty zaliczki przez Zamawiającego dla 
Wykonawcy na poczet przyszłych prac.  Wnioskujemy o zapis: Zamawiający wypłaci zaliczkę w 
wysokości 10% wartości kontraktu na poczet przyszłych prac w terminie 21-30 dni przed rozpoczęciem 
prac.   
Odpowiedz:  
Dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w 
ramach programu priorytetowego nr 2.10 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona 
powierzchni ziemi Udostępnianie wód termalnych w Polsce” Zamawiający będzie rozliczał w formie 
refundacji, w związku z powyższym w §6, ust.4 nie zostaje dodany zapis dotyczący zaliczek. 
 
 
14   §9, ust.4 - Wnioskujemy o zmianę zapisu na: Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o 
okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia wady do usunięcia wady stwierdzonego 
protokolarnie.  
Odpowiedz:  
Zmawiający nie dokonuje zmian w §9, ust. 4 
 
 
15   §11, ust.1.1 – Wnioskujemy o zmianę zapisu na: za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w 
wysokości 0,025 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy 
zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy do dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru o ile zwłoka ta wynika z winy 
Wykonawcy. 
Odpowiedz:  
Zamawiający zgadza się na przedmiotową zmianę, co został uwzględnione w zmienionym 
projekcie/wzorze umowy. Jednakże zgodnie z odpowiedzią udzielną na pytanie 3 ewentualna kara 
będzie naliczana od wynagrodzenia netto.  
 
 
16   §11, ust.1.2 - Wnioskujemy o zmianę zapisu na: za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy 
odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady –w wysokości 0,025 % wynagrodzenia brutto o 
którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad do czasu potwierdzenia przez komisję usunięcia wad o ile zwłoka ta 
wynika z winy Wykonawcy.  
Odpowiedz:  
Zamawiający zgadza się na przedmiotową zmianę, co został uwzględnione w zmienionym 
projekcie/wzorze umowy. Jednakże zgodnie z odpowiedzią udzielną na pytanie 3 ewentualna kara 
będzie naliczana od wynagrodzenia netto.  
 
 
17   §11, ust.1.5 - Wnioskujemy o zmianę zapisu na: za zwłokę w przystąpieniu do wykonywania 
umówionego przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą 
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równowartość 0,025 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień 
kalendarzowy zwłoki liczony od daty wprowadzenia na budowę o ile zwłoka wynika  winy 
Wykonawcy. 
Odpowiedz:  
Zamawiający zgadza się na przedmiotową zmianę, co został uwzględnione w zmienionym 
projekcie/wzorze umowy. Jednakże zgodnie z odpowiedzią udzielną na pytanie 3 ewentualna kara 
będzie naliczana od wynagrodzenia netto.  
 
 
18  §11, ust.1.6 - Wnioskujemy o zmianę zapisu na: za zwłokę w oddaniu kompletnej dokumentacji 
powykonawczej oraz innych dokumentów związanych z odbiorem końcowym, w wysokości 2000,00 zł 
za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od dnia zgłoszenia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru o ile zwłoka wynika z winy Wykonawcy. 
Odpowiedz:  
Zamawiający dokonuje następującej zmiany: 
Z: za zwłokę w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów 
związanych z odbiorem końcowym, w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia 
liczony od dnia zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru  
NA:  za zwłokę w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów 
związanych z odbiorem końcowym, w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki 
liczony od dnia zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru o ile zwłoka 
wynika z winy Wykonawcy. 
 
 
19   §11, ust.1.9d - Wnioskujemy o zmianę zapisu na: Braku zapłaty lub nieterminową zapłatę 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ,Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto danego zlecenia wykonania prac, za 
każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę bez podania ważnej przyczyny braku zapłaty.  
Odpowiedz:  
Zamawiający zgadza się na przedmiotową zmianę, co został uwzględnione w zmienionym 
projekcie/wzorze umowy. 
 
 
20   §12, ust.2.1 - Wnioskujemy o zmianę zapisu na: opóźnia się z zapłatą prawidłowo przedłożonej 
faktury ponad 30 dni, zaproponowany termin przez Zamawiającego jest zbyt długi (70 dni).  
Odpowiedz:  
Zamawiający zgadza się na przedmiotową zmianę, co został uwzględnione w zmienionym 
projekcie/wzorze umowy. 
 
 
21 Wnioskujemy o dodanie zapisu o: Odpowiedzialności stron:  
Umowa przewiduje nielimitowaną odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy ponadto umowa 

nie przewiduje odpowiedzialności Zamawiającego za LIH w związku z tym wnioskujemy o dodanie 

tego postanowienia na następujące: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i 

straty, które spowodował powstały z winy umyślnej Wykonawcy w czasie realizacji przedmiotu 

umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich. Wszelka odpowiedzialność odszkodowawcza 

Wykonawcy jest ograniczona do wysokości Ceny ryczałtowej określonej w § 10 ust. 1 Umowy. 

Zamawiający odpowiada za uszkodzenie, bądź utratę narzędzi, urządzeń i materiałów Wykonawcy 

podczas wykonywania prac chyba, że szkoda powstała z wyłącznej winy Wykonawcy. 
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Odpowiedzialność Zamawiającego ograniczona jest do uśrednionej rynkowej wartości uszkodzonych 

lub utraconych narzędzi, materiałów lub urządzeń.” 

Odpowiedz:  
Zmawiający nie wyrażamy zgody na takie zapisy. Zamawiający przekazuje teren budowy Wykonawcy i 
jego obowiązkiem jest ochrona jego terenu i mienia znajdującego się na tym terenie. Tym samym 
Zamawiający nie może za to ponosić odpowiedzialności. 
 
 
 
22).   Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę definicji pojęcia „otwór geotermalny” zamieszczonej 
na str. 6 SWZ? 
W Rozdziale 12. pkt 2. 4. SWZ w zakresie potencjału kadrowego Zamawiający wymaga aby osoby na 
stanowiskach „kierownika wiertni” i „wiertacza” posiadały doświadczenie obejmujące wykonywanie 
lub rekonstrukcję „otworu wiertniczego”, natomiast osoba na stanowisku Kierownika Ruchu Zakładu 
winna posiadać doświadczenie obejmujące wykonanie „otworu geotermalnego”.  
Pojęcie „otworu geotermalnego” nie posiada definicji legalnej ale nie ulega wątpliwości, że należy 
ono do szerszej kategorii „otworów wiertniczych”. Przyjmuje się, że otwór geotermalny to otwór 
wiertniczy wykonywany w celu eksploatacji wód termalnych, ale to, czy cel ten zostanie osiągnięty nie 
przesądza o nazwie otworu, tym bardziej, że wiele spośród odwierconych otworów, z uwagi na 
panujące warunki hydrogeologiczne, nie nadaje się do eksploatacji, a mimo to określa się je jako 
„geotermalne”. Co ważne, wykonawca tego rodzaju otworu nie ma praktycznie wpływu na uzyskanie 
określonych parametrów hydrogeologicznych w otworze i tym samym na fakt eksploatowania wody. 
Jak pokazuje rzeczywistość znaczna część otworów wierconych jako geotermalne albo nie jest 
eksploatowana z uwagi na niesatysfakcjonującą wielkość przypływu wody termalnej, albo z uwagi na 
niesatysfakcjonującą temperaturę wody. Dlatego – jako wykonawca, który może wykazać się także 
realizacją tego rodzaju otworów -  wnosimy o usunięcie z definicji fragmentu obejmującego 
„eksploatowanie wody o ustabilizowanej temperaturze na wypływie nie mniejszej niż 20oC”. 
Odpowiedz:  
Zamawiający zgadza się na przedmiotową zmianę polegająca na usunięciu fragmentu  
„eksploatowanie wody o ustabilizowanej temperaturze na wypływie nie mniejszej niż 20oC”. 
W związku z powyższym wprowadza się zmianę w  Rozdziale 12, pkt 2,  ppkt. 4, Lit b SWZ w zakresie 
definicji otwór geotermalny 
Z: UWAGA! Pod pojęciem „otwór geotermalny” należy rozumieć otwór wiertniczy wykonany w celu 
wydobywania bądź zatłaczania wód podziemnych, z którego eksploatowana woda ma ustabilizowaną 
temperaturę na wypływie nie mniejszą niż 20 o C. 
NA: UWAGA! Pod pojęciem „otwór geotermalny” należy rozumieć otwór wiertniczy wykonany w celu 
wydobywania bądź zatłaczania wód podziemnych. 
 
 
23.   W związku z zaproponowanym położeniem otworu na działce 5351/31 , prosimy o informację, 
czy można zlokalizować otwór w dowolnym miejscu, dogodnym do posadowienia urządzenia 
wiertniczego? 
Odpowiedz:  
Lokalizacja otworu wiertniczego powinna być zgodna z zatwierdzonym Projektem Robót 
Geologicznych. 
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24.   Czy Zamawiający dysponuje wiedzą o uzbrojeniu terenu przeznaczonego pod inwestycję? 
Odpowiedz:  
Zamawiający nie dysponuje szczegółową wiedzą o uzbrojeniu terenu przeznaczonego pod inwestycję, 
jednakże informuje, ze wiadomości nt. uzbrojenia działki nr 5351/31 (miejsce odwiertu) oraz działek 
przyległych, można uzyskać z systemu “Giportal”, prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w 
Wągrowcu znajdujący się na stronie https://imapa.wagrowiec.pl/#/giportal   Jednakże przedstawione 
tam dane mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji 
przestrzennej obiektów oraz dane posiadają zróżnicowany stopień aktualności i szczegółowości.  
 
 
25.   Wnioskujemy o sprecyzowanie po czyjej stronie będzie zgłoszenie prac budowlanych do 
miejscowego Okręgowego Urzędu Górniczego? 
Odpowiedz:  
Zgłoszenie prac budowlanych do miejscowego Okręgowego Urzędu Górniczego należy do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
 
26.   Czy Zamawiający posiada badania geotechniczne określające nośności gruntu na planowanym 
obszarze prac? 
Odpowiedz:  
W związku z planowaną budową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 
południowo-zachodniej części działki nr 5351/31 została wykonana w 2017 r. opinia geotechniczna. 
Otwory geotechniczne zostały wykonane w części działki, na której planowana jest budowa PSZOKa. 
Zamawiający udostępnia przedmiotową opinię geotechniczna. Ponadto Zamawiający informuje, że w 
związku  z uzyskaniem w 2022 r dofinansowania na realizację inwestycji dotyczącej budowy PSZOKa 
w 2023 r. planowana jest realizacją tej inwestycji. 
 
27.   Czy konieczna jest wycinka drzew w celu wykonania zjazdu / odpowiednia szerokość ok. 12 m/na 
działkę i czy w razie potrzeby wycinki Zamawiający posiada odpowiednie zezwolenia na wycinkę? 
Odpowiedz:  
Ocenienie konieczności wycinki drzew leży w gestii Wykonawcy – Zamawiający na etapie 
przygotowania oferty zaleca, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w celu zapoznania się z 
projektowaną lokalizacją otworu w terenie. Natomiast jeśli będzie konieczna wycinka drzew na 
potrzeby wjazdu na teren odwiertu przez pojazdy gabarytowe to Zamawiający informuje, że zgodnie 
z zapisem określonym w  § 2 ust 2 pkt 3, obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich 
niezbędnych zezwoleń, pozwoleń, decyzji i innych koniecznych do realizacji prac. Jednakże, 
wyjątkowo na potrzeby wykonania przedmiotowego zjazdu - po otrzymaniu informacji o konieczności 
wycinki drzew i stosownych uzgodnieniach z Wykonawcą - wycinka drzew będzie po stronie 
Zmawiającego. 
 
 
28.   Czy po zdjęciu warstwy humusu, można go spryzmować i magazynować na działce 5351/32? 
Odpowiedz:  
Działka nr 5351/32 nie jest własnością Zmawiającego. Zaleca się magazynowanie warstwy humusu na 
działce nr 5351/31 (powierzchnia działki to około 1,4 ha), na której planowany jest odwiert. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że magazynowanie warstwy humusy nie może kolidować z 
planowaną w drugiej połowie 2023 r. realizacją inwestycji polegające na budowie Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Budowa PSZOKa planowana jest w południowo-
zachodniej części działki nr 5351/31. 
 

https://imapa.wagrowiec.pl/#/giportal
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29.   Czy Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych lub zasadniczą tego terenu? 
Odpowiedz:  
Zamawiający nie dysponuje aktualną – potwierdzając stan faktyczny mapą do celów projektowych 
czy mapą zasadniczą terenu – miejsca odwiertu.  Zamawiający dysponuje mapą do celów 
projektowych jaką uzyskał podczas opracowywania Programu Funkcjonalno-Użytkowego w 2017 r. 
na potrzeby budowy PSZOKA (którą udostępnia) jednakże nie odpowiada, że przedstawione dane są 
aktualne.  
 
30.   Wnioskujemy o podanie sumaryczne ilości wody z obu pompowań jaką należy przyjąć do 
utylizacji w ofercie? 
Odpowiedz:  
Do obliczenia ilości wody należy przyjąć szacowane wartości określone w PRG. 
 
 
31.  Wnioskujemy o podanie ilości rur (pełne i czynne) jaką należy przyjąć dla filtrów do oferty? 
Odpowiedz:  
Projekt zakłada użycie ok. 150m części czynnej filtra oraz 90m pełnych rur, jednak w związku z 
możliwością przegłębienia otworu wymagana długość filtra może zostać zwiększona. 
 
 
32.  Wnioskujemy o podanie informacji na temat parametrów  technicznych zagłowiczenia otworu 
Wągrowiec GT-1? 
Odpowiedz:  
Należy założyć głowicę eksploatacyjną wykonaną ze stali 316L z dwiema zasuwami DN150 w klasie 
ciśnienia co najmniej PN40, temp. 80 st. C.  Konstrukcja głowicy musi umożliwić podwieszenie pompy 
wgłębnej na przewodzie co najmniej DN125 oraz przeprowadzenie badań geofizycznych w otworze. 
Kryza górna powinna być wyposażona w dwa penetratory: na kabel zasilający pompę wgłębną oraz – 
po przeciwnej stronie – na ewentualną zabudowę kolumny piezometrycznej na sondę ciśnieniową 
lub kontrolę zwierciadła wody. 
 
 
33.  Czy Zamawiający dopuszcza użycie kryzy 13 5/8” do posadowienia zagłowiczenia, czy wymaga 
użycie więźby rurowej? 
Odpowiedz:  
Zamawiający preferuje użycie więźby rurowej, jednakże dopuszcza użycie odpowiedniej kryzy 
bazowej. 
 
 
34.Wjazd sprzętu ciężkiego na działkę nr 5351/31 koliduje z drzewostanem na tym wjeździe. 
Konieczne będzie usunięcie tych drzew. Wnioskujemy o sprecyzowanie, po czyjej stronie będzie 
wycinka drzew wraz z uzyskaniem decyzji na tę wycinkę, a także wykonanie obowiązków 
wynikających z zapisów decyzji? 
Odpowiedz:  
Zgodnie z zapisem określonym w  § 2 ust 2 pkt 3 obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich 
niezbędnych zezwoleń, pozwoleń, decyzji i innych koniecznych do realizacji prac. Jednakże, 
wyjątkowo na potrzeby wykonania przedmiotowego zjazdu - po otrzymaniu informacji o konieczności 
wycinki drzew i stosownych uzgodnieniach z Wykonawcą - wycinka drzew będzie po stronie 
Zmawiającego. 
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35 .Czy istnieje możliwość skorzystania ze zbiorników znajdujących na terenie „starej” oczyszczalni, w 
celu zmagazynowania wód z oczyszczania odwiertu oraz wód z pompowań próbnych? 
Odpowiedz:  
Zgodnie z uzyskaną odpowiedzią od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Wągrowcu Zamawiający informuje, że istnieje taka możliwość, jednakże ewentualne uzgodnienia w 
przedmiotowej kwestii należy ustalać z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Wągrowcu. 
 
 
36. Czy Zamawiający zakłada możliwość zagospodarowania wód z pompowań próbnych na 
oczyszczalni ścieków?  
Odpowiedz:  
Zgodnie z uzyskaną odpowiedzią od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Wągrowcu Zamawiający informuje, że istnieje taka możliwość odpłatnie, jednakże ewentualne 
uzgodnienia w przedmiotowej kwestii należy  ustalać z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu. 
 
 
37. Czy jest możliwość poszerzenia drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w celu zrobienia zajazdu 
dla samochodów ponadgabarytowych na plac wiertni? 
Odpowiedz:  
Zgodnie z uzyskaną odpowiedzią od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Wągrowcu Zamawiający informuje, że istnieje taka możliwość, jednakże ewentualne uzgodnienia w 
przedmiotowej kwestii należy  ustalać z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Wągrowcu. 
 
 
38. Kto jest właścicielem podziemnej linii energetycznej przebiegającej przez działkę nr 5351/33? 
Odpowiedz:  
Zamawiający nie posiada potwierdzonej informacji, kto jest właścicielem linii energetycznej. Jednakże 
z  informacji ustnych przekazanych przez pracownika Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa 
Powiatowego w Wągrowcu właścicielem sieci energetycznej jest ENEA. Szczegółowe informacje 
udziela wskazany podmiot. 
 
39. Kto jest właścicielem wodociągu przebiegającej przez działkę nr 5351/33? 
Odpowiedz:  
Sieci administruje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu. 
 
 
40. Kto jest właścicielem rurociągów przebiegającej przez działkę nr 5351/33? 
Odpowiedz:  
Jeśli chodzi o rurociąg wodociągowy to jest administrowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu. Natomiast przez działkę o nr 5351/33 nie 
przebiegają przewody kanalizacji sanitarnej – nastąpiła zmiana przy budowie oczyszczalni ścieków. 
Zamawiający udostępnia uzyskany od Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Wągrowcu szkic i inwentaryzację przewodów tłocznych ks dla działki nr 5351/33 oraz 5351/31.  
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41 Kto jest właścicielem gazociągu przebiegającej wzdłuż drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków?  
Odpowiedz:  
Zamawiający nie posiada ostatecznej informacji, kto jest właścicielem gazociągu. Jednakże z  
informacji ustnych przekazanych przez pracownika Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa 
Powiatowego w Wągrowcu właścicielem sieci gazowej jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
(PGNiG). Szczegółowe informacje udziela wskazany podmiot. 
 
42. Kto jest właścicielem sieci telekomunikacyjnej przebiegającej wzdłuż drogi dojazdowej do 
oczyszczalni ścieków ? 
Odpowiedz:  
Zamawiający nie posiada wiedzy w przedmiotowej kwestii.  
 
 
43. W związku z tym, że cena za wykonanie otworu ma być ceną ryczałtową uwzględniającą wszystkie 
możliwe koszty prosimy o doprecyzowanie, o ile procent może być pogłębiony planowany do 
wykonania otwór. W załączonych materiałach pojawiają się różne dane (±10% i ±20%). 
Odpowiedz:  
Zgodnie z zapisem określonym w projekcie umowy należy wykonać otwór poszukiwawczo-
rozpoznawczy Wągrowiec GT-1 do projektowanej głębokości 2130 m (±20 %).  
 
 
44 Czy Zamawiający dysponuje prawem do działek nr 5351/32, 5342/2, 5351/28 i 5351/33 i czy 
zostaną one udostępnione wykonawcy do realizacji zamówienia? 
Odpowiedz:  
* działka nr 5351/32  – działka należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Wągrowcu. Ewentualne udostępnienie należy uzgodnić z przedmiotowym 
przedsiębiorstwem. 
* działka nr 5342/2 oraz 5351/33 – zgodnie z informacją podaną w SWZ (Rozdział 4, pkt 3) dojazd do 
działki nr 5351/31 (miejsca odwiertu) zapewniony jest poprzez ustanowioną nieodpłatną, na czas 
nieokreślony służebność gruntową polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez 
działki nr 5351/33 oraz 5342/2 w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ulicy 11 Listopada 
(obwodnica). Po wykonaniu odwiertu należy dostosować stan działki nr 5351/33 oraz 5342/2 do 
stanu pierwotnego. 
* działka nr 5351/28 – działka należąca do Zmawiającego, Zamawiający wstępnie deklaruje 
możliwość udostępnione wykonawcy przedmiotowej działki do realizacji zamówienia (ostateczna 
decyzja po uzyskaniu szczegółowych informacji).  
 
 
45. Do wykonania drogi dojazdowej na teren przeznaczony pod wykonanie otworu WĄGROWIEC GT-1 
niezbędna będzie wycinka drzew znajdujących się na działce 5331/33. Po czyjej stronie 
Zamawiającego czy Wykonawcy będzie uzyskanie zgody na wycinkę oraz sama wycinka drzew.  
Jeżeli po stronie Wykonawcy to czy Zamawiający może wskazać, od kogo takie zezwolenie można 
uzyskać?  
Odpowiedz:  
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem określonym w  § 2 ust 2 pkt 3 obowiązkiem Wykonawcy 
jest uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, pozwoleń, decyzji i innych koniecznych do realizacji 
prac. Jednakże, wyjątkowo na potrzeby wykonania przedmiotowego zjazdu - po otrzymaniu 
informacji o konieczności wycinki drzew i stosownych uzgodnieniach z Wykonawcą - wycinka drzew 
będzie po stronie Zmawiającego. 
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46 . Przez działkę 5351/33 przebiegają, pod ziemią,  linia energetyczna niskiego napięcia, wodociąg 
DN 100 i  kanalizacja DN 350. Prosimy o odpowiedź, na jakiej głębokości zalegają wymienione 
uzbrojenia terenu. 
Odpowiedz:  
Z informacji przekazanych przez MPWiK Sp. z o.o. na działce 5351/33 znajduje się przewód 
wodociągowy woD100 który znajduje się na głębokości w granicach ok. 1,5–1,6 m. 
Na działce 5351/31 znajdują się na 2 przewody kanalizacji sanitarnej tłoczne o średnicy rury 350 
ksD350 na głębokości ok. 1,5-1,7 m. Nie przebiegają one na działce o nr 5351/33 – zmiana przy 
budowie oczyszczalni ścieków.  
Na działce 5342/2 brak przewodu wodociągowego, znajdują się 2 przewody kanalizacji sanitarnej 
tłocznej ksD300 i ksD160 – głębokość ok 1,2-1,6 m (przebiega po innej trasie). 
Sieci administruje MPWiK Sp. z o.o. 
 
Zamawiający nie posiada potwierdzonej informacji, kto jest właścicielem linii energetycznej. Jednakże 
z  informacji ustnych przekazanych przez pracownika Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa 
Powiatowego w Wągrowcu właścicielem sieci energetycznej jest ENEA. Szczegółowe informacje 
udziela wskazany podmiot. 
 
 
47. Prosimy o udostępnienie wyników badań gruntu (otwory badawcze 6m), o których była mowa w 
trakcie wizji lokalnej. 
Odpowiedz:  
Zamawiający udostępnia opinie geotechniczną wykonaną w 2018 r. dla MPWiK Sp. z o.o. dla ustalenia 
warunków gruntowo-wodnych występujących w WĄGROWCU, w wybranych miejscach na trasie 
nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Skockiej i ul. Klasztornej oraz w rejonach 
nowych obiektów przepompowni i oczyszczalni ścieków MPWiK Sp. z o.o. 
 
 
48 Zarówno w SWZ (Rozdział 4 pkt 3) jak i w czasie wizji lokalnej, zasugerowano możliwość 
odprowadzenia wody z opróbowania otworu, po uzgodnieniu z MPWiK w Wągrowcu, do pobliskiej 
oczyszczalni ścieków w celu jej utylizacji. Zwracamy się z prośbą o podanie przybliżonej odległości od 
otworu do punktu zrzutu wody, co pozwoli na wyliczenie kosztów rurociągu zrzutowego oraz podanie 
kosztu zrzutu 1 m³ wody z badań hydrogeologicznych. Prosimy także o odpowiedź na pytanie czy 
skład chemiczny wody oraz jej przewidywana temperatura nie będą przeszkodą w odprowadzaniu 
wody na oczyszczalnię?  
Odpowiedz:  
Zgodnie z uzyskaną odpowiedzią od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Wągrowcu Zamawiający informuje, że istnieje taka możliwość odpłatnie, jednakże ewentualne 
uzgodnienia w przedmiotowej kwestii należy  ustalać z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu. Ponadto miejsce ewentualnego punktu zrzutu wody należy 
również ustalić z MPWiK Sp. z o.o. Natomiast lokalizacja otworu wiertniczego powinna być zgodna z 
zatwierdzonym Projektem Robót Geologicznych. Po uzyskaniu powyższych danych można ustalić 
odległość. 
 
 
49 Jaka jest, wg Zamawiającego, dopuszczalna krzywizna na spodzie otworu? 
Odpowiedz:  
Na całej długości otworu krzywizna nie powinna przekroczyć 5 stopni. 
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50. W przedstawionych przez Zamawiającego materiałach przetargowych brak jest informacji o 
zabezpieczeniu otworu po zakończeniu robót geologicznych. Jakie są, zatem, wymagania 
Zamawiającego, co do sposoby zabezpieczenia otworu po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy? 
Prosimy o informację, co do konstrukcji zabezpieczenia i materiałów, z jakich ma być ono wykonane. 
Odpowiedz:  
W przypadku otworu pozytywnego Zamawiający wymaga zamontowania głowicy (o specyfikacji 
określonej w odpowiedzi na pytanie nr 32)  zabezpieczenia bodni kratownicą oraz ogrodzenia terenu 
wokół otworu. W przypadku negatywnego wyniku otworu likwidacji otworu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
 
51. Czy Zamawiający jest w posiadaniu informacji czy na drodze dojazdowej do terenu oczyszczalni 
ścieków, od zjazdu z drogi nr 241, istnieją ograniczenia w dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów?  
Odpowiedz:  
Zamawiający nie posiada informacji o ograniczeniu dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów, które 
mogą korzystać z drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków, jednakże informuję, że podczas budowy 
oczyszczalni z przedmiotowej drogi korzystały pojazdy o wartości dopuszczalnego nacisku 
pojedynczej osi napędowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.  
 

 
Jednocześnie Zamawiający podjął decyzję o zmianie terminu składania i otwarcia ofert. 

 
ROZDZIAŁ 22. ZMIENIA SIĘ TREŚĆ ROZDZIAŁU 22- TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Termin składania ofert: do dnia 06.12.2022 r. godziny 09:30 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2022 r. o godzinie 09:45 
3. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu  
 
ROZDZIAŁ 23. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
Termin związania ofertą: do dnia 04.01.2023 r. – tzn. 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 
ofert. 

 

 
Niniejsze pismo staje się treścią SWZ. 
 
 

 
Z poważaniem  
BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA  

 
 
/-/ Jarosław Berendt  
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