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45316000-5
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45330000-9
45331000-6
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45340000-2
45400000-1
45450000-6
45233250-6
45233220-7
45233260-9

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Nadzér nad projektem i dokumentacja

Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Instalowanie systemdéw alarmowych i anten

Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

Inne instalacje elektryczne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Roboty wykonczeniowe, pozostate

Roboty w zakresie nawierzchni z wyjgtkiem drég

Roboty w zakresie nawierzchni drég

Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. Cze$¢ opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych

1.1.1
1.1.2
1.13
1.14
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12

Roboty ogdlnobudowlane;

Roboty zwigzane z budowa instalacji fotowoltaicznej;
Roboty budowlane — nawierzchnie drogowe;
Roboty budowlane — nawierzchnie ciggdw pieszych;
Zagospodarowanie terenu;

Mata architektura;

Kontrola dostepu i instalacja alarmowa;

Monitoring wizyjny;

Oswietlenie terenu;

Roboty instalacyjne zewnetrzne;

Wyposazenie obiektu;

Dokumentacja projektowa, opinie i ekspertyzy;

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

1.3 Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4 Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1 Cechy zamierzenia

2.11
2.1.2
2.1.3
2.14
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12

Zakres dokumentacji projektowej w tym opinie i ekspertyzy;
Przekazanie dokumentacji;

Roboty budowlane — architektura;
Roboty budowlane — konstrukcja;
Roboty budowlane — wykonczenia;
Roboty instalacyjne;

Roboty branzy elektrycznej;
Instalacje niskopradowe;

Roboty drogowe;

Zielen;

Mata architektura;

Organizacja ruchu na czas budowy;

2.2 Warunki wykonania i odbioru roboét

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.24
2.2.5
2.2.6

Przystgpienie do robét;

Zabezpieczenie terenu i zaplecze budowy;
Organizacja prac i placu budowy;

BHP i ochrona przeciwpozarowa;
Odpowiedzialnosé prawna;

Wykopaliska;
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2.2.7 Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami;

2.2.8 Materiaty budowlane;

2.2.9 Tyczenie;

2.2.10 Zagospodarowanie materiatéw z rozbidrki i urobku;
2.2.11 Harmonogram;

2.2.12 Atesty;

2.2.13 Dokumenty;

2.2.14 Odbidr robot;

2.2.15 Gwarancja i rekojmia — wymagania minimalne;
2.2.16 Ptatnos¢;

Il. Czes¢ informacyjna
1. Prawo do dysponowania nieruchomoscig;
Mapa zasadnicza;
Badania gruntowo-wodne
Infrastruktura sieciowa;
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia;
Inwentaryzacja stanu istniejgcego;
Strefa ochrony konserwatorskiej;
Gospodarka terenami zielonymi;
Przepisy i normy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia;
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lll. Zatgczniki.

1. Zatacznik nr1 - Mapa zasadnicza terenu.

Zatacznik nr 2 - Badania gruntowo-wodne.

Zatacznik nr 3 - Rysunek - okreslenie terenu objetego robotami.
Zatgcznik nr4 - Koncepcja projektowa.

i & W N

Zatacznik nr 5 - Komplet zapewnien gestorow sieci.
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I. Czes¢ opisowa.

1. Opis ogdiny przedmiotu zamoéwienia.

1.1.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje, zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych decyzji
administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na budowe oraz wykonanie zadania
polegajgcego na budowie nowego, przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem
o statej konstrukcji z zapleczem techniczno-socjalnym oraz farmy fotowoltaicznej wraz z
rozbudowg niezbednego ukfadu ciggdw pieszych i drogowych oraz niezbednej
infrastruktury technicznej, w tym oswietlenia zewnetrznego oraz matej architektury.

W ramach zamierzenia przewiduje sie wyposazenie budynku w niezbedne wyposazenie
funkcjonalne.

Inwestycja lokalizowana jest w Brodowie w gminie Sroda Wielkopolska, przy ulicy Szkolnej,
na dziatce numer 144/4 oraz 272 (dziatka drogowa-przebudowa zjazdu) i stanowi¢ bedzie
uzupetnienie kompleksu Szkoty Podstawowej.

Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych
Powierzchnia uzytkowa m2 796,20
Powierzchnia zabudowy m2 801,87

1.1.1. Roboty ogélnobudowlane.

- Budynek — ok. 800 m?;
= cze$é socjalno-techniczna: 2 kondygnacje, PZ ok. 215 m?;
= hala sportowa: 1 kondygnacja, PZ ok. 585 m?;

1.1.2. Roboty zwigzane z budowg instalacji fotowoltaiczne;j.

- Struktura terenowa — podkonstrukcja stalowa lub aluminiowa dtugosci tgcznej
struktury - ok. 40mb;

- liczba paneli PV — min. 36 sztuk.

- Ogrodzenie terenu instalacji PV — systemowe, panelowe dtugosci ok. 62mb
wysokosci min. 1,8m, (1 furtka, 1 brama rozwierana);

- osprzet zwigzany z funkcjonowaniem instalacji PV;

1.1.3. Roboty budowlane — nawierzchnie drogowe.

- Droga dojazdowa-pozarowa ze zjazdem na droge publiczng (droge gminng),
utwardzenie — wykonczenie kostkg betonowg typu ,,Behaton” grubosci 8cm
na podbudowie z podktadu betonowego i kruszywa famanego (klasa
konstrukcji KR1) — pow. ok. 485m?;

Obramowanie nawierzchni: kraweznik typu ulicznego o wymiarach 15 x 30 x
100 cm, ustawionym na tawie z oporem z betonu C 12/15 w kolorze szarym —
dt. ok. 190 mb;

- 2 zespoty miejsc postojowych zewnetrznych —facznie 12 miejsc; wykoriczenie
kostkg betonowg typu ,Behaton” grubosci 8cm na podbudowie z podkfadu
betonowego i kruszywa tamanego — pow. ok. 165m?;

Obramowanie nawierzchni: kraweznik typu ulicznego o wymiarach 15 x 30 x
100 cm, ustawionym na tawie z oporem z betonu C 12/15 w kolorze szarym —
dt. ok. 70 mb;

- Ciag dojazdowy do instalacji PV.

Powierzchnia przepuszczalna w formie geokraty plastikowej typu ciezkiego, na
podktadzie przepuszczalnym (zageszczone warstwy stabilizacyjne z kruszywa
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i materiatéw sypkich). Warstwa wykonczeniowa — zasiew trawg — pow.
ok. 85m?;

Obramowanie nawierzchni: oporniki 8 x 30 x 100 cm, ustawione na fawie
z oporem z betonu C 12/15 w kolorze szarym — dt. ok. 75 mb;

Ogrodzenie terenu lokalizacji miejsc postojowych zewnetrznych przy ulicy
Szkolnej — systemowe, panelowe dfugosci ok. 25mb, wysokos$é min. 1,8m;

1.1.4. Roboty budowlane — nawierzchnie ciggéw pieszych.

Ciagi piesze gtédwne.

Powierzchnie utwardzone ptytami betonowymi chodnikowymi
standardowymi, jasnoszarymi o wymiarach 50x50x7cm lub kostkg betonowg
- cegietka z mikrofazg, na podbudowie z kruszywa tamanego i warstwy
podktadu betonowego — pow. ok. 210m?;

Obramowanie nawierzchni: oporniki 8 x 30 x 100cm, ustawione na fawie
z oporem z betonu C 12/15 w kolorze szarym — dt. ok. 120 mb;

Ciagi piesze drugorzedne ( w tym nawierzchnia w strefie instalacji PV).
Powierzchnia przepuszczalna w formie geokraty plastikowej typu lekkiego, na
podktadzie przepuszczalnym (zageszczone warstwy stabilizacyjne z kruszywa
i materiatéw sypkich).
Warstwy wykoriczeniowe:

- zasiew trawg — pow. ok. 90m?;

- wypetnienie mineralne — pow. ok. 35m?;

Obramowanie nawierzchni: oporniki 8 x 30 x 100cm, ustawione na fawie
z oporem z betonu C 12/15 w kolorze szarym — dt. ok. 60 mb;
Opaska ochronna wokét budynku.

Powierzchnie utwardzone kostkg betonowg jasnoszarg typu cegietka gr. min.
6cm, na podbudowie z kruszywa tamanego i warstwy podktadu betonowego
— pow. ok. 110m?;

Obramowanie nawierzchni: oporniki 8 x 30 x 100cm, ustawione na fawie
z oporem z betonu C 12/15 w kolorze szarym — dt. ok. 100 mb;

1.1.5. Zagospodarowanie terenu.

Odtworzenie powierzchni zielonych naruszonych w trakcie prac budowlanych
poprzez nawiezienie ziemi i obsianie trawg. — Powierzchnia orientacyjna,
zalezna od formy organizacji prac przez Wykonawce - ok. 450m?;
Odtworzenie powierzchni zielonych poprzez nawiezienie ziemi, obsianie
trawg i wykonanie nasadzen zielenig niskg (krzewy, rozchodniki, solitery)
w strefie frontowej budynku (oznaczenie w zatgczniku graficznym) — pow. ok.
120m?; Liczba nasadzer -minimum 30 sztuk;

1.1.6. Mata architektura.

3 kosze na $mieci zewnetrzne — beton i stal cynkowana.

3 fawki zewnetrzne bez oparcia (dwustronne). Konstrukcja z betonu i drewna
impregnowanego;

Stojak na rowery — 2 sztuki, 10 stanowisk;
Stojak na hulajnogi — 2 sztuki, 10 stanowisk;

1 tablica informacyjna o wymiarach 1,5m x 1,5m wykonane z ptyt HPL i stali
lub innego materiatu odpornego na dziatanie warunkéw pogodowych;
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1.1.7. Kontrola dostepu i instalacja alarmowa.

2 terminale dla kart dostepowych przy wejsciach do czesci socjalno-
technicznej z mozliwoscig recznej deaktywacji w pomieszczeniu trenera;

minimum 10 punktéw kontroli alarmowej wiamania w obrebie budynku;
minimum 4 czujki dymu i pozaru;

centrala alarmowa z mozliwoscig przestania sygnatu alarmowego do stuzb
ochrony i zarzadcy;

sygnalizator dzwiekowo-wizyjny przy gtéwnym wejsciu do budynku;

1.1.8. Monitoring wizyjny.

Minimum 6 szt. kamer cyfrowych zewnetrznych wysokiej czutosci,
umozliwiajgcych rejestracje obrazu w warunkach minimalnego oswietlenia;

Minimum 6 szt. kamer cyfrowych wewnetrznych wysokiej czutosci,
umozliwiajgcych rejestracje obrazu w warunkach minimalnego oswietlenia;

Rejestrator cyfrowy, dobrany do zatozonego uktadu kamer;

Integracja z systemem monitoringu szkoty podstawowej (umozliwienie
dostepu zdalnego);

1.1.9. Oswietlenie terenu.

minimum 1 szt. Latarnia o$wietleniowa typu parkowego o wys. ok. 4-5m,
wykonana z aluminium. Oprawa LED;

minimum 5 sztuk opraw zewnetrznych natynkowych LED, lokalizowanych
w strefach wejs¢ do budynku;

1.1.10. Roboty instalacyjne zewnetrzne.

Odprowadzenie wody opadowej z dachu w teren;

e 3 pola drenazowe, gruntowe o t3cznej powierzchni
zagospodarowanej ok. 250mz2;

e dtugosc¢ podtaczen kanalizacji deszczowej — ok. 30 mb;
Instalacja elektroenergetyczna zewnetrzna — ok.110 mb;
zewnetrzna instalacja wodociggowa — ok. 50 mb;

Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej — ok. 65 mb, minimum 3 studnie
posrednie;

instalacja okablowania teletechnicznego ($wiattowdd w mikrokanalizacji) —
ok. 50 mb,

1.1.11. Wyposazenie obiektu.

Kompleksowe wyposazenie wnetrz zaplecza socjalno-technicznego w oparciu
o zatozenia funkcjonalne wynikajgce z tresci zatgcznika graficznego oraz
obowigzujgcych przepiséw, zwtaszcza przepiséw higieniczno-sanitarnych, BHP
oraz norm i warunkow technicznych. Wyposazenie wnetrz musi zapewniac
mozliwo$¢ ich wygodnego i zgodnego z przepisami uzytkowania przez
uzytkownika koncowego (kadra dydaktyczna, uczniowie oraz osoby
z ograniczonymi mozliwosciami poruszania sie).

Opis zaktadanego wyposazenia wnetrz zawarty jest w punkcie 1.4.D
niniejszego opracowania;
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- Kompleksowe wyposazenie wnetrz hali sportowej w oparciu o zatozenia
funkcjonalne wynikajgce z tresci zatgcznika graficznego oraz obowigzujgcych
przepisow, zwtaszcza przepiséw higieniczno-sanitarnych, BHP oraz norm
i warunkow technicznych. Wyposazenie hali sportowej musi zapewniaé
mozliwo$¢ ich wygodnego i zgodnego z przepisami uzytkowania przez
uzytkownika koncowego (kadra dydaktyczna, uczniowie oraz osoby
z ograniczonymi mozliwo$ciami poruszania sie).

Opis zaktadanego wyposazenia hali sportowej zawarty jest w punkcie 1.4.D
niniejszego opracowania;

- Wyposazenie pomieszczen technicznych, zwigzanych z zapewnieniem
prawidtowego funkcjonowania obiektu musi wynikac z zatozonych rozwigzan
projektowych oraz obowigzujgcych norm i przepisow;

1.1.12. Dokumentacja projektowa, opinie i ekspertyzy.
— Opracowanie zbiorcze dla zakreséw A,B,C,D (patrz pkt 1.4);

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

— Obiekt nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa (w tym miejscowego), na podstawie koncepcji projektowej
(stanowigce] integralng czes¢ niniejszego PFU), zgodnie z wytycznymi
niniejszego PFU, regulaminem i wytycznymi Programu Olimpia
i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

—  Teren inwestycji znajduje sie we wtadaniu Gminy Sroda Wielkopolska i zajmuje
potudniowo-wschodnig czes¢ dziatki ew. nr 144/4 oraz cze$¢ dziatki 272, obreb
0001 - Brodowo, przy ulicy Szkolnej 1, 63-000 w Brodowie.

— Teren nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zwigzku z czym dla realizacji inwestycji konieczne jest
wystgpienie o decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zamawiajgcy wystapit o wydanie decyzji lokalizacyjnej.

— Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa wielkopolskiego ani
nie podlega innej formie ochrony konserwatorskiej.

- Teren w poblizu projektowanego obiektu jest ptaski.

— Teren w bezposrednim sgsiedztwie planowanych dziatan inwestycyjnych
uzbrojony jest w infrastrukture sieciowg elektroenergetyczng, wodociggowg,
w tym dla przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode , kanalizacji sanitarnej
oraz teletechniczna.

Inwestor podejmie dziatania zmierzajgcych do pozyskania warunkow
technicznych przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;j.

Inwestor posiada  zapewnienia gestoréw sieci wod.-kan. oraz
elektroenergetycznych o mozliwosci podtgczenia planowanego obiektu;

- Zlecajacy dysponuje podstawowg dokumentacjg geotechniczng odnoszacg sie
do podtoza gruntowego znajdujgcego sie na terenie planowanych robot.
Zaleca sie przeprowadzenie szczegétowych prac badawczych na etapie prac
projektowych.

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu w sgsiedztwie:

e Od strony zachodniej - ulica Szkolna - droga wjazdowa;

e Od strony zachodniej - budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Brodowie;
e Od strony poétnocnej - Budynek Szkoty Podstawowej w Brodowie

e Od strony pétnocno-wschodniej — szkolne boisko sportowe zewnetrzne.
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1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
Nazwa kategorii strefy Nr. pom. |Nazwa strefy Pow.
Powierzchnia ruchu P.01 KORYTARZ 43,90
Powierzchnia uzytkowa podstawowa P.02 POM.SAN. 16,04
Powierzchnia uzytkowa podstawowa P.03 SZATNIA D. 11,65
Powierzchnia uzytkowa podstawowa P.04 POM.TRENERA 10,92
Powierzchnia uzytkowa podstawowa P.05 POM..POMOCY 4,47
Powierzchnia uzytkowa podstawowa P.06 WC POM.TREN. 4,39
Powierzchnia uzytkowa podstawowa P.07 SZATNIA M. 11,65
Powierzchnia uzytkowa podstawowa P.08 POM.SAN. 16,04
Powierzchnia uzytkowa podstawowa P.09 PRZEDSIONEK WC M. 5,03
Powierzchnia uzytkowa podstawowa P.10 WC 0.D. MESKIE 5,01
Powierzchnia uzytkowa podstawowa P.11 WC O.D.N. 4,85
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza P.12 MAGAZYN 13,98
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza P.13 POM.PORZADKOWE 3,29
Powierzchnia uzytkowa podstawowa P.14 PRZEDSIONEK WC K. 4,93
Powierzchnia uzytkowa podstawowa P.15 WC O.D. DAMSKIE 5,01
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza P.16 POM.TECHNICZNE 13,80
Powierzchnia uzytkowa podstawowa P.17 SALA SPORTOWA 574,11
Powierzchnia ruchu P.18 KLSCHODOWA 5,10
Powierzchnia uzytkowa podstawowa P.19 ANTRESOLA 42,03
Powierzchnia uzytkowa podstawowa 716,13
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza 31,07
Powierzchnia ruchu 49,00
Powierzchnia uzytkowa 796,20
Powierzchnia net b 772,42
Powierzchnia zabudowy 801,87
Kubatura m3 5673,12

Wskaznik udziatu powierzchni ruchu w powierzchni netto: 6,34 %.

Dopuszczalne przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni,
kubatur i wskaznikéw : +10%, -5%. Dopuszcza sie zmiany powierzchni przekraczajgce
wymienione wskazniki, po konsultacji i uzyskaniu zgody ze strony Zamawiajgcego.

1.4. Szczegbtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
W ramach realizacji zadania wyrdznia sie 4 czesci sktadowe :
A. Budowa przyszkolnej hali sportowej w ramach ktérej przewiduje sie roboty

polegajace na:

a. Zaprojektowaniu i budowie nowego przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego z
zadaszeniem o statej konstrukcji, z nawierzchnig poliuretanowg wraz z zapleczem
socjalno-technicznym i widownig w nawigzaniu do koncepcji projektowej
udostepnionej przez Zamawiajgcego w ramach niniejszego opracowania;
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b.

Zaprojektowaniu i budowie niezbednych instalacji bytowych oraz
specjalistycznych wraz z oprzyrzadowaniem, przeznaczonych na potrzeby
uzytkowe budynku hali sportowej z zapleczem techniczno-socjalnym, w tym:
- instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej z podtgczeniem jej poprzez
instalacje zewnetrzng oraz przytacze;
- instalacji kanalizacji sanitarnej, z wtgczeniem jej do nowoprojektowanej
na terenie nieruchomosci zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
i przytacza;
- Instalacji elektroenergetycznej, z podtgczeniem do instalacji
elektroenergetycznych zewnetrznych i przytacza oraz integracja
z planowang zewnetrzng, terenowg instalacjg fotowoltaiczng;
- instalacji grzewczej, w tym dla cieptej wody uzytkowej, bazujgcej na
pompie ciepta;
- instalacji wentylacji mechanicznej bytowej z centralami umozliwiajgcymi
odzysk ciepta z powietrza zuzytego;

- instalacji klimatyzacji dla pomieszczern w obrebie zaplecza socjalnego
(pomieszczenia trenera oraz pierwszej pomocy);

- Instalacji teletechnicznych z integracjg systemu monitoringu IP i kontroli
dostepu w tym m.in. kamery, rejestrator

- Instalacji nagtosnienia hali w tym m.in. gtosniki, mikser, wzmacniacz

- Instalacji sygnalizacji wtamania i napadu oraz czujek pozarowo-
dymowych, z integracjg z instalacjg teletechniczng w obrebie istniejgcego
budynku szkoty podstawowej;

- instalacji wodociggowej przeciwpozarowej (hydranty wewnetrzne);

B. Roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu oraz budowg
niezbednej infrastruktury technicznej zewnetrznej przy przyszkolnym boisku
wielofunkcyjnym, polegajgce na:

a.

Budowie ciggu pieszego dla obstugi nowego budynku oraz ciggu pieszego
taczacego istniejgcy budynek szkoty podstawowej z budynkiem projektowanym;

Budowie drogi dojazdowej do projektowanego budynku, bedacej jednoczesnie
drogg pozarowga wraz z miejscami postojowymi zewnetrznymi;

Budowie przytacza wodociggowego do projektowanego budynku hali sportowej;
Budowie przytagcza kanalizacji sanitarnej do projektowanego budynku hali
sportowej;

Budowie przytacza elektroenergetycznego do projektowanego budynku hali
sportowej i na potrzeby oswietlenia zewnetrznego;

Budowie instalacji oswietlenia zewnetrznego terenu przylegtego do
projektowanego budynku hali sportowej w zakresie wynikajgcym
z obowigzujagcych norm dotyczgcych minimalnych wskaznikow natezenia
oswietlenia;

Montazu elementéw matej architektury zwigzanej z korzystaniem z terenu
przylegtego do projektowanej hali sportowej (kosze na $mieci, tawki, stojaki na
rowery i hulajnogi, donice, tablice informacyjne itp.);

Zagospodarowania czesci terenu bezposrednio przylegtego do planowanego
budynku w zakresie stref zielonych (nowe nasadzenia zielenig niskg, trawniki);

Wyposazenia terenu inwestycji w oznakowanie statej organizacji ruchu.
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Z uwagi na ptaskie uksztattowanie terenu nie przewiduje sie koniecznosci
budowy ramp podjazdowych dla potrzeb osdéb z ograniczong mozliwoscig
poruszania sie. Nachylenie ciggdw pieszych nie powinno przekraczaé 6%;

C. Roboty budowlane zwigzane z budowa farmy fotowoltaicznej

a.

Budowie i podfaczenia do instalacji elektrycznej budynku hali sportowej
zewnetrznej, terenowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW a
zapewniajgcej. Nominalna, minimalna moc planowanej instalacji fotowoltaicznej
to 12kWp;

W tym m.in. : konstrukcje montazowe, moduty fotowoltaiczne, falowniki,
okablowanie strony DC, Pofaczenia kablowe AC, instalacje sterownicze i
teleinformatyczne, ochrona przepieciowa, uziemienie instalacji, instalacja
odgromowa, opinia techniczna opracowana przez uprawnionego projektanta
branzy konstrukcyjnej;

Budowa nowego ogrodzenia panelowego strefy instalacji paneli
fotowoltaicznych o wysokosci 1,8m z bramg wjazdowg rozwierang oraz furtka
wejsSciowy;

D. Wyposazenie budynku przyszkolnej hali sportowej w niezbedne elementy
uzytkowe, zawierajgce:

a.

Niezbedng wymagang armature sanitarng dla pomieszczenn higieniczno-
sanitarnych;

Niezbedng wymagang armature sanitarng wraz z wyposazeniem specjalnym dla
pomieszczen higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla potrzeb oséb
z ograniczong mozliwoscig poruszania sie, w tym alarmowych zestawodw
przyzywowych;

Wyposazenie wszystkich fazienek w podajniki: papieru do ragk, na papier
toaletowy i mydta w ptynie;

Zestawy meblowe — szatniowe dla pomieszczedn przebieralni; w szatniach
sportowych szafki stalowe z blachy stalowej ocynkowanej, malowane proszkowo
z tawkga drewniang;

Zestaw mebli biurowo-wypoczynkowych dla pomieszczenia trenera;

Zestawu mebli i urzadzen, w tym defibrylatora mobilnego, dla pomieszczenia
pierwszej pomocy;
e biurko 1szt e fotel obrotowy 1szt ¢ krzesta 2szt e szafka przytdézkowa 1szt.
¢ szafa lekarska metalowa, szklona 1szt. e kozetka 1szt. ¢ Parawan 1szt.
e apteczka 1szt.

Zestaw mebli i armatury dla pomieszczania porzadkowego, w tym regatu
magazynowego oraz zlewu gospodarczego;

Zestawu mebli magazynowych dla pomieszczenia magazynowego sprzetu
sportowo-dydaktycznego;

Kompletu siedzisk (minimum 50 szt.) dla trybun zlokalizowanych na antresoli hali
sportowej;

Niezbednych elementéw s$lusarki budowlanej (balustrady), w tym balustrady
szklanej ze szkta hartowanego, bezpiecznego na poziomie antresoli,
umozliwiajgcej bezproblemowe obserwowanie wydarzen na poziomie
nawierzchni hali;

komplet drabinek ¢wiczebnych (minimum 15 szt.), drewnianych, montowanych
do Sciany lub do innych elementéw nosnych, zapewniajgcych wymagang
stabilnos¢ uzytkowania;

10
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komplet 6 tawek drewnianych, sportowych;

. komplet 5 pitek do pitki siatkowej, pitki recznej oraz koszykéwki;

2 pitki lekarskie mate i 2 pitki lekarskie duze;

komplet wyposazenia sportowego do siatkdwki (siatka na stupach
aluminiowych, montowanych w kieszeniach, zlokalizowanych w podtodze
obiektu);

komplet wyposazenia sportowego do pitki recznej (2 bramki montowane
w kieszeniach zlokalizowanych w podtodze obiektu);

2 mobilne kosze do koszykéwki (kosze najazdowe) z regulacjg wysokosci
i wysiegu tablic i obreczy oraz balastem;

zestaw 10 materacy sportowych;

oprawy oswietleniowe LED odporne na uderzenia sprzetem sportowym;

panele akustyczne (dZwiekochtonne) zapewniajgce odpowiednig redukcje
pogtosu i natezenia dzwieku;

Kompletna strzelnica wirtualna — trenazer laserowy.

Strzelnica wraz z jej elementami ma by¢é mozliwa do rozktadania i instalowania
na samej hali na czas prowadzenia zajec strzeleckich.

W sktad strzelnicy wirtualnej wchodzi¢ powinny m.in.:

e Oprogramowanie: przeznaczone do strzelania z replik laserowych.
Zawiera¢ powinno min. 4 tory strzeleckie oraz powigzane z torami min. 4
tablice z podanymi aktualnymi wynikami biezgcych treningéw
strzeleckich;

e Strzelnica z wizualizacjg wewnatrz pomieszczenia, przeznaczong do
strzelania w czterech kierunkach ruchu: pionowym, poprzecznym,
obrotowym i opadajacym;

e Wizualizacja strzelnic zewnetrznych ze zmiennymi warunkami: deszcz,
stonce, $nieg, mgta, noc;

e Projektor multimedialny;

e Ekran projekcyjny ;

e Kamera rejestrujgca punkt trafienia wigzka lasera;

¢ Komputer laptop: min. Windows 10/11, procesor 64-bitowy, 4-rdzeniowy,
pamie¢ RAM 16 GB, SSD dysk twardy minimum 256 GB, mocna karta
graficzna, typ uzalezniony od oferty rynkowej — min. 1050GTX;

¢ System nagtosnieniowy , min. 80 W;
e Laserowa replika broni dtugiej — min. 4 szt.;

Sktadana scena o wymiarze 7m x 5m oraz wyktadzina ochronna dla catej
powierzchni hali sportowej (w rolce);

Elektroniczna tablica wynikéw (wyniku, czasu, kwarty, fauli z mozliwoscig
rozbudowy o dodatkowe funkcje) ze zdalnym sterowaniem;

Siatki ochronne, przeciwuderzeniowe na przegrodach szklanych budynku.

System wycieraczek zewnetrznych — ruszt stalowy ocynkowany z osadnikiem na
piasek i odprowadzeniem wody.

Oznakowanie oraz wyposazenie obiektu w sprzet ppoz. na podstawie
opracowanej dokumentacji.

11
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2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

2.1.

Cechy zamierzenia

Zamowienie realizowane w systemie ,,zaprojektuj i zbuduj”.

W ramach jego realizacji zaktada sie, miedzy innymi, wykonanie dokumentacji projektowe;j
z wszelkimi opracowaniami pomocniczymi, w tym geodezyjnymi i geotechnicznymi,
pozyskanie opinii, uzgodnien, i decyzji administracyjnych.

Warunkiem zakonczenia i rozliczenia inwestycji bedzie przekazanie kompletu
dokumentacji powykonawcze] i skuteczne zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych z
pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, jesli bedzie to konieczne.

2.1.1. Zakres dokumentacji projektowej w tym opinie i ekspertyzy

« Dokumentacja projektowa powinna sktadaé sie z :

- Projektu Budowlanego w tym Projektu Zagospodarowania Terenu,
wykonanego na bazie mapy do celéw projektowych, Projektu
Architektoniczno-Budowlanego oraz Projektu Technicznego;

- Uzgodnien, opinii oraz zatwierdzern wymaganych dla poszczegdlnych
elementow prac;

- Petnobranzowego Projektu Wykonawczego;

- Przedmiarow;

- Kosztorysdw branzowych z tabelami elementéw scalonych;

- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robat;

e Projekt Budowlany nalezy wykonaé¢ w zgodnosci z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 .
poz. 1065) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43, poz. 430) oraz obowigzujgcymi normami
i innymi przepisami szczegétowymi.

e Obowigzkiem Wykonawcy jest pozyskanie wszelkich decyzji administracyjnych
m.in. pozwolenie na budowe i pozwolenie na uzytkowanie budynku (o ile zajdzie
koniecznosc¢ jego uzyskania)

o Wszelkie dziatania formalne prowadzone winny by¢ w Scistym porozumieniu
z Zamawiajgcym. Wykonawca przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe przekaze Zamawiajagcemu 1 egzemplarz dokumentac;ji
projektowej w celu zweryfikowania przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych.

o Weryfikacja dokumentacji zakonczona bedzie wydaniem dokumentu akceptacji
i uwag w ciggu 7 dni.

¢ Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza
petnobranzowsg;

2.1.2. Przekazanie dokumentacji

Wykonawca w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy przekaze
zamawiajgcemu koncepcje przedmiotu zamodwienia.

12
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Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 90 dni liczac od dnia, w ktorym
Zamawiajgcy dokona akceptacji koncepcji, komplet dokumentacji projektowej
dotyczacej zamierzenia w wersji papierowej:

- 5 egzemplarzy Projektu Budowlanego, w tym wszelkie opinie,
uzgodnienia, decyzje administracyjne, informacje BIOZ;

- 5 egzemplarzy Projektu Wykonawczego;

- 4 egzemplarze kompletnej dokumentacji kosztorysowej w rozbiciu na
poszczegdlne branze, w tym tabele elementdéw scalonych;

- decyzje o pozwoleniu na budowe
Po zakonczeniu robét budowlanych
- 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej;
w tym 2 egzemplarze instrukcji ppoz

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu komplet dokumentacji dotyczacej
zamierzenia w wersji elektronicznej zapisanej na nosnikach cyfrowych (CD lub
DVD), w tym w szczegélnosci:

- Komplet dokumentacji projektowej, w tym rysunki, w formacie
edytowalnym i PDF;

- Komplet dokumentacji kosztorysowej w formacie edytowalnym oraz
PDF;

Wykonawca przekazujgc dokumentacje przekaze na Zamawiajgcego Prawa
Autorskie Majatkowe.

2.1.3. Roboty budowlane - architektura.

e Fundamenty
Fundamenty projektowaé nalezy jako jako murowane, betonowe lub jako
monolityczng  struktura Zelbetowg posadowiong ponizej gtebokosci
przemarzania. lzolacje $cian fundamentowych wykonaé nalezy przy uzyciu ptyt
XPS oraz pokry¢ izolacjg przeciwwodng typu lekkiego (warstwy bitumiczne lub
polimerowo-cementowe) lub ciezkiego w przypadku ustalenia wysokiego
poziomu wad gruntowych.

e Sciany
Nowoprojektowane $ciany murowane wykonac¢ z pustakow ceramicznych,
bloczkow gazobetonowych klasy 600 Ilub bloczkédw silikatowych oraz
w technologii zelbetowej-monolitycznej, zgodnie z docelowym opracowaniem
projektowym.

Przegrody wznoszone jako oddzielenie pozarowe, wykona¢ nalezy w oparciu
0 wytyczne producenta materiatéw w celu zapewnienia wymaganej szczelnosci
i odpornodci ogniowej. Sciany projektowane jako zelbetowe-monolityczne
spetnia¢ muszg wytyczne dotyczace klasy odpornosci ogniowej przegrody.
Przegrody lekkie typu GK wykonaé¢ w petnym zakresie opisanym w karcie
technicznej dostawcy materiatéw, zwtaszcza w zakresie zapewnienia szczelnosci
i odpornosci ogniowej jak rdwniez przenikania wilgoci (np. folie paroizolacyjne
i tasmy izolacyjne na ruszcie).
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Przegrody lekkie, sanitarne wykona¢ z zabudowy bazujgcej na ptytach HPL oraz
profilach i okuciach aluminiowych, zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

¢ Wykonczenie zewnetrzne elewacji

Planuje sie wykonczenie elewacji budynku czesci socjalno-technicznej
z dociepleniem ich przy uzyciu systemowego rozwigzania ETICS, bazujgcego na
ptytach z wetny mineralnej grubosci minimum 18cm o maksymalnej wartosci
wspotczynnika przewodzenia ciepta 0,036 W/mK  z pokryciem tynkiem
nanosilikonowym o drobnym uziarnieniu (1,5 mm).

Kolorystyka elewacji - stonowana.

Lokalnie, na elewacjach frontowych skierowanych w kierunku ulicy Szkolnej oraz
gtéwnego budynku szkoty, wykorzystane mogg by¢ oktadziny fasadowe
o wysokich walorach estetycznych w formie paneli kompozytowych, oktadzin
kamiennych lub  mineralnych. Dobdr materiatdbw musi  wspodtgrac
z wykonczeniami elewacji czesci budynku przeznaczonego na hale sportows.

Hala sportowa wykonczona do wysokosci okapu przy uzyciu okfadzin z ptyt
warstwowych montowanych na podkonstrukcji stalowej lub bezposrednio do
gtéwnych wigzaréw nosnych. Wykoriczenie licowe ptyt warstwowych
w kolorystyce dostosowanej do architektury catosci. Zaktada sie uzycie ptyt
z wykonczeniem niestandardowym (zrdéznicowana kolorystyka).

Czes¢ scian szczytowych hali wykonana winna by¢ przy uzyciu systemu $cian
ostonowych aluminiowo-szklanych.

e Schody

Schody w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej, wykoriczone materiatem
zgodnym z wykonczeniem posadzek przylegtych.

Klatka schodowa zewnetrzna w strukturze zelbetowej lub opcjonalnie stalowe;j
w przypadku zapewnienia parametréow odpornosci ogniowej struktury
wiasciwych dla drég ewakuacyjnych oraz przedstawieniu na etapie prac
projektowych zatozen ochrony antykorozyjnej struktury.

Dopuszcza sie rezygnacje z ewakuacyjnej klatki zewnetrznej w przypadku
zapewnienia zgodnych z przepisami warunkéw ewakuacji ze strefy antresoli
(widowni) przy uzyciu innego rozwigzania projektowego.

« Dach hali sportowej

Zadaszenie hali sportowej w formie tukowej, oddajgcej ksztatt gtéwnych
elementdéw nosnych - dzwigaréw.

W przypadku zastosowania konstrukcji z drewna klejonego powinna by¢
wykonywana wg normy PN-EN 14080:2013-07, w minimalnej klasie GL28c dla
wigzaréw oraz GL24h dla ptatwi i rygli. Drewno zabezpieczone przeciwogniowo,
przeciwwilgociowo oraz przeciwko wptywom promieni UV w stopniu
wymaganym docelowym opracowaniem projektowym i docelowym
przeznaczeniem.

Pokrycie dachu zaprojektowac¢ i wykona¢ nalezy w formie warstwowej,
na elemencie nosnym (np. blasze trapezowej) z izolacjg termiczng z wetny
mineralnej, membranami izolacyjnymi oraz pokryciem z blachy ptaskiej licowej,
montowanej na rgbek. Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnego rozwigzanie
pokrycia dachu, zapewniajgcego podobne walory funkcjonalne i estetyczne (np.
systemowe ptyty warstwowe).
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Rynny i rury spustowe

W czesci budynku stanowigcg hale sportowg - blaszane, ocynkowane malowane
proszkowo.

W czesci socjalno-technicznej budynku zastosowaé systemowe rozwigzanie
bazujgce na tworzywie HDPE. Odprowadzenie ukryte w kubaturze budynku
(dach ptaski, pograzony) lub pod warstwg wykonczeniowg elewac;ji.

Tynki

Tynki wewnetrzne wykona¢ w technologii mokrej jako cementowo-wapienne
w pomieszczeniach mokrych oraz gipsowe w pozostatych — kategoria llI,
wykonczone gtadzig gipsowga, malowane farbg lateksowa.

Podtoga

Podtogi w nowym budynku w technologii podtogi na gruncie z izolacjg termiczng
zgodng z zapisami aktualnych warunkéw technicznych.

Stosowac nalezy posadzki anhydrytowe lub cementowe z zastosowaniem
widkien polietylenowych, o grubosci warstwy dostosowanej do rzednych
projektowych i funkcji technologicznych (ogrzewanie podtogowe).

Izolacje posadzek

W pomieszczeniach mokrych — stosowac systemowe rozwigzania zapewniajgce
szczelno$¢ potaczen przegréod — masy uszczelniajgce, tasmy i arkusze z wtéknin
wzmacniajacych i powtoki wodochronne pod warstwa wykorczeniowa.

2.1.4. Roboty budowlane - konstrukcja.

Fundamenty:

Stopy i tawy zelbetowe, zgodnie projektem konstrukcji. Sciany fundamentowe
zelbetowe lub z bloczkéw betonowych fundamentowych dla czesci techniczno-
socjalnej.

Czes¢ sportowa obiektu (hala) na fundamentach dostosowanych do technologii
przekry¢ opartych na dzwigarach np. z drewna klejonego i lekkich $cian
ostonowych.

Posadowienie instalacji fotowoltaicznej, terenowej wg opracowania dostawcy
systemu, gwarantujgca poprawne dziatanie i state parametry przestrzenne.

Sciany nosne:

Sciany nosne czesci socjalno-technicznej z pustakéw ceramicznych lub bloczkéw
silikatowych o szerokos$ci 18cm oraz 24/25cm.

Trzpienie zelbetowe zgodnie z zatozeniami projektu docelowego. Dopuszcza sie
zastosowanie technologii bloczkéw gazobetonowych jako technologii
podstawowe;.

Czes¢ sportowa (hala) w formie obudowy z lekkich ptyt warstwowych oraz
pokrycia warstwowego z blach trapezowych oraz struktur szkieletowych
opartych na gtéwnych pozycjach nosnych — dzwigaréw np. z drewna klejonego.
Czesciowo, elewacje w formie $cian kurtynowych aluminiowych, samonosnych.

Stupy:

Stupy zelbetowe lub murowane wg projektu docelowego konstrukcji.

Podciagi:

Konstrukcja podciggéw zelbetowa lub stalowa wg projektu docelowego
konstrukcji.
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e Dach:
Konstrukcja stropodachu czesci socjalno-technicznej zelbetowa rozpieta na
$cianach konstrukcyjnych i podciggach.
Nalezy przewidzie¢ dodatkowe obcigzenie dla instalacji HVAC lokalizowanych na
dachu czesci socjalno-technicznej.
Czesc¢ sportowa (hala) w formie dachu opartego na konstrukcji z dZzwigaréw oraz
ptatwi i rygli np. z drewna klejonego warstwowego oraz pokrycia bazujgcego na
blachach trapezowych, izolacji i pokryciach z blach ptaskich dachowych lub
membranach.
W przypadku zastosowania konstrukcji z drewna klejonego wykonywana wg
normy PN-EN 14080:2013-07, w minimalnej klasie GL28c dla wigzaréw oraz

GL24h dla ptatwi i rygli. Drewno zabezpieczone przeciwogniowo,
przeciwwilgociowo oraz przeciwko wptywom promieni UV w stopniu
wymaganym docelowym opracowaniem projektowym i docelowym

przeznaczeniem.

e Nadproza:
Nadproza drzwiowe wewnetrzne prefabrykowane wg projektu docelowego
konstrukcji na wysokosci 2.10m lub innej, dostosowanej do rodzaju dobranej
stolarki drzwiowej i okiennej.
Nadproza drzwiowe zewnetrzne wg projektu docelowego konstrukcji na
wysokosci dostosowanej do rodzaju dobranej stolarki drzwiowe;.

2.1.5. Roboty budowlane — wykonczenia
« Sciany

Sciany wewnatrz budynku wykoriczy¢ nalezy w czesciach ogélnodostepnych o
przeznaczeniu podstawowym (komunikacja, pomieszczenie trenera itp.) gtadzia
oraz farbg lateksowg w kolorystyce dobranej na etapie prac projektowych,
zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

W pomieszczeniach mokrych i technicznych, Sciany wykonczy¢ nalezy przy uzyciu
ptytek ceramicznych sciennych do wysokosci minimum 2,2m od poziomu
posadzki oraz tynkiem cementowo-wapiennym, pokrytym gtadzig gipsowa
i malowanym farbg lateksowa.

Kolorystka ptytek ceramicznych dobrana w trakcie prowadzenia prac
projektowych.
o Posadzki

Wykonczenie posadzek

Posadzki wykonczone przy uzyciu rozwigzan systemowych. W sanitariatach
i pomieszczeniach mokrych - gres w klasie antyposlizgowej odpowiedniej dla
funkcji. Materiaty wykonczeniowe, w tym do fugowania, przy uzyciu typéw
materiatdw przeznaczonych do powierzchni o duzym natezeniu ruchu.

W czesciach ogdlnodostepnych dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan
bazujgcych na warstwach wykonczeniowych wykonywanych na miejscu. Uwaga
dotyczy posadzek typu lastriko, zywicznych lub podobnych.

Szczegotowy dobor wykonczen posadzek uzgodni¢ nalezy z przedstawicielem
Zamawiajgcego na etapie prac nad dokumentacjg projektowa.

Wykonczenia posadzek w klasie reakcji na ogiert materiatu minimum B-s1.
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Wykonczenie posadzki w hali sportowej

Nawierzchnia wykonana winna by¢ jako systemowe rozwigzanie posadzki
poliuretanowej dla obiektéw sportowych.

Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty certyfikujace dla
dobranego systemu podtogowego do zatwierdzenia przez Zamawiajacego na
etapie prac nad dokumentacjg projektowg budynku.

Zatwierdzenie wykonane moze by¢ tylko w formie pisemne;j.

W ramach prac wykonczeniowych zapewni¢ nalezy umieszczenie w strefie
posadzki kieszeni montazowych dla sprzetu sportowego (maszty do siatek,
bramki, stelaze do koszy).

Oznaczenia graficzne na powierzchni docelowej przystosowane do uprawiania
gier: koszykéwka, siatkdwka, pitka reczna.

e Cokoty

Cokoty wykonane z ptytek gresowych cokotowych, stanowigcych czes$¢ systemu
pokrycia podtogi w danym pomieszczeniu.

W przypadku zastosowania innego systemu wykoniczenia podtég (np. lastriko)
cokoty nalezy wykonac jako listwy przyscienne lub inne rozwigzanie do
uzgodnienia z Zamawiajacym.

W sanitariatach $ciany w strefach cokotowych pokryte ptytkami $ciennymi
(kontynuacja pokrycia $ciany).

o Sufity

Sufity podwieszane rastrowe o module prostokgtnym lub kwadratowym na
ruszcie systemowym z wodoodpornych ptyt g-k w kolorze biatym lub innym
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Dopuszczenie do  stosowania
w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci i przeznaczone do mycia przy
uzyciu silnych srodkéw myjacych.

W hali sportowej sufit w kolorze biatym lub innym w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

W hali sportowej oraz czesci komunikacyjnej (korytarz wejsciowy) zastosowac
nalezy podwieszone panele akustyczne (dzwiekochtonne) zapewniajgce
odpowiednig redukcje pogtosu i natezenia dzwieku.

e Balustrady

Balustrady wewnetrzne

Pochwyt balustrady w klatce schodowej wykonany z elementéw stalowych
nierdzewnych. Pochwyty - rury stalowe o $rednicy 5cm, odstawione od Sciany na
odlegtosé min. 4cm,

Pola balustrady na antresoli wypetnione szktem bezpiecznym.

Stupki gtéwne balustrady antresoli wykonane z elementéw stalowych
cynkowanych — rur kwadratowych lub ptaskownikéw stalowych o minimalnym

przekroju 1,5cm , malowanych proszkowo na kolor biaty lub ze stali nierdzewnej.
Montaz do struktury przy uzyciu kotew stalowych.

Balustrady zewnetrzne

W przypadku koniecznosSci zastosowania balustrad zewnetrznych na klatce
schodowej ewakuacyjnej, wykona¢ je nalezy w systemie zgodnym
z rozwigzaniami balustrad wewnetrznych, zapewniajgcym odpowiedni stopien
ochrony korozyjnej oraz zgodnie z warunkami technicznymi i normami.
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2.1.6. Roboty instalacyjne.

2.1.6.1. Woda na cele pozarowe

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm3/s zapewni¢ nalezy
z hydrantow zewnetrznych znajdujgcych sie na ul. Szkolnej w odlegtosciach 35m oraz 80m;
W przypadku gdy istniejgce hydranty nie zapewniajg i nie majg mozliwosci zapewnic
wymaganego przeptywu wody, nalezy uzyska¢ odstepstwo w trybie z §8 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych.

Nalezy zaprojektowaé nowg instalacje p.poz. - hydranty wewnetrzne w budynku.

2.1.6.2. Kolizje z istniejgcq infrastruktura:

Planowana budowa budynku oraz projektowane zagospodarowanie terenu nie wchodzi
w kolizje z istniejgcq infrastrukturg na terenie inwestycji.

W przypadku wykrycia kolizji w trakcie wykonywania robot, wykonawca uzyska wszelkie
wymagane uzgodnienia w celu ich usuniecia lub korekty nowych instalacji.

2.1.6.3. Instalacja wodociggowa

Zasilanie w wode przedmiotowego budynku zapewni¢ nalezy nowoprojektowanym
przytaczem z sieci wodociggowe]j w ul. Szkolne;j.

Zawor zwrotny antyskazeniowy nalezy zamontowac za zaworem odcinajgcym za kazdym
zestawem wodomierza gtéwnego od strony instalacji.

Dla potrzeb realizacji zaopatrzenia w cieptg wode uzytkowa planuje sie wykorzystanie
zasobnika zasilanego pompa ciepfa.

2.1.6.4. Kanalizacja sanitarna

Nalezy zaprojektowac grawitacyjne odprowadzanie S$ciekéw bytowych w kierunku
do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej , zlokalizowanej na terenie
inwestycji (w rejonie budynku OSP).

2.1.6.5. Ogrzewanie

Planuje sie zrédfo ciepta w formie pompy ciepfta.

Z uwagi na charakter pracy Zrddta ciepta, Wykonawca, na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej, przeanalizuje zasadnos$¢ zastosowania rdznych wariantéw
zapewnienia ciepta w pomieszczeniach, uwzgledniajgc nieciagty tryb uzytkowania obiektu
oraz niski parametr czynnika grzewczego dostarczanego z gtéwnego Zrddta ciepta.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwian mieszanych np. w formie ogrzewania podtogowego,
uzupetnionego grzejnikami elektrycznymi lub klimatyzatorami kanatowymi z funkcja
grzania.

Temperatura wody grzewczej na wyjsciu z gtéwnego Zrédta ciepta — zgodnie z temperaturg
zasilania zaprojektowanych obiegdw grzewczych. Ponadto nalezy zapewnié: odpowiednig
pojemnos¢ buforowg obiegdw wodnych lub bufor ciepta, adekwatnie do mocy sprezarki w
dobranej pompie ciepta; konstrukcje nosng, fundament lub cokdt odporny na dziatanie
mrozu; utozenie odpowiednio izolowanych termicznie przewoddw; zasilanie w energie
elektryczng i utozenie przewodu sterowniczego; przepusty Scienne dla przewodoéw; odptyw
kondensatu (mrozoodporny); rozwigzania wibroizolacyjne; w razie przekroczenia
dopuszczalnych poziomoéw dzwieku srodki izolacji akustycznej.

UWAGA:

We wszystkich pomieszczeniach z dostepem dla dzieci, zaleinie od planowanej
temperatury pracy systemu grzewczego, nalezy zamontowac¢ na state maskownice
grzejnikdw z ptyt MDF lub sklejki w kolorze biatym z okragtymi otworami.
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W pomieszczeniach ,mokrych” nalezy zastosowa¢ maskownice z materiatéw
wodoodpornych.

2.1.6.6. Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Z uwagi na charakter budynku nalezy zaprojektowac wentylacje mechaniczng z odzyskiem
ciepta z powietrza wywiewanego dla wszystkich stref ogrzewanych, z uwzglednieniem
przepisdw higieniczno-sanitarnych.

Dokumentacja techniczna instalacji wentylacji mechanicznej uzgodniona winna by¢ przez
uprawnionego rzeczoznawce do spraw higieniczno-sanitarnych.

Dokumentacja techniczna instalacji wentylacyjnej zatwierdzona winna byé przez
inspektora nadzoru inwestorskiego przed rozpoczeciem prac.

Urzadzenia HVAC zlokalizowaé nalezy w strefie okreslonej na rysunkach koncepcyjnych —
na dachu czesci socjalno-technicznej, zgodnie z wymogami dotyczacymi wibroizolacji
struktury budynku.

Przestrzen instalacyjng na dachu zastoni¢ nalezy przestonami azurowymi wykonanymi
z aluminium lub stali zabezpieczonej antykorozyjnie.

Dopuszcza sie zastosowanie innego rozwigzania ograniczajgcego widocznos¢ instalacji
wentylacyjnych z poziomu terenu, po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

2.1.7. Roboty braniy elektryczne;j.

Nalezy zaprojektowac i wykonac zasilenie w energie przedmiotowego budynku
nowym przytgczem z istniejgcej sieci elektroenergetycznej.
W zakresie instalacji elektrycznych przewiduje sie:

e instalacje oswietlenia zewnetrznego

e instalacje odgromows,

e instalacje paneli fotowoltaicznych do 50kW oraz magazyn energii elektrycznej
w obiekcie. Jezeli to mozliwe, nalezy zaprojektowac instalacje mogaca
zabezpieczy¢ potrzeby energetyczne obiektu oraz oSwietlenia zewnetrznego

e rozdzielnice i podrozdzielnice elektryczne 400/230 V AC,

e instalacje tras kablowych i wewnetrznych Linii Zasilajgcych (WLZ),

e instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego w tym ewakuacyjnego
kierunkowego,

e instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych 400/230 V AC,

e instalacje wypustéw zasilajgcych 400 i 230 V AC (wszystkie odbiory instalacji
sanitarnych w tym wentylacji i klimatyzacji, instalacji teletechnicznych)

e instalacje tras kablowych,

e instalacje uziemiajaca,

e instalacje pofaczen wyréwnawczych i ochrone od porazen prgdem elektrycznym,

e Dla opraw oswietleniowych wewnetrznych nalezy wykonaé¢ symulacje
sprawdzajacg spetnianie wymaganej przepisami ilosci luxéw. Oprawy LED
natynkowe, okragte, ramka oprawy stalowa, biata, matowa RAL 9003 z mlecznym
szktem. Oprawy w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym LED wpuszczane
ramka oprawy stalowa, biata, matowa RAL 9003 z mlecznym szktem. W
wymaganych pomieszczeniach nalezy zaprojektowac oprawy wodoszczelne IP44.
Dla pomieszczenn sanitarnych nalezy zaprojektowaé wigcznik automatyczny,
czasowy z czujkg ruchu.

Hala sportowa osSwietlona przy uzyciu opraw zabezpieczonych przed
uszkodzeniem uderzeniowym od sprzetu sportowego zgodnie z odpowiednimi
normami.

e  Wszystkie instalacje powinny zosta¢ ukryte, nie dopuszcza sie prowadzenia
instalacji w widocznych korytach.
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e Dopuszcza sie zaprojektowanie innych rozwigzan w  uzgodnieniu
z Zamawiajacym. Uzyte rozwigzania projektowe i wykonawcze powinny byé
zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz sztukg budowlang, jak
rowniez zapewniac zwiekszong trwatos$¢ i bezawaryjnosé.

2.1.8. Instalacje niskopradowe.

W zakresie instalacji teletechnicznych przewiduje sie:

e instalacja szerokopasmowego facza internetowego;

e instalacja sieci lokalnej LAN potaczonej z gtéwna instalacjg sieciowa
w gtéwnym budynku szkoty podstawowej;

e instalacje kontroli dostepu przy wejsciu gtéwnym;

e monitoring obiektu i terenu na zewnatrz, w tym strefy lokalizacji instalacji
fotowoltaicznej terenowej;

e monitoring obiektu wewnatrz — w zakresie strefy wejscia i komunikacji
oraz strefy widowni oraz hali sportowej;

e wyposazenia instalacji monitoringu w kamery cyfrowe wysokiej
rozdzielczosci o wysokiej czutosci swietlnej, umozliwiajgce rejestracje
obrazu w warunkach minimalnego oswietlenia;

Wszystkie instalacje powinny zostac ukryte, nie dopuszcza sie prowadzenia
instalacji w widocznych korytach.

Dopuszcza sie zaprojektowanie innych rozwigzan w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Uzyte rozwigzania projektowe i wykonawcze powinny by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz sztukg budowlang, jak
rowniez zapewniac zwiekszong trwatos$¢ i bezawaryjnosé.

2.1.9. Roboty drogowe

Zaktada sie wykonanie nowej nawierzchni drogowej w klasie drogi lokalnej
(L) lub dojazdowej (D) z nawierzchni z kostki betonowej typu ,,Behaton” grubosci
8cm. Warstwy konstrukcyjne drég i parkingdw zapewnia¢ musza
bezproblemowe ich uzytkowanie w normalnym ruchu drogowym przy typowym
dla tego typu nieruchomosci natezeniu ruchu pojazdéw osobowych oraz
ciezarowych.

Droga objeta zakresem stanowi cze$¢ drogi dojazdowej przewidzianej dla
pojazdéw gasniczych na wypadek wystgpienia pozaru (droga pozarowa).
Powierzchnie miejsc postojowych utwardzonych wykonac z kostki betonowej
typu ,,Behaton” grubosci 8cm na podbudowie zgodnej z zatozeniami uzytkowymi
i wytrzymatosciowymi.

Chodniki i opaske wokét budynku wykona¢ nalezy z kostki betonowej petnej
grubosci minimalnej 6 cm.
Krawezniki betonowe wykonywane jako obramowanie jezdni wyniesione
o 12cm. tuki kraweznikowe wykonane winny by¢ z elementéw tukowych
o promieniu dostosowanym do geometrii drogi .

Czes¢ ciggdéw pieszych wykonaé z geokraty wypetnionej kruszywem na
podbudowie z kruszywa famanego, zageszczonego warstwami. Obrzeza
wszystkich utwardzen i stabilizacji wykonaé z elementéw betonowych
skarpowanych zaprawg cementowsa.
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2.1.10. ZielenA.

Zaktada sie tam gdzie to mozliwe zachowanie istniejgcych elementéow szaty
rodlinnej. W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia zadrzewien
i zakrzewienn, wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania nasadzen
kompensacyjnych okreslonych w decyzji o wycince drzew i krzewdw
i do utrzymania tejze zieleni w okresie weryfikacji okreslonym przez organ
wydajgcy decyzje.

Zaktada sie urzadzenie terendéw zielonych (trawnikéw oraz nasadzen niskich) po
wykonaniu prac budowlanych w strefach okreslonych w zatgczniku graficznym.

2.1.11. Mata architektura.

Elementy matej architektury przewidziane winny by¢ w rodzaju i liczbie
zapewniajgcej komfortowe i funkcjonalne uzytkowanie terenéw i zabudowy
objetych zakresem prac.

Zaktada sie wykorzystanie przede wszystkim koszy na s$mieci, stojakdéw
rowerowych, tawek, donic oraz tablic informacyjnych.

Wykorzystane elementy powinny wspoétgraé formalnie oraz by¢ wykonane
z trwatych i tatwych w utrzymaniu materiatéw;

e tawki i kosze na Smieci np. z betonu architektonicznego;
e siedziska tawek drewniane zaimpregnowane 3x przeciw korozji
w kolorze naturalnego drewna;
e stojaki na rowery i hulajnogi ze stali nierdzewnej montowane do
podtoza.
Dobdr elementéw matej architektury potwierdzony winien byé przez
Zamawiajgcego na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

2.1.12. Organizacja ruchu na czas budowy.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z nieruchomosci w trakcie prac
budowlanych. Ewentualne wyfaczenia z dostepu muszg by¢é uzgadniane
z Zamawiajgcym. Wszystkie wytgczenie majgce wptyw na komunikacje kotowa
wymagajg uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu.

Zamawiajgcy zakfada biezgcg weryfikacje funkcjonowania zatozonej przez
Wykonawce tymczasowej organizacji ruchu.

2.2, Warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajacy zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma
projektowo - budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegdétowo zakres
prac projektowo - wykonawczych. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy
technicznej. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wtasna wiedzg
i doswiadczeniem tak, aby mégt przygotowaé oferte. Obowigzkiem Wykonawcy jest
zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby méc przedtozy¢ f3czng cene. Wykonawca moze
pozyska¢ dodatkowe informacje utatwiajgce kalkulacje oferty w drodze zapytan do
Zamawiajgcego o doprecyzowanie informacji lub uzupetnienie dokumentac;ji
przetargowej.

Zamawiajgcy obliguje oferentdow, by w trakcie przygotowywania ofert, weryfikowali
zatozenia projektowe i kosztowe przy wspoétudziale oséb posiadajgcych uprawnienia
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budowlane we wszystkich branzach budowlanych, ktére realizowane bedg w trakcie
planowanych prac.

Niniejszy dokument okresla w mozliwie najlepszym przyblizeniu planowany zakres prac
projektowych i budowlanych.

Zakres koniecznych dziatan zwigzanych z realizacjg planowanej inwestycji moze ulec
zmianie w toku prowadzonych czynnosci projektowych i wykonawczych.

2.2.1. Przystapienie do robét.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 7 dni przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy oswiadczenia oséb funkcyjnych
o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robét).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca bedzie posiadat dziennik budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdét Wykonawca obwiesci w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposdb ogrodzenia terenu budowy.

2.2.2. Zabezpieczenie terenu i zaplecze budowy.

Zaplecze budowy bedzie organizowane na terenie nalezagcym do Inwestora.
Budowa bedzie prowadzona w okresSlonych godzinach. Do obowigzkéw
wykonawcy nalezy logiczne zorganizowanie zaplecza budowy, tak aby nie
stanowito kolizji z funkcjonujgcymi obiektami w tym szkoty podstawowej.
Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie. Szczegding
uwage nalezy zwrdci¢ min. na kwestie hatasu, kultury pracownikéw, ew.
tymczasowych toalet. Nalezy unika¢ mozliwosci swobodnego przebywania
i rozpraszania sie pracownikéw po terenie.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i zatwierdzenia planu organizacji
robodt, ktéry uwzgledniaé bedzie elementy takie jak:

- ogrodzenie terenu budowy

- miejsca gromadzenia odpaddw i materiatéw budowlanych

- miejsca postoju maszyn i sprzetu budowlanego

- oznakowanie terenu robét

- tymczasowa organizacje ruchu w strefach objetych pracami

- schemat ochrony terenu poza godzinami pracy

2.2.3. Organizacja prac i placu budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania porzadku i zabezpieczenia placu
budowy, szczegdlnie w kontekscie bezpieczenstwa wykonywania prac, dostepu
0s06b postronnych czy poruszania sie sprzetu budowlanego.

Wykonawca zapewni wtfasciwe oznakowanie oraz wygrodzenie terenu
prowadzenia prac.

Zaktada sie statg weryfikacje stanu bezpieczenstwa, porzadku i oznakowania
terenu prowadzenia prac przez przedstawicieli Inwestora.

22



BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAtEJ KONSTRUKCII PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRODOWIE
W RAMACH PROGRAMU OLIMPIA — PROGRAMU BUDOWY PRZYSZKOLNYCH HAL SPORTOWYCH NA 100-LECIE PIERWSZYCH WYSTEPOW
REPREZENTACJI POLSKI NA IGRZYSKACH OLIMPUSKICH NA DZIAtCE EWIDENCYINEJ NUMER 144/4 i 272 W BRODOWIE,

GMINA SRODA WIELKOPOLSKA, POWIAT SREDZKI. / PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY.

2.2.4. Bhp i ochrona przeciwpozarowa.

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegac¢ bedzie przepiséw dotyczacych
bhp oraz ochrony przeciwpozarowej. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.2.5. Odpowiedzialnos¢ prawna.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wilasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub
publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne.

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe, ktére
sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

2.2.6. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wilasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz nadzor archeologiczny i postepowaé zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Zamawiajacy i Wykonawca mogg ustali¢
wydtuzenie czasu wykonania robot.

2.2.7. Ochrona $rodowiska i gospodarka odpadami.

Obowigzkiem wykonawcy bedzie prowadzenie wszelkich czynnosci
projektowych i wykonawczych w rezimie przestrzegania obowigzujgcych
przepisdw ochrony $rodowiska, réowniez w zakresie gospodarki odpadami
i utylizacji materiatéw szkodliwych i niebezpiecznych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do nalezytej starannosci w zabezpieczeniu
istniejgcych elementéw Srodowiska naturalnego, w tym krzewdw, drzew jak
rowniez ewentualnych obecnych na terenie inwestycji stanowisk legowych.

2.2.8. Materiaty budowlane.

Materiaty budowlane wykorzystywane w trakcie realizacji prac muszg posiadac
wszelkie niezbedne dopuszczenia, atesty i certyfikaty, zgodne z obowigzujgcymi
w tym zakresie normami i przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ewidencji wykorzystanych materiatéw budowlanych oraz do
przedstawiania ich do zatwierdzenia przez wyznaczonych przedstawicieli
Inwestora przed ich wbudowaniem.
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Na zadanie Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa
badania jakosci w celu zatwierdzenia materiatéw przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédfa nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub niezadowalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmienic Zzrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego
miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

2.2.9. Tyczenie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za doktadne wytyczenie w terenie
i wyznaczenie wysokosci punktow wszystkich elementéw Robdét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt
zostang poprawione, przez Wykonawce na wtasny koszt.

2.2.10. Zagospodarowanie materiatow z rozbiorki i urobku.

Wykonawca zapewni wifasciwg obstuge inwestycji w zakresie transportu
i utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbidrki lub urobku a nienadajgcych sie
do ponownego wykorzystania, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséow
dotyczacych segregacji i recyklingu odpadow.

Wykonawca zapewni wtasciwy sposéb gospodarowania materiatami
niebezpiecznymi i szkodliwymi.

Materiaty nadajgce sie do ponownego wykorzystania, takie jak krawezniki, ptyty,
kostki, oznakowanie, elementy matej architektury, elementy infrastruktury
technicznej (elektrycznej, kanalizacyjnej) podlega¢ bedg sktadowaniu Ilub
zagospodarowaniu w inny sposdb okreslony przez Inwestora.

W przypadku stwierdzenia znacznego zuzycia materiatdw opisanych wyzej
Inwestor moze podjgé decyzje o utylizacji okreslonej grupy materiatéw
z rozbiérki i demontazu.

Dopuszcza sie mozliwosé ponownego wykorzystania niektérych materiatéw
z rozbidrki, po akceptacji takiego rozwigzania przez przedstawicieli Inwestora.

2.2.11. Harmonogram

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit
do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogram robot wraz z opisem ich
prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptac;ji
wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty
zostac rozpoczete.

Harmonogram powinien by¢ zgodny z zatozeniami PFU:
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- Wykonawca w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy przekaze
Zamawiajgcemu koncepcje przedmiotu zamdwienia,

- Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 90 dni liczagc od dnia,
komplet dokumentacji projektowej wraz z decyzjg pozwolenia na budowe,

- Odbidr koicowy powinien nastgpic¢ najpdzniej w 320 dniu od dnia podpisania
umowy.

2.2.12. Atesty.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Atesty
i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi
na kazde zgdanie.

2.2.13. Dokumenty.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zatozenie i prowadzenie dziennika budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Inwestora i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wykonawca zobowigzany bedzie do udostepnienia na Zzyczenie Inwestora
dokumentacji dotyczace;j:

- decyzji administracyjnych zwigzanych z prowadzong inwestycjg;

- zatwierdzen organizacji ruchu na czas prowadzonych robét;

- umow z podmiotami zewnetrznymi;

- protokotéw geodezyjnych i odbioréw robdt;

- dokumentacji okreslajacej charakterystyke wbudowanych materiatéw
budowlanych;

- badan laboratoryjnych;

2.2.14. Odbior robét.
2.2.14.1. Odbior roboét ulegajacych zakryciu.
Roboty ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom czesciowym.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inwestora o zamiarze
przeprowadzenia odbioru z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

2.2.14.2. Odbior czesciowy.

Odbiory czesciowe bedg dotyczyty zamknietych obszaréow prac budowlanych.
Wykonawca, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, zglosi chec
przeprowadzenia odbioru czeSciowego wykonanych prac.
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Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia kompletu dokumentacji
dotyczacej obszaru zgtaszanego do odbioru, wraz dokumentacja
powykonawczg i geodezyjna.

Dopuszcza sie wigczenie odebranych zakreséw prac do eksploatacji, jezeli
pozwala¢ na to beda wzgledy formalne, uzytkowe i bezpieczenstwa.

2.2.14.3. Odbior korncowy.

Odbiér koricowy dotyczy¢ bedzie catosci prac objetych zamoéwieniem.

Zamiar przeprowadzenia odbioru koricowego zgtoszony zostanie formalnie przez
Wykonawce i potwierdzony zostanie poprzez dokonanie wpisu w dzienniku
budowy.

Odbiér koricowy bedzie miat charakter odbioru komisyjnego a uczestniczyé
w nim bedg przedstawiciele wykonawcy, w tym projektanci branzowi, kierownicy
robot i budowy oraz upowaznieni przedstawiciele Inwestora.

W trakcie odbioru konncowego weryfikowana bedzie zgodnos¢ wykonanych prac
z zatwierdzonym programem funkcjonalno-uzytkowym, zatwierdzong
dokumentacjg projektowa, ustaleniami formalnymi pomiedzy wykonawca a
inwestorem oraz normami i przepisami technicznymi.

Wykonawca przedstawi, na zgdanie Inwestora, wszelkie dokumenty formalne
dotyczace wykonanych prac.

Warunkiem odbioru koricowego jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie dla przeprowadzonych robdt lub skuteczne zgtoszenie
zakonczenia robot budowlanych w odpowiedniej jednostce Urzedu Nadzoru
Budowlanego.

Odbiér koncowy powinien nastgpi¢ najpdzniej w 320 dniu od dnia podpisania
umowy.

2.2.15. Gwarancja i rekojmia — wymagania minimalne.

Wykonawca dostarczy, nie pdzniej niz w dniu podpisania umowy Dokument
Gwarancyjny, ktéry obowigzkowo musi zawierac:

e wystawce Dokumentu Gwarancyjnego (Gwaranta) — wykonawce robdt
budowlanych i jego ew. nastepcow prawnych.

e zobowigzanie Gwaranta do uzyskania zgody Zamawiajgcego na ew. cesje
(przeniesienie) obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji na osoby trzecie.

e czas trwania gwarancji — okreslony w ofercie, minimum 36 miesiecy od
daty odbioru korncowego.

e przedmiot gwarancji — zobowigzanie do usuniecia wady fizycznej rzeczy
lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad w terminie 14 dni od daty
otrzymania powiadomienia od Zamawiajgcego (w szczegdlnych
przypadkach, za obopdlng zgodg wyrazong na piSmie, Zamawiajgcy
i Gwarant mogg uzgodni¢ inny niz 14-dniowy termin usuniecia wad).

e oSwiadczenie, 7e jezeli Gwarant w 14-dniowym (badz innym

uzgodnionym) terminie nie podejmie skutecznych czynnosci,
zmierzajacych do usuniecia wad, Zamawiajgcy bedzie miat prawo
usungc¢ je we wilasnym zakresie badz powierzy¢ ich usuniecie
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Gwaranta oraz zobowigzanie
bezzwtocznej zaptaty roszczen Zamawiajgcego z tego tytutu.
W przypadku gdy wada uniemozliwia zgodne z przepisami uzytkowanie
obiektu Gwarant ma obowigzek usuniecia jej natychmiast. Wysokos¢
zabezpieczenia (suma roszczen) nie moze przekroczy¢ wartosci umowy
(oferty).
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Zobowigzanie Gwaranta, ze w okresie gwarancji bedzie przeprowadzat,
na swoj wtasny koszt, przeglady w ilosci co najmniej 2 razy do roku o ile
producent danych materiatéw lub urzadzen nie zaleca dokonywania
przeglagdéw gwarancyjnych czesciej, w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym.

Definicje wady fizycznej — za wade fizyczng uznaje sie takg ceche rzeczy
(lub jej brak), ktéra wywotuje:

o zmniejszenie wartosci rzeczy ze wzgledu na cel w umowie oznaczony
lub cel wynikajacy ze zwyczajnego przeznaczenia rzeczy,

o zmniejszenie wartosci rzeczy ze wzgledu na aspekty wizualne
i estetyczne,

o zmniejszenie uzytecznosci rzeczy ze wzgledu na cel wynikajacy ze
ZWYCzajnego przeznaczenia rzeczy,

- niekompletnos¢.

- Za wade fizyczng uznaje sie rowniez niezgodno$¢ przedmiotu
umowy z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
techniczno-budowlanymi (obowigzujgcymi na dzien ztozenia
whiosku o pozwolenie na budowe), zasadami wiedzy technicznej
i innymi przepisami (w tym prawa miejscowego).

Ustala sie, Zze termin odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi bedzie réwny
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji (termin okreslony w ofercie, minimum 60
miesiecy od daty odbioru koricowego).

2.2.16. Ptatnosé

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy
zawierajgca cene ryczattowg na projekt i wykonanie robét. Cena uwzglednia
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.

Cena oferty obejmowac musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z
tytutu nalezytej oraz zgodnej z umowsg i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami
taczng ceng robdt i innych $wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

Cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na wykonanie dokumentacji, robét, robét tymczasowych
i prac towarzyszacych.

Cena w ofercie musi obejmowac w szczegdlnosci:

robocizne bezposrednig;

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i
transportu;

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy);

koszt wykonania map do celéw projektowych;

roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia;

ewentualne roboty geologiczne;

koszt opracowania dokumentacji, uzgodnien, pozwolen, uzyskania
decyzji administracyjnych etc.;

koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodzg: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty
urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego
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oznakowania robét, wydatki na bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt, koszty ogdlne
wykonawcy, ubezpieczenia, itp.,

e koszt rekultywacji i uporzgdkowania terenu budowy po zakoriczeniu
robét,

o zyskkalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu
kontraktu w catym okresie jego realizacji, tacznie z okresem
gwarancyjnym,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Il. Czes¢ informacyjna.

1.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia.

Dziatka na ktdrej planowana jest inwestycja znajduje sie w zarzadzie Inwestora.
Wykonawca, przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe
zobowigzany jest do wystgpienia do Inwestora o wydanie oswiadczenia o prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Mapa zasadnicza.

Aktualna mapa zasadnicza stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

Badania gruntowo-wodne.

Aktualne badania gruntowo-wodne stanowig zatgcznik do niniejszego opracowania.

Infrastruktura sieciowa.

Aktualne zapewnienia mozliwosci przytgczenia do sieci infrastruktury technicznej
stanowig zatgczniki do niniejszego opracowania.

Wykonawca, w trakcie wykonywania prac projektowych, wystgpi do odpowiednich
instytucji i podmiotéw o wydanie nowych warunkéw przebudowy lub zabezpieczenia sieci
infrastruktury technicznej oraz docelowo uzgodni z nimi proponowane rozwigzania
projektowe. Z uwag i na fakt zabudowy terenu nowymi obiektami budowlanymi, nie
zaktada sie wykorzystania istniejgcych na terenie przytgczy.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Bazujgc na analizie zatozen inwestycyjnych, ocenia sie, ze skala i rodzaj planowanego
przedsiewziecia nie kwalifikuje go do grupy przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

W trakcie prac projektowych Wykonawca, w oparciu o uzyskane parametry projektowe
i planowany przebieg prac, zweryfikuje koniecznosé wystgpienia o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach prowadzenia inwestycji.

Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych, Wykonawca wykona kompleksowg fotograficzng
inwentaryzacje stanu istniejgcego i dostarczy ja Inwestorowi zapisang na nosniku
cyfrowym.

Strefa ochrony konserwatorskie;j.

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. W trakcie
prowadzonych prac projektowych Wykonawca uzgodni przyjete rozwigzania projektowe
z odpowiednig jednostkg nadzoru konserwatorskiego.
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8. Gospodarka terenami zielonymi.

Na terenie planowanej inwestycji brak jest cennych przyrodniczo terendéw zielonych.
Wykonawca zatozy koniecznos$¢ utrzymania i pielegnacji nowych nasadzed w okresie
wymaganym przepisami.

9. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

(1]

(2]

(3]

(4]
(5]
(6]
(7]
(8]

(9]
(10]

(11]

(12]

[13]

(14]

(15]

[16]

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; (dz.
u. z 2023r. Poz. 1688);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane. Tekst jednolity z dnia 10 marca 2023r.
(dz.u.z2023 ., poz. 682);

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. (dz.u.z2023r., poz.
1752);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — Ustawa o drogach publicznych. (Dz.U. 2023 poz. 760);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska; (Dz.U. 2022 poz. 2556);
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych; (Dz.U. 2023 poz. 1605);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; (Dz.U. 2022
poz. 2509);

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0séb i mienia. (Dz.U. 2021 poz. 1995);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie; (Dz.U. 2022 poz.
1225);

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dz.U. 2021 poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2022 poz. 1679);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych. (Dz.U. 2022 poz. 1518);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie warunkéw geotechnicznych posadawiania obiektéw
budowlanych; (Dz.U. 2012 poz. 463);

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie; (Dz.U. 2019 poz. 831);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 .
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej; (Dz.U. 2023 poz. 1563);
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(17]

(18]

[19]

(20]

[21]

(22]

(23]

[24]

(25]

(26]

(27]

(28]

[29]

(30]

(31]
(32]
(33]

(34]

(35]
(36]

(37]
(38]
(39]
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy; (Dz.U. 2023 poz. 45);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobdow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym; (Dz.U. 2023 poz. 873);

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. W sprawie znakow i sygnatéw drogowych. (Dz.U. 2019 poz. 2310);

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz.U. 2019
poz. 2311);

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (dz. U. Z 2003 r. Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej; (Dz.U. 2015 poz. 376);

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r., w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy; (Dz.U. 2003, nr 169 poz. 1650);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (dz. U. 2023 r, poz. 537);

Instrukcja wt-1 kruszywa 2014. Wymagania techniczne - kruszywa do mieszanek
mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.

Instrukcja wt-2 nawierzchnie asfaltowe 2016. Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych. Wymagania techniczne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — roboty ziemne.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
PN-EN 12889:2023-04 Bezwykopowa budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1852-1+A1:2023-03 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji -- Polipropylen (PP).

PN-EN 295-1:2013-06  Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej
-- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potaczen

PN-EN 295-(2,4,5,6,7):2013 Rury i ksztattki kamionkowe.

PN-EN 124:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog — Czes¢ 2.Wymagania eksploatacyjne.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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[40] PN-HD 60364-5-559:2012 Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

[41] PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

[42] PN-EN 14080:2013-07 Konstrukcje drewniane -- Drewno klejone warstwowo i
konstrukcyjne sklejone drewno lite -- Wymagania
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