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ST WYMAGANIA OGÓLNE  
 

1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  

W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową budynku użyteczności publicznej (strażnicy OSP ze świetlicą) 
w miejscowości Chynowie, gm. Gniewino, na dz. nr 1/82.  

  

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia 
i zawarcia umowy na wykonanie robót opisanych technologicznie w projekcie budowlanym 
uproszczonym.   

  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować 
w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacji technicznymi SST.  

  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

  

2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 
budowlanym (PB) ze specyfikacją techniczną (ST), oraz przepisami prawa budowlanego 
i sztuką budowlaną.  

  

Zakres robót  
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu 
i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST, 
i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robót 
Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót 
i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi 
inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego.  

  

Ochrona i utrzymanie robót  
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 
budowy.  
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie, 
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty, jednak nie później niż w 24 godziny 
od wezwania, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.  

  

Zgodność robót z PB i ST  
Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią o zamówionym zakresie i są 
integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PB, ST.  
Dane określone w PB i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na 
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  

  

2.1  Teren budowy  

Przekazanie terenu budowy  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu 
budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik 
budowy), Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową.  
Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych 
i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony 
z dostawcą (użytkownikiem obiektu).  
  
Zabezpieczenie terenu budowy  
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony 
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb 
podświetlanych. Kierownik budowy określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. 
Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.  

  

2.2  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakikolwiek sposób 
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związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod.   
W sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to 
w całości obciążą one Wykonawcę.  

  

Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność.  
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia.  
  
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego.  
  
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:  
podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia 
środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 
miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany 
sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za 
przekroczenia norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, 
obciążają Wykonawcę.  
 
Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie 
realizacji robót, obciążają Wykonawcę.  
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa 
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Inwestor.  
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Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie.  
  
Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach 
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych 
z przedstawicielami użytkownika nieruchomości.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym 
jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.  
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych.  
  
Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)  
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp 
w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kosztorysowej.  

  

3 MATERIAŁY 
Co najmniej tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania 
jakości w celu zatwierdzenia przez kierownika budowy . Zatwierdzenie jednego materiału 
z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego 
źródła.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
prowadzenia robót.  
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadowalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.  
  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 
będą zapłacone.  
  
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów  
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych 
z wymaganiami ST.  
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:  

 współpracę i pomoc Wykonawcy,  

 wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
produkcji  

 materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.  
  
Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 
oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  

  

4 SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany 
w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.  
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót.  
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie.  
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5 TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów.  
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.  

  

6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

6.2 Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach 
i instrukcjach.  
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.  
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 
koszt Wykonawcy.  

  

7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  

7.1.1 Zasady kontroli jakości i robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co 
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST.  
  

7.1.2 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 
żądanie Inspektora nadzoru.  

7.1.3  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez 
Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to 
Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca.  
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie Wykonawca.  

  

7.1.4 Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.  
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 
każde żądanie.  

  

7.1.5 Dokumenty budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką,  w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 
i Inspektora Nadzoru.  

  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
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 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

 przebieg robót trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach,  

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,   

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,   

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót,   

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej,  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.   
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.   

  

Księga obmiaru robót  
Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor nadzoru w przypadku robót 
o dużym stopniu skomplikowania. Księga obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 
wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. Obmiary 
wykonanych robót prowadzi się w jednostkach przyjętych w ST.  

  

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:  

 numerem kolejnym karty,  

 podstawą wyceny i opisem robót,  

 ilością przedmiarową robót,  

 datą obmiaru,  

 obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego 
rozdziału ST.  

 ilością robót wykonanych od początku budowy.  
Księga obmiaru robót  (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia 
po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.  
  
Dokumenty laboratoryjne  



 
 

 Budowa budynku użyteczności publicznej (Strażnica OSP ze świetlicą) 

11 
 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.  
  
Pozostałe dokumenty budowy:  

 protokół przekazania placu budowy  

 harmonogram budowy,  

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

 protokoły odbioru robót,  

 protokoły z narad i ustaleń,  

 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów 
z demontażu podlegające utylizacji,  

 korespondencja na budowie.  
  

Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie 
Inwestora.  

 

8 OBMIAR ROBÓT  

8.1.1  Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności.  
  

8.1.2 Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.  

  

8.1.3 Wykonywanie obmiaru robót  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:  

 podstawę wyceny i opis robót,  

 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),  
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 datę obmiaru,  

 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 
szkicu pomocniczego, obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 
długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,  

 ilość robót wykonanych od początku budowy,  

 dane osoby sporządzającej obmiaru.  
  

9 ODBIÓR ROBÓT  
  

9.1 Rodzaje odbiorów  

 odbiór robót zanikających,  

 odbiór częściowy, elementów robót,  

 odbiór końcowy, ostateczny,  

 odbiór pogwarancyjny.  
  

9.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor.  
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomieniem o tym także 
Inspektora.  

  

9.1.2 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  

  

9.1.3 Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora.  
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić Inspektor Nadzoru. Wykonawca przekaże 
Inspektorowi Nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie 
z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości 
do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie 
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powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed 
upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja 
zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w umowie.  

  

9.1.4 Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego.  

  

9.1.5 Dokumenty odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  
  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający:  

 Dziennik Budowy,  

 obmiar robót (jeśli wymagany),  

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

 dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,  

 protokoły prób i badań,  

 protokoły odbioru robót zanikających,  

 oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,  

 inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin tego odbioru.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do 
odbioru w terminie ustalonym przez komisję.  
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10 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa dla uzyskania zamierzonego celu 
inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót.  
Cena ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST i PB. Cena obejmuje:  

 robociznę,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 
budowy i z powrotem),  

 montaż i demontaż na stanowisku pracy,  

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 
eksploatacji zaplecza,  

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót.  

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe 
zaawansowanie robót dla poszczególnych elementów robót.  
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Kod 451112000-0  

  
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SST 1 - ROBOTY ZIEMNE 
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1 WSTĘP  
  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy.  

  

1.2 Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 „Wymagania 
Ogólne”. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu 
warstwy ziemi urodzajnej.  
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie  
obiektu kubaturowego.  
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub  
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.  
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych 
prac związanych z tym obiektem.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona  
według wzoru:  

Is = ρd/ρds 
gdzie:  

ρd  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3]  
ρds  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 

wilgotności  
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-

4481,  
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru:  

U= d 60 /d 10 
gdzie:  

d60  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]  
d10  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 
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1.4 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmują:  
• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 30 cm,  
• wykonanie wykopów pod fundamenty,  
• zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,  
• wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich,  
• zagęszczenie ubijakami mechanicznymi nasypów z gruntu sypkiego,  
• zasypanie wykopów,  
• wywóz nadmiaru ziemi,  
• utylizację ziemi. 

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykopów nie należy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty należy 
chronić przed dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed 
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te należy oszacować na podstawie wizji w terenie, 
Dokumentacji Projektowej i przewidzieć w cenie ofertowej.  
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, zgodność ich 
z Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi normami i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2 MATERIAŁY  

2.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. 
„Wymagania ogólne”  

2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót  

Wykopy  
Do wykonania wykopów – materiały nie występują.  
Piasek  
Do wykonania warstwy odsączającej należy stosować piasek lub pospółkę żwirowo-piaskową 
(uziarnienie do 50 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, zawartość frakcji 
pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 2%). Do zasypywania wykopów może być 
użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak 
ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
Podkłady i zasypki 
Do wykonania podkładu i zasypki należy stosować piasek zwykły lub żwir umożliwiający 
właściwe zagęszczenie. Źródła uzyskania materiałów –piasku Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań 
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w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Grunty 
uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inspektora nadzoru.   

3 SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie 
odspajania. Do wykonania wykopów Wykonawca powinien użyć koparek podsiębiernych 
o pojemności łyżki 0,6m3. W ostatniej fazie robót ziemnych (20 cm -wybrać ręcznie) stosować 
należy sprzęt ręczny:  

 łopaty,  

 kilofy itp.  
Do zagęszczania powinien być używany sprzęt określony przez Wykonawcę i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru np.:  

 ubijaki mechaniczne,  

 małe walce wibracyjne.  
Pozostały sprzęt używany przy wykonywaniu robót ziemnych:  

 Samochód samowyładowczy,  

 Spycharka gąsienicowa.  
  

4 TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. Do 
transportu urobku stosować samochody samowyładowcze i sprzęt ręczny np. taczki.  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 
Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku 
i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.  
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5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wykopy  

5.1.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budowa obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych.  

5.1.2 Tolerancje wykonywania wykopów  

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  

5.1.3 Postepowanie w wypadku przegłębienia wykopów  

1. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  
2. Warstwa gruntu o grubości 30 cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  
3. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 

poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem 
Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.  

5.2  Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego  

Wykonawca może przystąpić do układania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  

5.2.1 Warunki wykonania podkładu pod posadzki:  

1. Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.  
2. Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych.  
3. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną 

warstwą.  
4. Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu.  

5.3 Zasypki  

5.3.1 Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

5.3.2 Warunki wykonania zasypki  

1. Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót.  

2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci.  

3. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  
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 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  

 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub 
ciężkimi tarczami.  

 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  
4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.  
  

6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.  
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 10.  

  

6.1 Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować:  

 zgodność wykonania robót z dokumentacją,  

 prawidłowość wytyczenia robót w terenie,  

 przygotowanie terenu,  

 rodzaj i stan gruntu w podłożu,  

 wymiary wykopów,  

 zabezpieczenie wykopów.  

6.2 Dokładność robót:  

 odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów 
nie powinny być większe od 5 cm,  

 pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń więcej 
niż 10%,  

 powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.  

6.3 Wykonanie podkładów  

Sprawdzeniu podlega:  

 przygotowanie podłoża,  

 materiał użyty na podkład,  

 grubość i równomierność warstw podkładu, – sposób i jakość zagęszczenia.  
 

6.4 Zasypki  

Sprawdzeniu podlega:  

 stan wykopu przed zasypaniem,  

 materiały do zasypki,  

 grubość i równomierność warstw zasypki, – sposób i jakość zagęszczenia.  
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7 OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są:  

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej [m2], 

 wykonanie wykopu pod fundamenty [m3] 

 podkłady z ubitych materiałów sypkich [m3] 

 zasypanie wykopów [m3]  

 zagęszczenie nasypów [m3] 

 wywóz ziemi na składowisko [m3] 

 utylizacja ziemi [t] 

8 ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne 
z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową 
i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami 
i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie 
podlegają zapłacie.  
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”.  
  
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.  
Cena obejmuje:  

 wyznaczenie zarysu wykopu,  

 odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody 
i odwiezieniem;  

Wykonawca porozumie się z Inwestorem i wspólnie ustalą miejsce odwozu mas ziemnych.  
  
Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu.  
Cena obejmuje:  

 dostarczenie materiałów,  

 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.  
  
Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.  
Cena obejmuje:  

 dostarczenie materiałów,  

 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.  
  
Nawierzchnie piaskowe i żwirowe – płaci się za m2 nawierzchni po zagęszczeniu.  
Cena obejmuje:  

 dostarczenie materiałów,  

 zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.  
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Wywóz ziemi – płaci się za m3 wywiezionej ziemi  
Cena obejmuje:  

 załadowanie na samochód samowyładowczy,  

 przewóz i rozładunek w miejscu wskazanym przez Inwestora,  
  

  

10  PRZEPISY ZWIĄZANE  
  

10.1 Normy  

 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  

 PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze.  

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
 PN-EN ISO 14688:2006 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów.  
 PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary.  
 

  

10.2 Inne dokumenty  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) 
z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 48 poz. 401).  
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Kod 45262311-4  
  

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SST 2 - BETONOWANIE 

KONSTRUKCJI  
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1 WSTĘP  
  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych 
oraz podłoży betonowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 
inżynieryjnego.  

  

1.2 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz 
obiektach budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu 
wykonanie robót związanych z: 

 przygotowaniem mieszanki betonowej,  

 wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

 pielęgnacją betonu.  
  
Roboty związane z poniższą specyfikacją:  

 ławy i stopy żelbetowe,  

 słupy żelbetowe,  

 belki, podciągi, nadciągi, nadproża żelbetowe,  

 stropy żelbetowe,  

 wieńce żelbetowe.  
  

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz podanymi poniżej:  
  

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.  
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy 
w stanie suchym.  
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.  
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Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. FSO) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbę 
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 
2%.  
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Pierwsza liczba po literze C oznacza wytrzymałość 
charakterystyczną w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm, 
określonej po 28 dniach, natomiast druga liczba oznacza wytrzymałość charakterystyczną 
w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach boków 15×15×15 cm, określonej po 28 
dniach.  

  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.  

  

2 MATERIAŁY  
Wymagania dla poszczególnych elementów:    

– ławy i stopy żelbetowe          C20/25  

– słupy żelbetowe            C20/25  

– belki, podciągi, nadciągi, nadproża żelbetowe    C20/25  

– wieńce żelbetowe          C20/25  

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. PN-
S-10040: 1999, PN-88/B06250 lub PN-ENV 206-1: 2002.  

  

2.1  Składniki mieszanki betonowej  

2.1.1 Cement – wymagania i badania  

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 
dodatków) klasy:  

 dla betonu klasy C20/25 – klasa cementu 32,5 NA, 

 dla betonu klasy C25/30, C30/37 – klasa cementu 42,5 NA,  

 dla betonu klasy C35/45 i większej – klasa cementu 52,5 NA.  
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 
partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 
uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji 
przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj 
cementu z tej samej cementowni. 
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Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć 
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 
wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu.  
Magazynowanie:  

 cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);  

 cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane 
do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone 
w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się 
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  

 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  

 po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych.  

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  
  

2.1.2 Kruszywo  

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia pozwalająca na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje 
i frakcje kruszywa musza być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym 
i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.  
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną 
z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%,  a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  

 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania.  

Do betonów klas C25/30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał 
dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez 
zamawiającego, a wyniki badan spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych 
i bazaltowych.  



 
 

 Budowa budynku użyteczności publicznej (Strażnica OSP ze świetlicą) 

27 
 

  

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  

 zawartość pyłów mineralnych – do 1%,  

 zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%, – wskaźnik 
rozkruszenia:  

 dla grysów granitowych – do 16%,  

 dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,  

 nasiąkliwość – do 1,2%,  

 mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%,  

 mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,  

 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  

 zawartość związków siarki – do 0,1%,  

 zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,  

 zawartość zanieczyszczeń organicznych, niedających barwy ciemniejszej od wzorcowej 
wg normy PN-B-06714.26.  

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych 
frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:  

 do 0,25 mm – 14÷19%,  

 do 0,50 mm – 33÷48%, – do 1,00 mm – 53÷76%.  
  

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:  

 zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,  

 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  

 zawartość związków siarki – do 0,2%,  

 zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,  

 zawartość zanieczyszczeń organicznych – niedająca barwy ciemniejszej od wzorcowej 
wg normy PN-B-06714.26,  

 w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  
  

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  

 oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,  

 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,  

 oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych,  

 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.  
  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące 
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W przypadku, 
gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, 
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu  (np. przez płukanie lub 
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżąca 



 
 

 Budowa budynku użyteczności publicznej (Strażnica OSP ze świetlicą) 

28 
 

kontrole wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej 
betonu.  
  

2.1.3 Woda zarobowa – wymagania i badania  

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli 
wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga 
badania.  

  

2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu  

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:  

 napowietrzającym,  

 uplastyczniającym,  

 przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie.  
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

 napowietrzająco - uplastyczniających, 

 przyspieszająco - uplastyczniających.  
Domieszki do betonów musza mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.  

   

2.2  Beton C8/10, C20/25, C25/30 (B-10, B-25, B30)  

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 
wymagania:  

 nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,  

 mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie 
nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy 
PN-B-06250,  

 wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),  

 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych 
frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędna urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 
większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.  
Optymalna zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  

 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek 
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 
zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,  

 za optymalna ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największa masą objętościową.  
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Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonowa należy okres lic doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c 
w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.   
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:  

 400 kg/m3 – dla betonu klas C20/25 i C25/30, 

 450 kg/m3 – dla betonu klas C30/35 i wyższych.  
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie 
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), 
średnia wymagana wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równa 1,3 Rb

G.  
 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniową wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczać:  

 wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  

 wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm,  

 wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem 
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się 
podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.  
Dopuszcza się dwie metody badania:  

 metoda Ve-Be,  

 metoda stożka opadowego.  
Różnice pomiędzy założona konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi 
w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:  

 ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  

 ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem 
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 
opadowego  
  

3 SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 
składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych).  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory 
z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące 
się jednakowymi drganiami na całej długości.  
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4 TRANSPORT  
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 
samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 
betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

 90 min. – przy temperaturze +15ºC,  

 70 min. – przy temperaturze +20ºC,  

 30 min. – przy temperaturze +30ºC.  
  

5 WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzgledniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
budowlane.  

5.1 Zalecenia ogólne  

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 
Inspektora nadzoru) obejmującej:  

 wybór składników betonu,  

 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

 sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  

 sposób transportu mieszanki betonowej,  

 kolejność i sposób betonowania,  

 wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, – sposób 
pielęgnacji betonu,  

 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), – zestawienie koniecznych badan.  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

 prawidłowość wykonania zbrojenia,  

 zgodność rzędnych z projektem,  

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymagana 
wielkość otuliny,  

 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  

 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  

 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych 
w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, saczków, kotw, rur itp.), – gotowość 
sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  

Roboty betoniarskie musza być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.  
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Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  
  

5.2  Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej  

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. Dozowanie 
składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo 
z dokładnością:  

 ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 

 ±3% – przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji.  
 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.  
 
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz 
w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości 
większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest 
większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu elementów konstrukcji 
monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia:  

 w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonowa należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny 
warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

 przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy,  

 przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne.  

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  

 wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej,  

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława 
wibratora,  

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 
5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 
20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,  
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 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 
m,  

 belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;  

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (łata) wibracyjna w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,  

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.  

  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 
i uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 
powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usuniecie z powierzchni 
betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz 
zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 
betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC, czas 
trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy 
unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

  

5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej 
i wiązaniu betonu  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 
5ºC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane 
na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5ºC, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20ºC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepła 
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki 
nie powinna wyższa niż 35ºC. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie 
ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.  

  

5.4 Pielęgnacja betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
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przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie 
później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  

  

5.5 Wykańczanie powierzchni betonu  

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  

 wszystkie betonowe powierzchnie musza być gładkie i równe, bez zagłębień między  
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,  

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  

 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2 mm.  

 ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 

dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 

betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 

wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody, 

 Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  

  

5.6 Deskowania  

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 
należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie 
obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny 
kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na 
siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu 
z pojemników oraz powinna uwzględniać:  

 szybkość betonowania,  

 sposób zagęszczania,  

 obciążenia pomostami roboczymi.  
  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, – zapewniać 
jednorodną powierzchnie betonu,  

 zapewniać odpowiednią szczelność,  

 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  

 wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych.  
  

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 
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32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust 
i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić 
taśmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie 
styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania 
należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Belki gzymsowe oraz gzymsy 
wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu 
z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, 
łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.  

 

6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Badania kontrolne betonu  

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcje należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie 
nie mniejszej niż:  

 próbka na 100 zarobów,  

 próbka na 50 m3 betonu,  

 próbki na dobę, – 6 próbek na partie betonu.  
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Jeżeli 
próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższa od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  
Jeżeli wyniki tych badan będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 
dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora 
nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 
w okresie krótszym niż od 28 dni.   
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek 
o kształcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250. Próbki trzeba przechowywać 
w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników 
i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać 
w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.  
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu 
metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partie 
betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.   
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 
betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze 
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boku lub średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać 
w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.  
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych.  
  
Badania powinny obejmować:  

 badanie składników betonu,  

 badanie mieszanki betonowej,  

 badanie betonu.  
  

6.2 Tolerancja wykonania  

6.2.1 Wymagania ogólne  

1. Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 
zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu 
widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz 
konstrukcji o charakterze monumentalnym.  

2. Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji 
specjalnych z podaniem:  
1) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,  
2) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza 

wartościami podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami 
dopuszczalnymi,  

3) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów 
konstrukcji.  

 
3. Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona 

w ustaleniach projektowych.  
4. Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone 

w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się 
z osiami ścian lub słupów.  

5. Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 
różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia 
odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.  
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6.2.2 System odniesienia  

1. Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne 
z przyjęta osnowa geodezyjna stanowiące przestrzenny układ odniesienia do 
określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 
i PN-74/N-02211.  

2. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
  

6.2.3 Fundamenty (ławy-stopy)  

1. Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być 

większe niż:  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
2. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 

pozycyjnego nie powinno być większe niż:  

 ± 20 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.  
  

6.2.4 Słupy i ściany  

1. Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu 

pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
2. Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian 

w planie w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:  

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
3. Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długością w metrach) na 

każdym poziomie nie powinno być większe niż:  

 ± 20 mm przy L ≤ 30 m,  

 ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,  

 ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m.  
4. Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych 

kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż:  

 ± h/300 przy klasie tolerancji N1,  

 ± h/400 przy klasie tolerancji N2.  
5. Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji 

nie powinno być większe niż:  

 ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,  

 ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.  
6. Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej 

kondygnacji budynku na wysokości Σhi w stosunku do osi pionowej od poziomu 

fundamentu nie powinna być większa niż:  

 Σhi /300 n1/2 _ przy klasie tolerancji N1,  
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 Σhi / 400 n1/2 _ przy klasie tolerancji N2.  
  

6.2.5 Belki i płyty  

1. Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno 
być większe niż:  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
2. Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno 

być większe niż:  

 ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
3. Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:  

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
4. Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

5. Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:  

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
 

6.2.6 Przekroje  

1. Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno 

być większe niż:  

 ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
2. Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym 

i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:  

 ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

3. Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
4. Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być 

większe niż:  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
  

6.2.7 Powierzchnie i krawędzie  

1. Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 

odcinku 2 m nie powinny być większe niż:  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
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 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  
2. Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż:  

 ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
3. Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni 

na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż:  

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N1, 

 ± 2 mm przy klasie tolerancji N2.  
4. Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 

0,2 m nie powinny być większe niż:  

 ± 6 mm przy klasie tolerancji N1,  

 ± 4 mm przy klasie tolerancji N2.  
5. Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 

(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:  

 L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1,  

 L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2.  
6. Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być 

większe niż:  

 4 mm przy klasie tolerancji N1,  

 2 mm przy klasie tolerancji N2.  
  

6.2.8 Otwory i wkładki  

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:   

 ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,   

 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

7 OBMIAR ROBÓT  
Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilości konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.  

 m3 wykonanej konstrukcji.  

 m3 wykonanego podbetonu.  
  

8 ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST  

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja 
techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.  

  

8.2 Odbiór robót zanikających lub ulęgających zakryciu  

Podstawa odbioru robót zanikających lub ulęgających zakryciu jest:  
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 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,  

 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  

Zakres robót zanikających lub ulęgających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.  

  

8.3 Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie.  

  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Płaci się za 
roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla:  
Beton:  

 dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  

 oczyszczenie podłoża  

 wykonanie deskowania z rusztowaniem,  

 ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 
projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem 
i wyrównaniem powierzchni – pielęgnacja betonu,  

 rozbiórka deskowania i rusztowań,  

 oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiałów rozbiórkowych poza granice 
obiektu.  

Podbeton:  

 wyrównanie podłoża,  

 przygotowanie, ułożenie,  

 zagęszczenie i wyrównanie betonu, – oczyszczenie stanowiska pracy.  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1  Normy  

 PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.  

 PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. Materiały.  

 PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Wymagania i badania.  

 PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie.  

 PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

 PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodność dla cementu 
powszechnego użytku.  

 PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.  
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 PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.  

 PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.  

 PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.  

 PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.  

 PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje 
i wymagania.  

 PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy 
i zaprawa wzorcowa do badan.  

 PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie 
czasu wiązania.  

 PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie 
ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.  

 PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie 
absorpcji kapilarnej.  

 PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza 
w podczerwieni.  

 PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartości 
suchej substancji.  

 PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.  

 PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie 
zawartości alkaliów w domieszkach.  

 PN-B-06250 Beton zwykły.  

 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

 PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie.  

 PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.  

 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  

 PN-B-06714/00Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.  

 PN-B-06714/10Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.  

 PN-B-06714/12Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych.  

 PN-B-06714/13Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych.  

 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania.  

 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu 
ziaren. Wskaźnik kształtu.  

 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.  

 Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.  

 PN-B-06714/34Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.  

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.  

 PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
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10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  

 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych 
i żelbetowych, 

 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych.  

 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.   
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Kod 45262310-7  
  

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SST 3 - ZBROJENIE  
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1 WSTĘP  
  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro 
w budynkach oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.  

  

1.2 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze 
następujących robót: 

 przygotowanie zbrojenia,  

 montaż zbrojenia,  

 kontrola jakości robót i materiałów.  
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, płyt, belek, 
podciągów, nadciągów, nadproży, słupów, ścian  
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali i A-0 (St0Sb)  
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-IIIN (B500SP)  

  

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  

  

 Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy 
do 40 mm.  

 Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do 
niej naprężeń w sposób czynny.  

  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.  
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2 MATERIAŁY  

2.1 Stal zbrojeniowa  

2.1.1 Asortyment stali zbrojeniowej  

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy 
PN-H-84023/6: AIIIN, oraz stal klasy AI, gatunku St3SX.  

  

2.1.2 Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej  

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 
powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem.  

2.1.3 Wymagania przy odbiorze  

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 
mają być podane: 

 nazwa wytwórcy,  

 oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,  

 numer wytopu lub numer partii,  

 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 
wytopowej,  

 masa partii,  

 rodzaj obróbki cieplnej.  
  

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 
(po dwie do każdej wiązki) musza znajdować się następujące informacje:  

 znak wytwórcy,  

 średnica nominalna,  

 znak stali,  

 numer wytopu lub numer partii, – znak obróbki cieplnej.  
  

2.2 Drut montażowy  

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego.  

  

2.3 Podkładki dystansowe  

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych. Podkładki dystansowe 
muszą być przymocowane do prętów. Podkładki dystansowe nie mogą być wykonane 
z elementów organicznych, elementów powodujących korozję, elementów przewodzących 
ładunki elektryczne. 



 
 

 Budowa budynku użyteczności publicznej (Strażnica OSP ze świetlicą) 

45 
 

  

3 SPRZĘT  
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.  
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien 
spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  

  

4 TRANSPORT  
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego.  

  

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Organizacja robót  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzgledniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
zbrojarskie.  

  

5.1.1 Przygotowanie zbrojenia  

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.  

5.1.2 Czyszczenie prętów  

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farba olejną można opalać 
lampami benzynowymi lub czyścic preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażona na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką .Stal pokryta łuszcząca się 
rdza i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez 
piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal 
tylko zabrudzona można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem 
ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  
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5.1.3 Prostowanie prętów  

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  

  

5.1.4 Cięcie prętów zbrojeniowych  

Ciecie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu ciecia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  

  

5.1.5 Odgięcia prętów, haki  

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela 
Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na 
nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie 
można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny 
być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów 
konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie perty zbrojenia rozciąganego, 
należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia 
strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze 
haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  

  

5.2  Montaż zbrojenia  

5.2.1 Wymagania ogólne  

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie 
i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcje można wbudować stal pokryta 
co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami 
lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która 
była wystawiona na działanie słonej wody.  
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:  

 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  

 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  

 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali,  

 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość 
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym.  
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5.2.2 Montowanie zbrojenia  

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. Skrzyżowania 
prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 
m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.  W szkieletach 
zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.  

  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem.  
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:  

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  

 sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,  

 sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,  

 sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,  

 próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, – próba zginania na zimno wg 
normy PN-H-04408.  

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać 
z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania 
odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciecia, 
gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. Usytuowanie prętów:  

 otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 
zmniejszenia grubości otuliny,  

 rozstaw prętów w świetle: 10 mm,  

 odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

 długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

 miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.  
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone 
w przekroju poprzecznym). Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują na 
stepujące wymagania:  

 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3%,  

 liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej 
ich liczby na tym pręcie,  

 różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, – 
różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.  

  

7 OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączna długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
odpowiednio przez ich masę jednostkowa (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy 



 
 

 Budowa budynku użyteczności publicznej (Strażnica OSP ze świetlicą) 

48 
 

łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też 
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.  

  

  

  

8 ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego. Roboty powinny być wykonane zgodnie 
z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. Do odbioru 
robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST „Wymagania ogólne”.  

  

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.1.1 Dokumenty i dane  

Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:  

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 
zgodnie dokumentacja projektowa i ST,  

 inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.  
  

8.1.2 Zakres robót  

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty  

  

8.2 Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na 
rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.  
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  

 zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,  

 zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

 rozstawu strzemion,  

 prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”.  
Cena jednostkowa 1t obejmuje :  

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  

 oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,  
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 łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,  

 montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie 
z dokumentacja projektowa i niniejsza ST,  

 wykonanie badań i pomiarów,  

 oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy 
i usuniecie ich poza teren budowy.  

  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  
  

10.1 Normy  

 PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  

 IDT-ISO 6935-1:1991  

 PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 
wymagania.  

 PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.  

 IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane.  

 PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania.  

 PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie.  

 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

 Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia 
betonu.  

 PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.  

 PN-EN 10002-1 + AC1:1998Metale: Próba rozciągania. Metoda badania 
w temperaturze otoczenia.  

 PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  

  

10.2 Inne dokumenty i instrukcje  

 Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  

 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 

 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.   
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Kod 45320000-6  

  
  

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SST 4 - IZOLACJE 

PRZECIWWILGOCIOWE  
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1 WSTĘP  
  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych.  

  

1.2 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze 
izolacji przeciwwilgociowych.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
robót związanych z:  

 Izolacją przeciwwilgociową pionową i poziomą z mas bitumicznych,  

 izolacją przeciwwilgociową z papy termozgrzewalnej,  
  

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  

  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.  

  

2 MATERIAŁY  

2.1 Materiały na bazie dyspersji wodnej i roztworów do gruntowania:  

Właściwości:  

 wykazuje wysoką odporność na zmienne warunki atmosferyczne,  

 nie zawiera rozpuszczalników organicznych,  

 duża odporność termiczna powłok,  

 posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży budowlanych.  
  
Przechowywanie i transport:  
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji stojącej, w miejscu zabezpieczonym 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem, w temp. od +5°C do +30°C.  
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2.2 Papa termozgrzewalna .wg wytycznych producenta  

Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań o równych krawędziach . Powierzchnia papy 
powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne 
są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. zgrzewana;  

  

3 SPRZĘT  

 do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.  

 sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  

 stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp 
i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone 
z dostateczną wentylacją.  

  

4 TRANSPORT  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności.  

  

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe  

  

Przygotowanie podkładu  
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona 
i odpylona.  

  

Gruntowanie podkładu  
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, 
a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione 
w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu 
powinna być nie niższa niż 5°C.  

  

5.2 Izolacja z papy termozgrzewalnej  

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny 
propan – butan należy prace prowadzić według zasad:  

 palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę 
papy od strony przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu),  
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 płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni 
nagrzewania i nie powinien kopcić,  

 dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, 
a płomień palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy 
powłokowej, niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do 
nadmiernego spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia,  

 palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni 
papy; płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały 
powłokę asfaltową do jej nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości 
wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

 fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy.  

  

5.3 Izolacje z dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowej  

Przed użyciem masy kauczukowo-asfaltowej należy ją dokładnie wymieszać. Stosować na 
suche, oczyszczone podłoże przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia 
i podłoża od +5°C do +3°C i wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%. Nanosić przy pomocy 
szpachli lub szczotki. Przed nałożeniem powłoki podłoże należy zagruntować masą 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:1. Masę nanosi się warstwą o grubości ok. 1mm. Każdą 
kolejną warstwę (powłoka powinna być wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi się po 
wyschnięciu poprzedniej. Czas tworzenia powłoki zależy od panujących warunków (ok.  6 
godzin w temp. 23 ± 2°C). Do czasu wyschnięcia powłokę należy chronić przed wilgocią.  

  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem 
o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 
z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów 
izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie 
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
 

7 OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
i sprawdzonych w naturze.,  
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8 ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbioru końcowego Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne oraz spełnione zostały wymagania PB.   

  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:   

 dostarczenie materiałów,   

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

 uporządkowanie stanowiska pracy.  
  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy  

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

 PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 

 PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

 PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. Instrukcje wybranych producentów.  

 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

 PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 

zimno (Zmiana Az1)  

 PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej 

z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
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1 WSTĘP  
  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru murów i ścianek działowych  
  

1.2 Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie murów i ścian obiektu tzn.:  
  

Ściany fundamentowe – bloczki M6 gr. 25 cm.  
Ściany nośne i działowe z bloczków z betonu komórkowego gr. 24 i 12 cm, np. YTONG 
ENERGO lub o równoważnych parametrach, na zaprawie YTONG ENERGO PP2/0,35 o gr. 
0-3 mm lub innej o równoważnych parametrach.  
Kominy wentylacyjne i spalinowe z prefabrykowanych pustaków z betonu lekkiego. 
Nadproża z prefabrykowanych elementów L19.  
  

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  
  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.  
  

2 MATERIAŁY  

2.1 Woda zarobowa do betonu   

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

  

2.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:  

cement: ciasto wapienne: piasek  
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1 : 1 : 6  
1 : 1 : 7  
1 : 1,7 : 5  

cement: wapienne hydratyzowane: piasek  
1 : 1 : 6  
1 : 1 : 7  

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  
cement: ciasto wapienne: piasek  

1 : 0,3 : 4  
1 : 0,5 : 4,5  

cement: wapienne hydratyzowane: piasek  
1 : 0,3 : 4  
1 : 0,5 : 4,5  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
  

1.1. Bloczki z betonu komórkowego np. YTONG ENERGO  (wg wytycznych 

producenta).  

2.3 Bloczki betonowe M6  

Wymiary: 25×38×12 cm, bloczki betonowe, wibroprasowane, do wznoszenia ścian piwnic 
wykonywane z betonu klasy C20/25 (B25).  
  

2.4 Prefabrykowane kominy wentylacyjne i spalinowe  

Wykonane z betonu lekkiego na bazie keramzytu. Pustak tworzy element ścienny, który 
bezpośrednio nadaje się pod tynk.  
  

2.5 Prefabrykowane nadproża L19  

 L19 – wykonane z betonu klasy C20/25.   
Prefabrykat tworzy element ścienny, który bezpośrednio nadaje się pod tynk.  
  

3 SPRZĘT  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu przeznaczonego dla tego 
rodzaju robót.  
  

4 TRANSPORT  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrata stateczności.  
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5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wymagania ogólne dla murów:  

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania 
i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków i otworów.  

 W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.  

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 
końcowe.  

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

 Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 
0°C.  

 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robót po 
dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

  

5.2 Wymagania dla nadproży:  

Belki nadprożowe montuje się równocześnie ze wznoszeniem ścian. Na wyrównanej 
i wypoziomowanej powierzchni, na zaprawie cementowej układa się dwie (lub trzy) belki 
nadprożowe o długości odpowiedniej do szerokości otworu (z uwzględnieniem głębokości 
oparcia), półkami dolnymi do środka. Wewnętrzną przestrzeń między belkami dozbraja się 
dodatkowo (w przypadku L19 o ile wymaga tego projekt) i wypełnia betonem min. C 20/25. 
Następnie można przystąpić do wykonywania muru nad otworem, układania stropu 
i betonowania wieńca. Belki nadprożowe o długości 2,10 m i dłuższe na których opierają się 
płyty stropowe wymagają dodatkowych podpór montażowych. Podpory ustawia się pod 
uchwytami montażowymi. Nadproża nad otworami okiennymi w ścianach nośnych występują 
bezpośrednio pod stropem, dlatego po ułożeniu belki ich podparciu należy wykonać 
zaprojektowane zbrojenie części monolitycznej nadproża, następnie ułożyć strop 
prefabrykowany i wykonać zbrojenie wieńca. Dopiero potem można zabetonować 
wewnętrzną część nadproża i wieniec razem. Stemple można usunąć spod nadproży 
najwcześniej po 7 dniach, po stężeniu betonu.  

  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Materiały  

Przy odbiorze materiału ściennego należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności 
klasy oznaczonej na materiale z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

 wymiarów i kształtu  
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 liczby szczerb i pęknięć,  

 odporności na uderzenia,  

 przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  
W przypadku niemożności określenia jakości materiału przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  

  

6.2 Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów 
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

  

6.3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować 
wg poniższej tabeli:  

  
Tabela 1 

  

7 OBMIAR ROBÓT  
1. Jednostką obmiarową robót murarskich jest m2 muru o odpowiedniej grubości 

i rodzaju muru. Jednostką obmiarową ułożenia nadproża jest mb nadproża ułożonego 
na odpowiedniej grubości muru.  

2. Jednostką obmiarowa komina wentylacyjnego jest mb przewodu komina.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
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8 ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem 
tynków i innych robót wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna,  

 dziennik budowy,  

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  

 wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  

 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.   
  

8.2 Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających.  

  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena robót murarskich obejmuje:  

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,  

 wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych  

 wykonanie nadproży prefabrykowanych,  

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, uporządkowanie i oczyszczenie 
stanowiska pracy z resztek materiałów.  

  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy  

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku.  

 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki  

 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  

 PN-97/B-30003 Cement murarski 15.  

 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.  

 PN-86/B-30020 Wapno.  

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  

 PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne . Cegły klinkierowe budowlane.  
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Kod 45410000–4  
  

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SST 6 - TYNKOWANIE  
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1 WSTĘP  
  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków gipsowych wewnętrznych (lub analogicznych, np. mineralnych) 
z fabrycznie przygotowanych mieszanek.  

  

1.2 Zakres robót objętych SST  

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie wewnętrznych tynków 
z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.  
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie do właściwości materiałów, 
wymagań w zakresie przygotowania podłoży i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących 
wykonania tynków pocienionych a także ich odbiorów.  

  

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  
  
Podłoże 
powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę.  
Podkład 
warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego.  
Wyprawa  
stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu.  
Tynk gipsowy 
nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub 
trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 1-1,5 cm, stanowiąca powłokę 
wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną.  
Sucha mieszanka tynkarska 
mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków modyfikujących, 
ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.  
Masa tynkarska 
masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki tynkarskiej.  
Pigment 
naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie tynkarskiej.  
Okres przydatności mieszanki  
okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym 
spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.  
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1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.  

  

2 MATERIAŁY  

2.1 Mieszanki tynkarskie  

Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć:  

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana 
przez Komisje Europejska za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

 deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo  

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska 
Norma lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

 okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
  

2.2 Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania tynków gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.  

2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.  

3. Zaprawy budowlane używane do przygotowania podłoża pod tynki oraz 

ewentualnego wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Do zapraw tych 

należy stosować:  

a. piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 

13139:2003/ AC:2004,  

b. cement odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,  

c. wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno 

tworzyć jednolita i jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna 

i zanieczyszczeń obcych; wymagania dla wapna określone są w normie PN-EN 

459-1:2003,  
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d. gips odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30041:1997,  

e. wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badań 

laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.  

4. Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat 
technicznych.  

  

2.3  Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych  

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:  

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), – są właściwie oznakowane 
i opakowane,  

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych mieszanek tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót 
tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego 
pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.  

2.4  Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych  

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane 
i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.  
Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy 
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, 
w ilości warstw nie większej niż 10.  
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do 
cementu.  
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych,  
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie 
przygotowanych zasiekach).  
  

3 SPRZĘT  
Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
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środowiska. Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych 
mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.  
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:  

 mieszarki do zapraw,  

 agregaty tynkarskie,  

 betoniarki wolnospadowe,  

 pompy do zapraw,  

 przenośne zbiorniki na wodę, – tynkarskie pistolety natryskowe, – zacieraczki do 
tynków.  

4  TRANSPORT  
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych 
luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 
wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.  
Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie 
tych wyrobów przed zawilgoceniem. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić 
cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach 
lub pojemnikach stalowych.  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 
i nadmiernym zawilgoceniem.  

  

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 
technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki 
konfekcjonowanej.  
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego.  
  
Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą 
być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest 
nie niższa niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 
0°C. W niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki 
tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur minimalnych. Przy 
tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji 
cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury 
tynkowanego elementu w warunkach zimowych.  
  
Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki pocienione 
zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.  
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Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych nie 
może przekraczać 80%.  
  
Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy 
zachować minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych 
i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki producenta mieszanki 
tynkarskiej nie stanowią inaczej.  
  
Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, 
suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku 
podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki, nacieki i wystające 
nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy 
naprawić zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi, na które wydane są 
aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy 
usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki 
mechaniczne (np. piaskowanie). Z podłoży należy usunąć warstwę pyląca oraz odpylić 
powierzchnie. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od 
producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie 
wyprawa, konieczne może być wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego 
zwilżenie wodą, zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających przyczepność 
tynku do podłoża. Jako środki zwieszające przyczepność tynku do podłoża stosowane są: 

 obrzutka wstępna,  

 zaprawy i szlamy zwieszające przyczepność, 

 substancje płynne tzw. mostki adhezyjne.  
 

Tynk dwuwarstwowy powinien składać się z obrzutki i narzutu rodzaj obrzutki uzależniony jest 
od podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na gładko.  
  
Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.  
  
Obrzutkę na podłożach ceramicznych należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1 
o konsystencji odpowiadającej 10-12cm zagłębienia stożka pomiarowego o grubości 3-4mm.  
  
Narzut wierzchni należy nanosić po związaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.  
Podczas wyrównywania należy warstwę wierzchnią narzutu dociskać pacą przesuwaną stale 
w jednym kierunku.  
  
Na narzut stosować zaprawę cementowo-wapienną 1:2:10. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję odpowiadająca 7-10 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Na zakończenie pracy 
tynkarskiej zacierać narzut packą filcową.  
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5.2 Tolerancje wykonania  

1. Ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.  

2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej (dla tynku kat III ) nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości 2 metrowej łaty kontrolnej.  

3. Nie większe niż 2mm na 1m, ale nie większe niż 4mm w pomieszczeniach do 3.5m 
wysokości.  

4. Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie 
większe niż 3mm na 1m.  

5. Nie dopuszcza się żadnych wyprysków i spęcznień na powierzchni tynku ani trwałych 
śladów zacieków.  

6. Nie dopuszcza się pęknięć powierzchni tynków.  
7. Nie dopuszcza się wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni 

tynków roztworów soli przenikających z podłoża.  
8. Nie dopuszcza się odstawania, odparzeń i pęcherzy powstałych na skutek  
9. niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża  
  

6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1  Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrole i odbiór (międzyoperacyjny) 
podłoży.  

6.1.1 Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez dostawce, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 
2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.  

  

6.1.2 Badania przygotowania podłoży  

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:  

 wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie 
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza 
elektrycznego, równości  

 powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,  

 przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę 
ścierania,  

 obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania)  
i dotyku,  
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 zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę 
wyglądu i próbę zwilżania,  

 chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,  

 obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,  

 złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.  
  

6.2 Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji techniczne 
(szczegółowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.  

  

6.3 Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegółowa) wraz 
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

 prawidłowości przygotowania podłoża,  

 prawidłowości wykonania tynków pocienionych.  
  

W przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich 
zwilżeniu woda.   

  

7 OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze.  

8 ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego. Roboty powinny być wykonane zgodnie 
z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. Do odbioru 
robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST „Wymagania ogólne”.  
  
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  

 ocenę wyników badan,  

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 5, dały pozytywne wyniki.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
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 tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,  

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe.  

 

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”. Cena 
jednostkowa 1m2 obejmuje :  

 przygotowanie stanowiska roboczego,  

 przygotowanie zaprawy,  

 dostarczenie materiałów i sprzętu,  

 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m, 

 przygotowanie podłoża,  

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  

 osiatkowanie bruzd,  

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

 wykonanie tynków,  

 reperacja tynków po dziurach i hakach,  

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego.  
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy  

  

 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

 PN-B-30020:1999 Wapno.  

 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

 PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.  

 PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarzadzanie systemami zapewnienia jakości.  

 PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy”  

 PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ”  

 PN-65/B-10101 „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze”  

 PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”  
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 PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 
pocienionych”  

 PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze”  

 PN-B-06710:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane ze skał węglanowych do 
lastryko i suchych mieszanek do tynków szlachetnych”  

 PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu 
budowy”  

 PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”  

 PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie”  

 PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”  

 PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”  

 PN-EN 1015-12:2002 „Metody badan zapraw do murów Cześć 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania”  

 PN-EN 1015-19:2000 „Metody badan zapraw do murów Określenie współczynnika 
przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania”  

 PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu”  

 PN-EN 13139:2002 (U) „Kruszywa do zapraw”  

 PN-EN 197-1:2002 „Cement - Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku”  

 PN-EN 459-1:2002 (U) „Wapno budowlane - Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności”  

 PN-EN 934-2:2002 „Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cześć 2: Domieszki do 
betonu - Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie”   



 
 

 Budowa budynku użyteczności publicznej (Strażnica OSP ze świetlicą) 

71 
 

  

  

  

Kod 45442100-8  

  
  

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SST 7 - MALOWANIE 
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1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów 
budowlanych .  

1.2 Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
malowania:  

 wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),  

 zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych),  

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  

  

Podłoże malarskie 
surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, 
betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska.  
Powłoka malarska 
stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.  
Farba 
płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych  
(np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
Lakier 
niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.  

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.  

2 MATERIAŁY  

2.1 Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny 
mieć:  

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
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 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie 
podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności 
z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”,   

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  

2.2  Rodzaje materiałów wg wytycznych producenta  

 farba emulsyjna do stosowania wewnątrz pomieszczeń,  

 farba olejna do stosowania wewnątrz pomieszczeń,  

 farba silikatowa do stosowania zewnętrznego,  

 grunty zwiększające przyczepność farb  

 woda  

3  SPRZĘT  

3.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich  

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:  

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

 pędzle i wałki,  

 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji składników farb,  

 agregaty malarskie ze sprężarkami, 

 drabiny i rusztowania.  

4  TRANSPORT  
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń 
i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały 
w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów 
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 
mechanicznych.  
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy 
PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.  
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5  WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich  

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie 
i kontroli materiałów.  
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  

 ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  

 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., 
jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.  

Drugie malowanie można wykonywać po:  

 wykonaniu tzw. białego montażu,  

 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,  

 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  

 

5.2 Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  

Beton  
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające 
lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 
antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą 
cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.  
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie 
powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu 
powinna być odkurzona i odtłuszczona.  
Tynki zwykłe  

1. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  

2. Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej.  

3. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą.  
4. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie.  
5. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  
6. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe 

o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 
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żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, 
żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być 
naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną.  

7. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.  

5.3 Warunki prowadzenia robót malarskich  

5.3.1 Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich  

Roboty malarskie powinny być prowadzone:  

 przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót 
malarskich zewnętrznych),  

 w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,  

 w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.  
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, mur, 
płyty włóknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w 
tablicy nr 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż 12% 

Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod 
malowanie 

Rodzaj farby Największa wilgotność podłoża, 

w % masy 

Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 

rozcieńczalnych wodą 

4 

Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 

modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 

rozcieńczalnych wodą lub w postaci 

ciekłej 

6 

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podłożach stalowych prowadzić należy 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%.  
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację.  
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić 
z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących 
być źródłem pożaru.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.  
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5.3.2 Wykonanie robót malarskich zewnętrznych  

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża 
spełniają wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robót wymagania określone 
w pkt. 5.3.1.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierać:  

 informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 
stosować,  

 sposób przygotowania farby do malowania,  

 sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 
malarskie),  

 krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m ,  

 czas między nakładaniem kolejnych warstw,  

 zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  

 zalecenia w zakresie bhp.  
  

5.3.3 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 
w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.3.1.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.  

  

7 OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni pomalowanej. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
i sprawdzonych w naturze.,  

8 ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbioru końcowego Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne oraz spełnione zostały wymagania PB.   

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:   

 malowanie wraz z przygotowaniem do malowania podłoża,  

 przygotowanie farb,  

 ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich 

 uporządkowanie stanowiska pracy.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy  

 PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  

 PN-89/B-81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.  

 PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 

i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.  

 PN-C-81800:1998  Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane 

kopolimeryzowane styrenowe. i ftalowe  

 PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe.    

 PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.    

 PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.    

 PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.   

 PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.    

10.2 Inne dokumenty i instrukcje  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, 
część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 
2003 r.  
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–  

  

  

  

Kod 45421146-9  
  

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SST 8 - OBUDOWY Z PŁYT 

G-K  
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1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabudów oraz ścianek 
działowych z płyt gipsowo-kartonowych na metalowym stelażu.  

1.2  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robót polegających na:  

 montażu zabudów,  

 montażu elementów wykończeniowych,  

2 MATERIAŁY  
Konstrukcja szkieletowa metalowa, złożona z profili i wieszaków ze stali galwanizowanej. 
Odległość między profilami (rozstaw) zależy od grubości płyt, ich rodzaju i kierunku ułożenia: 
równolegle lub prostopadle do profili. Wybór elementów podwieszenia wynika z rodzaju 
nośnika i wysokości przestrzeni instalacyjnej.  
Konstrukcja szkieletowa może być:  

 prosta: profile ze stali galwanizowanej o grubości 6/10, rozstaw uzależniony od 
lokalizacji; profile są bądź z ramiaków układanych płasko, bądź z pionowych ramiaków, 
bądź z podwójnych ramiaków zestawionych tyłem do siebie;  

 podwójna: dla dużej rozpiętości stropu lub celem zredukowania ilości elementów 
podwieszenia; składa się ze szkieletu podstawowego i szkieletu podrzędnego.  

Szkielet podstawowy:  

 profile ze stali galwanizowanej, umocowane do stropu za pomocą wieszaków.  
Szkielet podrzędny:  

 profile ze stali galwanizowanej, przymocowane zaciskami do szkieletu podstawowego.  
  

Płyty produkowane fabrycznie przez walcowanie gipsu zmieszanego z wodą, z ewentualnym 
dodatkiem środków współdziałających, takich jak emulsje pianotwórcze, włókna itp., 
i obłożone dwoma arkuszami kartonu, z których jeden jest założony na brzegach wzdłużnych 
i sklejany z drugim. Brzegi wzdłużne są cieńsze w celu umożliwienia obróbki łączeń. Grubość 
płyt: 12,5 mm lub 15 mm. 

  

Zależnie od lokalizacji płyty są: 

 standardowe 

 o odporności ogniowej M1, 

 techniczne o następujących cechach:  
o odporność ogniowa M0,  
o wysoka odporność ogniowa – płyty niepalne,  
o odporność na parę wodną,  
o wysoka odporność na wilgoć (wodoszczelne); muszą być przedmiotem 

szczególnych badań,   
o możliwe do sterylizowania,  
o dźwiękochłonne, perforowane.  
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3 SPRZĘT  
Ogólne warunki stosowania sprzętu wg ST „Wymagania Ogólne”.  
Do wykonania robót związanych z montażem ścian i obudów G-K przewiduje się wykorzystanie 
następującego sprzętu:  

 sprzęt do systemowego montażu tj. (wiertarki, wkrętarki), 

 poziomnice , piony traserskie itp.  

4 TRANSPORT  
Ogólne warunki transportu wg ST „Wymagania Ogólne”.  

5 WYKONANIE ROBÓT  
W każdym przypadku do realizacji zabudów, ścianek działowych i sufitów podwieszonych 
można przystąpić jedynie wtedy, kiedy są spełnione wszystkie następujące warunki:  

 wyrównania prostoliniowości ścian dokonuje się obowiązkowo przy użyciu aparatów 
laserowych,  

 podkłady z gipsu lub zaprawy ze spoiw hydraulicznych muszą być „suche na powietrzu” 
(przez termin „suchy na powietrzu” rozumiemy wilgotność maksymalną 5% masy wody 
wprowadzonej do masy podkładu suchego, mierzoną wilgotnościomierzem na 
powierzchni);  

 pomieszczenie musi być oszklone i chronione przed złymi warunkami 
atmosferycznymi;  

 pomieszczenie nie może być narażone na ponowne nawilgocenie;  

 wodociągi wody ciepłej i zimnej biegnące w przestrzeni instalacyjnej posiadają 
termoizolację;  

 dopuszczalne przy kładzeniu materiałów standardowych wahanie względnej 
wilgotności powietrza musi się mieścić między 45% i 70%, a temperatury między 12ºC 
i 24ºC. Wyżej opisane warunki obowiązują nadal przy eksploatacji budynku.  

6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólna płaskość ścian i zabudowy z płyt gipsowych:  
Pod łatą dwumetrową, przyłożoną do lica i przesuwaną we wszystkich kierunkach pomiędzy 
najbardziej wystającym i najbardziej cofniętym punktem nie może być różnicy większej niż 5 
mm.  

  

Płaskość lokalna ścian i zabudowy z płyt gipsowych:  
Pod łatą długości 0,20 m, przyłożoną do lica i przesuwaną we wszystkich kierunkach, pomiędzy 
najbardziej wystającym i najbardziej cofniętym punktem nie może być różnicy większej niż 1 
mm, jak również ubytków lub wyraźnej różnicy pomiędzy płytami.  

  

Horyzontalność ścian i zabudowy z płyt gipsowych:  
Odchylenie poziomu w stosunku do poziomu odniesienia musi być mniejsze od 3mm/m i nie 
przekraczać 2 cm.  

  

Ściany G-K:  
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Dopuszczalne odchyłki od pionu wynoszą 2 mm na łacie 2 m lecz nie więcej niż 3 mm na całej 
wysokości ściany.  

  

Sufity podwieszane:  
Dopuszczalne odchyłki od poziomu sufitu 2mm na łacie 2m lecz nie więcej niż 3 mm na całej 
szerokości i długości pomieszczenia  

  

7 OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni zabudowy i ścianki działowej.  

8 ODBIÓR ROBÓT  
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót oraz jakość wbudowanych materiałów.  
W wyniku odbioru należy:  

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót,  

 dokonać wpisu do Dziennika Budowy.  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB.  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”.  
Cena obejmuje:  

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji tj.:  
o wykonanie ww. czynności,  

o zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., 

sanitarnych i ochrony środowiska,  

o uporządkowanie placu budowy.  

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Inne dokumenty i instrukcje 

 
Instrukcje danego producenta w sprawie systemowego montażu szkieletu metalowego oraz 
płyt gipsowo-kartonowych 
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Kod 45430000-0  
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SST 9 - UKŁADANIE PŁYTEK 

CERAMICZNYCH NA 

PODŁOGACH i NA ŚCIANACH  
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1  WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych.  

1.2 Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie:  

 pokrycie podłóg płytkami ( posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 
podłogowych,  

 pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą 
formę architektoniczną okładanych elementów.  

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych 
z mieszanek przygotowanych fabrycznie.   

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  

  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.  

2 MATERIAŁY  
Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 

ceramicznych powinny mieć:  

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich,  

 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych 
i okładzinowych.  
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2.1 Rodzaje materiałów  

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
  

2.1.1 Płyty i płytki ceramiczne  

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, 
szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień 
ścieralności, mrozoodporność i twardość.  

2.1.2 Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania 
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm.  

  

2.1.3 Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  

 listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

 środki ochrony płytek i spoin,  

 środki do usuwania zanieczyszczeń,  

 środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne.  

2.1.4 Woda  

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 
stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały 
budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych może być stosowana 
wodociągowa woda pitna.  

  

3 SPRZĘT  

3.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin  

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:  

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, – szpachle i pace metalowe lub 
z tworzyw sztucznych,  

 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  

 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 
rozprowadzania kompozycji klejących,  

 łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

 poziomnice,  
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 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących,  

 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

 gąbki do mycia i czyszczenia, 

 wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
  

4 TRANSPORT  
Transport i składowanie materiałów  

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych 
środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być 
w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami.  
  

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Warunki przystąpienia do robót  

1. Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:  

 wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży,  warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podłóg,  

 roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),  

 wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi.  

2. Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania 
i skurczu elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu 
budowy stanu surowego.  

3. Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych 
niż +5oC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  

4. Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem.  

  

5.2 Wykonanie wykładziny  

5.2.1 Podłoża pod wykładziny  

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady 
betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, 
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a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej 
powinny wynosić:  

 podkłady związane z podłożem – 25 mm  

 podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  

 podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm  
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 

czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia 
bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie 
powinna przekraczać 10 m , a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.  

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. 
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod 
maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe 
informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc 
wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane 
w dokumentacji projektowej.  

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.  
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się 

zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie 
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.  

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio 
pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące 
wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji 
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność 
kleju.  

5.2.2 Wykonanie wykładzin  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, 
gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.  

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na 
jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego 
rodzaju i wielkości płytek.  

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta.  

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika 
w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.  

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów 
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pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa minimum 
65% powierzchni płytki.  

 
 
 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:  

 50 x 50 mm  –  3 mm  

 100 x 100 mm  –  4 mm  

 150 x 150 mm  –  6 mm  

 200 x 200 mm  –  6 mm  

 250 x 250 mm  –  8 mm  

 300 x 300 mm  –  10 mm  

 400 x 400 mm  –  12 mm.   
 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju 
i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.  

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod 
całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na 
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  

 do 100 mm     około 2 mm 

 od 100 do 200 mm   około 3 mm  

 od 200 do 600 mm   około 4 mm 

 powyżej 600 mm    – około 5-20 mm.  
 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.  
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.  

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej.  

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
wodą mokrym pędzlem.  
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Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez 
przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje 
wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu 
spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych 
o powierzchni porowatej.  

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki.  

  

5.3 Wykonanie okładzin  

5.3.1 Podłoża pod okładzinę  

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:  

 ściany betonowe,  

 otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,  

 płyty gipsowo kartonowe.  
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża.  

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.  

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe.  
W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.  

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub 
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana 
z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na 
ostro marki M4M7.  

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 
(zgodnie z instrukcją producenta).  

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania:  

 powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 

powłok malarskich,  

 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie 
odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,  

 odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygnacji,  
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 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.  
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 

klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.  

  

5.3.2 Wykonanie okładzin  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, 
gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy 
rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki 
powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, 
większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości 
płytek.  

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu 
lub drugiego rzędu płytek.  

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.  

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 
klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość 
zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa spod płytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni płytki.  

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.  

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.  

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika 
z rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej 
miejscu.  

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej 
przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. 
Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 

usunąć wkładki dystansowe.  
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 

elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.  
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Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co 
możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te 
dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku 
okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów 
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu 
wodą.  

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej.  

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
wodą mokrym pędzlem.  

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.  

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.  

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych 
o powierzchni porowatej.  

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 
preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 
okładziny i stawianym im wymaganiom.  

Impregnowane mogą być także płytki.  
  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1  Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom 
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach 
i aprobatach.  

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien 
obejmować:  

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
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 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,  

 sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty 

i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 

i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru.  

6.2 Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin 
i okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość 
ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 
klejącej oraz innych robót „zanikających”.  

  

6.3 Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:  

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 
w dokumentacji powykonawczej,  

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

 prawidłowości przygotowania podłoży,  

 jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,  

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 

obejmować:  

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 
należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 
wzorcem płytek,  

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 
pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin 
ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń 
z dokładnością do 1 mm,  

 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem,  
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 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych 
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość 
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm  

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.4 niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.  
  

6.4  Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin 
i okładzin  

Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:  

 cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  

 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 
odgłosu,  

 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta,  

 dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone 
łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 
5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,  

 spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,  

 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 
na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  

 szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym 
w projekcie,  

 listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta.  

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  

 cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  

 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 
odgłosu, - grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta,  

 dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m,  

 odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2 m,  

 spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania  

 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 
na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,  
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 elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją 
i instrukcją producenta.  

7 OBMIAR ROBÓT  
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji 

projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni 
odlicza się powierzchnie słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 
m2.  

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie 
oblicza się wg stanu faktycznego. Powierzchnie okładzin określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.  

  

8 ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
wykładzinowych i okładzinowych.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż 
i określonymi odpowiednio w . dla wykładzin i dla okładzin.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 
wykładzinowych i okładzinowych.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane.  

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 
(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 
ponownie.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

  

8.2 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek 
w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 
jeżeli umowa taką formę przewiduje.  
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8.3 Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.  

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań 
i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne 
i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna 
być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

 jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie 
do odbioru,  

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 
umownych,  

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie 
i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

 ocenę wyników badań,  

 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,  

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin 
z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułożonej wykładziny lub okładziny wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, ułożenie i dostarczenie materiałów 
i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.  

  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy  

 PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości 
i znakowanie.  
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 PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 
klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  

 PN-EN 159:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej E>10%. Grupa B III.  

 PN-EN 176:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 
nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I.  

 PN-EN 177:1997  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.  

 PN-EN 178:1998  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.  

 PN-EN 121:1997  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej 
E<3%. Grupa A I.  

 PN-EN 186-1:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1.  

 PN-EN 186-2:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2.  

 PN-EN 187-1:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.  

 PN-EN 187-2:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.  

 PN-EN 188:1998  Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A 
III.  

 PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

 PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 
odbioru.  

 PN-EN ISO 10545-2:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów 
i sprawdzanie jakości powierzchni.  

 PN-EN ISO 10545-3:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości 
wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.  

 PN-EN ISO 10545-4:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i siły łamiącej.  

 PN-EN ISO 10545-5:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia.  

 PN-EN ISO 10545-6:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.  

 PN-EN ISO 10545-7:2000  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.  

 PN-EN ISO 10545-8:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej 
rozszerzalności liniowej.  

 PN-EN ISO 10545-9:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 
termiczny.  

 PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności 
wodnej.  
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 PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.  

 PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  

 PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności 
chemicznej.  

 PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
plamienie. PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania 
ołowiu i kadmu.  

 PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.  

 PN-EN 101:1994    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości 

powierzchni wg skali Mohsa.  

 PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  

 PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla 

klejów cementowych i zapraw do spoinowania.  

 PN-EN 13888:2003  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 

techniczne.  

 PN-EN 12808-1:2000  Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.  

 PN-EN 12808-2:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie 

odporności na ścieranie.  

 PN-EN 12808-3:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie.  

 PN-EN 12808-4:2002(U)  Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie 

skurczu.  

 PN-EN 12808-5:2002(U)  Zaprawy  do  spoinowania  płytek.  Cz. 

 5:  oznaczenie nasiąkliwości wodnej.  

 PN-63/B-10145    Posadzki    z    płytek 

 kamionkowych  (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 

Terminologia.  

 PN-88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.   

10.2  Inne dokumenty i instrukcje  

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne 
(kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja – 2003 rok.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie 
Arkady – 1990 rok.  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.  

 Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.  

 Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.  
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 Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. - 
 Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok.  
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Kod 45430000-0  

  
  

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SST 10 - POSADZKI  
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1 WSTĘP  
  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru posadzek  

  

1.2 Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  

  

Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  
Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 

MPa,  z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, 
ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem 
masą asfaltową szczelin dylatacyjnych  
  
Posadzki właściwe.  

Posadzka cementowa grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 
rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych.  
  

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  

  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.  

2 MATERIAŁY  

2.1 Woda  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
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2.2 Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,  
w szczególności:  

 nie zawierać domieszek organicznych,  

 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  
o piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
o piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
o piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

  

2.3 Cement  

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 
dodatków) klasy:  

 dla betonu klasy C20/25 – klasa cementu 32,5 NA, 

 dla betonu klasy C25/30, C30/37 – klasa cementu 42,5 NA,  

 dla betonu klasy C35/45 i większej – klasa cementu 52,5 NA.  
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 
partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 
uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji 
przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj 
cementu z tej samej cementowni. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości 
grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie 
dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek 
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć 
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 
wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do 
wykonania betonu.  

2.4 Masa zalewowa  

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego 
(azbestu lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub 
pak tłuszczowy)  

Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.  
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.  
  

3 SPRZĘT  
Ogólne warunki stosowania sprzętu wg ST „Wymagania Ogólne”.  

4 TRANSPORT  
Ogólne warunki transportu wg ST „Wymagania Ogólne”.  
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5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 
i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych.  

  

Wymagania podstawowe:  

 Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.   

 Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.   

 Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.   

 Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 
budynku paskiem papy.   

 W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.   

 Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.  

 Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

 Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
– Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 
niezbędnej, 3 ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m .  

 Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  

 Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem.   

 Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 
miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. -W ciągu 
pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą.  

  

5.2 Posadzki cementowe  

Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno-lub 
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej. Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, 
który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość 
spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.  

Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie 
niższą niż: 
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 przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie 16 MPa, 

 przy pozostałych posadzkach – 10 MPa.  
  

W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  

 oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów 
budynku,  

 dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,  

 przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia z pola 
zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m przy posadzkach z zaprawy 
cementowej, 25m przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu z odpornego na 
ścieranie i 12 m przy posadzkach jednowarstwowych. Szczeliny dylatacyjne powinny 
być wypełnione masą asfaltową. Zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę 
należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.   

5.3 Wykonywanie posadzki z wykładzin  

Do wykonywania posadzek z wykładzin można przystąpić po całkowitym ukończeniu 
robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie 
z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. Powierzchnie podłoży powinny być oczyszczone 
z kurzu i brudu, i zagruntowane. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie 
powinna być niższa niż 15°C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed 
wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 
Wykładziny i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 
48 godziny przed układaniem. Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed 
przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów 
pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2– 
3 cm. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych 
w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów . Odchylenie spoiny od linii prostej powinno 
wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu.  

  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym).  

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, 
dylatacji.  
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7 OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze.  

8 ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej:  

1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 

z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być 

on zbadany laboratoryjnie.  

2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.  

4. Odbiór powinien obejmować:  

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową,  

 sprawdzenie grubości posadzki cementowej, badanie należy przeprowadzić na 
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,   

 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 
badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu 
i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki.  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową.  

  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 
pracy.  

  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy  

  

 PN-EN 1008:2004   - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek. 
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 PN-EN 197-1:2002   - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku.  

 PN-EN 13139:2003   - Kruszywa do zaprawy.  

 PN-87/B-01100  - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy 
i określenia.  

 PN-74/B-30175   - Kit asfaltowy uszczelniający.  

 PN-EN ISO 10581:2020-07 - Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne 
pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) - Specyfikacja 
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Kod 45421000-4  

  
  

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SST 11 - STOLARKA 

OKIENNA I DRZWIOWA  
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1 WSTĘP  
  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej  
 

1.2 Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej.  

 brama garażowa zgodnie z kolorystyką wynikającą z projektu, 

 brama garażowa zgodnie z kolorystyką wynikającą z projektu z dodatkowymi, 
wbudowanymi drzwiami, 

 drzwi wewnętrzne pełne płaskie, 

 drzwi wewnętrzne pełne płaskie, z otworami umożliwiającymi wentylację 
w pomieszczeniach wilgotnych,  

 drzwi przeciwogniowe EI30,  

 drzwi wejściowe do świetlicy,  

 okna i drzwi balkonowe z tworzyw PCV z nawietrzakami higrosterowanymi, 
o współczynniku izolacyjności cieplnej szyby ok.1,0 W/m2K i ok. 1,1 W/m2K dla całego 
okna.  

  

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  

  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.  

2 MATERIAŁY  
Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadać 
aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte 
prawem.  

Elementy ślusarskie dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów 
pobranych z natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe.  
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2.1 Materiały potrzebne do wykonania robót  

2.1.1 Stolarka drzwiowa  

 Drzwi wejściowe zewnętrzne – w fasadach aluminiowo-szklanych 
dwuskrzydłowe) - stolarka drzwiowa w profilach aluminiowych, 
przeszklona szkłem bezpiecznym o klasie P4 (szkło termiczne z wkładką 
z argonu, wyposażone w samozamykacze.),  

 Drzwi w pomieszczeniach komunikacji wewnętrznej - w fasadach 
aluminiowo-szklanych dwuskrzydłowe) - stolarka drzwiowa w profilach 
aluminiowych, przeszklona szkłem bezpiecznym o klasie P4, 

 Drzwi do pomieszczeń pracowni technicznych– drewniane na konstrukcji 
z ramiaków z drewna iglastego z wypełnieniem z płyty wielowarstwowej. 
Wierzchnia warstwa z płyty MDF obustronnie pokryta naturalną okleiną, 
akustyczne 25dB, ościeżnica drewniana regulowana.  

 Drzwi do pomieszczeń WC – drewniane na konstrukcji z ramiaków 
z drewna iglastego z wypełnieniem z płyty wielowarstwowej. Wierzchnia 
warstwa z płyty MDF obustronnie pokryta naturalną okleiną, ościeżnica 
regulowana drewniana. Skrzydło drzwiowe z otworami nawiewnymi 
o pow. min. 0,022m².  

 Drzwi i ścianki w WC, z płyt laminatowych systemowych – sanitariaty.  

 Drzwi do pozostałych pomieszczeń – drewniane na konstrukcji z ramiaków 
z drewna iglastego z wypełnieniem z płyty wielowarstwowej. Wierzchnia 
warstwa z płyty MDF obustronnie pokryta naturalną okleiną, ościeżnica 
regulowana drewniana.  

 Klamki we wszystkich drzwiach do pomieszczeń biurowych, sanitarnych 
i gospodarczych oraz magazynowych projektuje się ze stali nierdzewnej 
matowej (satynowej).  

 Drzwi wyposażyć w zamki systemowe. Do wszystkich drzwi do pomieszczeń 
sanitarnych oraz wszystkie drzwi otwierające się na korytarz (drogę 
ewakuacyjną) wyposażone w samozamykacze.  

UWAGA: wszystkie szczegóły dotyczące okien i drzwi – patrz: rysunki zestawieniowe 
okien i drzwi w części wykonawczej.  

2.1.2 Stolarka okienna  

Projektuje się stolarkę okienną opartą na profilach aluminiowych, mocowane w światle 
ocieplenia. Okna mocowane w pasmach z polami rozwiernymi. Rozwieranie kwater będzie 
służyło wyłącznie celom konserwacyjnym. Profile aluminiowe w naturalnym kolorze 
aluminium, zbliżonym do RAL 8022.  

 Szklenie okien szkłem zespolonego np.: szkło gr. 4 mm (szkło wzmocnione 
P2) /ramka ciepła/ szkło gr. 6mm. Projektowany współczynnik przenikania 
ciepła dla okien wynosi Uw=1,5 W/m2xK. Okna będą posiadały okucia 
w klasie WK2.  

UWAGA: wszystkie szczegóły dotyczące okien i drzwi – patrz: rysunki zestawieniowe 
okien i drzwi w części wykonawczej.  
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2.1.3 Parapety  

 Parapety wewnętrzne projektuje się o grubości 2 cm z kamienia sztucznego 
w kolorze RAL 8022.  

 Parapety zewnętrzne z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0.6 mm.  

2.1.4 Balustrady  

 Na klatkach schodowych projektuje się balustrady dwustronne stalowe, 
przeszklone ze stali nierdzewnej satynowej ST3SX. Od strony ścian 
projektuje się pochwyt mocowany do ścian na wysokości 110cm od 
poziomu posadzki.  

3 SPRZĘT  
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  

4 TRANSPORT  

4.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.  

4.2 Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie 
i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem 
lub odpowiednią normą.  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu.  
Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod 

zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem:  

 śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego,  

 farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub 
bańkach stalowych,  

 kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych,  

4.3  Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych  

Elementy ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. 
Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu 
powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

 nazwę i adres producenta,  

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

 datę produkcji i nr partii,  
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 wymiary,  

 liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,  

 numer aprobaty technicznej,  

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

 znak budowlany.  
Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, 

styropianu. Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i zniszczeniem powłok.  

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do 
montażu.  

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub 
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one 
odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak 
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.  

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.5. 

5.2 Roboty przygotowawcze  

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać 
się zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  

Przed przystąpieniem do montażu stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność 
wykonanie ościeży, które powinny być wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robót 
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzeń powierzchni 
ościeży należy je naprawić i oczyścić.  

Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne 
wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich.  

5.3 Przygotowanie podłoża  

Dokładność wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostać 
sprawdzony przed przystąpieniem do robót:  

 powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją 
projektową,  

 powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.  

5.4 Montaż stolarki i ślusarki  

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy 
sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  

Elementy kotwiące osadzone w ościeżach:  

 na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po 
dwa elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża,  

 maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,  
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 dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, 
aby zapobiec powstawaniu odkształceń podczas zamykania,  

 na szerokości elementu – jeden element kotwiący na 1 mb.  
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu 

ponieważ wchodzi w reakcję z PCV), a szczelinę przykryć listwą.  
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 

okna, nie więcej niż 3 mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,  

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,  

 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  
W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki 

podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy 
zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. 
Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość.  

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów 
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.  
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  
Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw 

wykuwa się w ościeżnicach niewielkie bruzdy, następnie wyrównuje się zaprawą mur 
podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczenia i na tak wykonanym podłożu 
układa się podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o większym 
wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.  

5.5 Montaż ślusarki  

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we 
fragmenty budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych.  

Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów 
metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo 
i higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

Wyroby metalowe powinny być osadzane zgodnie z dokumentacją techniczną lub 
instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.  

Montaż wyrobów powinien sprowadzać się do scalania połączeniami śrubowymi 
elementów wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów 
w elementach w trakcie montażu jest nie dopuszczalne ze względu na zastosowane 
powłoki antykorozyjne wyrobów.  

Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych 
w podłożu. Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem 
wystarczającym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymałości połączenia do 
przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami, 
śrubami z uszkodzonymi łbami.  
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Długości śrub powinny być ustalane w zależności od całkowitej grubości łączonych 
części, uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki. 
Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone 
w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych 
części lub elementów.  

Do łączenia elementów metalowych z konstrukcją budowli stosować należy złączy 
rozporowych, kołków kotwiących. Osadzanie kołków rozporowych powinno być 
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:  

 otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,  

 z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,  

 wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka,  

 przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,  

 kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym momentem.  
W przypadku kotew wklejanych:  

 otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,  

 kotwę posmarować klejem,  

 wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,  

 po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) 
można przystąpić do montażu wyrobów metalowych.  

Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających 
powinny być metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub 
wklejane.  

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne” 
pkt 7 

6.2 Kontrola jakości wyrobów  

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-
1+A1:2010.  
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić:  

 zgodność wymiarów,  

 jakość materiałów użytych do wykonania stolarki,  

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

 sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć.  
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić:  

 zgodność wymiarów  

 stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,  

 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  

 sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć  

 wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na 
zgodność z dokumentacją techniczną.  
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Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.  
 

7 OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle muru.  
  

8 ODBIÓR ROBÓT  
Podstawę do odbioru stolarki powinny stanowić następujące dokumenty:  

 dokumentacja techniczna,  

 dziennik budowy,  

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:  

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,  

 osadzenie stolarki,  

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,  

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1   Normy 

 PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

 PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

 PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane.  

 PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział.  

 PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny.  

 BN-82/6118-32  Pokost lniany.  

 PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  

 PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  

 BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlana.  

 PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kompolimeryzowane styrenowane. 

10.2  Inne dokumenty 

 Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 
84.  

 Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.  
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Kod 45422000-1  
  

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SST 12 - KONSTRUKCJE 

DREWNIANE  
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1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.  

  

1.2 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 
i odbiorze konstrukcji drewnianych. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie 
czynności mające na celu wykonanie robót związanych z: – wykonaniem konstrukcji 
drewnianej więźby, – deskowania połaci dachowych deskami na styk.  

  

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  

  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.  

  

2 MATERIAŁY  

2.1 Drewno  

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją 
ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna 
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robót wymienionych 
w pozycjach powyższych stosuje się drewno klasy C24 według następujących norm 
państwowych:  

 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.  

 PN-B-03150:2000/Az1:2001.  Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia statyczne 
i projektowanie  

  

2.1.1 Niedopuszczalne wady tarcicy  

 Zgnilizna,   

 Chodniki owadzie,   

 Szerokość słojów 4 mm 6 mm,  
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 Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 
prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek.  

 Nieprostopadłość.  
  

2.1.2 Składowanie materiałów i konstrukcji  

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwa folii. Elementy powinny być 
składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 
powodować ich deformacji.  

Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.  
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 

opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 
działaniem czynników atmosferycznych.  

  

2.1.3 Badania na budowie  

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inżyniera. Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego 
wbudowania kwalifikuje Inżynier. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami 
szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.  

  

3 SPRZĘT  
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.  

 sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,  

 stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp 
i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone 
z dostateczna wentylacja.  

4 TRANSPORT  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utrata stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3.  

  

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1  Wykonanie więźby dachowej  

Montaż elementów więźby oraz deskowania wykonać zgodnie z PB. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przed wmontowaniem konstrukcję zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną. Drewno użyte do wykonania konstrukcji ciesielskiej powinno mieć wilgotność nie 
większą niż 20% dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem i 23% dla konstrukcji 
znajdujących się na otwartym powietrzu. Dopuszcza się następujące odchyłki montażowe: -
dla wiązarów +/– 2 cm w rozstawie -dla krokwi +/– 1 cm w rozstawie.  
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Elementy więźby stykające się z murem lub betonem powinny być odizolowane 1 
warstwa papy - dla drewna zaimpregnowanego. Elementy więźby powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu oraz wyładunku i załadunku.  
Przed przystąpieniem do wyznaczenia i wykonania poszczególnych elementów konstrukcji 
więźby dachowej należy dokładnie sprawdzić taśmą stalową poprzeczne i podłużne wymiary 
wykonanego budynku w poziomie oparcia dachu i skorygować odpowiednio wymiary 
rysunków wykonawczych w projekcie. Wyznaczenia więźby dachowej dokonuje się na 
deskowaniu ułożonym na kobyłkach wysokości 60 cm lub na legarach ułożonych wprost na 
gruncie obok budynku.  
  
Wyznaczenie elementów więźby dachowej polega na:  

 wykreśleniu w naturalnej wielkości elementów lub zespołów konstrukcyjnych,  

 dokładnym przykładaniu krawędziaków do wykonania obrysów i wykreśleniu 
na nich potrzebnych zaciosów, wrębów, czopów i otworów na śruby.  

Po wyznaczeniu i wykonaniu wycięć i elementów połączeń w powtarzalnych elementach 
konstrukcji więźby dachowej należy wykonać próbny ich montaż w celu sprawdzenia 
dokładności połączeń. Mając sprawdzony w próbnym montażu powtarzalny segment więźby 
dachowej, przystępuje się do wyznaczenia pozostałych elementów i innych połączeń. Aby przy 
montażu na budowie nie pomylić podobnych elementów, należy każdy element zaopatrzyć 
w znaki odróżniające go od innych elementów. Umieszcza się je od strony widocznej na 
przekroju poprzecznym więźby dachowej. Znaki mogą być dowolne, wykonane narzędziem 
metalowym, aby nie zatarły się podczas impregnacji drewna, przenoszenia i składowania 
poszczególnych elementów.  

Poszczególne elementy należy składować pod zadaszeniem, grupami wg ich rodzaju – 
oddzielnie wiązary, oddzielnie słupy itp. Impregnacje drewna należy wykonać po dokonaniu 
próbnego montażu na parę dni przed ustawienie konstrukcji więźby dachowej.  

  

5.2  Deskowanie połaci dachowych  

Deskowanie połaci powinno być wykonane z desek o szerokości 12-18 cm i grubości 
zapewniającej odpowiednią sztywność podkładu przy danym rozstawie krokwi. Przeważnie 
stosuje się na podkłady deski o grubości 25-32 mm. Deski należy układać stroną dordzeniową 
do góry, ażeby po ich wyschnięciu w powstałych zagłębieniach nie zatrzymywała się woda.   

Deski łączone powinny być na styk z zachowaniem około 2 mm przerwy lub na przylgę.  
W obiektach narażonych na silne ssanie wiatru na podkłady powinny być stosowane deski 
łączone na wpust. Deski powinny być przymocowane do każdej krokwi przynajmniej dwoma 
gwoździami. Wystające krawędzie desek w stykach podłużnych i poprzecznych powinny być 
wyrównane strugiem. Niewykonanie powyższej czynności może spowodować uszkodzenie 
pokrycia. Czoła desek powinny spotkać się tylko na krokwiach. Szczeliny między deskami nie 
powinny przekraczać 2 mm.  

  

6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
W czasie wykonywania konstrukcji należy zbadać:  

 zgodność wykonania elementów konstrukcji drewnianej z dokumentacją techniczną,  

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,  
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 stan zabezpieczenia konstrukcji,  

 poprawność ustawienia konstrukcji na ścianach,  

 prawidłowość montażu elementów zgodnie z dokumentacja techniczna,  

 stan techniczny i jakość złączą elementów drewnianych.  
  

7 OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową są:  

 dla konstrukcji więźby - m3 wykonanej konstrukcji, 

 deskowanie połaci - m2 wykonanej powierzchni.  
  

8 ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego. Roboty powinny być wykonane zgodnie 
z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. Do odbioru 
robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST „Wymagania ogólne”.  

  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena 1 m3 wbudowanej konstrukcji , 1 m2 deskowanej połaci obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji,  

 ustawienie konstrukcji w sposób zapewniający stabilność,  

 prace zabezpieczające teren budowy, - uporządkowanie terenu,  

 przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych.  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  
  

10.1 Normy  

 PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne 
i projektowanie.  

 PN-EN 844-3:2002  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
dotyczące tarcicy.  

 PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne 
dla drewna okrągłego i tarcicy.  

 PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi.  

 PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego.  

 PN-ISO 8991:1996  System oznaczenia części złącznych.   
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Kod 45261000-7  

  
  

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SST 13 - POKRYCIA 

DACHOWE  
  

  

POKRYCIE DACHU BLACHODACHÓWKĄ  

OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY i RURY SPUSTOWE 
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1 WSTĘP  
  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz 
rynnami i rurami spustowymi.  

  

1.2 Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie pokryć dachowych blachodachówką wraz z obróbkami 
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach 
budynku:  

  

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  

  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.  

  

2 MATERIAŁY  
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny posiadać:  

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich,  

 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  

2.1 Rodzaje materiałów  

 Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze 
o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.  

 Dachówką stalowa z posypką mineralną imitująca tradycyjną dachówkę ceramiczną.  
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 Prefabrykowane elementy rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej.  
  

3 SPRZĘT  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska.  

4 TRANSPORT  

4.1 Transport materiałów:  

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny 
być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy 
dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach 
publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego  

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Wymagania ogólne dla podkładów  

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:  

 pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być 
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,  

 równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy 
powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm 
w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym 
do spadku (pochylenia połaci dachowej),  

 równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano 
powyżej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy 
podkładzie z płatwi),  

 podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz 
powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad 
powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 
mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe 
powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,  

 w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz 
powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne.  
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5.2 Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych  

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać 
następujące zaleceń:  

 łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ 
ocynkowanych,  

 pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 
odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki.  

  

5.3 Pokrycia z blachodachówki  

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich 
normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.  

  

Wymagania ogólne dotyczące pokryć z blach płaskich  
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń:  

 podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punkcie 5.1  

 roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych 
w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych 
podłożach,  

 blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego 
lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym 
związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym 
i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc 
wykonywania obróbek blacharskich, – wszystkie wygięcia blach powinny być 
wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki 
zabezpieczającej blachę.  

Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełniać 
wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.  

Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. 
wykonuje się na zakład lub na rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie 
konstrukcji blachy, aby nie było narażone na działanie czynników atmosferycznych.  

W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad:  

 blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu 
cięcia za pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek 
kątowych lub innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – ze 
względu na korozję miejsc ciętych,  

 po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować 
odbarwienie powierzchni blach,  

 blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów 
samonawiercających do łat drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za 
pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek 
z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki 
stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. 
Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy 
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okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej 
nakładającej się krawędzi,  

 przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy 
podrynnowe i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, 
rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony 
pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. 
Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza 
prawidłowy kąt montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy 
ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia,  

 pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze 
mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, – 
niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych 
uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu. W przypadku 
dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż 
całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot 
w kalenicy. Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można 
pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal,  

 wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy 
zamalować farbą zaprawową.  

  

5.4 Obróbki blacharskie  

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie 
z blachy stalowej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej 
porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać 
o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone 
w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, 
aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

5.5  Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  

5.5.1 Orynnowanie i rury spustowe  

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 
być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu.   

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999  

Rynny z blachy stalowej powinny być:  

 wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy 
i składane w elementy wieloczłonowe,  

 łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości,  

 mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  

 rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  
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 wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy 
i składane w elementy wieloczłonowe,  

 łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych 
na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  

 mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m 
w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 
cementowej w wykutych gniazdach,  

 rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha.  

  

6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji   

6.2 Kontrola wykonania podkładów 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami 

normy PN-80/B-10240. 

6.3 Kontrola wykonania pokryć  

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru:  

 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonania prac pokrywczych,  

 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu 

prac pokrywczych.   

Pokrycia z blachy  

 Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-
EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, 
PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz 
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  

 Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów 
i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej 
lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.  

  

7 OBMIAR ROBÓT  
  

Jednostka obmiarową robót jest:  
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 Krycie dachu blacha i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni.   

 Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  

 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru.  

8 ODBIÓR ROBÓT  
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej:  
 Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie 

zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej  

  

8.1 Odbiór podkładu  

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  

Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do 
spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

8.2 Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

 podkładu,  

 jakości zastosowanych materiałów,  

 dokładności wykonania pokrycia,  

 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.   
 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.   
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.   
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

 dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  

 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,  

 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów,  

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  

o zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  

o stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych 

z dokumentacją,  

o spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji 

powinien wchodzić program utrzymania pokrycia.  
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Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 
i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno 
być odebrane.  
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

 poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,  

 w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.  

  

8.3 Odbiór pokrycia z blachy  

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia 
rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).  

 Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.  

 Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.  

 Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.  

8.4 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien 
obejmować:  

 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  

 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 
włazów itp.  

 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  

 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych.  

8.5  Zakończenie odbioru  

 Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: – 
ocenę wyników badań,  

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, – stwierdzenie 
zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Pokrycie dachu blachą  

Płaci się za ustalona ilość m2 krycia, która obejmuje:  

 przygotowanie stanowiska roboczego,  

 dostarczenie materiałów i sprzętu,  
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 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  

 oczyszczenie podkładu,  

 pokrycie dachu blachą płaską łączne z przygotowaniem łapek i żabek oraz obrobienie 
kominów, kalenic, koszy, narożników łącznie z pokitowaniem lub pokrycie dachu 
blacha trapezowa i dachówkowa lub płytami z tworzyw sztucznych łącznię 
z przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów 
samogwintujących płyt  

 dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 likwidacja stanowiska roboczego.   

9.2 Obróbki blacharskie  

Płaci się za ustalona ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

 przygotowanie,  

 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, – 
uporządkowanie stanowiska pracy.  

 

9.3 Rynny i rury spustowe  

Płaci się za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

 przygotowanie,  

 zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, – 
uporządkowanie stanowiska pracy.  

  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy   

 PN-B-02361:1999  Pochylenia połaci dachowych.  

 PN-89/B-27617  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

 PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

 PN-EN 501:1999  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.  

 PN-EN *506:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.  

 PN-EN 504:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu.  

 PN-EN 505:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu.  

 PN-EN 508-1:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 

korozję. Część 1: Stal.  
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 PN-EN 508-2:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 

korozję. Część 2: Aluminium.  

 PN-EN 508-3:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na 

korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.  

 PN-EN 502:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na 

ciągłym podłożu.  

 PN-EN 507:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka   

wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.  

 PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

okrągłych.  

 PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  

 PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział 

i wymagania.  

 PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 

półokrągłych.  

 PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, 

wymagania i badania. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: 
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – 
Warszawa 2004 r.  
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Kod 45321000-3  

  
  

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SST 14 - IZOLACJE CIEPLNE  
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1 WSTĘP  
  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru izolacji cieplnej.  

  

1.2 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 
i odbiorze izolacji cieplnych.  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót związanych z izolacją cieplną:  

 stropu z wełny mineralnej gr. 20 cm o współczynniku przenikania ciepła min. λ=0,035 
W/mK oraz drugiej warstwy z wełny mineralnej gr. 20 cm o współczynniku 
przenikania ciepła min. λ=0,035 W/mK 

 ściany zewnętrznej z płyt styropianowych gr. 20 cm EPS 036  

 podłogi na gruncie z płyt styropianowych gr. 12 cm EPS100-036,  

 ścian fundamentowych gr. 15 cm ocieplonych polistyrenem ekstrudowanym XPS TOP 
30 FS.  

  

Dopuszcza się jednak użycie innych materiałów (rozwiązań systemowych), jednak 
o niegorszych parametrach.  

  

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  

  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.  

  

2 MATERIAŁY  

2.1 Styropian 

Styropian wg opisu technicznego projektu oraz wytycznych producenta  
Wymagania:  

 Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 
spienionych,  

 dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:  
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o dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
o dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.  

 Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10 cm2 wymiary:  
o długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% -

szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm -
grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.  

  

2.2 Wełna mineralna 

Wełna mineralna zastosowanie zgodnie z wytycznymi producenta w postaci płyt,  filców i mat.  
Wymagania:  

 wilgotność wełny max. 2% suchej masy,  
 płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.  

  

Wełna mineralna w postaci płyt, mat. Płyty mają wymiary od 50 do 120 cm szerokości 
i 100-180 cm długości oraz grubość od 4 do 24 cm.  

Płyty gęstości do 60 kg/ m3 służą do izolowania poddaszy, drewnianych stropów 
belkowych i sufitów podwieszanych oraz jako wypełniacze ścian działowych.  

Płyty o gęstości od 70 do 100 g/ m3 do ocieplania ścian zewnętrznych i ścian w konstrukcji 
szkieletowej.  

Płyty o gęstości powyżej 110 g/ m3 do izolacji stropów betonowych i ścian 
fundamentowych oraz jako materiał dociepleniowy w ścianach dwuwarstwowych 
i w systemach docieplania budynków metodą lekką-mokrą.  

  

3 SPRZĘT  
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.  

 sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  
 stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp 

i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone 
z dostateczną wentylacją.  

  

4 TRANSPORT  
Ogólne warunki stosowania sprzętu wg ST „Wymagania Ogólne”.  

  

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Izolacje termiczne  

Izolacja termiczne pionowe:  
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.   
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty należy układać na styk 

bez szczelin.   
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Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt 
w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić 
minimum 3 cm.   

Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane 
w czasie wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, 
zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany.  

W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem 
(przez nakrycie folią lub papą).  

  

Izolacje termiczne poziome:  
Sprawdzenie i przygotowanie podłożą; powinny być równe i czyste.  
Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji nośnej 

ścian i dachu.  
Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość.   
Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.  
Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków 

w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm.   
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość.   
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.   
Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu 

w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł.  
  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez 
dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 
stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów 
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału 
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 
z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów 
izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie 
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

  

7 OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
i sprawdzonych w naturze.  
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8 ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbioru końcowego Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne oraz spełnione zostały wymagania PB.   

  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:   

 dostarczenie materiałów,   

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

 wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

 uporządkowanie stanowiska pracy.  
  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy  

 PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  Płyty 
styropianowe.  

10.2 Inne dokumenty 

Instrukcje wybranych producentów.  
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Kod 45450000-6  

  
  

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SST 15 - ELEWACJA  
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1 WSTĘP  
  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych.  

  

1.2 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze 
elewacji zewnętrznej na budynku.  

  

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  

  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST.  

  

2 MATERIAŁY  
 

 tynk cienkowarstwowy gr. 2,0 mm,  

 zaprawa tynkarska  

 aluminiowe listwy narożne,  

 warstwa termoizolacyjna - styropian EPS 036, λ = 0,036 W/mK - 20 cm 

 warstwa termoizolacyjna - styropian EPS 036, λ = 0,036 W/mK - 3 cm,   

 siatka z włókna szklanego,  

 dyble z PCV,  

 preparat gruntujący,  

 farba zewnętrzna silikonowa samoczyszcząca o parametrach nie gorszych 

i kolorystyce nie odbiegającej od zaprojektowanej;   

  

Materiały stosowane do wykonania robót dociepleniowych powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, 
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
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 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo  

 oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 
kraju pochodzenia, daty produkcji.  

  

2.1  Rodzaje materiałów i elementów systemu  

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

Środek gruntujący 
Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) 

stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt 
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy 
wykończeniowej.  

Zaprawa (masa) klejąca 
Gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cementu modyfikowany 

polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) do 
klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od rodzaju izolacji 
(styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację palności wyrobu. 
W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania warstwy 
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.  

Łączniki mechaniczne:  

 kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub 
z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki 
termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,  

 profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.  

Zaprawa zbrojąca   

 oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), 
zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy 
samodzielnie warstwę zbrojoną.  

Siatka zbrojąca   

 siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 
145 g/m , wtapiana w zaprawę zbrojącą.  

Zaprawy (masy) tynkarskie  

 zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) 
suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo możliwości 
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych, 



 
 

 Budowa budynku użyteczności publicznej (Strażnica OSP ze świetlicą) 

136 
 

nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają zwykle malowania farbami 
elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych 
grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony),  

 masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje 
polimerowe) gotowe materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. 
Barwione w masie nie wymagają malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury 
powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych,  

 masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szkła wodnego potasowego (z 
dodatkiem żywicy akrylowej) gotowe materiały do wykonywania tynków 
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają malowania farbami 
elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych grubościach 
i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany,  

 masy silikonowe – oparte na bazie żywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiały do 
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagają 
malowania farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku 
tynków krzemianowych.  

Farby 

 farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane 

systemowo lub uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych, 

 dopuszcza się stosowanie wypraw tynkarskich uprzednio barwionych, o ile ogólna ich 

charakterystyka spełni wymagania zarówno dla farb, jak i zapraw tynkarskich, a także 

zostaną wyprodukowane w tej samej partii produkcyjnej celem uniknięcia 

przebarwień.  

Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):  

 profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do 
systemowego ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni systemu dociepleniowego, 
mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych,  

 narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej 
i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) 
krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  

 listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do 
wykonywania styków systemu dociepleniowego z innymi materiałami (np. 
ościeżnicami),  

 profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do 
kształtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni systemu dociepleniowego,  

 taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki 
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń systemu 
dociepleniowego z ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami 
elewacyjnymi,  

 pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między 
płytami izolacji termicznej,  

 siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura 
~500 g/m), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej systemu dociepleniowego 
w strefach o podwyższonym oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m 
ponad poziomem terenu),  
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 siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m 
) do kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),  

 profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane,  

 podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej 
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do montażu z systemem dociepleniowym.  

Uwaga: W skład większości systemów dociepleniowych wchodzi jedynie część wymienionych 
wyżej elementów.  

2.2 Wariantowe stosowanie materiałów  

Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być 
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności 
wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie 
Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.  

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu 
są  

 Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do 
Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym 

 Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych (ZUAT).  

  

2.3 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót 
dociepleniowych  

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną 
(pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport).  

Podstawowe zasady przechowywania:  

 środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem 
i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  

 materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  

 izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać 
w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych,  

 siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.  

  

3 SPRZĘT  
Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 

pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,  
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Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane 
do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  

Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past, Do 
nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, 
szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 
agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na 
materiały,  

Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki 
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie),  

Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania 
otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  

Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia 
do modelowania powierzchni,  

Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.  
  

4 TRANSPORT  
Materiały wchodzące w skład systemu ociepleń należy transportować zgodnie 

z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej , zasadami eksploatacji 
środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robót dociepleniowych 
mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego 
i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy.  

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.  

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.  

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej.  

  

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Warunki przystąpienia do robót dociepleniowych  

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem systemu ociepleń należy:  

 wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy 
i ubytki,  

 wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), 
montażu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść 



 
 

 Budowa budynku użyteczności publicznej (Strażnica OSP ze świetlicą) 

139 
 

i przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania systemu 
ociepleń,  

 wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim 
tynki wewnętrzne i jastrychy,  

 wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.  
  

5.2 Wymagania dotyczące podłoża pod roboty dociepleniowe  

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego 
czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.  

Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni 
lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej 
tkaniny.  

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie 
powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za 
pomocą rylca.   

Próba zwilżania – ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, 
pędzla lub spryskiwacza.   

Sprawdzenie równości i gładkości – określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od 
płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju 
podłoża (konstrukcje murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, 
tynkowane). Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych 
w pkt. 10.1. niniejszej SST.   

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie 
wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.   

Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim 
podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. 

W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie 
metodą „pull off”, przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także 
wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.  

5.3 Przygotowanie podłoża  

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót 
zasadniczych:  

 oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoża,  

 usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą),  

 usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających 
się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie 
stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) 
należy dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki 
wypełnić zaprawą wyrównawcza,  
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 wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,  

 wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.  

  

5.4 Wykonanie systemu ociepleń  

Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności 
powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków).  

  

5.4.1 Gruntowanie podłoża  

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść 
środek gruntujący na całą jego powierzchnię.  

  

5.4.2 Montaż płyt izolacji termicznej  

Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi 
i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym 
w skrajnych otworach).  

Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń lub styków 
z innymi elementami elewacji.  

Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.  
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 

podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – 
punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty.  

Płyty z wełny mineralnej należy zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. 
Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.  
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy 

zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm).  
Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie 

ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku styropianu – pianką uszczelniającą. 
Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania 
równej powierzchni.  

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu 
klejenia, należy wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami 
mechanicznymi (kołkami rozporowymi).  

Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju 
podłoża. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe,  a następnie wkręcić lub 
wbić trzpienie.  
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5.4.3 Wykonanie detali elewacji  

W następnej kolejności ukształtować detale elewacji – ościeża, krawędzie narożników 
budynku i ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków 
cienkich płyt izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki 
zbrojącej.  
  

5.4.4 Wykonanie warstwy zbrojonej  

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych 
i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 
zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej 
kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka 
zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.  

Gruntowanie warstwy zbrojonej Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej 
nanieść środek gruntujący.  

  

5.4.5 Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie  

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie 
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 
powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją 
projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). 
Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury 
powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – zależnie od 
wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie 
naprężeń termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania 
kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.  

5.4.6 Elementy fasady zewnętrznej należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta.  

  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi linii prostej nie większe niż 

3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. Odchylenie 
powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie większe niż 
4 mm na wysokości elementu.  

  

7 OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej elewacji.  
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8 ODBIÓR ROBÓT  
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych. W wyniku odbioru 

należy:  

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 

 dokonać wpisu do Dziennika Budowy.  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami ST i PB.  

  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”.  
Cena obejmuje:  

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji - wykonanie ww. czynności,  

 zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych 

i ochrony środowiska,  

 rozebranie rusztowań i uporządkowanie placu budowy.  

  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  
  

10.1 Normy:   

 PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

 PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

 PN-EN 13164:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

 PN-EN  

 13164:2003/A1:2005(U)  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie  

 PN-EN 13499:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.  

 PN-EN 13500:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne 
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.  

 PN-ISO 2848:1998  Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  

 PN-ISO 1791:1999  Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  

 PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny 
i określenia.  

 PN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych. 
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10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

 Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz 
Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.  

 Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków Warszawa 2002 r.  

 ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2003 r.  

 ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy 
elewacyjnej. – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut 
Techniki Budowlanej, 2003 r.  

 ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia  

 Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.  

 ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki 
Budowlanej 2003 r.  

 ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.  

 ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.  

 ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 
z 06.09.2002 r.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).  

 Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów 
budowlanych.  
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Kod 45233260-9  
  

Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SST 16 - NAWIERZCHNIE 

Z KOSTKI BRUKOWEJ 

BETONOWEJ  
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1 WSTĘP  
  

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej 
kostki betonowej o gr. 6 cm.  

  

1.2 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej. – wykonanie 
nawierzchni z kostki betonowej brukowej, Asortyment i zakres robót został określony 
w przedmiarze.  

  

2 MATERIAŁY  

 kostka betonowa bezspoinowa gr. 6 cm,  

 obrzeża betonowe 8x20 cm,  

 kruszywo kamienne 0-31,5 mm,  

 tłuczeń kamienny,  

 piasek,  

 cement,  
  

3 SPRZĘT  
Do wykonania robót związanych z wykonaniem nawierzchni może być wykorzystany sprzęt 
podany niżej:  

 młotki o masie do 5 kg,  

 przecinaki,  

 piła do cięcia kostki  

 samochody samowyładowcze,  

 wibrator powierzchniowy  

 walec statyczny samojezdny  

 spycharka gąsienicowa  
  

4 TRANSPORT  
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są 
na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe można 
również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.  
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5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Podłoże   

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić 
grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, 
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na 
podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być 
jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.  

5.2 Podbudowa   

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową.   

 grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem 
itp.,   

 kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,   
 

5.3 Obramowanie nawierzchni   

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy zastosować 
obrzeża betonowe o wymiarach 6x30 cm oraz krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm.  

  

5.4 Podsypka   

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 
[3]. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  

  

5.5 Układanie nawierzchni z kostek betonowych   

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej 
i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.   

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię z ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 
do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 
i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni 
z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy 
uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.   
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót   

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien 
żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do 
badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).   

6.2 Badania w czasie robót   

6.2.1 Sprawdzenie podłoża i podbudowy   

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności 
z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.  

  

6.2.2 Sprawdzenie podsypki   

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.  

6.2.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni   

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową:  

 pomierzenie szerokości spoin,   

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),   

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,   

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.   
  

6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni   

6.3.1 Nierówności podłużne   

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.   

  

6.3.2 Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,5%.   

  

6.3.3 Niweleta nawierzchni   

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać ± 1 cm.   
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6.3.4 Szerokość nawierzchni   

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 
5 cm.   

  

6.3.5 Grubość podsypki   

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.   

6.4 Częstotliwość pomiarów   

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.  Zaleca 
się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie 
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.  

  

7 OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej.  
  

8 ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 
6 dały wyniki pozytywne.   

  

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

 przygotowanie podłoża,   

 wykonanie podbudowy,   

 wykonanie podsypki,   

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:   

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,   

 oznakowanie robót,   

 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),   

 dostarczenie materiałów,   

 wykonanie podsypki,   

 ułożenie i ubicie kostki,   

 wypełnienie spoin,   
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 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej  
  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE   
  

10.1 Normy 

 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego   

 PN-B-06250 Beton zwykły   

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego   

 PN-B-19701 Cement.  Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności   

 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw   

 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża   

 BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego   

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
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Kod 45262100-2 

  
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SST 17 - RUSZTOWANIA  
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania związane 
z ustawieniem, eksploatacją i demontażem rusztowań . 

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 „Wymagania 
Ogólne” 

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

1.4 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z zastosowaniem rusztowań.  

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.  

2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
pkt 3 „Wymagania ogólne”. 

2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót  

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych.  

3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Montaż rusztowań należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego 
i elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
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4 TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania.  
Do transportu należy stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie pasa 
robót jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania warunków 
obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie 
może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru.  

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt.4.  

5.2 Wykonanie robót  

5.3 Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych 
zasad:  

 Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez 
producenta bądź projektem indywidualnym.  

 Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby 
posiadające uprawnienia w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod 
kierunkiem upoważnionej osoby.  

 Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru 
przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania 
potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru 
technicznego.  

Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną 
i zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może 
wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m.  

5.4 Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:  

 w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  

 w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,  

 podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s  

 w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych 
przewodów są mniejsze niż:  
o m dla linii NN,  
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o m dla linii WN do 15 kV,  
o 10 m dla linii WN do 30 kV,  
o 15 m dla linii WN powyżej 30 kV;  

 jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod 
napięcia.  
 Rusztowanie należy ustawiać na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na 

terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym 
jedna podkładka winna obejmować dwie stopy danej ramy. Każde rusztowanie musi być 
wyposażone w piony komunikacyjne. Piony należy wykonywać jednocześnie ze 
wznoszeniem konstrukcji rusztowania.  

Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. 
Odległość zaś stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie 
może przekraczać 20 m.  

Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. 
Urządzenia te winny być zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o ochronie 
budowli od wyładowań atmosferycznych.  

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację 
piorunochronną, wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod 
warunkiem połączenia rusztowania ze zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego 
budowli.  

 Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają 
ochronie od wyładowań atmosferycznych.  

Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać 
odcinków rur spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki należy łączyć 
z końcami rur zewnętrznych ram górnych. Połączenie wykonać za pomocą złączy 
normalnych. Odległość między zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m. Zwody 
należy łączyć z uziemieniem przewodem odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej 
lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego średnicy 6 mm.  

 Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów 
budowy urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu 
do 1 kV.  

Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna przekraczać 
10 Ohm. Odległość między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się 
wykorzystanie jako uziomu dużych mas metalowych znajdujących się w ziemi oraz 
rurociągów wodociągowych. Rurociągi przebiegające równolegle do budowli mogą być 
wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.  

Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym 
obciążeniu pomostów.  

 Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu 
przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m 
od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być 
szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty.  

 Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. 
Ponadto muszą posiadać dokumentacje techniczno ruchową (DTR). DTR określa, jakie 
konfiguracje rusztowań zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a 
jakie do nietypowych, (do których należy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań 
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nietypowych wykonuje najczęściej producent lub specjalistyczna firma dokonująca 
montażu rusztowań.  

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 OST „Wymagania 
ogólne”.  

6.2  Kontrola jakości robót  

6.2.1 Zasady ogólne kontroli  

 Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór 
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania należy przeprowadzić 
każdorazowo po całkowitym zakończeniu robót montażowych rusztowania.  

6.2.2 Badania eksploatacyjne polegają na: 

 sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne,  

 sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne,  

 sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów 
rusztowania z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą:  

o Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla 

rusztowania o H < 10 m i 25mm dla rusztowania o H > 10 m  

o Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie 

powinno przekraczać 10mm,  

 sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne,  

 sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych 
za pomocą dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% 
ilości zakotwień wybranych losowo,  

 sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne,  

 sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne,  

 sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy 
obciążeniu 2,0 kN (200 kG),  

 sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności,  

 sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,  

 sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - 
przeprowadzić przyrządami pomiarowymi,  

 sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne,  
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy 
usunąć i badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić 
protokół odbioru rusztowania.  
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6.3 W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym 
przeglądom:  

 przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego 
rusztowanie,  

 przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora 
rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego,  

 przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika 
budowy, mistrza budowlanego i brygadzisty użytkującego.  

Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 

7 OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania 

instalacji odgromowej, założenia osłony z siatki, i wykonania daszków ochronnych nad 
wejściami jest metr kwadratowy [m2].  

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Wymagania ogólne  

 Montaż uznaje się za wykonany, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy 
odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy 
wykonanie, choć jednego elementu montażu okazało się niezgodne z wymaganiami, 
roboty uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca montażu 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do 
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  
punkt 8.  

9.1 Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania montażu obejmuje:  

 wszelkie prace pomiarowe,  

 załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania,  

 montaż rusztowania,  

 demontaż rusztowania,  

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów,  

 wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac.  
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;  

 PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;  

 PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 
Ogólne wymagania i badania  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(DZ.U. Nr 47 poz. 401) 



 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE /ST 

i SST/ 

Wykonania i odbioru robót 

budowlanych  

Budowy budynku użyteczności publicznej 

(strażnicy OSP ze świetlicą) w miejscowości 

Chynowie, gm. Gniewino, na dz. nr 1/82 

 

 

 

OBIEKT: Budynek użyteczności publicznej (Strażnica 
OSP ze świetlicą)  

 
ADRES: Chynowie 

84-251 Gniewino  

 
INWESTOR: Gmina Gniewino 

Ul. Pomorska 8 
84-250 Gniewino 

 
KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane. 

  
BRANŻA Sanitarna 
  
ZAKRES Roboty budowlane i zagospodarowanie 

terenu 
  
OPRACOWANIE: mgr inż. PRZEMYSŁAW HINC 

 



 

SPIS TREŚCI 
 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania „Budowa budynku użyteczności 

publicznej (strażnicy OSP ze świetlicą) w miejscowości Chynowie, gm. Gniewino, na dz. nr 1/82.” 
 

NUMER WYSZCZEGÓLNIENIE STRONA 

ST S 0.0 Wymagania ogólne 4÷19 

ST 01.01 Przygotowanie terenu pod budowę 20÷25 

ST 01.02 Zewnętrzna instalacja wodociągowa 26÷39 

ST 01.03 Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna 40÷45 

ST 01.04 Instalacja c.o. 46÷54 

ST 01.05 Instalacja pompy ciepła 55÷66 

ST 01.06 Instalacja gazowa 67÷80 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

ST-S 0.0. 

 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

Kod CPV 45000000-0 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-S 0.0.  
W niniejszym rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową 

budynku użyteczności publicznej (strażnicy OSP ze świetlicą) w miejscowości Chynowie, gm. Gniewino, 

na dz. nr 1/82.  

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych  
Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1. jako 
część Dokumentacji Przetargowej. 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

ST-01.01. Przygotowanie terenu pod budowę. 

ST-01.02. Zewnętrzna instalacja wodociągowa. 

ST-01.03. Przykanalik kanalizacji sanitarnej. 

ST-01.04. Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna. 

ST-01.05. Instalacja c.o. 

ST-01.06 Instalacja wentylacji mechanicznej 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. 

Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane 

w połączeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się iż Wykonawca dogłębnie 

zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i standardów 

według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy 

wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami 

i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, 

dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej.  

1.4 Określenia podstawowe. 
 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:  

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zbiór norm i wytycznych do prawidłowego 

wykonania robót budowlanych  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 

i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót ulegających zakryciu i zanikających, badaniu 

i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu 

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, służące do przeprowadzania 

wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 
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Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 

ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 

ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 

Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego oferty. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 

w budownictwie  

Dziennik budowy – dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno – budowlanego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy. 
 
W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, lokalizację 

i współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową 

i Specyfikacje Techniczne.  

1.5.2 Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu. 
 
Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 

na Roboty objęte Kontraktem. w okresie przygotowywania ofert pełna dokumentacja Projektowa znajduje się do 

wglądu w siedzibie Zamawiającego.  

1.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót. 

2. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-wykonawczą dla 

zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę 

zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy 

powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy 

uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urządzenia lub Materiały, które nie będą w pełni zgodne 

z Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i nie 

będą one spełniały minimalnych wymagań Zamawiającego, a będzie to miało wpływ na przyjęte 

rozwiązanie projektowe, to takie Urządzenia i Materiały oraz wszelkie zmiany z tym związane winny być 

ujęte przez Wykonawcę w ofercie bez dodatkowych opłat 

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub 

Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i będzie to miało wpływ na 

niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te 

rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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5. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla 

dostarczonych  

6. urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.  

1.5.4 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
 

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru są 

istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak 

samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. w przypadku rozbieżności, 

wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych wg skali rysunku. Poszczególne 

dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności: 

 pod względem ważności: 

 Specyfikacje Techniczne 

 Dokumentacja Projektowa 

2. Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji 

Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić 

Inspektora nadzoru, który zadecyduje o 

 dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami 

obiektów, profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich 

i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach 

Technicznych. 

4. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 

5. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od wartości 

docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

6. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub 

Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.5 Zabezpieczenie terenu budowy 

1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 

uzgodniony wcześniej projekt organizacji Robót. w zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten 

powinien być aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę. 

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni 

odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory 

i urządzenia zabezpieczające 

3. powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem. 

4. Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności następujące: 

 Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie 

 Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie do higieny osobistej

 Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości 

i dezynfekowane

5. Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. w szczególności każda 

osoba powinna być poinformowana, że na budowie musi korzystać z urządzeń sanitarnych dostarczonych 

na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń spowoduje, że 

tej osobie nakaże się opuszczenie budowy na stałe. 

6. Wykonawca Powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka przedostania się obcych 

materiałów, ciał i substancji do rurociągów. Wykonawca powinien strzec się przed przedostaniem się 

obcych materiałów do rurociągu przy układaniu przewodów. 
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7. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie prace, zatrzymać 

źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. Natychmiast należy zawiadomić 

Inspektora nadzoru o tym incydencie. 

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym pomieszczenia 

na budowie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny być utrzymane w stanie 

gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.  

1.5.6 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

nadzoru: 

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała 

podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 

1.5.7 Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je 

w czasie prowadzenia Robót. 

Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 

1. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały 

zniszczeń w środowisku naturalnym 

2. Podjęcie odpowiednich środków zabezpieczających przed: 

a. zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami 

b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

c. przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

d. możliwością powstania pożaru 

3. Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w środowisku 

naturalnym na Terenu budowy i poza nim 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.5.8 Ochrona przeciwpożarowa. 
 

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej 

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w Maszynach i Sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 

odpowiednimi przepisami. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż 

dopuszczalne. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko.  

1.5.10 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa 

i higieny pracy. w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych 

pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony osób zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na 

Terenie Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione 

przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

5. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do bezpieczeństwa 

i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. w szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na 

właściwe: 

 Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną

 Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze

 Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp.

 Dojścia na budowę i oświetlenie

 Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne

 Sprzęt pomiaru gazu

 Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki umywalnie i toalety

 Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy 
Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymogi i zobowiązania 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne są spełnione. 

  
6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, aby 

zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 

7. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich osób 

upoważnionych do przebywania na budowie. 

8. Zgodnie z artykułem 21a ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót.  

1.5.11 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. 

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych działań ze 

strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca 

na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej 

decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i nadziemne 

o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych 

adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie 

dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie Robót. Wykonawca będzie współpracował 

w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej i że planując 

swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. w związku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyżej, 

przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą 

do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 
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6. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub 

nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub 

będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń a także Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 

współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach 

i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania 

Wykonawcy, zostaną usunięte na 

8. koszt Zamawiającego. w pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

1.5.12 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym 

z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt własny, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

1.5.13 Opieka nad Robotami. 
 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiały i Sprzęt używany do Robót 

zgodnie z warunkami Kontraktu. 

2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na polecenie 

Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. w przeciwnym razie Inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać Roboty. 

3. W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za właściwe 

utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na 

własny koszt. 

4. Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia 

pomiarów Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być dostępna w czasie 

1 godziny od zgłoszenia prośby. Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi nadzoru do wszystkich 

miejsc pod jego kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane 

w Kontrakcie.  

1.5.14 Przestrzeganie prawa. 
 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz lokalnych 

oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub 

mogą wpływać na Roboty. 

2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje wymienione 

w punkcie 1 powyżej i stosować się do nich.  

1.5.15 Prawa patentowe. 
 

1. Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia rozwiązania 

projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem 

własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad 

stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

2. Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, 

w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca 

powinien poinformować Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie 

potrzeby przedstawić ich kopie. 

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub prawne, 

to w całości obciążą one Wykonawcę. 
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2 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne. 
 

 Nowe i nie używane

 Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych 

i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów

 Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do 

obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 

2.2 Źródła uzyskiwania Materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do 

Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych i próbki Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów 

z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiałów z tego źródła. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót. 

Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej.  

2.3 Pozyskiwanie Materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie Materiałów 

z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich Materiałów 

użytych do realizacji Robót. 

2.4 Inspekcja wytwórni Materiałów. 
1. Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. w celu sprawdzenia właściwości 

Materiałów mogą być pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą akceptacji określonej 

partii Materiałów pod względem jakości. 

2. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

 W czasie inspekcji Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producentów Materiałów.

 Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 

złożone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
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użycie tych Materiałów do innych Robót niż tych dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

2. Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź niezaakceptowane Materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem 

2.6 Przechowywanie i składowanie Materiałów. 
1. Wykonawca zapewni aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla wykonywanych 

Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez 

niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

2.7 Wariantowe stosowanie Materiałów. 

1. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość zastosowania 

w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, 

albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 

3 SPRZĘT. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach 

technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. w przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia sprzętu 

wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru takiego Sprzętu co najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany 

sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez 

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 
 

4 TRANSPORT 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. 
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2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz 

w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, będą na polecenie Inspektora 

nadzoru usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materiałów 

i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 

zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach 

Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni 

wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na Roboty. 

6. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż 

w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 Program Zapewnienia Jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu 

zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 

1. Część ogólną podającą:

a. organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót. 

b. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót. 

c. zasady BHP. 

d. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 

e. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót. 

f. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót. 

g. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 
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h. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także 

wyciągniętych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 

i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

2. Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące dane:

a. wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi. 

b. rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp. 

c. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu. 

d. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów Robót. 

e. sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2 Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści 

je do użycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 

Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek. 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 

Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, które 

budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek. w przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą opisane 

i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. w przypadku, gdy 

normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne 

krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

6.5 Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.  

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką 

potrzebną pomoc. 

 

Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 

Inspektor nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi. w takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesie Wykonawca. 

6.7 Atesty jakości Materiałów i Sprzętu. 
W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każda partia tych 

Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych 

przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność 

z warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane 

w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, 

wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.  

6.8 Dokumenty budowy. 
 

6.8.1 Dziennik budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę i winien 

być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do końca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy. 

Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

 Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

 Datę akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakości i harmonogramu Robót

 Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót

 Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi 

i polecenia Inspektora nadzoru
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 Daty i przyczyny wstrzymania Robót

 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych.

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

 Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą

 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót

 Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót

 Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

kto je przeprowadzał

 Inne istotne informacje o przebiegu Robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru w celu zajęcia stanowiska 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska 

Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. 

6.8.2 Księga obmiarów 

Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych Robót. 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym 

Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, kontrolne wyniki 

badań itp. Będą gromadzone w sposób określony w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowić będą 

załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót 

6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. następujące dokumenty: 

 Decyzja o pozwoleniu na budowę 

 Protokoły przekazania Terenu Budowy 

 Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

 Świadectwa Przejęcia Robót 

 Protokoły z narad i ustaleń 

 Korespondencja na budowie 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym 

 

W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w formie 

przewidzianej prawem Inspektor nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy 

także je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie.  

7 OBMIAR ROBÓT 
 

7.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiar Robót 

dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych 

instrukcji Inspektora nadzoru. 

 

Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z comiesięcznych płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora 

nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 
1. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach 

oraz KNNR-ach.  

2. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i przedmiarze robót.  

3. Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 

osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych 

Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

4. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w Księdze Obmiarów. w razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie 

odrębnego załącznika do Księgi.  

5. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inspektorem nadzoru. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora nadzoru przed ich użyciem. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać ważne świadectwa 

atestacji. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały 

okres realizacji Robót. 

7.4 Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych. 

Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.5 Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie Wykonawcy Robót. 

Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót Obmiary Robót ulegających 

zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

8 Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów. 
W zależności od ustaleń Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru 

przy udziale Wykonawcy: 

 odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
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 przejęcie odcinka lub całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio dla odcinka lub 

całości Robót) 

 odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypełnienia Gwarancji) 

8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

8.3 Świadectwo Przejęcia Robót. 
 
Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu 

8.4 Dokumenty przejęcia Robót 
1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone wg wzoru 

ustalonego przez Inspektora nadzoru. 

2. Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a. Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 

b. Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian 

na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu 

oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

c. Specyfikacje Techniczne 

d. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 

e. Receptury i ustalenia technologiczne 

f. Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów 

g. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami 

Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 

h. Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 

i. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi 

i Programem Zapewnienia Jakości 

j. Sprawozdanie techniczne 

k. Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 

l. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:

a. Zakres i lokalizację wykonanych Robót

b. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Inspektora nadzoru

c. Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót

d. Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót

8.5 Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 

Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu będzie rozumiane 

jako ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny. 

Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po 

usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w okresie 

Gwarancji. 

8.6 Dokumentacja powykonawcza 

Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami. 
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Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi być przygotowana nowa 

dokumentacja. Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych 

plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed 

przekazaniem obiektu użytkownikowi. 

 

Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed 

wystawieniem Protokołu Przejęcia. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne. 
1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. Do 

obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze 

Robót 

2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

3. Cena jednostkowa obejmuje: 

a. Robociznę bezpośrednią 

b. Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu 

c. Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Teren budowy i 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

d. Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia 

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji 

Technicznej 

f. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w 

tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki 

na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

koszty ogólne Wykonawcy, itp. 

g. Koszt rekultywacji i uporządkowania Terenu Budowy po zakończeniu Robót. 

h. Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym 

okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 

i. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 

obowiązującymi w Polsce. 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 

traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 

występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 

będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie 

postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii 

Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr207, poz.2016 

z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015. poz.2164 z późniejszymi 

zmianami) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881) 
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 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr147, poz. 

1229) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi 

zmianami) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi 

zmianami). 

 Ustawa z 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004 r., poz. 2086). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(Dz.U. nr 72, poz. 747). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. 

nr 38, poz. 455). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 

aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 169, poz. 

1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072). 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę dla infrastruktury podziemnej dla budynku użyteczności publicznej 
(Strażnicy OSP ze świetlicą) położonego w miejscowości Chynowie, gm. Gniewino. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w p. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonaniu wykopów w gruncie, 

którego dominującym elementem są piaski (kategoria i i II III). 

 

Zakres robót ziemnych dla podanych powyżej w p. 1.1. obiektach jest następujący:  

1.3.1 Wykop liniowy pod przewody: wodociągowy, kanalizację sanitarną i kanalizację 
deszczową 

 
Roboty obejmują wykop szalowany wypraskami stalowymi układanymi poziomo, wykonanie zagęszczonych 

podsypek piaszczystych ułożonych, przygotowanie podłoża z uformowaniem na kąt 90o, uformowanie dołków 

montażowych w miejscach połączeń rur, wykonanie zagęszczonej obsypki ochronnej przewodu, wykonanie 

zasypki wykopu gruntem rodzimym.  

1.3.2 Wykopy pod studzienki rewizyjne 
 
Roboty obejmują wykop szalowany wypraskami lub grodzicami zabijanymi pionowo, wykonanie zagęszczonych 

podsypek piaszczystych, przygotowanie podłoża z uformowaniem na kąt 90o, uformowanie dołków montażowych 

w miejscach połączeń rur, wykonanie zagęszczonej obsypki ochronnej przewodu, wykonanie zasypki wykopu 

gruntem dowiezionym.  

1.3.3 Odwóz nadmiaru gruntu z wykopów 

Roboty ziemne obejmują: 

 Transport nadmiaru gruntu 

1.3.4 Dowóz gruntu dla wykonania podsypek, zasypek ochronnych i zasypki wykopu 
 
Roboty ziemne obejmują: 

 Transport zakupionego gruntu 
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2 MATERIAŁY 
 
grunt piaszczysty i żwirowy zakupiony i dowieziony spoza placu budowy na wykonanie podsypek, obsypek 

i wymianę gruntu.  

3 SPRZĘT 
 koparka 

 spycharka 

 niwelator 

 walce 

 ubijaki 

 płyty i walce wibracyjne 

 i inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

4 TRANSPORT 
 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i wielkości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
 
Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-S 0.0. Wymagania te dotyczą następującego zakresu 

Robót: 

 Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, wymiarami istniejących 

i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, 

zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia), 

 Odspojenie i odkład urobku, wywóz na miejsce składowania uzgodnione z Inspektorem nadzoru 

 Zakup i dowóz gruntu dla wykonania podsypek, obsypek ochronnych przewodów, 

 Przygotowanie podłoża (podsypki, zagęszczenie i formowanie), 

 Wykonanie obsypek ochronnych (zagęszczenie), dowóz gruntu 

 Zasypka i zagęszczenie gruntu z jednoczesnym demontażem szalunków, dowóz gruntu 

5.2 Warunki szczególne wykonania Robót 
 
Dno wykopu powinno być na rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej i być równe, szerokość wykopu 

powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 

Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków 

osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.  
 Projektowaną oś przewodu oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów 

roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych 

z gwoździami. 

 Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach 

prostych co około 30 – 50 m. 

 Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, 

tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów należy 
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dowiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże 

Inspektorowi nadzoru. 

 Przed lub w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zainstalować instalacje i urządzenia 

odwodnieniowe, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 

Urządzenia i instalacje odwodnieniowe należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzać tak aby nie została naruszona struktura w podłożu 

wykonywanego przewodu ani też w podłożu obiektów sąsiednich. 

 W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 

umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych. 

5.2.1 Odwodnienie wykopów 
 
Ewentualne odwodnienie wykopu realizować igłofiltrami. Przyjęto igły32 mm w rozstawione jednostronnie co 

około 1,0 m. Górną krawędź filtra zapuszczać na głębokość 0,50 m poniżej dna wykopu. Wodę z instalacji 

odpompowywać do kanału deszczowego. 

5.2.2 Roboty ziemne 
 

 Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050:1999, PN-B-10736. Wszystkie 

napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 

w sposób umożliwiający ich eksploatację. 

 Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych, umocnionych. Przy zbliżaniu 

się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie należy wykonywać ręcznie. 

 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do których dodaje się 

obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie połączeń. Deskowanie 

poziome ścian należy prowadzić w miarę głębienia wykopu. Deskowanie pionowe zabić przed robotami 

ziemnymi. Wydobyty z wykopu grunt odwozić do miejsca składowania. 

 Wejścia po drabinie do wykopu winny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej od 1,0 m 

w rozstawie nie przekraczającym 20 m. 

 Dno wykopu winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy 

czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyższym do rzędnych projektowanych o 0,20 

m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 

przewodów rurowych. 

 Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub 

większej niż głębokość posadowienia tej budowli należy ją zabezpieczyć przed osiadaniem 

i odkształceniem. 

 W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopu pomostami 

z barierkami dla przejścia pieszych. 

5.2.3 Przygotowanie podłoża 
 
Przewody układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przygotowaniem podłoża należy 

dokonać odbioru technicznego wykopu. 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

 nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm 

 materiał nie może być zmrożony 

 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału  

 

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95. 

5.2.4 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
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Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 

przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić 

co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach: 

 etap i – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na złączach, 

 etap II – po próbie szczelności (ciśnienia) złączy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń, 

 etap III – zasypka wykopu gruntem dowiezionym (przy wielkości ziaren do 30 mm), warstwami 

z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką deskowań oraz rozpór ścian wykopu. 

 

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnię do stany pierwotnego na całej długości trasy 

przewodu.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-S 0.0. 

6.2 Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 
 

 zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,

 określenie gruntu i jego uwarstwienia,

 określenie stanu terenu,

 ustalenie metod odwodnieniowych. 

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu Budowy stałych 

punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,

 sprawdzenie metod wykonania wykopów, 

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności 

i zgodności z określonym w dokumentacji,

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa 

mineralnego,

 badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w odpowiednich 

normach przedmiotowych,

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw.

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-S 0.0. 

7.2 Jednostki obmiaru 
 
Jednostką obmiarową robót ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego 

i nasypanego z odpowiednim zagęszczeniem (nasypy) z dokładnością do 1 m3 oraz m2 układania i zagęszczenia 

podsypki z dokładnością do 1 m2. 
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8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-S 0.0. 
 

8.2 Warunki szczegółowe 
 
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

 wykopy, przekopy,

 przygotowanie podłoża,

 zasypanie zagęszczenia wykopu. 
Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 i zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”.  
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że odejmować będzie on wykop dla całego obiektu 
kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki pomiędzy miejscami przewidzianymi na lokalizację 
studzienek lub węzłów montażowych.  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Płatności dokonywane będą na podstawie obmiaru Robót zgodnie z p. 7.2 niniejszej ST. 

Zakres robót podany jest w p. 1.3 niniejszej ST. 

Cena obejmuje odpowiednio: 

 wytyczenie osi budowli, ustawienie znaków wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów,

 wykonanie wykopów, podsypek, zasypek, zagęszczenie,

 umocnienie ścian wykopów,

 utrzymanie wykopów w stanie suchym,

 usunięcie nadmiaru ziemi z Placu Budowy,

 przewozy, złożenie ziemi,

 koszty zakupu ziemi,

 plantowanie dna wykopu,

 pryzmowanie odkładu

 zasypanie wykopów gruntem,

 badania materiału,

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole. Podział i opis gruntów.

 PN-74/B-02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” lub odpowiednie 
normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo” 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z uzbrojeniem do budynku użyteczności publicznej (Strażnicy 
OSP ze świetlicą) położonego w miejscowości Chynowie, gm. Gniewino. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót związanych z budową przewodu wodociągowego 

rozdzielczego wraz z uzbrojeniem z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 

 przewiduje wykonanie zagęszczonych podsypek wyrównawczych z piasku średniego dobrze uziarnionego 

grubości 10 cm,

 obiekty występujące na trasie przewodu należy także posadowić na zagęszczonej podsypce z piasku, a 

przy występowaniu wody gruntowej na zagęszczonej podsypce z piasku wykonanej na geowłókninie,

 nad przewodami z tworzyw sztucznych należy ułożyć taśmę PE z wtopioną wkładką identyfikacyjną z drutu 

miedzianego,

 krzyżujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable należy przy wykonywaniu robót zabezpieczyć 

podwieszając je,

 przejścia przewodów przez ściany obiektów sieciowych wykonać jako szczelne, 

 

W zakres Robót ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzi: 

1.3.1 Przewód wodociągowy – zewnętrzna instalacja wodociągowa 

Przyjęto wykonanie instalacji z rur fi 40x2,0 PE. 

1.3.2 Montaż armatury wodociągowej na istniejących i projektowanych przewodach 

Przyjęto montaż: 

 armatury zaporowej; 

Armaturę należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 

Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociągowych oraz ich 

inwentaryzację powykonawczą.  

1.4 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami przyjętymi w zeszycie nr 3 „Warunków Technicznych 

Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Wodociągowych” wydanych przez COBRTI INSTAL, obowiązującymi normami 

i Dokumentacją Projektową oraz ST-S 0.0. (kod CPV 45000000-7). 
 

Przewód wodociągowy – zewnętrzna instalacja wodociągowa – przewód przeznaczony do doprowadzania wody 

do instalacji wodociągowej. 

Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie 

i eksploatację sieci wodociągowej. 

Armatura sieci wodociągowej – w zależności od przeznaczenia: 

 armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory, 

 armatura regulująca – zawory regulujące i redukcyjne, 

 armatura czerpalna – zdroje uliczne. 
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Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych 

i do zabezpieczania rurociągu przy pokonywaniu przeszkód terenowych. 

Blok oporowy – element zabezpieczający przewód przed przemieszczeniem się w poziomie i w pionie na skutek 

ciśnienia. 

Inne definicje – pozostałe definicje zgodnie z normą PN-B-01060. 

1.5 Wymagania dotyczące Robót 
 

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST-S 0.0.  

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-S 0.0. „Wymagania 
ogólne”. Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie 
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Zastosowane materiały dobrano tak, aby ich skład a także 
wzajemne oddziaływania nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenie 
trwałości sieci. 

2.2 Rury przewodowe 
 

2.2.1 Rury PE do przesyłania wody. 

 
Rury de 40x2,4 PE100, SDR17, PN10 w kolorze niebieskim, łączone poprzez złączki systemowe. 

2.2.2 Kształtki 

Na zmianach kierunku kształtki z PE dla zastosowań wodociągowych. 

2.2.3 Rury ochronne 
 
Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i odpornych na 

działanie czynników agresywnych. Do wykonania rur ochronnych stosować rury stalowe bez szwu walcowane na 

gorąco wg PN-80/H-74219 malowane wewnętrznie asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnętrznie powłoką 

bitumiczną z podwójną przekładką (ZO2).  

2.2.4 Kruszywo 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-87/B-01100. 

2.2.5 Pianka poliuretanowa 

Pianka poliuretanowa do uszczelniania końców rur ochronnych. 

2.2.6 Pierścienie samouszczelniające 

Pierścienie samouszczelniające do uszczelniania końców rur ochronnych. 

2.2.7 Opaski dystansowe 

Opaski dystansowe z HDPE typu F/G na rurach przewodowych ułożonych w rurze ochronnej. 
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2.2.8 Mieszanka betonowa 

Beton klasy B15 wg PN-88/B-06250 do wypełnienia przestrzeni między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym 

w przypadku, gdy ten swą tylną ścianą nie będzie się opierał o grunt nienaruszony. 

2.3 Armatura sieci wodociągowej 
Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN1074-1÷5:2002 oraz PN-89/M74092, PN-

EN12201-1. 

2.3.1 Armatura zaporowa. 
 
Zaprojektowano armaturę i kształtki z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563 (GGG400 – 

DIN1693) zewnątrz i wewnątrz epoksydowanego z uwzględnieniem zaleceń jakościowych i odbiorowych 

Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnego. Jako armaturę odcinającą należy stosować zasuwy żeliwne klinowe 

z kołnierzem i kielichem wciskowym do rur PVC (korpus, pokrywa i pierścień dociskowy z żeliwa sferoidalnego, 

wrzeciono ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego z powłoką elastomerową dopuszczoną do kontaktu 

z wodą pitną). 

2.3.2 Skrzynki uliczne. 

Jako armaturę uzupełniającą traktuje się skrzynki uliczne stosowane w podziemnych instalacjach wodnych zgodne 

z PN-85/M-74081. Skrzynki uliczne żeliwne z kołnierzem okrągłym i pokrywą okrągłą do armatury zamykającej 

oznaczonej symbolem „W” na pokrywie skrzynki ulicznej powinny być umieszczone w sposób trwały i czytelny 

następujące dane: 

 znak wytwórcy,

 litera w na pokrywie skrzynki.

Skrzynki powinny być pokryte lakierem asfaltowym wg BN-75/6114-01. 

2.4 Bloki oporowe i podporowe 
Bloki oporowe i podporowe wykonać według BN-81/9192-04. 

Bloki oporowe i podporowe należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, a także na 

zmianach kierunku: 

 dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek.

 dla przewodów żeliwnych i stalowych (nie łączonych przez spawanie na styk) o średnicy powyżej 80 mm 

i kącie odchylenia większym niż 100.

W rurociągach z PE w miejscu bloków oporowych jako sztywne wzmocnienie złącz kielichowych można stosować: 

opaski i dwupierścieniowe jarzma obejmujące kielichy rur i kształtek, nasuwki dwudzielne skręcane, ściągi 

składające się z dwóch opasek. 

2.5 Składowanie materiałów 

2.5.1 Rury przewodowe 

Rury z PE można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej w wiązkach, opierając ramkę 

o ramkę, jedna na drugiej nie wyżej niż na 2m. Spodnia warstwa rur powinna być ułożona na drewnianych łatach 

o szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór max. 2m. w okresie letnim zabezpieczyć rury przed nadmiernym 

wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenia. Rur z PE nie wolno nakrywać uniemożliwiając 

przewietrzanie. Rury mają na obu końcach zaślepki, które należy zdejmować bezpośrednio przed montażem. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
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2.5.2 Armatura 

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych 

przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

2.5.3 Bloki oporowe i podporowe 

Bloki oporowe i podporowe składować na placu składowym lub stanowisku przyobiektowym. Ponad obszarem 

składowisk nie mogą przebiegać napowietrzne przewody instalacji energetycznych, oświetlenia itp. Składowane 

bloki oporowe należy ustawić w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu i można składować w pozycji leżącej na 

podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki. 

2.5.4 Skrzynki uliczne 

Skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji działających korodująco. 

Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione. 

 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

3 SPRZĘT 
 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-S 0.0. „Wymagania ogólne”  

3.2 Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych 
i wykończeniowych: 

 koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 

 spycharkę do 100 KM, 

 zagęszczarka wibracyjna lub inny sprzęt do zagęszczania gruntu, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, 

 specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni, 

 piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 

 żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton. 

3.3 Sprzęt do robót montażowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy: 

 samochód dostawczy do 0,9 t,

 samochód skrzyniowy do 5 t,

 samochód skrzyniowy od 5 do 10 t,

 samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,

 samochód beczkowóz 4 t,

 beczkowóz ciągniony 4000 dm3,

 przyczepę dłużycową do 10 t,

 żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t,

 żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t,

 wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,

 wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,

 wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t,

 spawarkę elektryczną wirującą 300 A,

 zgrzewarkę do połączeń doczołowych,

 maszynę do przewiertów sterowanych



 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Roboty sanitarne 31 
 

 zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kVA,

 kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

 pojemnik do betonu do 0,75 dm3,

 giętarkę do prętów mechaniczna,

 nożyce do prętów mechaniczne elektryczne.

 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 

wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-S 0.0. „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
właściwości wykonanych robót. 

4.2 Transport rur przewodowych 

Transport rur powinien odbywać się temperaturze otoczenia –50C do +300C. Wykonawca zabezpieczy wyroby 

przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy transporcie rur luzem powinny one na całej swej długości stykać się 

z podłogą pojazdu jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu to max wielkość nawisu może wynieść 1 m, 

a przy układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m. 

 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 

(trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane 

teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć 

rury „wewnętrzne”. 

4.3 Transport armatury 
1. Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. 

2. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

3. Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

4.4 Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne – przed rozpyleniem. 

4.5 Transport bloków oporowych 
Transport bloków może odbywać się dowolnymi transportu. Bloki mogą być układane w pozycji pionowej lub 

poziomej tak, aby przy równomiernym rozłożeniu ładunku wykorzystana była nośność środka transportu. Ładunek 

powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne wyeliminowanie 

luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami pojazdu). 

4.6 Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien 

powodować: 
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 segregacji składników

 zmiany składu mieszanki

 zanieczyszczenia mieszanki

 obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-S 0.0. „Wymagania ogólne”  

5.2 Roboty przygotowawcze 
Zasady wykonania robót podano w ST - S 01.01 „Przygotowanie terenu pod budowę”  

5.3 Roboty ziemne 

Zasady wykonania robót podano w ST - S01.01 „Przygotowanie terenu pod budowę”  

5.4 Roboty montażowe 

5.4.1 Warunki ogólne 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów niemniej jednak niż 

0,1%. Głębokość ułożenia przewodów przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże 

i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do 

powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 

o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o średnicy 1000 mm oraz powyżej. i tak przykrycie to 

powinno odpowiednio wynosić w strefie o hz = 0,8 m, - 1,2 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm i 1,0 m dla rur 

o średnicy 1000 mm oraz powyżej. 

Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje się powyżej 

dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych 

i naziemnych oraz od ścian budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 

5.4.2 Wytyczne wykonania przewodów 

Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy: 

 dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,

 wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,

 obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia 

wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),

 przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.

5.4.3 Montaż rurociągów 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 

 montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

 montaż odcinków rurociągu w wykopie. 
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na całej długości 

powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie 

wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 12201-1 

4:2004. 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na końcówkach rur. 

Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 mm. 
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Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą odpowiednich kształtek kołnierzowych 

(adapterów czołowych). Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza na końcu rury z PE, a następnie nakłada 

się na tę rurę kołnierz z żeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Końcówka rury z PE z kołnierzem 

oraz uszczelką musi znaleźć się wewnątrz złącza. 

Połączenia rur PE i armatury poprzez kształtki kołnierzowe dla rur PE  
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt 

nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 
 

 dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki 

ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 
Wykonawca połączeń zgrzewanych winien posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne. Wykonawca jest 

zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +300C a wszelkiego rodzaju 

betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +80C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed 

zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.  
 wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,

 wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna być 

uprzednio obsypana warstwą ochronną 30cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur. 

Osie łączonych odcinków

 muszą znajdować się na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem 

wciskowym. 

5.4.4 Wytyczne wykonania rur ochronnych 

1. W miejscu kolizji wodociągu z kanalizacją sanitarną (wodociąg zlokalizowany poniżej kanalizacji sanitarnej) 

w odległości mniejszej niż 0.6m na wodociągu zamontować rurę ochronną o długości L=2.0m. 

2. Wprowadzenie rury PE do rury ochronnej należy wykonać za pomocą płóz pierścieniowe (dystansowe). 

Przed rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ elementów płóz. Otwarte pierścienie luźno połączyć 

na rurociągu, końce pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko zazębić. Miejsca styku pierścieni z rurą 

przewodową owinąć EVO. Pierścienie płozy zacisnąć symetrycznie przy pomocy urządzenia zaciskowego 

do montażu aż niemożliwe będzie przesuwanie pierścienia po rurze. 

3. Elementów płóz nie można zaciskać jednostronnie. Położenie płóz na rurociągu należy ustalić wcześniej, 

ponieważ późniejsze rozwiązanie płóz jest niemożliwe. 

4. Podpory (płozy) powinny znajdować się bezpośrednio za kielichami rur. Przy końcach przejściowej należy 

zamontować pierścienie podwójne. 

5. Przestrzeń między rurociągiem roboczym, a wewnętrzną ścianką rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu 

końców rury ochronnej zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej, na długości nie mniejszej niż 10cm, 

mierząc od krawędzi rury przejściowej i pierścieniem samouszczelniającym. 

6. Rury ochronne izolowane fabrycznie. Do uzupełnienia nierówności i ubytków w izolacji zastosować 

(zgodnie z DIN30672) Polyken 931 lub butylmastik. 

5.4.5 Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami i hydrantami, a także 

na zmianach kierunku: dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, zaś dla przewodów 

żeliwnych o średnicy powyżej 80 mm i kącie odchylenia większym niż 100. Blok oporowy powinien być tak 

ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. w przypadku braku możliwości spełnienia tego 

warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. Odległość 

między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń 

między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. 

 

Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do rzędnej spodu 

bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9192-04. Wykop 

w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociągowego. 
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5.4.6 Armatura odcinająca 

Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 

 na węzłach wodociągowych (przy włączeniu do istniejącego wodociągu),

 w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej.

5.4.7 Elementy montażowe 

Elementy te należy stosować: 

 sprzęgła i łączniki dla montażu zasuw i przewodów zlokalizowanych w gruncie oraz dla łączenia 

przebudowanych odcinków przewodów z istniejącymi.

5.4.8 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów 
na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosić: 

 dla przewodów z rur żeliwnych  0,5 m, 
 dla przewodów z innych materiałów 0,3 m. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno-i średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu w obrębie strefy 
niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie 
z PN-B-06050:1999. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje 
to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,95. w przypadku 
prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną 
podbudową drogi. 

5.4.9 Izolacje – zabezpieczenie przewodu 

Rury oraz elementy żeliwne i stalowe, złącza na połączenie uszczelką gumową, na połączenie łącznikami, 
śrubowe powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją. Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą 
powłokę przylegającą do wierzchu przewodu na całym obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, 
odprysków i pęknięć. Połączenia rur żeliwnych i stalowych po przeprowadzeniu badania szczelności odcinka 
przewodu powinny być dokładnie oczyszczone, a następnie zaizolowane. Izolacja złączy powinna zachodzić 
co najmniej 10 cm poza połączenie z izolacją rur. Do izolacji rur należy stosować: lepiki asfaltowe 
odpowiadające normie PN-57/B-24625, asfalty przemysłowe izolacyjne PS odpowiadające normie PN-76/C-
96178, welon z włókna szklanego wg BN-87/6755-06. Bitumiczne powłoki na rurach należy wykonywać 
w oparciu o normy PN-70/M-97051. 

5.4.10 Próby ciśnieniowe, dezynfekcja 
 

5.4.10.1 Środki ostrożności przed próbami przewodów  
Przed próbami przewodów Wykonawca powinien zapewnić, że jest on umocowany odpowiednio i parcie od 

łuków, kolan, odgałęzień i końców rur jest przenoszone na stały grunt lub odpowiednie tymczasowe 

zamocowanie. 

Otwarte końce powinny być zakończone korkami, pokrywami lub odpowiednio połączonymi ślepymi kołnierzami.  

5.4.10.2 Świadectwo prób  
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru przynajmniej jeden pełny dzień roboczy wcześniej 

o zamiarze przeprowadzenia prób na odcinku przewodów. 

5.4.10.3 Próby rurociągów ciśnieniowych  
Zwraca się uwagę Wykonawcy na procedury określone w Projekcie dla prób ciśnieniowych rurociągów oraz na 

Polskie Normy, PN – 97/B – 10725, (Próby ciśnieniowe). Próby rurociągów ciśnieniowych, według Kontraktu 

powinny przestrzegać procedur określonych w tym dokumencie.  
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5.4.10.4 Płukanie i czyszczenie przewodów  
Na zakończenie próby hydraulicznej na przewodzie, rurociąg powinien być dokładnie przepłukany czystą wodą 

w celu usunięcia luźnych materiałów wewnątrz rur. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za rurociągi, pompy, przyłącza etc., niezbędne do otrzymania wody do prób 

etc. z wodociągów łącznie ze związanymi kosztami. Obejmuje to zabezpieczenie beczkowozów i cystern, jeżeli są 

niezbędne. 

Wykonawca poczyni własne przygotowania i będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty związane 

z odprowadzeniem wody użytej do prób i czyszczenia.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-S 0.0. „Wymagania ogólne”  

6.2 Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów.  

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 
z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Kontrolę, badania 
i pomiary wykonywać w oparciu o założenia normy PN-B-10725:1997  

6.2.2.1 Odbiór techniczny częściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:  
 zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m 
dla przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostałych. Dopuszczalne odchylenie rzędnych 
ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów 
z tworzyw sztucznych ±0,05 m, dla pozostałych ± 0,02 m, 

 zbadaniu prawidłowości wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji, 
 zbadaniu zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji, 
 zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym przez oględziny izolacji oraz punktów kontrolnych, 
 zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 
 zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 
 zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. w przypadku naruszenia 

podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 
nadzorem, 

 zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie 
z dokumentacją, 

 zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny 
i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

 zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725. 
 
Dotyczy to także przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnej i na lub pod konstrukcją 
nośną. 
 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony 
podczas spisywania protokołu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi podstawę do decyzji 
o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagane jest także 
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dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - częściowego. Kierownik 
budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy, przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu 
wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby 
i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację 
powykonawczą.  

6.2.2.2 Odbiór techniczny końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

 zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

 zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych 
oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

 zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodów wodociągowych układanych nad 
terenem, 

 zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 

 zbadaniu szczelności, komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach przez ściany.  
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami odbiorów technicznych 
częściowych przewodu wodociągowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, 
wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu 
i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego 
końcowego na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. 
Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego 
stanu. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. l p. 2 ustawy, przy odbiorze końcowym złożyć 
oświadczenia: 
 wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę 

i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach 
przepisami i polskimi normami), 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy 
i sąsiadującej nieruchomości. 

6.2.2.3 Badanie szczelności przewodu 
 próby szczelności wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymogami PN-B-10725. 

Do próby należy przystąpić po usztywnieniu przewodu, właściwym jego zaślepieniu i odsłonięciu 
wszystkich uszczelnianych złączy. Długość odcinka próbnego nie większa niż 300 m. 

 W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 

 przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być 
niższa niż 100C 

 napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu 
 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 200C 
 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu 

ustabilizowania 
 ciśnienie próbne powinno wynosić 1 MPa, po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie 

należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom 
 po zakończeniu próby szczelności należy ciśnienie zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, a przewód 

opróżnić z wody Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach 
podpisanych przez wykonawcę, nadzór inwestorski i użytkownika.  

7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-S 0.0. „Wymagania ogólne” 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociągowego. 
 

8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-S 0.0. „Wymagania ogólne”. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Odbiorowi robót 
zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania przewodu wodociągowego połączeniowego,  
 wykonanie izolacji,  
 zasypany zagęszczony wykop. 

 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-S 0.0. „Wymagania Ogólne”. Cena 1 mb 
wykonanego i odebranego wodociągu obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 

 przygotowanie podłoża i fundamentu, 

 wykonanie sączków, 

 wykonanie włączenia do wodociągu, 

 ułożenie przewodów wodociągowych i armatury, 

 wykonanie izolacji, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Zakres prac objętych niniejszą specyfikacją 
Zewnętrzna instalacja wodociągowa φ40 mm PE PN10, L = 14,50 m 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 

 Ustawa a dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016 

z późniejszymi zmianami).

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi 

zmianami).

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881).

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. Nr 147 z 2002 r. 

poz. 1229).

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321 z późniejszymi 

zmianami).

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi 

zmianami).

 Ustawa z 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004 r., poz. 2086).

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747). 

10.2 Rozporządzenia 
 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 

(Dz.U. nr 38, poz. 455).
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 

aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 169, poz. 

1650).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu

 funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072). 

10.3 Normy  

 PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowe. Wymaganie użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: 

Wymagania ogólne. 

 PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowe. Wymaganie użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: 

Armatura zaporowa. 

 PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowe. Wymaganie użytkowe i badania sprawdzające. Część 3: 

Armatura zwrotna. 

 PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowe. Wymaganie użytkowe i badania sprawdzające. Część 4: 

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające. 

 PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowe. Wymaganie użytkowe i badania sprawdzające. Część 5: 

Armatura regulująca. 

 PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 

rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma. 

 PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów.  Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 

wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 

 PN-EN 12201 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do tworzyw sztucznych. Polietylen (PE). 

 PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

 PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

 PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 

 PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 

 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

 PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

 PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych. 

 BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania 

i wbudowania. 

 BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Wymiary i warunki stosowania. 

 PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
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10.4 Inne dokumenty 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL

 Instrukcja projektowania, montażu i układaniu rur PVC-U i PE – WAVIN

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja Techniki 

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych.
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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót w zakresie budowy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w budynku użyteczności 
publicznej (Strażnicy OSP ze świetlicą) położonego w miejscowości Chynowie, gm. Gniewino. 

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 

wymienionych robót: 

 montaż rurociągów. 

 montaż armatury,

 montaż urządzeń,

 badania instalacji,

 wykonanie izolacji termicznej,

 regulacja działania instalacji.

1.4 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z: 

 art. 5. 22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,  

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2001 i  

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-

budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez 

inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 

instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 

mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z: 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7  

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe",  

 polskimi normami,  

 oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2 MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych wskazanych przez inwestora. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 
lub odpowiadać polskim normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
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Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań 
i w sposób określony aktualnymi normami. 
 

2.1 Przewody 
1. Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur PE-Xc łączonych poprzez złączki systemowe. 
2. Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, 

uszczelnionych gumowymi pierścieniami. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste 
od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub 
uszkodzeniami. 

 

2.2 Armatura 
Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową o podwyższonym 
standardzie. 

2.3 Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. 30 

mm, 

 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydaną przez 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL (COBRTI INSTAL).  

3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 

oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4 TRANSPORT l SKŁADOWANIE 

4.1 Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić 

w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

4.2 Elementy wyposażenia 
Transport elementów wyposażenia do „białego montażu" powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać 

w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.3 Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 

w magazynach zamkniętych. 

4.4 Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
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Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 

krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten 

nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 

uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać 

się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Montaż rurociągów 
Rurociągi z PE-Xc łączone będą przez złączki systemowe zaciskowe. Przed układaniem przewodów należy 

sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie 

przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 

lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów.

 przecinanie rur.

 założenie tulei ochronnych,

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

 wykonanie połączeń.



W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 

przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury 

i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 

zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany 

lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za 

pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

 

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3.0 m dla rur 

o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie wełną mineralną grub. 50 mm. 

 

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.  

5.2 Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

5.3 Badania i uruchomienie instalacji 
1. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 

izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

2. Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

3. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego 

zładu oddzielnie. 

4. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 
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5.4 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności 

oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7 ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7" i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" 

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:

 przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),

 bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 

minimalnych spadków odcinków poziomych.

 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót 

i elementów do prawidłowego montażu.



Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 

technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,

 Dziennik budowy.

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów),

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

 protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

 zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej.

 protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,

 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),

 protokoły badań szczelności instalacji.

8 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe". Arkady. Warszawa 1988.

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych zeszyt 7". COBRTI INSTAL, Warszawa 

2003.

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja Techniki 

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994

 PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze.

 PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

 PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

 PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

budowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej (Strażnicy OSP ze świetlicą) 

położonego w miejscowości Chynowie, gm. Gniewino.  

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

nowej instalacji c.o. w budynku użyteczności publicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana Jest 

z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

 montaż rurociągów,

 montaż armatury,

 montaż urządzeń grzejnych

 badania instalacji,

 wykonanie izolacji termicznej,

 regulacja działania instalacji.

1.4 Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, 

poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6”. COBRTI INSTAL Warszawa 2003, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 

i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich 

uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 

i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 

2 MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. 
 

2.1 Przewody 
Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie w całości z rur polipropylenowych PP-R, PN-20 Stabi 

łączonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne. 

Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 

spowodowanych uszkodzeniami. 
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2.2 Grzejniki 
Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe z wbudowanymi zaworami 

z podłączeniem dolnym. 
 

2.3 Armatura  

 Grzejniki płytowe posiadają wbudowane zawory termostatyczne.

 Na podejściach do grzejników płytowych zamontować zawory odcinające proste. Grzejniki wyposażyć 

w odpowiednie głowice termostatyczne.

2.4 Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać zgodnie z PN-B-02421:2000 z otulin termoizolacyjnych z pianki 

poliuretanowej grubości 20 mm o średnicy wewnętrznej dostosowanej do średnicy zewnętrznej rur. 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydaną przez 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej lNSTAL. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 

uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać 

się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.  

3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 

oraz w czasie transportu. załadunku i wyładunku materiałów. 

4 TRANSPORT l SKŁADOWANIE 

4.1 Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami transportowymi. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 

przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2 Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

transportowymi. Zaleca się transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej 

palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione 

i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. 

Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.3 Armatura 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

transportowymi. 

Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

Armatura drobna ( DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

4.4 Izolacja termiczna 
Transport izolacji powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

transportowymi, zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
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Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 

krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten 

nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Montaż rurociągów 
Rurociągi z rur polipropylenowych PP-R, PN-20 Stabi łączyć poprzez zgrzewanie polifuzyjne z zastosowaniem 

systemu złączek. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych 

lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur,

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,

 przecinanie rur,

 założenie tulei ochronnych,

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,

 wykonanie połączeń.

Rurociągi poziome należy prowadzić w warstwie izolacyjnej posadzki.

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 

przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 

powinna być większa o 68 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 

oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe (podejścia do kotłów) wykonać w bruzdach ściennych i mocować do ścian za pomocą 

odpowiednich uchwytów. 

5.2 Montaż grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. 

Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm.  

Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,

 wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,

 zawieszenie grzejnika,

 podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, 

aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. 

Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, 

aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku 

nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub 

zniszczenie powłoki lakierniczej. 
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5.3 Montaż armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem 

odpowiednich kształtek. 

Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 

Kolejność wykonywania robót: 

 sprawdzenie działania zaworu,

 nagwintowanie końcówek,

 wkręcenie pół-śrubunków w zawór, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym,

 skręcenie połączenia.

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu by wrzeciono było 

skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 

Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 

dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 

odpowietrzników automatycznych umieszczonych w kotłach gazowych oraz odpowietrzników stanowiących 

wyposażenie standardowe grzejników. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 

odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami. 

5.4 Badania i uruchomienie instalacji 

 Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 

poddana próbie szczelności.

 Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie 

przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną 

o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

 Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.

 Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów (w poszczególnych mieszkaniach), badania 

szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie.

 Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 

0°C.

 Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie 

robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności 

w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary. lecz 

nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać 

do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów.

 Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 

ciśnienia o 0,1 bar. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie badanej instalacji.

 Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków 

ani roszenia.

 Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.

 Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych - 

w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów 

obliczeniowych.

 Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.
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5.5 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności na 

zimno i na gorąco oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.

Grubość wykonanej izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona 

w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe".

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 

z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.

7 ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z WTWiO 

Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz normą PN-64/B-10400. 

 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

o przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),

o ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),

o bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem. 

 Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 

robót i elementów do prawidłowego montażu. 

 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 

technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

o Dziennik budowy, 

o dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów), 

o protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

o protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

o zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

o protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

o aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 

o protokoły badań szczelności instalacji 

8 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 

poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 

1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat 

i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 

679, Nr 8/02 poz. 71) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia 

wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych 

oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 

poz. 673) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych 

w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo 

służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji 

na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 

wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 

dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu 

życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 

porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 

producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie 

wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 

produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Seria wydawnicza: Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r. 

 PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 

 PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego 

 PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 

 PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje 

i oznaczenia 

 PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia 

 PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania 

 PN-ISO 7005-1: 2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe 

 PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia 

 PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
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 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

 PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego przyłączanych do sieci cieplnych. Wymagania

 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze

 PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze

 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody

 PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i badania

 PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury

 PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

 PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania

 PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej

 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

 PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne

 PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce Jakości przygotowania powierzchni stali do malowania

 PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania

 PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne

 PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania

 PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki

 PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi

 PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania

 PN-M-69012:1997 Spawane połączenia króćców i odgałęzień. Kształty złączy spawanych

 PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

 PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych

 PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia

 PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na podstawie 

oględzin zewnętrznych

 PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania

 PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne

 PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 

czynników

 PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

 BN-66/2215-01 Oprawy termometrów przemysłowych szklanych prostych i kątowych 90°

 PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze".

 PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

 PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Wymagania".

 PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania".

 PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania".

 PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania 

i badania".

 PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania".
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 PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)".

 PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze".
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1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
zakupu, montażu oraz uruchomienia pompy ciepła dla budynku użyteczności publicznej (Strażnicy OSP ze 
świetlicą) położonego w miejscowości Chynowie, gm. Gniewino. 

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

nowej instalacji pompy ciepła w budynku użyteczności publicznej, zgodnie z pkt. 1.1 niniejszej specyfikacji. 

 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji sanitarnej do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich 

uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 

i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 

2 MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji pompy ciepła i towarzyszącej armatury mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 

2.1 Pompa 

 Moc grzewcza nominalna: nie mniej niż 16 kW;  

 Klasa energetyczna: A+++ (dla 35°C) / A++ (dla 55°C);  

 Współczynnik COP: do 5,00 min 1,50 ;  

 Praca w ekstremalnych warunkach do – 25°C;  

 Max temperatura wody w trybie grzania: 65°C;  

 Max temperatura wody w trybie C.W.U: 60°C;  

 Niezależne sterowanie dwoma obiegami grzewczymi;  

 Elastyczna moc grzałki elektrycznej do 3kW płynna (lub 33%;33%;33%);  

 Napięcie zasilania 3/N/PE~400 V, 50 Hz;  

 Sterownik WPM.  

 wyposażenie pompy ciepła przeznaczone do montażu wewnątrz obiektu,  

 panel sterujący, plus moduły do sterownia obiegami grzewczymi z mieszaczem do zdalnej obsługi wraz 

z układem przesyłu danych  

2.2 Zbiornik buforowy 

 Uniwersalny wolnostojący zbiornik buforowy o pojemności 200 dm3;  

 izolacja poliuretanowa w płaszczu;   

 tuleje do montażu grzałek 6/4";   
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2.3 Pompa obiegu ładownia bufora 

 przepływ do 2,4 m3/h;  

 wysokość podnoszenia 2,5 m H2O;  

 pompa elektroniczna (z płynną regulacją wydajności);  230V 

2.4 Armatura 
Projektowaną instalację c.o. w kotłowni wykonać należy jako miedzianą lub z rur wielowarstwowych PEXc/Al/PE 

łączonych przy użyciu złączek mosiężnych.  

Przewody zaizolować otulinami z pianki poliuretanowej „FRZ”:  

Izolacja przewodów dla średnic mniejszych od 22mm – grubość izolacji 20mm, do średnicy 35mm - grubość izolacji 

30mm. Armatura i urządzenia dla instalacji centralnego ogrzewania, rozdzielacze mosiężne. 

3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 

oraz w czasie transportu. załadunku i wyładunku materiałów. 

4 TRANSPORT l SKŁADOWANIE 

4.1 Pompa ciepła 
Podczas transportu do ostatecznego miejsca instalacji należy używać palety. Urządzenie podstawowe 

można transportować za pomocą wózka podnośnikowego, wózka ręcznego itp. lub za pomocą rur 3/4", które 

można poprowadzić przez otwory w płycie głównej lub ramie (maks. średnica rur w obszarze ramy parownika 

sprężarki: 25 mm). w obszarze ramy rury można prowadzić wyłącznie równolegle do strony obsługi (patrz 

ilustracja) Aby wykorzystać otwory transportowe ramy, należy zdjąć dwa dolne elementy boczne okładziny 

przedniej. Każda osłona blaszana jest zabezpieczona dwiema śrubami. Otwory śrubowe są zabezpieczone 

osłonami z tworzywa sztucznego. Po ponownym montażu osłon blaszanych należy ponownie nałożyć osłony 

z tworzywa sztucznego na odpowiednie otwory śrubowe. w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia 

blaszanych izolacji przez wnikającą do środka wodę deszczową! Po odkręceniu śrub należy przechylić osłony 

blaszane (górne o ok. 20°, dolne o ok. 45°). Dolne elementy okładziny przedniej można zsunąć z osłony podstawy, 

a górne elementy okładziny, których nie trzeba koniecznie zdejmować do transportu, wyjąć z osłony pokrywy Przy 

ponownym zawieszaniu tych elementów blach należy na nie delikatnie naciskać i przesuwać je do góry. Po 

ustawieniu pompy ciepła w miejscu przeznaczenia należy usunąć zabezpieczenia transportowe (2x śruby M6) 

z osłony sprężarki (w tym celu należy zdjąć przednią lub tylną osłonę blaszaną w dolnej części)   

4.2 Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur 

w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą 

zaciskanie się zawiesi na wiązce. Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, przy 

długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m. Natomiast rury 

w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej.  

4.3 Armatura 
 

Kształtki dla c.o. należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur. Transport 

armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, z zachowaniem obowiązujących przepisów 

transportowych. Armatura transportowana luzem musi być zabezpieczona przed przemieszczaniem 

i uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewłaściwym zabezpieczeniem. Armatura drobna 

transportowana luzem (kurki, itp.) musi być pakowana w skrzynie, kartony lub pojemniki.   
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5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Montaż rurociągów 
 

Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania obiegowe i rozprowadzające wykonane będą z rur miedzianych 

lub PEX, rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6: „Wytyczne 

projektowania instalacji grzewczych”.  Połączenia zaciskowe dla rur wykonuje się przy zastosowaniu kształtek 

mosiężnych, tulei zaciskowych i narzędzia montażowego. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę 

oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, 

wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy 

przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 

używać.   

Kolejność wykonywania robót: demontaż istniejących rurociągów, wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, przecinanie rur, założenie tulei ochronnych, ułożenie rur 

z zamocowaniem wstępnym, wykonanie połączeń. w miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno 

wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 

termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei 

powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu, natomiast średnica o 3 średnice większa. Przy 

przejściach stosować zalecenia ujęte w projekcie. 

5.2 Montaż pompy ciepła i osprzętu 
Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji powinny być zakończone:  

 wszystkie roboty przygotowawcze  

 przebicia otworów w stropach i ścianach;  

 prace konstrukcyjno-budowlane wraz z wewnętrznymi instalacjami umożliwiającymi swobodne 

prowadzenie prac montażowych  

Należy przestrzegać warunków wydanych przez Producenta wyrobu co do wymogu uczestnictwa w czynnościach 

montażowych przedstawiciela producenta, warunków producenta dotyczących przeszkolenia pracowników 

Wykonawcy w zakresie montażu urządzeń oraz warunków montażu lub odbioru po montażu przez zespół 

serwisowy dostawcy.  

Montaż urządzeń powinien być wykonywany w oparciu o rysunki dostawców i wytyczne przedstawione 

w dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń. 

Sposób mocowania urządzeń i przyborów powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę 

urządzenia bez uszkodzenia elementów przegrody budowlanej.  

Należy sprawdzić usytuowanie i podstawowe wymiary konstrukcji wsporczych; przeprowadzić transport poziomy 

z miejsca składowania na miejsce montażu; przeprowadzić transport pionowy i poziomy urządzeń w strefie 

montażu; dokonać ustawienia urządzenia na właściwym miejscu, wypoziomować, zamontować poszczególne 

elementy, sprawdzić poprawności montażu Po zakończeniu montażu podłączyć przewody i armaturę regulacyjno-

odcinającą; zamocowanie urządzeń zabezpieczać przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budynku (przez 

stosowanie płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na 

instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich 

materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy urządzenia i jednocześnie aby drgania nie były przenoszone 

na instalację 

5.3 Montaż armatury 

 Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem 

odpowiednich kształtek. 



 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Roboty sanitarne 59 
 

 Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. 

 Kolejność wykonywania robót: 

o sprawdzenie działania zaworu,

o nagwintowanie końcówek,

o wkręcenie pół-śrubunków w zawór, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym,

o skręcenie połączenia.

 Na przewodach armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu by wrzeciono było 

skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 

lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 

Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań 

i w sposób określony aktualnymi normami. 

5.4 Montaż pomp 
Pompy i rozdzielacze montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany 

lub wnęki. Odległość od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. Kolejność wykonywania 

robót: wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, zawieszenie 

odbiornika, podłączenie z rurami przyłącznymi. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację 

urządzenia lub zniszczenie.  

 

5.5 Badania i uruchomienie instalacji 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej. Szczegółowy zakres 

badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny 

one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności , odpowietrzenia , zabezpieczenia przed przekroczeniem 

granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną , zabezpieczenia przed 

możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej   

5.5.1 Badania odbiorcze szczelności instalacji grzewczej 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 

elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia 

bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu 

całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów 

częściowych. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, 

w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, 

dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas badania szczelności zabrania się, 

nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. Podczas badania szczelności 

instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed 

uruchomieniem. 

5.5.2 Badania szczelności wodą 

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna 

być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a 

budynek w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, 

przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte.  

Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie należy 

wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego 

wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca 

się połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego odprowadzenie 
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wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór 

stopowy należy wkręcić automatyczny odpowietrznik.  

Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie potrzebę 

zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji. Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie 

uruchomiona przed okresem występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 

zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze środkiem obniżającym 

temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji lub nie wyposażać w grzejniki, 

zastępując je szablonami montażowymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie 

wody z instalacji przy minimalizacji skutków korozji. 

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w zbiornik 

wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy a podczas badania powinien być używany cechowany 

manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 

elementarnej: a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. Badanie szczelności instalacji 

wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania 

i niewystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia 

badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując 

jego wartość w najniższym punkcie instalacji. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 

9, a badanie należy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach. Co najmniej trzy 

godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie 

powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. Po przeprowadzeniu badania 

szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym 

było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem 

pozytywnym, czy z negatywnym. w protokole należy jednoznacznie opisać tę część instalacji, która była objęta 

badaniem szczelności. 

5.5.3 Badania zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 
grzewczej 

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być 

przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem 

izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia 

z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru należy ocenić, wygląd 

zewnętrzny izolacji i ich szczelność. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający 

wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin ponownych badań. 

5.5.4 Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji grzewczej 

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą automatycznej 

regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do 

odpowietrzania miejscowego . Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego działania instalacji na gorąco 

można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza się 

w sposób pośredni, sprawdzając „na dotyk" czy przewody nie są zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badań 

powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole 

należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

5.5.5 Badania odbiorcze oznakowania instalacji grzewczej 

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczególne 

odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, 

armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na 

schematach instrukcji obsługi. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki 

badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być 

przedstawiona do ponownych badań. 
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5.5.6 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji c.o. przed przekroczeniem ciśnienia 
i temperatury 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartości 

ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-02419. Po przeprowadzeniu 

badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badan. Jeżeli wynik badania był negatywny, 

w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

5.5.7 Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji 
grzewczej 

Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają 

wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych 

usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy. a ich wpływ na 

warunki regulacji uwzględnione w protokole odbioru. 

Badanie działania i szczelności na gorąco:  

 po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno,  

 po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji,  

 po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie,  

Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości 

przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów 

obliczeniowych. Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być 

ogrzewany co najmniej przez trzy doby.   

Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 

uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wszystkie zauważone 

nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie 

wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nic stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 

w celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu szczelności na gorąco 

zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za 

spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie 

nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności. Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji 

z naczyniem zbiorczym przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową, sporządzić dla celów eksploatacyjnych 

nomogram umożliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji wodą w funkcji ciśnienia i średniej temperatury 

wody w instalacji. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona 

do ponownych badań. 

5.5.8 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności 

i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 

prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone 

na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. w przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, 

styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 

elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej wyżej 

więcej niż o –1 do +2 mm.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Instalacja winna być wykonana zgodnie z projektem technicznym.  

 Wprowadzenie zmian jest dozwolone pod warunkiem zgody projektanta. Badania w czasie robót badania 

w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową i SST 



 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Roboty sanitarne 62 
 

w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 

dalszych prac.  

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta.

 Kontroli podlega: estetyka i sposób wykonania instalacji; sprawdzenie poprawności wykonania izolacji 

termicznej rur i kształtek; sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów; sprawdzenie 

prawidłowości zamontowanych urządzeń ; realizacja kontroli jakości robót na budowie odbywać się 

będzie w postaci kontroli bieżącej wykonywanej zawsze z udziałem Inspektora Nadzoru; wykonawca 

w czasie takiej kontroli jest zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru protokoły z montażu.  

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 

za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.



Rozruch i kontrola działania instalacji 

 

Przed uruchomieniem pompy należy sprawdzić następujące punkty:  

 Wszystkie podłączenia pompy ciepła należy zamontować tak, jak w DTR;  

 W obiegu grzewczym powinny być otwarte wszystkie zawory, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na 

prawidłowy przepływ wody grzewczej;  

 Drogi zasysania i wydmuchu powinny być wolne;  

 Kierunek obrotu wentylatora powinien odpowiadać kierunkowi strzałki;  

 Nastawienia sterownika pompy ciepła powinny być dopasowane do instalacji grzewczej według jego 

instrukcji użytkowania;  

 Należy zapewnić odpływ kondensatu.  

Uruchomienie pompy ciepła odbywa się za pomocą sterownika pompy ciepła. Wszystkie jego ustawienia powinny 

być przeprowadzone zgodnie z jego instrukcją. Uruchomienie nie jest możliwe przy temperaturach wody 

grzewczej poniżej 7°C. Woda w zbiorniku buforowym powinna zostać podgrzana za pomocą drugiego 

generatora ciepła do co najmniej 18°C.  

Aby uruchomienie odbywało się bez zakłóceń, należy przestrzegać następującej kolejności przebiegu:  

 Zamknąć wszystkie obiegi odbiorcze.  

 Zapewnić przepływ wody pompy ciepła.  

 Na sterowniku wybrać „Automatyczny” tryb pracy.  

 W menu Funkcje specjalne należy włączyć program „Uruchomienie”.  

 Odczekać, aż temperatura powrotu osiągnie minimum 25°C.  

 Następnie powoli otwierać kolejno zawory obiegów grzewczych – dzięki powolnemu otwieraniu danego 

obiegu ogrzewania stopniowo będzie wzrastało natężenie przepływu wody grzewczej.  Temperatura wody 

grzewczej w zbiorniku buforowym nie może przy tym spaść poniżej 20°C, aby zawsze była zachowana 

możliwość odszronienia pompy ciepła.  

 Jeżeli wszystkie obiegi grzewcze są całkowicie otwarte i utrzymana jest temperatura powrotu min. 18°C, 

to uruchomienie zostało zakończone. 

7 ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
grzewczej 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji 

i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, 

np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. Odbiory 

międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych 
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pracowników. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 

rodzajów robót:  

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,  

b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji - 

zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji – zgodność kierunku bruzdy 

z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja 

cieplna bruzdy.  

 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 

robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. w protokole należy 

jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania 

instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 

wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

7.2 Odbiór częściowy instalacji grzewczej 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji ogrzewczej, 

do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych 

w posadzce, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień 

przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione 

w fazie odbioru końcowego (technicznego). Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla 

odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.  

W ramach odbioru zanikającego i ulegającego zakryciu należy:  

 sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie,  

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach STWiORB, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa 

wprowadzone do dziennika   

 przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  

Po dokonaniu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik 

niezbędnych badań odbiorczych.   

W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części 

instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badań 

odbiorczych.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru robót, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 

prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

7.3 Odbiór końcowy instalacji grzewczej 
 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru po spełnieniu następujących warunków:  

 zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

 instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,  

 dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,  

 zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na 

gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało 

uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie),  

 zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt ogrzewania 

w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia w zakresie 

izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii.  
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Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:  

 projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami),  

 dziennik budowy,  

 potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, pozwoleniem na budowę i przepisami,  

 obmiary powykonawcze,  

 protokoły odbiorów technicznych robót zanikających oraz ulegających zakryciu,  

 protokoły wykonanych badań odbiorczych,  

 dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane dla instalacji,   

 STWiORB,   

 instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, k) instrukcję obsługi instalacji.  

 

W ramach odbioru końcowego należy: sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem 

technicznym powykonawczym, sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 

w odpowiednich punktach STWiORB, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia odstępstwa, sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, sprawdzić 

protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych 

parametrów.  

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub 

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 

stwierdzenia.  

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. w przypadku zakończenia 

odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn 

takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.   

W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy 

instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

8 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są:  

 szt. – dla urządzeń;  

 mb – dla rur;  

 kpl. – dla zestawów;  

 kg – dla materiałów masowych. 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania 

instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, 

otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, połączenia rozłączne, materiały i elementy 

montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy 

i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, wszelkiego rodzaju 

urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu 

instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, 

uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.  

Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ 

na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.  

Uwaga: w „Przedmiarze Robót” wyspecyfikowano jedynie ważniejsze materiały, urządzenia i części 

składowe instalacji. Wszelkie materiały, urządzenia, części składowe, opracowania, czynności, etc., które nie 

zostały wyszczególnione w „Przedmiarze Robót”, należy uwzględnić w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych 

elementów instalacji. Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi 

w kosztorysowaniu w tym np.:  

 długość przewodu należy mierzyć w metrach wzdłuż jego osi,  
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 do ogólnej długości rurociągów wlicza się długości rur przyłączeniowych do grzejników (gałązki), 

armaturę łączoną na gwint i łączniki,   

Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów instalacji zawarte 

w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość poszczególnych części składowych 

instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań 

postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych 

w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).  

Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót należy uwzględnić 

możliwość zwiększenia wydajności urządzeń o 5%. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonanej i odebranej instalacji centralnego ogrzewania powinna obejmować następujące elementy:  

dostawa materiałów, roboty przygotowawcze, montaż przewodów instalacji centralnego ogrzewania, montaż 

armatury dla instalacji centralnego ogrzewania, badania szczelności instalacji centralnego ogrzewania,  

uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania, próby instalacji centralnego ogrzewania  
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Akty prawne 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 

poz. 1268, Nr5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 

1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat 

i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 

679, Nr 8/02 poz. 71) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia 

wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych 

oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 

poz. 673)  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych 

w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo 

służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji 

na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 

wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 

dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu 

życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 

porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 

producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)  

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności 

energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003 r)  
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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 

produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)  

  

 Wymagania techniczne COBRTIINSTAL 

10.2 Normy 
 

 PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze.  

 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  

 PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Wymagania.  

 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.  

 PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania.  

 PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.  

 PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania.  

 PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.  

 PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1).  

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze.  

 PN– 93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 
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1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla budynku użyteczności publicznej (Strażnicy OSP ze 
świetlicą) położonego w miejscowości Chynowie, gm. Gniewino. 

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a zleconym 

przez Inwestora). w zakres tych robót wchodzą: 

 roboty przygotowawcze, 

 wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych  (roboty montażowe),  

 odbiór robot i kontrola jakości. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji sanitarnej do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich 

uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany 

i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 

funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 

w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 

przedmiotowej instalacji. 

1.4 Określenia podstawowe – definicje  
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z PN-B-01411. 

1.4.1 Wentylacja pomieszczeń 

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego 

i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

1.4.2 Wentylacja mechaniczna 

Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 

1.4.3 Instalacja wentylacji 

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 

1.4.4 Rozdział powietrza w pomieszczeniach 

Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu 

zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, 

wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 
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1.4.5 Rozprowadzenie powietrza 

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół 

z zastosowaniem przewodów. 

1.4.6 Ogrzewanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 

1.4.7 Chłodzenie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na obniżeniu jego temperatury. 

 

1.4.8 Wentylatory 

Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 

1.4.9 Filtracja powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych. 

1.4.10 Odzyskiwanie ciepła 

Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło przez 

instalację wentylacyjną. 

1.4.11 Filtr powietrza 

Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 

1.4.12 Nagrzewnica powietrza 

Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 

1.4.13 Chłodnica powietrza 

Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza. 

1.4.14 Urządzenie do odzyskiwania ciepła 

Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w strumieniu powietrza zużytego do strumienia 

powietrza uzdatnionego lub odwrotnie. 

1.4.15 Osuszacz powietrz 

Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu. 

1.4.16 Odkraplacz 

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza z urządzenia do 

odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic. 

1.4.17 Przewód wentylacyjny 

Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą 

przepływa powietrze. 

1.4.18 Przepustnica 

Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub 

regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 
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1.4.19 Tłumik hałasu 

Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia hałasu 

przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

1.4.20 Nawiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 

1.4.21 Wywiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

1.4.22 Okap 

Element instalacji odciągu miejscowego umieszczonego bezpośrednio nad źródłem wydzielania zanieczyszczeń 

powietrza. 

1.4.23 Klapa pożarowa 

Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami pożarowymi), przeznaczony do 

zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej. 

1.4.24 Centrala wentylacyjna 

Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrza pod względem czystości, 

temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.   

 

2 MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji pompy ciepła i towarzyszącej armatury mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące stosowanych materiałów 

 Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

 Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

 Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok 

ochronnych. 

 Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać 

wymaganiom szczelności tych przewodów. 

 Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich 

obsługi, konserwacji lub wymiany. 

 Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjne powinno być wykonane z uwzględnieniem 

dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

 Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 

producenta. 

 Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny mieć dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

 Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 

o Blacha lub  

o taśma stalowa ocynkowana. 

 Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
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 Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 

 Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 

 Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

3 SPRZĘT 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien zastosować sprzęt 

dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt 

montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób 

wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor Nadzoru lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiającego. 

4 TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń, 

odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę 

zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP. 

Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi 

w Rysunkach, Specyfikacjach i wskazaniami Inspektora Nadzoru lub innej wskazanej przez Zamawiającego osoby 

oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Przewody wentylacyjne 
Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

 Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach 

umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. w przypadku połączeń kołnierzowych odległość 

ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 

mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych 

z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym 

materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

 Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 

wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniowej tych przegród. 

 Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne. 

 Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi 

oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, 

np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

 Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 

zamontowania. 

 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do materiału 

konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

 Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości 

i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych nie wpływało na 

jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

 Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 

wynikające z ciężarów: 
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o przewodów wentylacyjnych 

o materiału izolacyjnego; 

o elementów instalacji wentylacji zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów 

wentylacyjnych 

o elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

 Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

 Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa 

równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

 Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia 

oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym 

punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów 

pionowych. 

 Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 

obciążenia. 

 W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów wentylacyjnych mogły być 

zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

5.2 Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji 
mechanicznej  

 Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji wentylacji lub 

przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji. 

 Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak 

zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

 Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny mieć 

opływowe kształty. 

 Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych ostro zakończonych śrub lub innych elementów 

które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

 Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 

 W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar powinien być 

równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego 

 W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji w celu umożliwienia czyszczenia, 

powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjnego.  

 Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach wentylacyjnych 

urządzeń: 

o przepustnice 

o klapy pożarowe 

o nagrzewnice 

o tłumiki hałasu 

o filtry 

o wentylatory 

o urządzenia do odzysku ciepła 

5.3 Wentylatory 

 Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcje 

budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 

 Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów 

wentylatora. 
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 Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 L 250 mm. 

 Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy 

wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje wentylacji. 

 Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 

5.4 Centrale wentylacyjne 

 Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej 100  L  250 

mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów. 

 Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w przepustnice umożliwiające 

odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali. 

5.5 Wymienniki ciepła 

5.5.1 Nagrzewnice 

 Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego 

i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego czyszczenia lub wymiany. 

 Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien ułatwiać ich 

naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewód zasilający powinien być przyłączony od 

dołu, a przewód powrotny od góry. 

 Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnice powinien odpowiadać wymaganym 

warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów 

regulacyjnych bez konieczności spuszczania czynnika grzewczego z instalacji. 

 Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury zewnętrznej powinny 

być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrożeniowego. 

 Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia prądowe i zabezpieczenia 

przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ sterujący powinien 

zabezpieczyć przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji 

wentylacji. 

5.5.2 Urządzenia do odzysku ciepła 

 Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory rewizyjne umożliwiające 

czyszczenie tych urządzeń. 

 Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mieć instalację do 

odprowadzenia skroplin do kanalizacji. 

5.6 Filtry powietrza 

 Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność wymiany 

wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 

 Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać 

wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 

 Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczać je przed 

zabrudzeniem. 

5.7 Nawiewniki, wywiewniki, okapy 

 Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 

przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

 Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, podwieszane 

lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

 Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
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 Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, 

bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

 W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 

elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 

 Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 

wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

 Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 

 Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 

otwartej. 

 Okapy zamontowane możliwie nisko urządzeniem z zachowaniem przepisów BHP. 

5.8 Przepustnice 

 Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w elementy 

umożliwiające trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizm napędu przepustnic 

nie powinien mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 

 Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w pełnym zakresie 

regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 

 Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg 

klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

 Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 

1751. 

5.9 Tłumiki hałasu 

 Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku 

przepływu. 

 Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Instalacja winna być wykonana zgodnie z projektem technicznym.  

Wprowadzenie zmian jest dozwolone pod warunkiem zgody projektanta. Badania w czasie robót badania w czasie 

robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową i SST w zakresie 

pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac.  

 

6.1 Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać następujące prace 

wstępne: 

 Próbny ruch całej instalacji wentylacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 

 Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 

 Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych; 

 Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych  

 Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie kierunku 

przepływu powietrza z nawiewników; 

 Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

 Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 

 Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
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 Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwzględnieniem 

wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 

 Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 

 Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 

 Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

6.2 Procedura prac 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 

instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność działania instalacji 

jako całości. w czasie kontroli działania instalacji wentylacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych 

badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji.  

6.2.1 Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

 Kierunek obrotów wentylatorów; 

 Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

 Działanie wyłącznika; 

 Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 

 Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 

 Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 

 Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

 Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

6.2.2 Kontrola działania wymienników ciepła 

 Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

 Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 

 Doprowadzenie czynnika do wymienników. 

6.2.3 Kontrola działania filtrów powietrza 

Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 

6.2.4 Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 

Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 

6.2.5 Kontrola działania klap pożarowych  

 Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 

 Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 
 

6.2.6 Kontrola działania sieci przewodów 

 Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; 

 Dostępność do sieci przewodów. 
 

6.2.7 Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza 
w pomieszczeniu 

 Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 

 Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji powietrza 

w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
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6.2.8 Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych przy 

różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 

 Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 

 Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

 Działania włącznika rozruchowego; 

 Działania przeciwzamrożeniowego; 

 Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 

 Działania regulacji strumienia powietrza; 

 Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 

6.3 Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości 

zadane zgodnie z wymaganiami. 

6.3.1 Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Instalacja: 

 Pobór prądu silnika; 

 Strumień objętości powietrza; 

 Temperatura powietrza; 

 Opór przepływu na filtrze. 

Pomieszczenie: 

 Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 

 Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 

 Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 

6.3.2 Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 

Zakres ilościowy 

Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie ma specjalnych 

wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 

r.). 

 

Procedura pomiarów 

Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody 

pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 

 

7 ODBIÓR ROBÓT 
 

7.1 Sprawdzenie kompletności wykonania prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane 

z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz 

z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 

 Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy, zarówno 

w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych; 
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 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

technicznymi; 

 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 

 Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji ; 

 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji ; 

7.1.1 Badania ogólne 

 Dostępność dla obsługi; 

 Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 

 Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

 Kompletność znakowania; 

 Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 

 Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 

 Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

 Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; 

 Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

7.1.2 Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

 Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

 Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 

 Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 

 Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

 Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 

 Sprawdzenie zamocowania silników; 

 Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 

 Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 

 Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 

 Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 

 Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 

 Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. 

7.1.3 Badanie wymienników ciepła 

 Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem; 

 Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie; 

 Sprawdzenie czy niema uszkodzeń; 

 Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik; 

 Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika; 

 Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 

 Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy; 

 Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe. 

7.1.4 Badanie filtrów powietrza 

 Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 

 Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 

 Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 

 Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia; 

 Sprawdzenie czystości filtra. 
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7.1.5 Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 

 Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 

7.1.6 Badanie klap pożarowych 

 Sprawdzenie warunków zainstalowania; 

 Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 

 Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 

7.1.7 Badanie sieci przewodów 

 Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową; 

 Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

7.1.8 Badanie nawiewników i wywiewników 

 Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiadają danym projektowanym. 

7.1.9 Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 

 Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu regulacji; 

 Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 

 Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 

 Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 

o umiejscowienia, dostępu; 

o rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 

o systemu zabezpieczeń; 

o wentylacji ; 

o oznaczenia; 

o typów kabli; 

o uziemiania; 

o schematów połączeń w obudowach. 

7.1.10 Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 

 Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 

 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 

 Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); 

 Liczba użytkowników; 

 Czas działania; 

 Obciążenie cieplne pomieszczeń 

 Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 

 Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 

 Klasa filtrów; 

 Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 

 Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 

 Wymagana jakość wody zasilającej; 

 Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 

 Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 

7.1.11 Wykaz dokumentów inwentarzowych  

 Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 

 Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 
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 Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów (schemat 

oprzewodowania odbiorników); 

 Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 

 Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów (w tym 

certyfikaty bezpieczeństwa); 

 Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). 

7.1.12 Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

 Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi 

instalacji wentylacji w budynku; 

 Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 

 Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 

 Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia sterujące, 

regulatory, styczniki, wyłączniki); 

 Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

 

8 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia elementów 

składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 

 kpl. (komplety) 

 szt. (sztuka) 

 kg (kilogram) 

 m3 (metr sześcienny) 

W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania 

instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, 

otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, połączenia rozłączne, materiały i elementy 

montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy 

i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, wszelkiego rodzaju 

urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu 

instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, 

uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.  

Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ 

na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.  

Uwaga: w „Przedmiarze Robót” wyspecyfikowano jedynie ważniejsze materiały, urządzenia i części 

składowe instalacji. Wszelkie materiały, urządzenia, części składowe, opracowania, czynności, etc., które nie 

zostały wyszczególnione w „Przedmiarze Robót”, należy uwzględnić w cenach jednostkowych wyspecyfikowanych 

elementów instalacji. Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi 

w kosztorysowaniu w tym np.: długość przewodu należy mierzyć w metrach wzdłuż jego osi. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Akty prawne 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690); 

10.2 Normy 

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju 

prostokątnym – Wymiary; 

 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 

kołowym – Wymiary; 

 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 

 PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 

 PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 

 PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych; 

 PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne 

przepustnic regulacyjnych i zamykających; 

 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 

mechaniczne; 

 ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych sieci 

przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 

 PN-PN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

 PN-EN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji 

elektrycznych wewnętrznych. Specyfikacja techniczna w szczególności obejmuje wymagania 

właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 

poszczególnych robót. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana 

skrótem ST. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu 

i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robót branży elektrycznej, określonych w Projekcie 

Technicznym dla instalacji elektrycznych wewnętrznych według wykazu jak niżej: 

 wewnętrzne linie zasilające, 

 tablice rozdzielcze, 

 instalację oświetleniową, 

 instalację gniazd wtykowych 230 V ogólnego stosowania, 

 instalację siłową odbiorników technologicznych, 

 korytek i drabin kablowych, 

 instalację zasilania wentylacji i klimatyzacji, 

 instalację ochrony odgromowej budynku, 

 instalację ochrony przeciwprzepięciowej, 

 instalację przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty ujęte 

Projektem należy wykonać ściśle według niniejszej ST oraz Polskimi Normami, pod fachowym 

nadzorem technicznym osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Kolejność robót 

i organizacja pracy na budowie musi być zgodna z warunkami formalnymi oraz nie może obniżać 

jakości robót. Przyjęte rozwiązania materiałowe i systemowe stanowią poglądowy standard techniczny 

i ustalają poziom rozwiązań. Rozwiązania inne niż w projekcie wymagają uzgodnień z Przedstawicielem 

Zamawiającego (Inspektorem Nadzoru) i Projektantem. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 

oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i ST zgodnie z umową. 

1.4.2. Zgodność Robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentacji Projektowej a o ich wykryciu powinien 
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natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe. Cechy 

materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, 

gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementów budowli to takie materiały będą bezzwłocznie zastąpione innymi 

a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe wszelkie środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 

Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy 

w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót 

będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pyliste), 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
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instalacji na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Instalacje lub 

urządzenia elektryczne przeznaczone do demontażu należy pozbawić napięcia poprzez ich trwałe 

odłączenie od źródeł napięcia. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Zamawiającego). 

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót.  

 

 Określenia podstawowe 

 Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy zgodnie 

z Prawem Budowlanym.  

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

 Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST, zaakceptowane przez Zamawiającego  

 Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

 Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badawczą 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami 

przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczna dla badanego materiału lub wyrobu. 
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 Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 

elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może 

być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN 

nie są częścią czynną). 

 Instalacja odbiorcza – część instalacji elektrycznej, znajdująca się za układem pomiarowym 

służącym do rozliczeń pomiędzy dostawcą i odbiorcą energii elektrycznej, a w przypadku braku 

takiego układu pomiarowego, za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia 

zabezpieczającego instalację odbiorcy od strony zasilania; 

 Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określone możliwości ochronne urządzenia, ze 

względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

 Łącznik izolacyjny – łącznik umożliwiający w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych 

między rozłączonymi częściami poszczególnych biegunów o wytrzymałości elektrycznej 

i innych właściwościach zapewniających bezpieczeństwo ludzi i urządzeń. 

 Napięcie znamionowe instalacji – napięcie, na które instalacja elektryczna lub jej część została 

zaprojektowana (zbudowana). 

 Przewód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio 

ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 

zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład 

obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie 

urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze 

i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię. 

 Oprawa oświetleniowa – kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia 

z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed 

wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła 

a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych, ułatwia właściwe umiejscowienie 

i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu 

pomieszczenia. 

 Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenia części przewodzących dostępnych 

lub obcych w celu wyrównania 

 Przewód neutralny (N) – przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym układu sieci 

i mogący służyć do przesyłania energii elektrycznej; 

 Przewód ochronny (PE) – przewód lub żyła przewodu przeznaczony do połączenia: części 

objętych połączeniem wyrównawczym, głównej szyny uziemiającej, uziomu, oraz uziemionego 

punktu neutralnego źródła zasilania lub sztucznego punktu neutralnego. 

 Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem 

elementów instalacji elektrycznej oraz przed dostawaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 

i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

 Instalacje poziome -są prowadzone od puszek (wnęk ), na poszczególnych kondygnacjach do 

pomieszczeń na tych kondygnacjach. Instalacje te w zależności od konstrukcji budynku są 

układane bezpośrednio w konstrukcji (tynku) lub w rurach czy korytkach instalacyjnych. Liczba 

łączy (par w kablu) do poszczególnych pomieszczeń (lokali) jest dobiera na w zależności od 

przeznaczenia lokalu (mieszkanie, biuro jednoosobowe czy wieloosobowe). 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

 Przedmiar - wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
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2. Materiał 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów 

i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa zgodności, świadectwa dopuszczenia itp. oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia każdorazowo jakościowego i ilościowego odbioru materiałów 

przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 

w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. Odbioru 

dokonuje Kierownik Robót elektrycznych sporządzając na tę okoliczność stosowną notatkę. 

Wykonawca jest obowiązany dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe (nie używane). Używane 

materiały mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed wpływami warunków atmosferycznych, czynników 

fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. Przy składowaniu należy przestrzegać wymagań wynikających ze specjalnych 

właściwości materiałów i urządzeń podanych przez producenta lub dostawcę. Miejsca czasowego 

składowania materiałów uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze 

przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 

bez zgody Zamawiającego. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba 

i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 

przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy. W czasie transportu oraz składowania materiałów oraz aparatury elektrycznej 

przestrzegać zaleceń wytwórców. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca.  

Prace przygotowawcze  

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zasadniczych zrealizuje następujące prace 

przygotowawcze:  

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

 wykonanie zasilania w energie elektryczna miejsca wykonywania robót 

Roboty instalacyjno – montażowe 

Wszystkie trasy WLZ-ów i przewodów instalacji elektrycznej i słaboprądowej oraz miejsca lokalizacji 

tablic rozdzielczych należy dokładnie wyznaczyć według projektu, zwracając szczególna uwagę na 

zbliżenia i ewentualne kolizje z innymi instalacjami innych branż. Trasa prowadzenia instalacji 

elektrycznych powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla przyszłych konserwacji i remontów. 

Układanie kabli w pobliżu czynnych linii kablowych, rurociągów winno się wykonać po uprzednim 

uzgodnieniu robót z Użytkownikiem tych urządzeń  

Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność 

z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 

konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach prostych poziomych i pionowych. 

Kucie bruzd 

 Bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 

Przy układaniu dwóch lub więcej rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby 

odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm.  

 Rury zaleca się układać jednowarstwowo.  
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 Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 

konstrukcję.  

 Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-

budowlanych. Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura 

powinna być pokryta tynkiem.  

 Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać 

łagodnymi łukami.  

 Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki 

sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one również zatapiane 

w warstwie wyrównawczej podłogi. 

Układanie rurek instalacyjnych 

 Rurki instalacyjne należy montować w ścianie pod tynkiem lub na tynku.  

 Promień gięcia rur elastycznych powinien zapewniać możliwość swobodnego wciągania 

przewodów. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 

krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem.  

 Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 

średnicy rury. Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm.  

 Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0,1% w celu umożliwienia 

odprowadzenia wody zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny).  

 W przypadku układania długich prostych ciągów rur należy stosować kompensację wydłużenia 

cieplnego. 

Wciąganie przewodów 

 Przed przystąpieniem do tej czynności należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowania, 

zamocowania sprzętu i osprzętu i jego połączeń z rurami oraz przelotowość.  

 Wciąganie przewodów należy wykonywać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego, np. 

sprężyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną 

użyte w instalacji.  

 Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami 

Układanie przewodów 

 Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych 

powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) 

w sposób trwały. 

 Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków 

rozporowych lub klejenia. 

 Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 

 Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz 

budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać 

w przepustach rurowych.  

 Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób 

szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów.  

 Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia.  

 Przy instalacji w wykonaniu szczelnym, przewody (kable) należy uszczelnić w sprzęcie, 

w osprzęcie i w aparatach za pomocą dławic (dławików). Średnica dławicy i otworu 

uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu 

(kabla). 
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Przewody wtynkowe 

 Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi wg dokumentacji 

projektowej. Dopuszcza się stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. 

 Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 

połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe.  

 Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć 

wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji. Podłoże do układania na 

nim przewodów powinno być gładkie.  

 Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza się również 

mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie klamerkami 

lub gwoździkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak, aby nie 

uszkodzić izolacji żył przewodu.  

 Zabrania się zaginania gwoździków na przewodzie. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

 sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 

 sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowę, uzgodnienia), 

 oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia dróg dowozu materiałów, miejsc 

składowania materiałów 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od 

Zamawiającego. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty 

elektromontażowe można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na 

wypadki przy pracy. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia 

zasilania w media tj. prąd, woda, c.o. niezbędne do prowadzenia robót, a także możliwość 

wykonywania niezbędnych prac w rejonie normalnej działalności obiektu (nie wyłączonej na czas 

przebudowy z eksploatacji). 

5.2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - wymagania 
ogólne 

 Trasy ciągów instalacyjnych powinny być ustalane w miejscach oddalonych od ciągów instalacji 

elektroenergetycznych oraz w sposób zapewniający najmniejszą liczbę skrzyżowań z nimi 

i najkrótsze odcinki zbliżeń. 

 Ciągi instalacji powinny być układane na trasach zapewniających: 

o najmniejszą liczbę skrzyżowań z innymi instalacjami i rurociągami (woda, C.O., 

wentylacja itd.) 

o najkrótsze odcinki zbliżeń z wyżej wymienionymi instalacjami 

o najmniejsze prawdopodobieństwo uszkodzeń mechanicznych 

o najmniejszą liczbę łuków, przepustów itp. Utrudnień 

 Trasy ciągów poziomych należy wyznaczać (w miarę możliwości budowlanych) w odległości nie 

mniejszej niż 0,30m od stropu lub 2,50m od podłogi - w pomieszczeniach o wysokości poniżej 

2,80m stosować pierwszy z warunków. 

 Trasy ciągów pionowych należy wyznaczać w odległości nie mniejszej niż 0,25m od krawędzi 

otworów wejściowych i okiennych. 

 Punkty przyłączeniowe urządzeń (gniazda przyłączeniowe) zaleca się instalować na wysokości 

0,25-0,90m od podłogi w koordynacji z innymi instalacjami, o ile inne przepisy szczegółowe nie 

stanowią inaczej. 
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 Lokalizacja urządzeń rozdzielczych powinna być dostosowana do tras ciągów instalacyjnych 

pionowych i poziomych. Punkty mocowania urządzeń rozdzielczych należy wyznaczać 

w odległości nie mniejszej niż 1,40m od podłogi. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach 

lokalizację punktów rozdzielczych w odległości mniejszej niż podana (lecz nie mniej niż 0,25m) 

pod warunkiem zabezpieczenia ich od uszkodzeń mechanicznych przez stosowanie osłon. 

 Ciągów instalacyjnych nie należy lokalizować na podłożach ogrzewanych o temperaturze 

powyżej 45oC lub na których istnieją zagrożenia mechaniczne w postaci gięcia lub drgań. 

 Szerokości ciągów instalacyjnych powinna być najmniejsza i nie powinna przekraczać: 

 na podłożu: 0,20m -kable i przewody, 0,40m -ciągi rurowe 

 w tynku: 0,20m -kable i przewody 

 pod tynkiem: 0,30m -ciągi rurowe 

 Promień krzywizny zagięcia rur i kabli nie może być mniejszy od 10-krotnej ich średnicy 

 Odstępy pomiędzy punktami mocowania kabli i przewodów nie powinny przekraczać 

odległości 0,30m na trasie poziomej i 0,50m na trasie pionowej. 

 Odstępy pomiędzy punktami mocowania instalacyjnych rur PCV nie powinny przekraczać 

odległości 0,50- 0,80m na trasie poziomej i 0,80-1,00m na trasie pionowej. 

 Odstępy pomiędzy punktami mocowania instalacyjnych rur stalowych nie powinny 

przekraczać odległości 0,80-1,00m na trasie poziomej i 1,00-1,50m na trasie pionowej. 

 Należy przestrzegać zachowania minimalnych odległości od innych instalacji wg. Tabel 

zamieszczonych w normach branżowych. 

 Ciągi instalacji teletechnicznych wewnętrznych należy umieszczać poniżej instalacji 

elektroenergetycznych z zachowaniem minimalnych odległości. 

 Układanie instalacyjnych ciągów teletechnicznych powinno być ściśle skoordynowane 

i wykonywane jednocześnie z instalacjami elektroenergetycznymi. 

 Łączenie i rozgałęzianie należy dokonywać przez zastosowanie zacisków. Dopuszcza się 

łączenie poprzez lutowanie. 

 Punkty rozdzielcze instalacji powinny być chronione przed uszkodzeniami przez instalowanie 

ich w obudowach metalowych, puszkach, wnękach itp. 

 Kable i przewody rozszywane na łączówkach punktów rozdzielczych powinny mieć zapas 

długości około 0,40m.  

 Kable i przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych powinny być wprowadzane do 

punktów (puszek) rewizyjnych lub rozdzielczych nie rzadziej niż po dwukrotnej zmianie 

kierunków o kąt 90-105o lub na odcinkach prostych co 12-15m. 

5.2.1. Trasowanie 

o Przy wytyczaniu trasy należy uwzględniać konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność 

z innymi instalacjami i urządzeniami. 

o Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych -równoległych i prostopadłych do ścian 

i stropów, zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (łuki i rozgałęzienia, 

podejścia do urządzeń). 

o Trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenie 

odbiorników oraz instalacje nieelektryczne, takie jak technologiczne, wodno-

kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między 

tymi instalacjami. 

o Trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów. 

o Trasowanie powinno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych 

instalacji. 
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o Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników 

i odległości między punktami podparcia (zawieszenia). 

o Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty 

przewidziane do ułożenia na nich instalacji (bez względu na rodzaj instalacji elementy 

te powinny zostać zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki 

lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj 

instalacji). 

5.2.2. Instalacje w rurach, przejścia przez ściany i stropy 

o Trasowanie jak 5.2.1.  

o Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty 

przewidziane do ułożenia na nich instalacji (bez względu na rodzaj instalacji elementy 

te powinny zostać zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki 

lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj 

instalacji). 

 

Przejścia przez ściany i stropy 

o Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych 

(rurach osłonowych).  

o Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane 

w sposób szczelny. 

o Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione 

przed uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury 

stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka. 

 

Kucie bruzd 

o Jeśli nie wykonano bruzd w czasie robót budowlanych, należy to zrobić w trakcie 

montażu instalacji.  

o Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 

Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być 

taka, aby odstępy w świetle między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm.  

o Rury zaleca się układać jednowarstwowo.  

o Zabronione jest kucie bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 

konstrukcyjno-budowlanych.  

o Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób 

osłabiający ich konstrukcję. Przy przejściu z jednej strony ściany na drugą (lub ze ściany 

na strop) cała rura powinna być pokryta tynkiem. Przejścia przez ściany należy 

wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami. 

o  

Układanie rur z tworzyw sztucznych 

Instalacje w rurach instalacyjnych sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje się tam, gdzie ich odporność 

na uszkodzenia mechaniczne jest wystarczająca, a technologia pozwala na zastosowanie tworzyw 

sztucznych. Instalacje mogą być stosowane jako wodoszczelne pod warunkiem zastosowania osprzętu 

i sprzętu hermetycznego oraz szczelnego łączenia rur. W wykonaniu wodoszczelnym instalacje mogą 

być układane w pomieszczeniach wilgotnych, ale nie w wodzie. Na przygotowanej trasie należy układać 

rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w podłożu lub bruzdach oraz mocować sprzęt 

i osprzęt instalacyjny. Końce rur po ich ucięciu powinny być opiłowane celem pozbawienia ostrych 
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krawędzi. Łuki na rurach sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 

wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe 

niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Na łuki należy stosować rury elastyczne spełniające równocześnie 

funkcję elementów kompensacyjnych. Promień gięcia rur sztywnych i elastycznych powinien 

zapewniać możliwość swobodnego wciągania przewodów. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

podane są w zaleceniach producenta. Łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego 

celu złączek (lub przez kielichowanie). 

 

Montaż sprzętu i osprzętu (osadzanie puszek) 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały, zapewniający mocne 

i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub 

konsolki osadzone w podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub 

zamontowane na takich konstrukcjach, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych 

oraz kołków wstrzeliwanych. Puszki powinny zostać osadzone na takiej głębokości, aby ich górna 

(zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem. Przed 

zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 

wprowadzanych rur. Koniec rury powinien być wprowadzony do środka puszki na głębokość do 5mm. 

 

Wciąganie przewodów do rur 

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 

rurowania, zamontowanego sprzętu i osprzętu, jego połączenia z rurami oraz drożność instalacji. Do 

ułożonych rur po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągnąć przewody przy 

użyciu odpowiednich narzędzi (przyrządów). Przewody na całej długości wciągnięcia do rury nie mogą 

mieć połączeń. Zabronione jest układanie rur wraz z wciągniętymi przewodami oraz wciąganie 

przewodów do niezatynkowanych rur. Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać 

narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 

5.2.3. Instalacje w tynku 

o Trasowanie jak 5.2.1.  

o Podłoże do układania przewodów powinno być gładkie.  

o Łuki i zgięcia przewodów powinny być łagodne.  

o Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów.  

o Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie 

wyrównawczej podłogi i w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci 

rur. 

5.2.4. Łączenie przewodów oraz przyłączanie do aparatów i urządzeń 

o Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 

oczyszczone.  

o Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym 

i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją.  

o Łączenia przewodów należy wykonywać w punktach rozdzielczych, sprzęcie 

i osprzęcie instalacyjnym, w odbiornikach.  

o Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości.  

o Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi 

i dodatkowe naprężenia.  
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o Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych.  

o W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 

przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, 

sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 

przedstawicielem inwestora. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju 

wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.  

o W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą 

oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 

podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 

prądu.  

o Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich 

tulejek zamiast cynowania). 

5.2.5. Podejścia do urządzeń 

o Podejścia instalacji do urządzeń należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.  

o Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak 

cała instalacja, lecz samo podejście przez strop musi być chronione przed 

uszkodzeniem.  

o Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach podłączania odbiorników od góry. 

Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do czujników, sygnalizatorów i innych 

z instalacji wykonanych na drabinkach kablowych, w korytkach itp. 

o Do urządzeń zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy 

wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach 

budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, 

drabinki kablowe itp. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać: 

 część ogólną opisującą: 

o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

o bhp, 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

o środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów 

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

6.3.1. Badania odbiorcze instalacji 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Zamawiającego. Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym 

oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełnia 

wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. Badania odbiorcze powinna 

przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze znających wymagania 

stawiane badanym instalacjom. Badania odbiorcze instalacji mogą przeprowadzać wyłącznie osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacyjne, potwierdzone przez jednostkę uznającą. Zakres badań 

odbiorczych obejmuje: 

 oględziny instalacji i urządzeń 

 badania (pomiary i próby) instalacji 

 próby rozruchowe. 

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala jedynie 

stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. Protokoły z badań (pomiarów i prób), 

sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie odbioru. Komisja może być 

jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym że z badań i prób powinny zostać wykonane 

oddzielne protokoły. Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół końcowy. 
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Protokół należy przedłożyć do odbioru końcowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). 

Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

 numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 

 nazwę i adres obiektu, 

 imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 

 datę wykonania badań odbiorczych, 

 ocenę wyników badań odbiorczych, 

 decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 

 ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 

 podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

6.3.2. Oględziny instalacji 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Oględziny 

mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie:  

 spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

 zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 

 nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 

bezpieczeństwa użytkowania. 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

 wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 

 ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

 doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

 ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 

 wykonania połączeń obwodów, 

 doboru oraz nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

 rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 

 oznaczenia przewodów, 

 umieszczenia schematów lub innych informacji w miejscu dozoru lub obsługi 

 wykonania dostępu do instalacji i urządzeń w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji. 

6.3.3. Pomiary i próby instalacji podstawowych i teletechnicznych 

Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i usterki 

wykryte w trakcie oględzin instalacji. Pomiary i próby przeprowadza się w celu stwierdzenia, czy 

zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony: 

 spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 

 odpowiednio zabezpieczają osoby i mienie przed negatywnym oddziaływaniem instalacji, 

 nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana, 

 są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie.  

Zakres pomiarów i prób obejmuje: 

 sprawdzenie ciągłości przewodów, 

 pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, 

 pomiar rezystancji izolacji kabli, 

 pomiar rezystancji uziemienia, 

 sprawdzenie biegunowości, 

 pomiary dynamiczne parametrów instalacji według norm szczegółowych. 
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Każda wyżej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządzeniem 

protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów. Protokół musi zawierać co najmniej następujące 

dane: 

 nazwę i oznaczenie badanej linii (zasilającej, sterującej lub sygnałowej) 

 nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe, 

 miejsce jego zainstalowania, 

 rodzaj wykonanych pomiarów, 

 nazwisko osoby wykonującej pomiary, 

 datę wykonania pomiarów, 

 spis użytych przyrządów i ich numery, 

 liczbowe wyniki pomiarów, 

 uwagi i wnioski. 

Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich badań 

w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie. Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, to po ich 

usunięciu należy powtórzyć wszystkie badania, na które usterka mogła mieć wpływ.  

6.3.4. Pomiary i próby linii kablowych 

 Próby montażowe należy przeprowadzić po ukończeniu montażu a przed zgłoszeniem do 

odbioru. Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. 

 W zakres tych prób wchodzą następujące czynności: 

o sprawdzenie trasy linii kablowej, 

o sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz 

o pomiar rezystancji izolacji 

 Sprawdzenie linii kablowej po ułożeniu - sprawdzenie to polega na oględzinach linii 

i stwierdzeniu, czy jej budowa odpowiada wymaganiom niniejszych warunków. Sprawdzenia 

należy dokonać przed zasypaniem rowu kablowego 

 Sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz należy dokonać przy użyciu przyrządów o napięciu 

nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły 

i powłoki nie mają przerw a fazy na obu końcach linii są jednakowo oznakowane. 

 Pomiaru rezystancji izolacji należy dokonać za pomocą induktora o napięciu nie mniejszym niż 

2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik 

pomiaru należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji przeliczona na 1 km długości jest 

zgodna z odpowiednimi normami dla danego rodzaju kabli. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
W celu kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiający może 

pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 

z dokumentacją projektową i ST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 
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6.6. Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodności 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

o Polską Normą 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich 

robót zgodnie z dokumentacją. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 

wymaganą przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących Przebudowę 

Oddziału.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 

wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane 

w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 

powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi 
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obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 

obmiaru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić organ nadzoru przedsiębiorstwa wykonującego 

instalacje elektryczne. Odbiorom międzyoperacyjnym powinny podlegać: 

 zamocowane oprawy oświetleniowe itp., 

 ułożone rury, listwy, korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów, 

 osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 

 instalacja przed załączeniem pod napięcie. 

8.4. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

8.5. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST 
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z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.6. Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 

 deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

w przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 

i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.7. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 

„Odbiór końcowy robót". 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 

dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, w dokumentacji projektowej, a także 

w obowiązujących przepisach. Ceny ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty. 
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10. Przepisy związane 

10.1. Przepisy prawne 

 Ustawa -Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 

6, poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959) 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych : część D -Roboty instalacyjne: 

zeszyt 2 -Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej 

 Ustawa -Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, 

poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959). 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386). 

 Ustawa -Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 

115, poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984; nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 

1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; 

nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464; nr 70, poz. 

631; nr 91, poz. 875). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; 

Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452).  

 Rozporządzenie MSWiA z dn. z dn.21-04-2006 r. DzU Nr 80 poz. 563 "W sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów" z późniejszymi 

zmianami 

 Rozporządzenie MSWiA z dn. 22-04-1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 

przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na 

podstawie certyfikatu zgodności. Dz. U. Nr 55 poz. 362 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 

690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, poz. 1156). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1134). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1138). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 nr 80, poz.912). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 nr 62, poz. 

288). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47.poz.401). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. 

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie (Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728) 



                        Rozbudowa niepublicznej szkoły rzemiosła o nowy budynek dydaktyczny SST B.1.01. 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. 

w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49 poz. 414)  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. 2003 nr 239, poz. 2039).  

 Rozporządzenie Ministra Łączności z dn. 4września 1997r w sprawie wymagań technicznych 

i eksploatacyjnych dla urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

10.2. Normy techniczne 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 

i wymagania podstawowe  

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych 

charakterystyk 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa  

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym  

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie  

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

 PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 

informatycznych 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze 

 PN-E-04700:1998 Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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