Ogtoszenie nr 2023/BZP 00095897/01 z dnia 2023-02-15

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.:
»,Budowa drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska."”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Zamos¢

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 950368724

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Peowiakow 92

1.5.2.) Miejscowos¢é: Zamosé

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Wojewédztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chetmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 638 47 48, 84 639 29 59

1.5.8.) Numer faksu: 84 639 23 64

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@zamosc.org.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gminazamosc

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.:,Budowa
drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska."

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-9002bea2-86cd-11ed-94da-6ae0fe5e7159
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00095897

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-02-15

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00023343/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.14 Budowa drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00519890

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI1.271.62.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej dla
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska.”

Miejsce realizacji inwestycji: Odcinek od skrzyzowania z droga gminng nr 110428L (km 1 + 553) do granicy Gminy Zamos$¢
(km 2 +116) o dtugosci ewidencyjnej 563 m, obreb 0017 Siedliska, Gmina Zamos¢.

Krétki opis przedmiotu zamdwienia

Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa
drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska”. Zakres inwestycji obejmuje odcinek od skrzyzowania z droga gminng nr 110428L
(km 1+553) do granicy Gminy Zamo$¢ (km 2+116) o dtugosci ewidencyjnej 563 m, obreb 0017 Siedliska, Gmina Zamo$¢.
2. Zakres dokumentac;ji projektowej obejmuje:

Droga gminna nr 110427L

1) budowe jezdni o szerokosci 5,00 m i dlugosci ewidencyjnej 563 m, budowe obustronnych poboczy gruntowych o szer.
min. 0,75 m, budowe nowych i przebudowe istniejacych zjazdéw indywidualnych, publicznych i dojs¢ pieszych do furtek,
zapewnienie sytuacyjnego i wysokosciowego dowigzania projektowanego uktadu drogowego do otaczajgcego terenu oraz
uktadu komunikacyjnego w tym m.in. skrzyzowania z drogg gminng nr 110428L, potaczenia z ul. Braterstwa Broni (w
dokumentac;ji projektowej uwzgledni¢ plany Miasta Zamos$¢ dotyczace przebudowy ulicy Braterstwa Broni) — km 2+116,
odwodnienie powierzchniowe w granicy pasa drogowego i/lub w przypadku koniecznosci inne urzadzenia odwadniajgce i
odprowadzajgce wody opadowe.

2) budowe kanatu technologicznego w rozumieniu art. 4 pkt. 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.
Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z pdzn. zm.), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia
2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 680),
na podstawie warunkow technicznych, o ktére wystgpi Projektant do Gminnego Zaktadu Obstugi Komunalnej Gminy Zamos¢
— w przypadku uzyskania przez Zamawiajgcego zwolnienia z obowigzku budowy kanatu technologicznego od ministra
wiasciwego ds. informatyzacji tj. Ministra Cyfryzacji, Zamawiajacy odstgpi od budowy kanatu technologicznego
pomniejszajac wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego o wartos¢ dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe kanatu
technologicznego.

3) przebudowe istniejacego i budowe nowego oswietlenia ulicznego typu LED W dokumentacji uwzgledni¢ rozwigzania
zawarte w projekcie pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe oswietlenia ulicznego w m. Siedliska przy
drogach: powiatowych i gminnych”.

4) wycinke drzew i krzewéw kolidujgcych z inwestycja.

5) likwidacje kolizji z sieciami i urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego, nadziemnego i naziemnego wg warunkéw wydanych
przez wiascicieli/zarzadcow poszczegodlnych sieci,

6) opracowanie i zatwierdzenie statej i czasowej organizacji ruchu zawierajacych elementy oznakowania pionowego,
poziomego, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu itp.

Wykonawca jest zobowigzany do projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw, z uwzglednieniem
wymagan w zakresie dostepnosci dla osob niepetnosprawnych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo budowlane.
Dlugos¢ okresu gwaranc;ji i rekojmi stanowi kryterium oceny ofert.

Zamawiajacy okresla minimalny okres gwarancji wynoszacy 36-miesiecy a maksymalny 60 miesiecy. W przypadku gdy
Wykonawca poda dtuzszy niz 60-miesieczny okres gwaranciji, ocenie bedzie podlegat okres 60-miesieczny.

W przypadku, gdy Wykonawca poda krétszy niz 36-miesieczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy bedzie podlegata
odrzuceniu. Bieg gwaranc;ji liczony bedzie od daty protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajgcy wymaga, aby okres udzielonej rekojmi byt rowny okresowi gwarancji.

Zamawiajagcemu przystuguja petne uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wynikajace z przepiséw kodeksu
cywilnego w terminach w nim okreslonych — niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Dokumentacje projektowo — kosztorysowa nalezy opracowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gminny
Zaktad Obstugi Komunalnej Gminy Zamosé, stanowigcymi zatgcznik nr 1 do zakresu rzeczowego.

Opracowana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana techniczne we wszystkich branzach i kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Opracowana dokumentacja stanowic¢ bedzie opis przedmiotu zamowienia publicznego w
celu wytonienia wykonawcy przysztych robot budowlanych. Opracowana dokumentacja musi uwzglednia¢ zasady
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opisywania przedmiotu zamowienia wynikajace z ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych.
Dokumentacja stanowi podstawe do wykonania rob6t budowlanych oraz uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen, rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, w tym
takze uzgodnienia, w zakresie wynikajgcym z obowigzujacych przepisow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac projektowych.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa niezbedna jest do ztozenia wniosku o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu
Rozwoju Drég.

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do organu administracji architektoniczno-budowlanej
kompletny wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej/ wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowe. 3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje nastepujace branze:

a) branza drogowa

b) branza telekomunikacyjna

c) branza sanitarna

d) branza elektryczna

4. Dokumenty jakie ma dostarczy¢ wykonawca.

a) Kopia uprawnien budowlanych,

b) Zaswiadczenie optacenia sktadek osoby, ktéra bedzie petnita obowigzek gtéwnego projektanta.

5. Wykonawca zobowigzany jest:

1) wykona¢ przedmiot umowy w pelnym zakresie, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, obowiazujacymi przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej i normami oraz z zachowaniem nalezytej starannosci,

2) dostarczy¢ mapy z projektem podziatu nieruchomosci,

3) wykona¢ dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z wytycznymi Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég,

4) uzupetnié, poprawi¢ lub zaktualizowa¢ dokumentacje projektowo-kosztorysowa na etapie skladania oraz w trakcie oceny
formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog,

5) Zamawiajacy na podstawie opracowanej dokumentacji planuje przygotowac¢ wniosek o udzielenie dofinansowania na
realizacje niniejszego zadania w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég w zwiazku z tym:

a) Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania niezbednych informacji i uzupetnien dotyczacych dokumentac;ji
projektowej na kazde wezwanie Zamawiajgcego w ciggu jednego dnia roboczego, podczas sporzadzania wniosku o
dofinansowanie oraz podczas jego oceny formalnej i merytorycznej przez jednostke organizujaca nabor,

Wiecej informacji w Rozdziale IV SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 66420 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 90000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 67650 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: MAKO CONSULTING MAGDA KOBOJEK-LOKAJ
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8252113989

7.3.3) Ulica: PEOWIAKOW 9/27

7.3.4) Miejscowosé: ZAMOSC

7.3.5) Kod pocztowy: 22-400

7.3.6.) Wojewédztwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-08
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 67650 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 6 miesigce
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