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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do

Przytacze sieci cieplnej w.p. do nowobudowanych obiektow wielorodzinnych A i B przy ul. Poezji (dz. 1234, 877, 878 obreb:
Przyszowka) w Gliwicach.

1|Przytagcze sieci cieplnej 1 92
1.1|Nawierzchnie 1 19
1.1.|Nawierzchnie drog i chodnikéw z elementéw rozbieralnych 1 9

1
1.1.|Demontaz nawierzchni 1 4
1.1
1.1.|Odtworzenie nawierzchni 5 9
1.2
1.1.|Elementy drég 10 17

2
1.1.|Demontaz 10 14
2.1
1.1.|Odtworzenie 15 17
22
1.1.|Zielen 18 19

3
1.2|Roboty przygotowawcze 20 23
1.3|Roboty ziemne 24 38
1.4|Roboty montazowe 39 88
1.4.|RURY | KSZTALTKI PREIZOLOWANE Z IMPULSOWYM SYSTEMEM SYGNALIZACYJNYM - WY- |39 68

1/SOKOREZYSTENCYJNYM — ALARMOWYM
1.4.|Instalacja alarmowa 69 78

2
1.4.|ELEMENTY W BUDYNKU (z wytgczeniem rur/ armatury preizolowanej) 79 88

3
1.5|Koszty inne 89 92




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

\ j.m. \

Poszcz.

\ Razem

Przytacze sieci cieplnej w.p. do nowobudowanych obiektow wielorodzinnych A i B przy ul. Poezji (dz. 1234, 877, 878 obreb:
Przyszowka) w Gliwicach.

1/45232140-5 |Przylacze sieci cieplnej
1.1/45233200-1 |Nawierzchnie
1.1./45233200-1 |Nawierzchnie drég i chodnikéw z elementéw rozbieralnych
1
1.1./45233200-1 |Demontaz nawierzchni
1.1
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 |m2
d.1./0805-03 z.0. |cm / kostki betonowej / ptyt chodnikowych / ptyt azurowych / trylinki na podsyp-
1.1.12.13. 9902- |ce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzing
1103
14,00 14,00
A (obliczenia pomocnicze) =========
14,00
poz.1A{14}*2,00 m?2 28,00
RAZEM 28,00
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm 131- |m2
d.1./0802-05 z.0. |230 pojazdéw na godzine
1.1.12.13. 9902-
1/03 0802-06
poz.1{28 m2} m?2 28,00
RAZEM 28,00
3|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa-|m3
d.1./0108-11 dy z remontéw
1.1.
1
poz.1{28 m2}*0,11+po0z.2{28 m2}*0,20 m3 8,68
RAZEM 8,68
4 Utylizacja odpadow budowlanych z remontéw m3
d.1.|analiza indy-
1.1.|widualna
1
poz.3{8,68 m3} m3 8,68
RAZEM 8,68
1.1./45233200-1 |Odtworzenie nawierzchni
1.2
5/KNR 2-31 Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z doprowadzeniem do G1 m2
d.1./0111-03
1.1./0111-04
2
poz.2{28 m2} m?2 28,00
RAZEM 28,00
6/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-02 z.o0. |wierzchni w gruncie kat. llI-1V 131-230 pojazdéw na godzing
1.1.12.13. 9902-
2|03
poz.2{28 m2} m?2 28,00
RAZEM 28,00
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1./0114-05 z.0. |20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
1.1.12.12. 9901- |131-230 pojazdéw na godzing
2|02 z.0.2.13.
9902-03
0114-06
poz.5{28 m2} m?2 28,00
RAZEM 28,00
8/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.1./0105-05 z.o. |warstwy po zageszczeniu 131-230 pojazdow na godzing
1.1.12.13. 9902-
2|03
poz.1{28 m2} m?2 28,00
RAZEM 28,00
9|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm / kostki beto- |m?2
d.1./0511-03 z.0. [nowej / ptyt chodnikowych / ptyt azurowych / trylinki na podsypce cementowo-
1.1.12.13. 9902- |piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
2|03
poz.1{28 m2} m?2 28,00
RAZEM 28,00
1.1./45233200-1 |Elementy drég
2
1.1./45233200-1 Demontaz
2.1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
1.2.
1
2 m 2,00
RAZEM 2,00
11/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
1.2.
1
2 2,00
A (obliczenia pomocnicze) =========
2,00
poz.11A{2}*1,2 m 2,40
RAZEM 2,40
12|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
1.2.
1
poz.10{2 m}*0,08 m3 0,16
poz.11{2,4 m}*0,05 m3 0,12
RAZEM 0,28
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - odpa-|m3
d.1./0108-11 dy z remontéw
1.2.
1
poz.12{0,28 m3}+poz.10{2 m}*0,15*0,30+poz.11{2,4 m}*0,08*0,30 m3 0,43
RAZEM 0,43
14 Utylizacja odpadow budowlanych z remontéw m3
d.1.|analiza indy-
1.2.|widualna
1
poz.13{0,43 m3} m3 0,43
RAZEM 0,43
1.1./45233200-1 |Odtworzenie
2.2
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
1.2.
2
poz.12{0,28 m3} m3 0,28
RAZEM 0,28
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-03 wo- piaskowej
1.2.
2
poz.10{2 m} m 2,00
RAZEM 2,00
17 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.2.
2
poz.11{2,4 m} m 2,40
RAZEM 2,40
1.1./45112000-5 |Zielen
3
18/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1./0125-04 darnig z przewozem taczkami
1.3
32,00-15,50 16,50
A (obliczenia pomocnicze) =========
16,50
poz.18A{16,5}*2,0 m?2 33,00
RAZEM 33,00
19/KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm - Odtworzenie te-|m2
d.1./0510-01 renow zielonych
1.3|analogia
poz.18{33 m2} m?2 33,00
RAZEM 33,00
1.2/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
20 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Obstuga geodezyjna. kpl.
d.1.
2
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21/KNR-W 4-01 |Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego wraz z rozbiérkg m2
d.1./0107-08
2
276,0 m?2 12,000
RAZEM 12,000
22/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci m3
d.1./0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. 1l - przekopy kontrolne
2
19 m3 19,00
RAZEM 19,00
23/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m z za- m3
d.1./0317-01 geszczeniem ; kat. gruntu I-11l - przekopy kontrolne
2
poz.22{19 m3} m3 19,00
RAZEM 19,00
1.3/45111000-8 |Roboty ziemne
24 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1./0210-03 mi podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I1I-VIII
3|kalk. wtasna
(48,00-15,50)*1,00*1,50 48,75
A (obliczenia pomocnicze) =========
48,75
poz.24A{48,75}*0,8 m3 39,00
RAZEM 39,00
25|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 11l-VIIl z recznym wydobyciem urobku
3|kalk. wiasna
poz.24A{48,75}*0,2 m3 9,75
RAZEM 9,75
26|KNR 2-01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.VIlI m3
d.1./0118-04
3
poz.24A{48,75}2% m3 0,98
RAZEM 0,98
27 |KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw m3
d.1./0302-02
3
0,05 m3 0,05
RAZEM 0,05
28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.1./0202-02 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
3|analogia mowytadowczymi
poz.32A{16,9 m3}{podsypka i obsypka rurociggu w miejscu wymiany gruntu} 16,90
poz.37{13,63 m3}{wymiana gruntu} 13,63
A (obliczenia pomocnicze) =========
30,53
poz.28A{30,53}*0,8 m3 24,42
RAZEM 24,42
29|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat.|m3
d.1./0301-02 1)}
3
poz.28A{30,53}*0,2 m3 6,11
RAZEM 6,11
30|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
3 Krotnos¢ = 9
p0z.28{24,42 m3}+p0z.29{6,11 m3} m3 30,53
RAZEM 30,53
31 Cena za wywoz i sktadowanie (utylizacje) gruntu/skaty/gruzu z wykopu m3
d.1.|wycena indy-
3|widualna
poz.30{30,53 m3} m3 30,53
RAZEM 30,53
32|KNNR 4 Podsypka i obsypka rurociggu m3
d.1./1411-03
3|analogia
(48,00-15,50)*1,00%*(0,20+0,12+0,20) m3 16,90
A (sumaczeéciowa) | e
m3 16,90
-2*(48,00-15,50)*3,14*0,06"2 m3 -0,73
RAZEM 16,17
33/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1./0322-02 kami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. 1,2 m)
3/0322-08
(48,00-15,50)*2 m?2 65,00
RAZEM 65,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- ~ |m3
d.1./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3 luznym 25 cm) - kat.gr. 1lI-VIII
poz.24{39 m3}-poz.28{24,42 m3}+poz.37{13,63 m3}*0,8 m3 25,48
RAZEM 25,48
35/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-01 1.5 m w gr.kat. I-VIII
3
poz.25{9,75 m3}-p0z.29{6,11 m3}+poz.37{13,63 m3}*0,2 m3 6,37
RAZEM 6,37
36/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-VIII m3
d.1./0236-01
3
poz.34{25,48 m3}+po0z.35{6,37 m3} m3 31,85
RAZEM 31,85
37 Zakup i dostawa kruszywa do zasypania wykopow m3
d.1.|kalk. wtasna
3
poz.26{0,98 m3}+poz.27{0,05 m3} m3 1,03
poz.1A{14}*(1,50-0,12-0,2-0,20-0,08) m3 12,60
RAZEM 13,63
38| TZKNBK Il - |Odwodnienie wykopu - pompowanie wody m-g
d.1.|52
3
10 m-g 10,00
RAZEM 10,00
1.4/45232140-5 Roboty montazowe
1.4./45232140-5 RURY | KSZTALTKI PREIZOLOWANE Z IMPULSOWYM SYSTEMEM SYGNALIZACYJNYM —- WYSOKOREZYS-
1 TENCYJNYM — ALARMOWYM
39|KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna Dn50/125, L = 1,7m m
d.1./0215-09
41
1’7 m 1,70
RAZEM 1,70
40|KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna Dn50/125, L = 2,0m m
d.1./0215-09
41
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
41/KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna Dn50/125, L = 2,4m m
d.1./0215-09
41
2,4 m 2,40
RAZEM 2,40
42/KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna Dn50/125, L = 2,6m m
d.1./0215-09
4.1
2,6 m 2,60
RAZEM 2,60
43/KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna Dn50/125, L = 3,4m m
d.1./0215-09
4.1
3,40 m 3,40
RAZEM 3,40
44/KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna Dn50/125, L = 3,7m m
d.1./0215-09
4.1
3,70 m 3,70
RAZEM 3,70
45/KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna Dn50/125, L = 5,1m m
d.1.|0215-09
4.1
5,10 m 5,10
RAZEM 5,10
46/KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna Dn50/125, L = 5,6m m
d.1./0215-09
4.1
5,60 m 5,60
RAZEM 5,60
47/KNR 0-10 Rura preizolowana sztywna Dn50/125, L = 12,0m m
d.1.|0215-09
4.1
2*12,0 m 24,00
RAZEM 24,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
48 Przewiert/przecisk rurg przewiertowg ochronng stalowg 2xDn250 (2x m
d.1.|kalk. wlasna |Dz273x7,1mm izolowana fabrycznie trzykrotnie LPE) "na gotowo" wraz z wyko-
4.1 naniem i likwidacjg komér nadawczych i odbiorczych (w tym umocnieniem gro-
dzicami, jesli warunki gruntowe tego wymagajg), przecigganiem rury preizolo-
wanej Dn50/125 (nie wlicza¢ materiatu rury preizolowanej), robotami ziemnymi
(w tym wymiang gruntu w wymaganych przypadkach, kuciem skat wraz z wy-
wozem), odwodnieniowymi, montazem ptéz i manszet, potaczeniem rury prze-
wiertowej, robotami odtworzeniowymi w przypadku naruszenia nawierzchni.
Nalezy przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni zgodnie z wydanymi warunkami.
UWAGA:
- Trudne warunki gruntowo-wodne
- Nalezy przyja¢ przewierty w gruntach do kategorii VIl wraz z odpowiednim
dostosowaniem gtowic maszyny przewiertowej.
- W kosztach uwzgledni¢ konieczno$¢ zabezpieczenia wykopow pod komory
przewiertowe wraz z projektem konstrukcyjnym wykonanym przez osobe
uprawniong.
- Technologie prac przewiertowych i uzyty sprzet nalezy dostosowa¢ do warun-
kéw terenowych i gruntowych.
15,50*2 m 31,00
RAZEM 31,00
49/KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 90°, Dn50/125, L1 =1,0m, L2 = 1,0m szt.
d.1./0218-09
41
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
50|KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 90°, Dn50/125, L1 =1,0m, L2 = 1,2m szt.
d.1./0218-09
41
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 90°, Dn50/125, L1 =1,0m, L2 = 1,3m szt.
d.1./0218-09
41
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52|KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 90°, Dn50/125, L1 =1,0m, L2 = 1,5m szt.
d.1./0218-09
41
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 90°, Dn50/125, L1 =1,5m, L2 = 1,5m szt.
d.1./0218-09
41
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
54|KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 90°, Dn50/125, L1 =1,7m, L2 = 1,3m szt.
d.1./0218-09
41
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR-W 2-20 |Zawor preizolowany odcinajgcy Dn50/125, L = 1,5m szt.
d.1./0301-04 Zastosowac zawory kulowe z przektadnig
4.1|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
56 KNR 0-10 Trojnik preizolowany opadowy, o $rednicy przelotu Dn125/225 i odgatezieniu  |szt.
d.1./0224-07 Dn50/125, L1 =1,1m, L2 = 0,78m
4.1|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
57 KNR 0-10 Trojnik preizolowany wznosny, o $rednicy przelotu Dn125/225 i odgatezieniu  |szt.
d.1./0224-07 Dn50/125, L1 =1,1m, L2 = 0,78m
4.1]analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
58 Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne z masa uszczelniajgca i korkami  |szt
d.1.|analiza indy- |wtapianymi bez opaski uszczelniajgcej Dn125/225
4.1|widualna
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
59 Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne z masa uszczelniajgca i korkami  |szt
d.1.|analiza indy- |wtapianymi bez opaski uszczelniajacej Dn50/125
4.1|widualna
36 szt 36,00
RAZEM 36,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
60|KNR 2-19 Tasma ostrzegawcza PVC (PEC) m
d.1./0219-01
4.1|analogia
96 m 96,00
RAZEM 96,00
61 Mata kompensacyjna dla rury Dn125/225, grubo$¢ 40mm, L = 1,0m szt
d.1.|analiza indy-
4.1|widualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
62 Mata kompensacyjna dla rury Dn50/125, grubo$¢ 40mm, L = 1,0m szt
d.1.|analiza indy-
4.1|widualna
56 szt 56,00
RAZEM 56,00
63/ KNNR 4 Zabudowa skrzynki ulicznej zeliwnej na zaworze preizolowanym Dn50/125 szt
d.1./1429-05 wraz z fundamentem, obudowg trzpienia zaworu i obrukowaniem — wedtug
4.1 Rys. nr 9. + Przedtuzenie trzpienia do zaworu preizolowanego.
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
64| KNR-W 2-19 |Rura ochronna Dn250 (Dz273,1x7,1mm) na projektowanym przytaczu cieptow- |m
d.1./0119-03 niczym, stalowa izolowana fabrycznie trzykrotnie LPE wraz z kompletem pt6z i
41 manszet
2*2.0 m 4,00
RAZEM 4,00
65 KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.1./0207-01
41
96 m 96,00
RAZEM 96,00
66 KNR 2-20 Ptukanie rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.1./0207-01
4.1|analogia
poz.65{96 m} m 96,00
RAZEM 96,00
67 Badanie potgczen spawanych - Ryczatt komplet dla catej inwestycji, dla wszys- |kpl.
d.1.|analiza indy- |tkich potaczen rur, ksztattek, armatury i Srednic.
4.1|widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
68 KNR 2-20 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm odci-
d.1./0208-01 nek
4.1|analogia
2 odci- 2,00
nek
RAZEM 2,00
1.4.145232140-5 |Instalacja alarmowa
2
69 Wspornik do przewodoéw instalacji alarmowej w miejscach tgczenia szt
d.1.|analiza indy-
4.2|widualna
88 szt 88,00
RAZEM 88,00
70 tacznik zaciskowy szt
d.1.|analiza indy-
4.2|widualna
44 szt 44,00
RAZEM 44,00
7 Koszulka termokurczliwa szt
d.1.|analiza indy-
4.2|widualna
44 szt 44,00
RAZEM 44,00
72 Mostek pod mufg kofcowa. szt
d.1.|analiza indy-
4.2|widualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
73 Kabel przejsciowy szt
d.1.|analiza indy-
4.2|widualna
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
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74 Konektor/ ztaczka samochodowa szt
d.1.|analiza indy-
4.2|widualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
75 Uziemienie dtugie szt
d.1.|analiza indy-
4.2|widualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
76 Tasma papierowa do przymocowania wspornikéw w mufie szt
d.1.|analiza indy-
4.2|widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
77 KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.1./0523-01
4.2
2 pom. 2,00
RAZEM 2,00
78 KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.1.]0523-02
4.2
2 pom. 2,00
RAZEM 2,00
1.4. ELEMENTY W BUDYNKU (z wytaczeniem rur/ armatury preizolowanej)
3
79 Przej$cie wodoszczelne i gazoszczelne Dn125 szt
d.1.|analiza indy-
4.3|widualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
80 Tuleja Scienna (pierscien gumowy) Dn125 szt
d.1.|analiza indy-
4.3|widualna
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
81 Pokrywa kofncowa (END CAP) Dn50/125 szt
d.1.|analiza indy-
4.3|widualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
82 KNR-W 2-15 |Zawory kulowe odcinajgce stalowe Dn50 petnoprzelotowe, do wspawania szt.
d.1./0313-06
4.3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
83|KNR-W 7-09 |Kolano hamburskie 90° stalowe Dn50 szt.
d.1./2114-05
4.3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
84| KNR-W 2-20 |Rura stalowa Dn50, L = 1,0m m
d.1./0401-04
4.3
1,04 m 4,00
RAZEM 4,00
85/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 30 mm (S) m
d.1./0103-17
4.3
poz.84{4 m} m 4,00
RAZEM 4,00
86 Spinka obiegowa odwadniajgca Dn25 stalowa (miedzy zasilaniem i powrotem) |kpl.
d.1.|analiza indy- |z odwodnieniem z trzema zaworami Dn25, do wspawania.
4.3|widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
87|KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i ztacz.
d.1./0218-01 Sredniostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie srednica rurociggu do 88.
4.3 9 mm grubos¢ $cianki do 4.5 mm
10*2 ztacz. 20,00
RAZEM 20,00
88 Przejscie przez sciane zewnetrzna/ fundament budynku w miejscu wejscia pro- | szt
d.1.|analiza indy- |jektowanego przytacza cieptowniczego 2x Dn50/125 do pomieszczenia wezta
4.3|widualna cieplnego — wedtug Rys. nr 10.
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2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.5 Koszty inne
89 Odptatne nadzory branzowe poszczegdlnych Gestorow sieci / infrastruktury po- [kpl.
d.1.|kalk. wlasna |dziemnej, z ktorymi krzyzuje sie projektowany cieptociag.
5 — 1 kpl. (zakres prac okresli¢ na budowie) / dotyczy obu przytgczy.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
90 Demontaz, utylizacja zdemontowanych elementow oraz odtworzenie do stanu |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |sprzed rozpoczecia robét istniejgcej Sciany zewnetrznej/ fundamentu/ posadzki
5 w miejscu wejscia projektowanego przytgcza cieptowniczego do pomieszcze-
nia wezta cieplnego.
— 1 kpl. (sposob przejscia przez przegrode zewnetrzng pom. wezta cieplnego
oraz zakres prac okresli¢ na budowie) / dotyczy obu przytgczy.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
91 Montaz oraz demontaz (po skofnczonych robotach) drogi technologicznej z ptyt |kpl.
d.1.|kalk. wlasna |drogowych betonowych dla dojazdu sprzetu na terenach nieutwardzonych, na
5 ktoérych technologia wykonania robot tego wymaga. Po skonczonych pracach
teren przywréci¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.
— 1 kpl. (zakres prac okresli¢ na budowie) / dotyczy obu przytgczy.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
92 Przejecie gwarancji w pasie drogowym drogi publicznej — ul. Poezji w Gliwi- kpl.
d.1.|kalk. wtasna |cach, w zakresie zgodnym z Decyzjg zezwalajgcg wydang przez Zarzad Drog
5 Miejskich w Gliwicach.
— 1 kpl. / dotyczy obu przytgczy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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