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Rewitalizacja placu  Św. Wojciecha wraz z zagospodarowaniem skweru  
przy ul.Smukalskiej  na os. Piaski w Bydgoszczy 

 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU   – projekt wykonawczy 

A CZĘŚĆ  OPISOWA 

1.0 Opis i zakres zamierzenia budowlanego  

Przedmiotem opracowania jest projekt rewitalizacji placu św. Wojciecha na osiedlu Piaski 

w Bydgoszczy obejmujący swym zakresem : 

 stworzenie miejsca wypoczynku dla rodzin z dziećmi, 

 wykonanie ciągu pieszego od strony pętli autobusowej przy ul.Smukalskiej -

Drzycimskiej  do ul. Komierowskiej  wraz z oświetleniem, 

 wymianę oświetlenia wzdłuż istniejącego ciągu pieszego od ul.Drzycimskiej do 

ul.Komierowskiej i włączenie  w nowoprojektowany układ oświetlenia wzdłuż pro-

jektowanej trasy pieszej,  

 modernizacja istniejącej sceny wraz z propozycją jej zadaszenia, 

 projekt rozmieszczenia elementów małej architektury tj. ławek, stołu do gry w teni-

sa stołowego, stołu do gry w szachy, koszy na śmieci - wymiana istniejących na 

nowe oraz wprowadzenie dodatkowych elementów, 

 zaprojektowanie zieleni uzupełniającej do istniejącej, 

 rewitalizacja istniejącego trawnika.  

 

2.0 Opis terenu objętego opracowaniem 

 

2.1 Opis istniejącego stanu zagospodarowania  

Osiedle Piaski usytuowane jest w północno-wschodniej części miasta, granicę od strony 

zachodniej stanowi rzeka Brda, od strony wschodniej ul. Smukalska. Osiedle stanowi zwarty 

teren zabudowy jednorodzinnej. Obszar   objęty opracowaniem porośnięty jest w części za-

chodniej i południowej,  drzewami sosnowymi  stanowiącymi obrzeże zwartego lasu sosnowego 

znajdującego się po drugiej stronie ul.Smukalskiej.  Teren opada łagodnie w kierunku południo-

wym a dyferencja terenu wnosi od poziomu 76,78 mnpm do 75,80 mnpm. Część centralną sta-

nowi plac o nawierzchni trawiasto- klepiskowej porośnięty roślinnością ruderalną. W części za-

chodniej znajduje się ciąg pieszy (przebiegający częściowo na działce nr ew.1/32) wyłożony 

płytami betonowymi chodnikowymi 25x50 łączący plac  przedwejściowy przed Kościołem z             

ul. Komierowską. Wzdłuż ciągu pieszego (na działce nr ew.1/39) przebiega kabel oświetleniowy 

zasilający  się trzy latarnie uliczne. Od strony północnej teren zamknięty jest   nieestetycznymi 

ogrodzeniami pawilonów handlowych. Przez teren przebiegają czytelne  przedepty, stanowiące 

skróty komunikacji pieszej mieszkańców osiedla.  
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2.2 Uzbrojenie terenu   

Przez teren, wzdłuż ciągu pieszego wyłożonego płytami betonowymi przebiega kabel elektrycz-

ny zasilający oświetlenie ścieżki – trzy latarnie. Usuniecie występujących kolizji oraz projekt 

oświetlenia jest przedmiotem  odrębnego opracowania.     

2.3  Rozbiórki i wyburzenia  

W  projekcie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przewidziano wymianę  istniejącego 

oświetlenia  ścieżki pieszej i ujednolicenie latarń z projektowanym oświetleniem ścieżki pieszej. 

Projekt oświetlenia terenu jest przedmiotem odrębnego opracowania projektowego. 

2.4 Istniejąca zieleń - inwentaryzacja  

W wyznaczonych granicach opracowania wykonano inwentaryzację istniejącej zieleni. Pomia-

rów dokonano w maju 2022r. Określono gatunek drzew i krzewów podając w tabeli nazwę pol-

ska i łacińską.  

Wykonano podstawowe pomiary dendrologiczne zgodnie z opisana poniżej zasadą tj.: 

a/  DRZEWO JEDNOPNIOWE 

 - obwód  pnia na wysokości  5 cm nad ziemią /drugi pomiar na wysokości 130 cm nad ziemią   

- np.  160/145, 

b/ DRZEWO WIELOPNIOWE  - gdy drzewo rozwidla się na wys.<130 cm  

- obwód pnia na wys. 5 cm nad ziemią/drugi pomiar na wysokości 130cm + kolejne pnie – np. 

50/40,  50/35.  

Oceniono kolizyjność drzew i krzewów z projektowanym zagospodarowaniem. 

Na  88szt. zinwentaryzowanych drzew tylko 14 szt. stanowiły drzewa liściaste w tym 12 szt. 

stanowiły śliwy.  Pozostałe drzewa  to sosna zwyczajna. Drzewa znajdujące się na obrzeżach 

zwartego lasu sosnowego charakteryzują się bogatszym  pokrojem i niższą wysokością.  

Inwentaryzacja dendrologiczna oraz inwentaryzacja  istniejących ścieżek i przedeptów wraz z 

załącznikiem mapowym i inwentaryzacją fotograficzną  -  ZAŁ. NR 1   

3.0 Opis przyjętych rozwiązań projektowych  

3.1 Analiza warunków brzegowych 

Plac i park św. Wojciecha  położony jest centralnie w stosunku do całego obszaru jednostki 

mieszkaniowej. Zespół zielni stanowi  fragment większego zespołu lasu sosnowego, którego 

kontynuacja znajduje się po drugiej stronie  ul. Smukalskiej. W części zachodniej terenu znajdu-

je się rozległy trawnik pozbawiony drzew, stanowiący zwyczajowe miejsca imprez dla dużej 

grupy mieszkańców osiedla. W części południowej zadrzewienie gęstnieje i czytelne są dwa 

ciągi piesze – przedepty, stanowiące dojście do przystanku autobusowego z ul.Komierowskiej i 

ul.Smętowskiej.  

W chwili obecnej realizowany jest projekt przebudowy całej ul.Smukalskiej. Obejmuje on 

m.in. realizację ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Smukalskiej, od strony lasu, przebudowę pętli 

autobusowej , poszerzenie pasów drogowych, realizację chodników wzdłuż ulicy. Analiza pro-

jektu ulicy oraz wizja lokalna w terenie pozwoliły na podjęcie decyzji projektowych dotyczących 

układu komunikacji pieszej w terenie parku  z uwzględnieniem  układu docelowego w przyszło-
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ści. Na wysokości  parku św. Wojciecha w projekcie  ul.Smukalskiej znajduje się przejście pie-

sze wraz z przejazdem ze ścieżki rowerowej, wyprowadzonej na teren parku. 

Zmiana podejścia do ruchu rowerowego z formy rekreacyjnej na inne proekologiczne 

zachowania komunikacyjne  będące koniecznością w nadchodzących latach  obligują nas do 

usankcjonowania zaprojektowanego przez ul.Smukalska przejazdu rowerowego.  

  W projekcie zagospodarowania przewidziano  kontynuację ścieżki rowerowej w przy-

szłości na terenie parku i doprowadzenie do polany rekreacyjnej w części zachodniej parku. 

Ponadto usankcjonowane zostały przedepty w kierunku południowym do ul.Smętowskiej i do 

ul.Komierowskiej. Zarówno ścieżka  rowerowa, jak i przejścia w kierunku południowym nie są 

objęte projektem. Jest wyznaczony ich najkorzystniejszy  przebieg z uwzględnieniem istnieją-

cego zadrzewienia oraz powiązań z układem zewnętrznym. Ścieżka rowerowa wprowadzona 

zrealizowanym przejazdem przez ul. Smukalską, poprowadzona została od strony zachodniej w 

kierunku wschodnim i stanowić będzie, na znacznym odcinku  poszerzenie projektowanego 

obecnie przejścia pieszego. 
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Wizja w terenie, połączona z dłuższą obserwacją w trakcie inwentaryzacji drzew skłania do po-

niższych wniosków i decyzji projektowych: 

 rozległy, nasłoneczniony trawnik w części zachodnie parku stanowi okazjonalne miejsce 

imprez dla dużej grupy mieszkańców i przewidziany został w projekcie do rekultywacji 

bez wprowadzania dodatkowej zieleni, która nie ma szans na utrzymanie się w czasie 

imprez masowych,                                                                                         

  – zdjęcie nr 1 

 

 wzdłuż istniejącej utwardzonej ścieżki pieszej należy wymienić zdewastowane  ławki i 

kosze naśmieci, ciąg stanowi miejsce chwilowego odpoczynku dla zmierzających do 

pawilonów handlowych lub pobliskiego kościoła, bardzo nasłoneczniony  jest atrakcyjny 

w okresie wiosennym i jesiennym,       

                                                            - zdjęcie nr 2 
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 konieczny jest remont sceny parkowej                                                           – zdjęcie nr 3 

 

 konieczne jest wyznaczenie na skwerze miejsca odpoczynku w cieniu korony drzew, za-

proponowano takie miejsce (zdjęcie poniżej) w części zachodniej parku      – zdjęcie nr 4 

 

 konieczne jest przysłonięcie nieestetycznych ogrodzeń i ścian  pawilonów handlowych i  

stworzenie ,,zielonych kulis” dla parku, oraz przechodniów  wchodzących do parku od 

strony pętli autobusowej                                                                                  - zdjęcie nr 5 

 

 



str. 13 
 

3.0 Projekt ścieżki pieszej i ukształtowanie terenu  

Przedmiotem  opracowania projektowego jest projekt ścieżki pieszej o nawierzchni grun-

towej (biologicznie czynnej) poprowadzonej od strony pętli autobusowej do ul.Komierowskiej. 

Wytyczona trasa porządkuje przejścia, eliminując przejście na działce nr ew.1/25 wzdłuż ściany  

pawilonu handlowego. Dalszy przebieg prowadzi śladem istniejącego przedeptu od strony 

wschodniej w kierunku zachodnim, do ul.Komierowskiej, aż do spotkania z istniejącym ciągiem 

pieszym utwardzonym płytami chodnikowymi.  Wzdłuż nowej ścieżki projektuje się oświetlenia 

lampami parkowymi. Ponadto projektowana jest wymiana latarń wzdłuż istniejącego ciągu pie-

szego, co pozwoli na uporządkowanie i ujednolicenie oświetlenia parku. Realizacja ciągu pie-

szego po wyznaczonej projektem trasie nie skutkuje wycinką drzew. Przewidziano przesa-

dzenie czterech niewielkich śliw , które kolidują z projektowanym przebiegiem ścieżki rowerowej 

/drugi etap realizacji/. 

Ścieżkę pieszą zaprojektowano z uwzględnieniem ścieżki rowerowej, która może być 

realizowana w kolejnym etapie zadania inwestycyjnego, w miarę pozyskiwania środków finan-

sowych na ten cel. 

  Spadki podłużne na ścieżce nawiązują do istniejącego terenu, zachowując pochylenie 

w granicach  od 1 do 2 %. 

Spadek poprzeczny ścieżki pieszej dwudaszkowy 2% w kierunku terenu zielonego. 

Obrzeże ścieżki niskie stanowią betonowe krawężniki (6x20x100) z oporem. Wysokość krawę-

dzi w płaszczyźnie otaczającego terenu. Krawężniki należy osadzić z zachowaniem fugi 3-5mm 

między elementami, w fundamencie z chudego betonu  opornikiem szerokości min. 10 cm z 

każdej strony.  

 Nawierzchni gruntowa łatwo odkształca się i dla uzyskania odpowiedniej trwałości  ko-

nieczne jest  jej ulepszenie. Ulepszanie gruntu odbywa się na głębokości ok. 20 cm, należy jed-

nak pamiętać o odpowiedniej wilgotności gruntu (zbyt suchy i zbyt mokry jest trudny do miesza-

nia). Po wymieszaniu należy go kilkakrotnie uwałować.(walec 1.0t) 

Uwarstwienie nawierzchni gruntowej ścieżki: 

 wierzchnia warstwa z optymalnej mieszanki  gliniasto – piaskowej – 7cm, 

 podbudowa z kruszywa o frakcji 6,3/20 – gr. 12 cm po mechanicznym zagęszczeniu , 

 warstwa odcinająca  z  geowłókniny,  

 istniejąca warstwa gruntowa. 

Skład uziarnienia optymalnej  nawierzchni - mieszanki gliniasto- piaskowej 

lp Właściwość Wymagania 

1 Zawartość frakcji żwirowej   (d > 2) mm 0 - 10% 

2 Zawartość frakcji piaskowej – piasek gruby (2,00 ≤ d < 0,5)mm 70 - 85% 

3 Zawartość frakcji pyłowej (0,05 ≥ d  >0,002) mm 12 - 23% 

4 Zawartość frakcji iłowej ( d< 0,002)mm 3 - 7% 

Ponieważ fragmenty ścieżek będą na gruncie nasypowym należy zastosować geowłókniną peł-

niąca funkcję separatora i niedopuszczając  do przemieszczania się materiałów poszczegól-

nych warstw. 

Pielęgnacja nawierzchni żwirowej naturalnie stabilizowanej "biologicznie czynnej". 

W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału nawierzchni  należy: 

 poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm,  
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 nanieść nową warstwę nawierzchni i wielokrotnie walcować. 

Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną pielęgnację, a w przypadku intensywniej-

szego użytkowania dwa razy w roku polegające na:  

 lekkim poluzowaniu za pomocą grabi,  

 w razie potrzeby naniesieniu nowej warstwy nawierzchni; materiał powinien mieć nie-

wielką wilgotność,  

 następnie przewalcowaniu,  

 na koniec ściągnięciu lub wyrównaniu urządzeniem do pielęgnacji o szer. minimum 2m. 

Korytowanie na głębokość ok.20 cm, ścieżka wyniesiona 3-4 cm powyżej przyległego terenu.  

3.1 Opis realizacji zieleni 

3.1.1 Założenia ogólne  

Teren objęty opracowaniem to las sosnowy bez podszytu, składający się z sosny pospolitej  i 

pojedynczych drzew liściastych (dąb, jabłoń dzika, śliwa wiśniowej). Mała wilgotność terenu i 

słaba żyzność nie pozwala na wprowadzenie  atrakcyjnych gatunków roślin. Wybór roślin pro-

jektowanych zakłada nie wprowadzanie roślin egzotycznych, a także mających charakter ściśle 

ogrodowy. Stworzono koncepcję opierająca się wykorzystaniu prostych w zastosowaniu mate-

riałów i łatwych w adaptacji roślin.   

 Nadrzędnym celem założenia projektowego było : 

 podniesienie walorów krajobrazowych terenu, 

 stworzenie przyjaznego miejsca wypoczynkowego i rekreacji dla mieszkańców z 

uwzględnieniem ich potrzeb, 

 wzbogacenie wrażeń wzrokowych i zapachowych dla przechodzących, i wzbogacenie 

kolorystyczne zielonej ściany lasu sosnowego. 

Generalną przesłanką projektu nasadzeń było wzbogacenie kolorystyczne monotonnej krajo-

brazowo przestrzeni oraz przysłonięcie nieestetycznych kulis parku od strony zaplecza pawilo-

nów.  Projekt nasadzeń przewiduje uzupełnienie istniejącego drzewostanu o  gatunki o ozdob-

nej barwie kory, barwie liści oraz gatunków z owocami stanowiącymi pokarm dla ptactwa.  

Uwzględniono warunki siedliskowe tzn. małą wilgotność terenu, słabą żyzność, łatwość pielę-

gnacyjną i adaptacyjną roślin oraz możliwie niewielkie koszty pozyskania materiału roślinnego. 

Podczas rewaloryzacji zespołu zieleni założono, że należy w jak największym stopniu wykorzy-

stać i podkreślić walory istniejącej zieleni. Wybrany wariant nasadzeń zachowuje, utrwala i ua-

trakcyjnia istniejący zespół zieleni.  

 Wybrane rośliny są dostosowane do istniejących warunków siedliskowych, zwiększają różno-

rodność gatunkową, wzbogacają bioróżnorodność, tworzą wielowarstwową i wielogatunkową 

strukturę leśno-parkową. 

3.1.2 Prace ogrodnicze  

 Parametry sadzonych drzew i krzewów 

Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których 

podana jest nazwa łacińska i polska oraz  paszport zdrowotności rośliny. Sadzonki drzew i 

krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego 

dla gatunku i odmiany 

 Przygotowanie dołów do sadzenia drzew i dużych krzewów 

Rozmiar dołu musi być dostosowany do poszczególnych roślin. Dół ma być przynajmniej 30cm 

głębszy od wysokości bryły korzeniowej i przynajmniej 20cm szerszy od promienia bryły 

korzeniowej.  
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W przypadku sadzenia roślin z gołym korzeniu dół powinien być wystarczająco obszerny, by nie 

zaginać mocno korzeni. Po wykopaniu dołu należy spulchnić jego dno na głębokość 300cm. 

Zwięzłe i zbite ściany dołu należy również spulchniać. 

 Terminy sadzenia  

Krzewy kopane z gruntu sadzimy wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji lub jesienią. Krzewy 

liściaste sadzimy po utracie liści, iglaste po zdrewnieniu młodych pędów.  

Rośliny z uprawy pojemnikowej można sadzić przez cały rok z wyjątkiem czasu, gdy grunt jest 

zmarznięty. 

 Ogólne uwagi 

Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony 

do minimum. Należy dopilnować, aby materiał roślinny był właściwie zapakowany w szkółce i 

nie przesechł podczas transportu. 

Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być 

odpakowany i przechowywany w następujący sposób: 

- rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z możliwością 

podlewania 

- wszystkie inne rośliny powinny być zadołowane lub ich korzenie powinny być obsypane 

substratem i przechowywane w ocienionym miejscu. 

 Warunki podczas sadzenia 

Sadzenie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, w chłodne, wilgotne dni. Sadzenie 

należy wstrzymać, jeżeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na wzroście roślin 

lub powodują degradację gleby. Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin 

jak: mocno zamarznięta ziemia, długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry itp. 

 Umiejscowienie roślin 

Rośliny rozmieszcza się na podstawie projektu zagospodarowania terenu uwzględniającego  

lokalizacje nasadzeń. Powinny być one rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami.  

 Sadzenie drzew  

Drzewa należy sadzić na takiej samej głębokości jakiej rosły w szkółce przed wysadzeniem. 

Uszkodzone części korzeni należy usuwać, cięcia większe niż 30mm należy zabezpieczyć 

fungicydem. 

Dół na bryłę drzewa wypełniamy mieszanką gruntu i substratu. Część substratu wsypujemy do 

dołu zaś resztę mieszamy z wykopaną  glebą i wsypujemy do dołu jako wypełnienie. Dół  po 

umieszczeniu w nim rośliny należy zapełnić warstwami  stale je zagęszczając tak, aby nie 

uszkodzić systemu korzeniowego. Wymieszana ziemia będąca wypełnieniem dołu powinna być 

stopniowo zalewana wodą tak aby wyeliminować puste przestrzenie w glebie. Po posadzeniu 

należy staranie podlać drzewa i dostarczyć wolno rozkładającego nawozu w ilości 100 g na 

drzewo (lub według zaleceń producenta nawozu). 

Drzewa zabezpieczamy za pomocą drewnianych pali o grubości stosownej do drzewa zaleca 

się średnice 8cm i długość 2,5m, pale zabezpieczamy przed wbiciem preparatem ochronnym, i 

wbijamy poza bryłą tak, aby nie uszkodzić korzeni następnie taśmą przywiązujemy drzewa do 

pali. Pale powinny mieć wysokość ok. 1,5 m od poziomu gruntu i być wbite po włożeniu bryły 

korzeniowej do dołu, lecz przed jej zasypaniem, na głębokość ok. 1 m. Na każde drzewo prze-

widuje się 3 pale mocujące. Pod drzewami i krzewami przewidziano mulczowanie korą sosnową  

gr. 10 cm.  
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 Paliki do drzew z poprzeczkami  

U podstawy palików założyć osłonę, w celu uniknięcia uszkodzenia pni sadzonek podczas ko-

szenia trawników.  

 Wskazania pielęgnacyjne  

Pielęgnacja roślin jest szczególnie ważna zaraz po posadzeniu, kiedy rośliny przeżywają szok 

poprzesadzeniowy. Konieczne jest wtedy dość intensywne podlewanie roślin, szczególnie gdy 

jest to okres letni. Najlepszą porą do podlewania jest wczesny ranek lub wieczór, gdyż w czasie 

upalnej pogody podlewanie zimną wodą może u niektórych roślin spowodować tzw. szok 

termiczny. Uniknie się również pozostawiania kropel wody na liściach, które przy pełnym słońcu 

mogą spowodować oparzenia. 

Ważne jest również niedopuszczenie do zagłuszenia roślin przez chwasty, które konkurują w 

dostępie do światła i wody. W miarę możliwości należy je usuwać przed wytworzeniem nasion, 

aby zapobiec ich zbyt szybkiemu rozmnożeniu. 

Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest odpowiednie i systematyczne nawożenie, gdyż rośliny 

czerpiąc z gleby wodę wraz ze składnikami pokarmowymi po pewnym czasie ją wyjaławiają. 

Dlatego też należy rośliny corocznie nawozić, najlepiej wieloskładnikowymi nawozami 

mineralnymi bądź nawozem organicznym (kompostem). Ilość oraz skład nawozu zależy od 

rośliny, obecnie na rynku jest wiele mieszanek nawozowych przeznaczonych ściśle dla danej 

grupy roślin. 

 Pielęgnacja krzewów  

Podlewać należy przez cały okres wegetacyjny, nie można dopuścić do przesuszenia. Krzewy 

zimozielone należy podlewać obficie przed okresem zimowym, jak też w miesiącach zimowych 

podczas ociepleń i suszy. 

Nawozić należy na przełomie marca i kwietnia (nie wcześniej niż 8 miesięcy po posadzeniu) 

nawozem o stosunku N:P:K = 15:15:15 w ilości 50g na roślinę na duże krzewy soliterowe, dla 

krzewów mniejszych 60g/m2 (chyba, że producent zaleca inaczej) lub odpowiednio 40g na 

roślinę dla krzewów dużych i 25g na roślinę dla krzewów małych wolno rozkładającego się 

nawóz. 

Krzewy należy ręczne odchwaszczać, minimum 5 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, poprzez 

motykowanie lub wykopywanie tak, by zminimalizować utratę substratu i kory z powierzchniowej 

warstwy podłoża. Ubytki kory należy niezwłocznie uzupełniać. W zależności od gatunku krzewy 

wymagają cięć pielęgnacyjnych dla poprawy struktury i zwiększenia kwitnienia w następnym 

sezonie. 

3.1.3 Renowacja i pielęgnacja trawników  

 Renowacja trawników 

W przypadku trawników należy przyjąć całkowitą renowację wskazanego w projekcie 

zagospodarowania fragmentu. Do renowacji należy przystąpić po opadach deszczu, najlepiej 

wczesną wiosną, zaraz po skoszeniu i dokładnym wygrabieniu trawy. Należy w tym wypadku 

wykonać aerację powierzchniową, polegającą na przecięciu, wydrapaniu i usunięciu ściółki. 

Zabieg ten powinien być przeprowadzony krzyżowo 4-krotnie. Następnie należy przeprowadzić 

aerację wgłębną najlepiej aeratorem rurkowym. Liczba otworów na 1m2 w zależności od stopnia 

zadarnienia powinna wynosić od 280 do 500. Po wykonanej aeracji należy wykonać podsiew 

traw mieszankami regeneracyjnymi z przewagą traw szybko rosnących, o składzie 

dostosowanym do warunków oświetleniowych (w tym wypadku trzeba zamówić specjalną 

mieszankę u producenta). Po wysiewie traw należy rozsiać wieloskładnikowy nawóz wolno 

przyswajalny oraz rozsypać piasek w ilości 0,5 m3 na 100m2. Następnie trzeba przeprowadzić 
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włókowanie gęstą i ciężką włóką siatkową lub łańcuchową oraz wyrównać powierzchnię wałem. 

W razie braku opadów odnawiany trawnik powinno się podlewać przez 10-14 dni, co umożliwi 

pobieranie nawozów oraz kiełkowanie i wzrost dosianych traw. Po tym okresie należy 

rozpocząć systematyczne koszenie trawnika przynajmniej dwa razy w miesiącu. 

 Koszenie i aeracja 

Wysokość koszenia trawy powinna wynosi 3-5 cm, przy czym w okresie długotrwałej suszy 

zaleca się utrzymanie wyższej trawy, co powoduje lepsze ocienienie powierzchni gleby. Każde 

kolejne koszenie powinno następować, kiedy trawa odrośnie o 4-6 cm.  

Odpowiada to orientacyjnie okresowi 7-10 dni. Dlatego najlepsze rezultaty daje koszenie w 

odstępach tygodniowych. Koszenie w większych odstępach czasu może spowodować 

pojawienie się dużej ilości chwastów, wyleganie i zagniatanie trawy, co jest przyczyną 

pojawienia się w tych miejscach żółtych plam na trawniku. Zaniedbanie koszenia przez dłuższy 

okres czasu może doprowadzić do nieodwracalnych przemian a przede wszystkim do 

utrwalenia niepożądanych gatunków chwastów. Ostatnie, przedzimowe koszenie traw-ników 

powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla 

warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października). 

Koszenie zbyt wysokiej trawy powoduje bardzo nierównomierny wzrost użytych w mieszance 

traw, co może doprowadzić również do niepożądanego składu gatunkowego i obniżenia 

wartości trawnika. Trawa po skoszeniu może pozostawać na trawniku (jeżeli jest odpowiednio 

krótka) lub może być usuwana i kompostowana. 

Gleba pod trawnikiem zwykle już po roku ulega osiadaniu i zagęszczeniu, co w znacznym 

stopniu ogranicza dostęp powietrza do korzeni traw. Ponieważ normalne spulchnianie nie jest 

możliwe, należy zastosować aerację powierzchniową, która polega na płytkim spulchnieniu 

gleby poprzez rozdrobnienie i usunięcie nadmiernie zbitej warstwy ściółki.  

Powierzchnia wyznaczona do renowacji -  895m2  

 

obecny wygląd trawnika – zdjęcie nr 6 

3.3.4  Zestaw roślin do nasadzenia  

Na podstawie analizy środowiska wytypowano następujący zestaw roślin do posadzenia. 
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3.2  Elementy małej architektury przewidziane do montażu –  ZAŁ. NR 2  

Fundamenty koszy na śmieci  

Fundament pod kosze  na śmieci o wym. 40x40x60 cm z betonu klasy C 20x25. Posadowienie 

na głębokości – 0,80 m. Przyjęty sposób mocowania  zwiększa  wandaloodporność.  

Fundamenty pod ławki  

Ławki montowane do bloków betonowych z betonu C 20X25 posadowionych na głębokości -

0,80 m za pomocą klamer dostarczanych przez producenta i dodatkowych łączników. Kotwienie 

ławek do fundamentu za pomocą kotew należy ustalić z dostawcą ławek - ilość, średnica, dłu-

gość i rozstaw. 

Zestaw elementów do montażu – zał. nr 2 str. 37.     

3.5   Projekt remontu podestu 

W części północno-zachodniej placu znajduje się podest stanowiący scenę w czasie im-

prez dla mieszkańców osiedla.   

W rzucie gabaryty podestu ma kształt zbliżony do kwadratu o wymiarach  9,25(9,34) x 

9,19(9,19)m. Ściany południowa i zachodnia podestu są odsłonięte. Dwie pozostałe są przysy-

pane ziemią i górny poziom podestu pokrywa się na narożniku północno – wschodnim z pozio-

mem terenu. Narożnik południowo-zachodni podestu znajduje się ok.49 cm powyżej przyległe-

go poziomu terenu. W bezpośrednim sąsiedztwie podestu rosną wielopniowe niskie sosny o 

rozłożystych koronach (zdjęcie nr 7). Obiekt z uwagi na zły  technicznie i estetycznie stan po-

dest  kwalifikuje się do remontu.  

W czasie wizji lokalnej stwierdzono:  

 puste przestrzenie tzw. kawerny w murku kamiennym, spękania i wypłukania spoin, 

 zacieki  po nieudolnie wykonanych pracach naprawczych z użyciem niewłaściwych ma-

teriałów ,   

 brak fragmentów zwieńczeń muru kamiennego, złuszczenia, wykruszenia spowodowane 

zjawiskami mrozowymi. 

Podium było objęte w przeszłości remontem ,,upiększającym”, polegającym na dobudo-

wie dwóch odsłoniętych ścian, południowej i zachodniej, murem kamiennym, zwieńczonym we 

fragmentach cegłą cementową na płask. Załączona  poniżej inwentaryzacja fotograficzna obra-

zuje obecny techniczny i estetyczny stan. 

zdjęcie nr 7                                                                                                                            
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-  zdjęcie nr 8 

 
-  zdjęcie nr 9 

 
-  zdjęcie nr 10 
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 Podest w swoim pierwotnym założeniu stanowiły cztery betonowe ściany boczne w rzu-

cie kwadratowe (909X904cm).  Betonowe  niskie murki oporowe wypełnione są prawdopodob-

nie gruntem i wykończone warstwą  betonową.  Wierzchnią warstwę stanowi szachownica 

20x20 czerwono-szara, ułożona z kostki   brukowej  cementowej (6x10x20).   Wierzchnia war-

stwa zachowuje poziom i dobry stan techniczny. Nie jest spękana i ma  niewiele ubytków.   

Remont podestu polegał będzie na  przywróceniu prostej, pierwotnej formy i pozbawienie go 

estetycznych upiększeń.   

Remont obejmował będzie:  

 A - remont murów oporowych, 

 B - renowacje warstwy wierzchniej z kostki betonowej  

A - remont murów oporowych   

Kolejność prac renowacyjnych związanych z remontem murów oporowych  

 rozbiórka  ścian z kamienia osłaniających ścianę betonową, 

 należy odsłonić w miarę możliwości (lokalnie ścianę północną i wschodnią w pobliżu 

drzew) oporowe ściany betonowe  do głębokości 80 cm, 

 oczyścić mechanicznie i ręcznie ściany betonowe,  

 powierzchnie ścian  poddać, frezowaniu lub śrutowaniu  w celu zwiększenia powierzchni 

szczepnej  i zwiększeniu wytrzymałości na odrywanie, 

 całą powierzchnię należy przedmuchać i zmyć wodą pod ciśnieniem min. 150 bar), pod-

łoże nie może być zmarzniete , musi być czyste , trwałe i wytrzymałe. Należy usunąć z 

powierzchni wszelkie materiały zmniejszające przyczepność  oraz zeszkliwienia cemen-

towe. Podłoże należy tak nawilżyć, aby było ono matowo wilgotne , ale jeszcze zdolne 

chłonąć wodę, nie może nią być przesycone, 

 szpachlę należy wsypywać do przygotowanej wody zarobowej, do mieszania wskazane 

jest użycie mieszarki wolnoobrotowej. Szpachlę należy mieszać aż do otrzymania jedno-

rodnej , pozbawionej grudek substancji o plastycznej konsystencji,    

 na wilgotne, niewyschnięte  podłoże położyć pędzlem lub szczotką warstwę kontaktową, 

sczepną  przyjętego system  np. lub MC- Baumiet, ATLAS ADHER, 

 na świeżą warstwę sczepną należy nałożyć szpachlę, wypełniając raki, pory i jamy skur-

czowe, konturom ścian betonowych należy nadać pierwotna formę  poprzez odcięcie 

kielnią nadmiaru szpachli, reprofilować naroża i krawędzie.  

 na wilgotną warstwę kontaktową metodą ,,mokre na mokre” należy nanieść główną war-

stwę wyrównawczą przyjętego systemu np. zaprawę Atlas Filer, do jej nakładania należy 

użyć pacy stalowej mocno dociskając,  

 zależnie od głębokości uszkodzenia stosujemy przy głębokościach większych wstępnie 

warstwę gruboziarnistą a następnie warstwę drobnoziarnistą,  

 ostateczną warstwę stanowi warstwa szpachlowa przyjętego systemu (np. ATLAS EN-

DER), którą nakładamy pacą styropianową i wygładzamy kielnią kątową, 

 zabezpieczenie powierzchni przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych 

poprzez impregnację środkiem penetrującym (np. środkiem Protect Guard lub Penetron, 

ATLAS Silstop) 

Przyjęty środek powinien wyróżniać się takimi właściwościami  jak: 

 optymalna przyczepność do podłoża betonowego, 

 elastyczność przy stosowaniu, 

 odporność na mróz i promienie UV, 
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 wodoszczelność, olejoszczelność i odporność na graffiti, 

 możliwość stosowania w warunkach ekstremalnych (poprzez mieszanie z dodatkami w 

przyjętym systemie). 

Ponadto, przyjęty środek zabezpieczający poprzez reakcję z komponentami cementu powinien 

zamykać  mikropory, utwardzić trwale i uszczelnić powierzchnie. 

Prace renowacyjne należy wykonywać  stosując materiały jednej technologii, posiadającej cer-

tyfikat  i zgodnie z jej ustaleniami, np.   wg technologii :  MC - Bauchemie,  Ceresit PCC, PENE-

TRON  lub Atlas , lub Sopro Repadur.  

Formacje krystaliczne utworzone w betonie przez użyte składniki  są układem sztywnym, nie-

zdolnym do kompensacji naprężeń, jakie mają miejsce w pęknięciach pracujących.  

Należy, z uwagi na powstające naprężenia  pod wpływem temperatury, wykonać szczeliny dyla-

tacyjne poprzez nacięcie i wypełnienie materiałem fugi dylatacyjnej.  

 Masa uszczelniająca powinna zapewniać stabilność w wysokich temperaturach oraz 

elastyczność w niskich  temperaturach i dobrą przyczepność. Utwardzanie powinno 

przebiegać bez powstawania pęcherzyków powierza. 

 Po wykonaniu prac naprawczych i usunięciu gruzu kamiennego teren wokół należy 

oczyścić, podnieść łagodnie  do wysokości 45 cm poniżej narożnika południowo-

zachodniego i obsiać trawą.  

Powierzchnia betonowych  murów oporowych – ok. 36.05 m2           

B - renowacje warstwy wierzchniej z kostki betonowej  

Renowacja kostki betonowej przebiega w kilku etapach:  

 pierwszym etapem jest jej gruntowne oczyszczenie z mchu, porostów i zabrudzeń, 

 drugi etap stanowi remont cząstkowy powierzchni polegający na demontażu kostek , 

które uległy wykruszeniu, zapadnięciu lub  podnoszeniu z powodu deformacji podłoża 

korzeniami pobliskich drzew, 

 remont cząstkowy polega na wyznaczeniu*1 powierzchni remontowanej,  rozebraniu*2 

uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniem  i posortowaniem materiału uzyskanego z 

rozbiórki i naprawę podłoża,  

 ułożenie kostki na  wyrównanym podłożu, ubicie i wypełnienie spoin,  

*1- powierzchnia przeznaczona do remontu cząstkowego powinna obejmować cały obszar 

uszkodzonej nawierzchni oraz część do niego przylegającą w celu łatwiejszego powiązania na-

wierzchni naprawianej z istniejącą,  

*2 - rozbiórkę nawierzchni można przeprowadzić dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukar-

skimi uzyskując dużo materiału do ponownego wbudowania. 

 po odsłonięciu podbudowy należy dokonać jej oceny  i w zależności od stanu pozosta-

wia się, względnie usuwa się po rozdrobnienie jej górna warstwę,  

 w przypadku potrzeby doraźnego wyrównania podbudowy można na niewielkiej po-

wierzchni po akceptacji Inspektora wyrównać ją chudym betonem o zawartości 160-180 

kg na 1m3 betonu,  

 kształt , wymiary i barwa kostek oraz deseń ich układania powinny być identyczne ze 

stanem przed przebudową, do remontowanej nawierzchni użyć w największym zakresie 

kostki otrzymanej z rozbiórki nadającej się do ponownego wbudowania, 
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 roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej należy wykonywać przy 

temperaturze  otoczenia nie niższej niż 50C i gdy spodziewane są przymrozki kostkę 

przykryć  materiałami o złym przewodnictwie ciepła np. matami słomianymi, 

 kostkę układa się ok.1,5 cm powyżej górnego poziomu muru betonowego, po procesie 

ubijania*3 podsypka się zagęści, powierzchnia kostek powinna trwale wystawać 0,5cm 

powyżej powierzchni przylegającego muru betonowego, 

*3 – ubicie powierzchni należy wykonać za pomocą zagęszczarki wibracyjnej z osłoną z tworzy-

wa sztucznego. Równość nawierzchni sprawdza się łatą, zachowując profil podłużny i po-

przeczny w kierunku na zewnątrz  ze spadkiem 2 %.  

 spoiny wypełnić takim samym materiałem jaki występuje w podsypce, piaskiem jeżeli 

jest na podsypce, zaprawą cementowo-piaskową na podsypce cementowo-piaskowej, 

 nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 

cementowo - piaskowymi należy pielęgnować przez przykrycie warstwą wilgotnego pia-

sku 3 – 4cm i utrzymywaniu w stanie wilgotnym przez 7-10 dni, 

 remontowaną nawierzchnię można oddać do użytku : 

- bezpośrednio po wykonaniu w przypadku podsypki piaskowej  i spoin wypełnionych 

piaskiem, 

- po trzech dniach w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymałości wcze-

snej do podsypki i wypełnienia spoin, 

- po 10 dniach, w przypadku zastosowania zwykłego cementu portlandzkiego do pod-

sypki i wypełnienia spoin. 

 powierzchnię w celu wzmocnienia koloru kostki i zabezpieczenia porowatej struk-

tury kostki przed  zabrudzeniami biologicznymi takimi jak mech i chwasty należy  

pokryć impregnatem, 

 z uwagi na lokalizację podestu, bliskość korzeni drzew,  wskazano do impregna-

cji nawierzchni z kostki brukowej ekologiczny impregnat silikonowo - akrylowy 

(np. PAD-FLEGEN marki BEKERFARB), który głęboko wnika w strukturę kostki, 

wypełniając pory, ujednolicając kształt powierzchni wpływając korzystnie na trwa-

łość kostki oraz zabezpieczając ją przed ścieraniem. Impregant powinien być 

wolny od formaldehydów i alkilofenolów oksyetylenowanych i nie wydzielać za-

pachów ani lotnych związków organicznych. Zastosowanie impregnatu skutecz-

nie chronić będzie kostkę brukową przed wpływami atmosferycznymi.  

W   przypadku propozycji  Wykonawcy  zastosowania innej technologii  renowacji nawierzchni 

sceny należy przedstawić aprobatę techniczną IBDiM  i uzyskać zgodę Inspektora.    

( Przyjęty środek powinien zabezpieczać wodoszczelność, olejoszczelność i ochronę przed grf-

fiti. Ponadto przyjęty środek zabezpieczający poprzez reakcję z komponentami cementu zamy-

kając mikropory powinien utwardzić trwale uszczelnić powierzchnie). 

Prace renowacyjne związane z odtwarzaniem ubytków  i zabezpieczeń przed wpływami należy 

wykonać  stosując materiały jednej technologii , posiadającej certyfikat  i zgodnie z jej ustale-

niami, np.   wg technologii :  MC - Bauchemie,  Ceresit PCC, PENETRON  lub Atlas , lub Sopro 

Repadur.  

Formacje krystaliczne utworzone w betonie przez użyte składniki  są układem sztywnym , nie-

zdolnym do kompensacji naprężeń, jakie mają miejsce w pęknięciach pracujących.  

Należy, z uwagi na powstające naprężenia  pod wpływem temperatury , wykonać szczeliny dy-

latacyjne poprzez nacięcie i wypełnienie materiałem fugi dylatacyjnej.  
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 Masa uszczelniająca powinna zapewniać stabilność w wysokich temperaturach oraz 

elastyczność w niskich  temperaturach i dobrą przyczepność. Utwardzanie powinno 

przebiegać bez powstawania pęcherzyków powierza. 

 Po wykonaniu prac naprawczych i usunięciu gruzu kamiennego teren wokół należy 

oczyścić, podnieść łagodnie  do wysokości 45 cm poniżej narożnika południowo-

zachodniego i obsiać trawą.                                              

 

3.6  Zadaszenie podestu 

Nad podestem w czasie imprez można wykonać tymczasowe zadaszenie. Z uwagi na to, że na 

placu św. Wojciecha nie ma  monitoringu i w obawie przed dewastacją konstrukcji nie zaprojek-

towano stałej konstrukcji zadaszenia nad podestem.  Najkorzystniej jest zlecić  specjalistyczne 

firmie wykonanie zadaszenia na czas imprezy. Firma ceryfikowana zapewni  montaż i demontaż 

hybrydowej konstrukcji wsporczej oraz  bezpieczeństwo użytkownikom.   

4.0 Projekt oświetlenia placu św. Wojciecha 

Projekt oświetlenia wraz z uzgodnieniami stanowi odrębne opracowanie. 

5.0 Warunki ochrony konserwatorskiej i dóbr kultury 

Działka i nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie konserwatorskiej. 

6.0 Wpływ projektowanego zamierzenia na środowisko 

Projektowany obiekt nie zalicza się do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Wody 

opadowe będą wprowadzone do gruntu. Ścieki technologiczne nie występują.  Dzięki zastoso-

wanym rozwiązaniom projektowym: przestrzennym, funkcjonalnym i technicznym inwestycja 

nie będzie wywierała ujemnego wpływu na zdrowie ludzi, inne  obiekty budowlane oraz na lo-

kalne środowisko tj. wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, hałas, powierzchnię ziemi, 

świat roślinny i zwierzęcy oraz klimat. 

7.0  Zestawienie powierzchni  

lp Przeznaczenie terenu pow.(m
2
) 

1 Ścieżka z płyt betonowych istniejąca  129,70 

2 Projektowana ścieżka o nawierzchni gruntowej - ETAP I 335,50 

3 Projektowana ścieżka rowerowa o nawierzchni z asfaltobetonu - ETAPII  330,17 

4 Ścieżka piesza gruntowa od ul.Smukalskiej – ETAP II 135,75 

5 Ścieżka żwirowa bez obrzeży  35,60 

6 Podest sceny parkowej  82,17 

7  Powierzchnia obrzeży betonowych  

dł. obrzeży 6x20x100 (ścieżki piesze) – 29,7 m2 

dł. obrzeży 8x30x100 (ścieżka rowerowa) – 26,5 m2 

56,20 

8 Powierzchnia terenu zielonego  6919,15 

9 Powierzchnia terenu w granicach opracowanie  8024,24 
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8.0 Informacja o obszarze oddziaływania  

 Usytuowanie przedmiotowej inwestycji oraz jej charakter nie powoduje zwiększenie obszaru 

oddziaływania obiektu, co nie wpływa na zwiększenie ograniczenia możliwości zabudowy na 

działkach sąsiednich. Całość inwestycji jest zgodna z § 12 w/w rozporządzenia. 

……………………………………………… 

Opracowała : arch. Elżbieta Andrzejewska  

upr. nr WBPP–NB -7210/40/81 

specjalności architektonicznej w zakresie pełnym 
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zał. nr 1 – Inwentaryzacja dendrologiczna oraz inwentaryzacja  istniejących ścieżek i przedep-

tów wraz z załącznikiem mapowym i inwentaryzacją  fotograficzną   

zał. nr 2  - Wykaz małej architektury do montażu 
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Rys. nr 1 - projekt zagospodarowania terenu - skala1:500 

Rys. nr 2 - projekt ścieżki – detal   - skala 1:20 

Rys. nr 3 - projekt renowacji podestu sceny plenerowej  -  skala 1:100 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


