Rewitalizacja placu Sw. Wojciecha wraz z zagospodarowaniem skweru
przy ul.Smukalskiej na os. Piaski w Bydgoszczy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - projekt wykonawczy

A czes¢ opisowa
1.0 Opis i zakres zamierzenia budowlaneqgo

Przedmiotem opracowania jest projekt rewitalizacji placu sw. Wojciecha na osiedlu Piaski
w Bydgoszczy obejmujgcy swym zakresem :

° stworzenie miejsca wypoczynku dla rodzin z dzie¢mi,

° wykonanie ciggu pieszego od strony petli autobusowej przy ul.Smukalskiej -
Drzycimskiej do ul. Komierowskiej wraz z oSwietleniem,

° wymianeg o$wietlenia wzdtuz istniejgcego ciggu pieszego od ul.Drzycimskiej do
ul.Komierowskiej i wigczenie w nowoprojektowany ukfad oswietlenia wzdtuz pro-
jektowanej trasy pieszej,

° modernizacja istniejgcej sceny wraz z propozycja jej zadaszenia,

° projekt rozmieszczenia elementéw matej architektury tj. fawek, stotu do gry w teni-
sa stotowego, stotu do gry w szachy, koszy na Smieci - wymiana istniejgcych na
nowe oraz wprowadzenie dodatkowych elementéw,

°  zaprojektowanie zieleni uzupetniajgcej do istniejgcej,

° rewitalizacja istniejgcego trawnika.

2.0 Opis terenu objeteqgo opracowaniem

2.1 Opis istniejgcego stanu zagospodarowania

Osiedle Piaski usytuowane jest w pétnocno-wschodniej czesci miasta, granice od strony
zachodniej stanowi rzeka Brda, od strony wschodniej ul. Smukalska. Osiedle stanowi zwarty
teren zabudowy jednorodzinnej. Obszar objety opracowaniem poro$niety jest w czesci za-
chodniej i potudniowej, drzewami sosnowymi stanowigcymi obrzeze zwartego lasu sosnowego
znajdujgcego sie po drugiej stronie ul.Smukalskiej. Teren opada tagodnie w kierunku potudnio-
wym a dyferencja terenu wnosi od poziomu 76,78 mnpm do 75,80 mnpm. Cze$¢ centralng sta-
nowi plac o nawierzchni trawiasto- klepiskowej porosniety roslinnoscig ruderalng. W czesci za-
chodniej znajduje sie cigg pieszy (przebiegajacy czesciowo na dziatce nr ew.1/32) wytozony
ptytami betonowymi chodnikowymi 25x50 fgczacy plac przedwejsciowy przed Kosciotem z
ul. Komierowskg. Wzdtuz ciggu pieszego (na dziatce nr ew.1/39) przebiega kabel o$wietleniowy
zasilajgcy sie trzy latarnie uliczne. Od strony potnocnej teren zamkniety jest nieestetycznymi
ogrodzeniami pawilonéw handlowych. Przez teren przebiegajg czytelne przedepty, stanowigce

skroty komunikacji pieszej mieszkahcow osiedla.
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2.2 Uzbrojenie terenu
Przez teren, wzdtuz ciggu pieszego wytozonego ptytami betonowymi przebiega kabel elektrycz-
ny zasilajgcy o$wietlenie Sciezki — trzy latarnie. Usuniecie wystepujgcych kolizji oraz projekt

oSwietlenia jest przedmiotem odrebnego opracowania.

2.3 Rozbiérki i wyburzenia
W projekcie, zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia przewidziano wymiane istniejgcego
oswietlenia sciezki pieszej i ujednolicenie latarn z projektowanym o$wietleniem Sciezki pieszej.
Projekt oswietlenia terenu jest przedmiotem odrebnego opracowania projektowego.

2.4 Istniejaca zielen - inwentaryzacja
W wyznaczonych granicach opracowania wykonano inwentaryzacje istniejgcej zieleni. Pomia-
réw dokonano w maju 2022r. Okreslono gatunek drzew i krzewdw podajgc w tabeli nazwe pol-
ska i facinska.
Wykonano podstawowe pomiary dendrologiczne zgodnie z opisana ponizej zasada tj.:

a/ DRZEWO JEDNOPNIOWE
- obwéd pnia na wysokosci 5 cm nad ziemig /drugi pomiar na wysokosci 130 cm nad ziemig

-np. 160/145,

b/ DRZEWO WIELOPNIOWE - gdy drzewo rozwidla si¢ na wys.<130 cm
- obwad pnia na wys. 5 cm nad ziemig/drugi pomiar na wysokosci 130cm + kolejne pnie — NP.

50/40, 50/35.

Oceniono kolizyjnos¢ drzew i krzewdw z projektowanym zagospodarowaniem.

Na 88szt. zinwentaryzowanych drzew tylko 14 szt. stanowity drzewa lisciaste w tym 12 szt.
stanowity sliwy. Pozostate drzewa to sosna zwyczajna. Drzewa znajdujgce sie na obrzezach
zwartego lasu sosnowego charakteryzujg sie bogatszym pokrojem i nizszg wysoko$cia.

Inwentaryzacja dendrologiczna oraz inwentaryzacja istniejgcych Sciezek i przedeptow wraz z
zatacznikiem mapowym i inwentaryzacjg fotograficzna - ZAt. NR 1

3.0 Opis przyjetych rozwiazan projektowych

3.1 Analiza warunkéw brzegowych

Plac i park sw. Wojciecha potozony jest centralnie w stosunku do catego obszaru jednostki
mieszkaniowej. Zespot zielni stanowi fragment wiekszego zespotu lasu sosnowego, ktérego
kontynuacja znajduje sie po drugiej stronie ul. Smukalskiej. W cze$ci zachodniej terenu znajdu-
je sie rozlegty trawnik pozbawiony drzew, stanowigcy zwyczajowe miejsca imprez dla duzej
grupy mieszkancow osiedla. W czesci potudniowej zadrzewienie gestnieje i czytelne sg dwa
ciggi piesze — przedepty, stanowigce dojscie do przystanku autobusowego z ul.Komierowskiej i
ul.Smetowskiej.

W chwili obecnej realizowany jest projekt przebudowy catej ul.Smukalskiej. Obejmuje on
m.in. realizacje $ciezki rowerowej wzdtuz ulicy Smukalskiej, od strony lasu, przebudowe petli
autobusowej , poszerzenie pasow drogowych, realizacje chodnikow wzdtuz ulicy. Analiza pro-
jektu ulicy oraz wizja lokalna w terenie pozwolity na podjecie decyzji projektowych dotyczgcych
uktadu komunikacji pieszej w terenie parku z uwzglednieniem ukfadu docelowego w przyszio-
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Sci. Na wysokosci parku $w. Wojciecha w projekcie ul.Smukalskiej znajduje sie przejscie pie-
sze wraz z przejazdem ze sciezki rowerowej, wyprowadzonej na teren parku.

Zmiana podejscia do ruchu rowerowego z formy rekreacyjnej na inne proekologiczne
zachowania komunikacyjne bedgce koniecznoscig w nadchodzacych latach obligujg nas do
usankcjonowania zaprojektowanego przez ul.Smukalska przejazdu rowerowego.

W projekcie zagospodarowania przewidziano kontynuacje Sciezki rowerowej w przy-
sztosci na terenie parku i doprowadzenie do polany rekreacyjnej w czesci zachodniej parku.
Ponadto usankcjonowane zostaty przedepty w kierunku potudniowym do ul.Smetowskiej i do
ul.Komierowskiej. Zarowno Sciezka rowerowa, jak i przejscia w kierunku potudniowym nie sg
objete projektem. Jest wyznaczony ich najkorzystniejszy przebieg z uwzglednieniem istniejg-
cego zadrzewienia oraz powigzan z uktadem zewnetrznym. Sciezka rowerowa wprowadzona
zrealizowanym przejazdem przez ul. Smukalskg, poprowadzona zostata od strony zachodniej w
kierunku wschodnim i stanowi¢ bedzie, na znacznym odcinku poszerzenie projektowanego
obecnie przejscia pieszego.
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Wizja w terenie, potgczona z diuzszg obserwacjg w trakcie inwentaryzacji drzew sktania do po-
nizszych wnioskéw i decyzji projektowych:

° rozlegty, nastoneczniony trawnik w czesci zachodnie parku stanowi okazjonalne miejsce
imprez dla duzej grupy mieszkancéw i przewidziany zostat w projekcie do rekultywac;ji
bez wprowadzania dodatkowej zieleni, ktéra nie ma szans na utrzymanie sie w czasie
imprez masowych,

— zdjecie nr 1

° wzdiuz istniejgcej utwardzonej Sciezki pieszej nalezy wymieni¢ zdewastowane tawki i
kosze nasmieci, cigg stanowi miejsce chwilowego odpoczynku dla zmierzajgcych do
pawilonéw handlowych lub pobliskiego kosciota, bardzo nastoneczniony jest atrakcyjny
w okresie wiosennym i jesiennym,

- zdjecie nr 2
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° konieczny jest remont sceny parkowej — zdjecie nr 3

° konieczne jest wyznaczenie na skwerze miejsca odpoczynku w cieniu korony drzew, za-
proponowano takie miejsce (zdjecie ponizej) w czesci zachodniej parku  — zdjecie nr 4

#

° konieczne jest przystoniecie nieestetycznych ogrodzen i Scian pawilonow handlowych i
stworzenie ,,zielonych kulis” dla parku, oraz przechodniéw wchodzgcych do parku od
strony petli autobusowej - zdjecie nr 5



3.0 Projekt sciezki pieszej i uksztaltowanie terenu

Przedmiotem opracowania projektowego jest projekt Sciezki pieszej o nawierzchni grun-
towej (biologicznie czynnej) poprowadzonej od strony petli autobusowej do ul.Komierowskiej.
Wytyczona trasa porzadkuje przejscia, eliminujgc przejscie na dziatce nr ew.1/25 wzdtuz Sciany
pawilonu handlowego. Dalszy przebieg prowadzi Sladem istniejgcego przedeptu od strony
wschodniej w kierunku zachodnim, do ul.Komierowskiej, az do spotkania z istniejgcym ciggiem
pieszym utwardzonym ptytami chodnikowymi. Wzdtuz nowej Sciezki projektuje sie oSwietlenia
lampami parkowymi. Ponadto projektowana jest wymiana latarn wzdtuz istniejgcego ciggu pie-
szego, co pozwoli na uporzgdkowanie i ujednolicenie o$wietlenia parku. Realizacja ciggu pie-
szego po wyznaczonej projektem trasie nie skutkuje wycinka drzew. Przewidziano przesa-
dzenie czterech niewielkich sliw , ktére kolidujg z projektowanym przebiegiem sciezki rowerowej
/drugi etap realizacji/.

Sciezke pieszg zaprojektowano z uwzglednieniem $ciezki rowerowej, ktéra moze byé
realizowana w kolejnym etapie zadania inwestycyjnego, w miare pozyskiwania $rodkéw finan-
sowych na ten cel.

Spadki podiuzne na sciezce nawigzujg do istniejgcego terenu, zachowujgc pochylenie
w granicach od 1 do 2 %.

Spadek poprzeczny $ciezki pieszej dwudaszkowy 2% w kierunku terenu zielonego.
Obrzeze sciezki niskie stanowig betonowe krawezniki (6x20x100) z oporem. Wysoko$¢ krawe-
dzi w ptaszczyznie otaczajgcego terenu. Krawezniki nalezy osadzi¢ z zachowaniem fugi 3-5mm
miedzy elementami, w fundamencie z chudego betonu opornikiem szerokosci min. 10 cm z
kazdej strony.

Nawierzchni gruntowa tatwo odksztatca sie i dla uzyskania odpowiedniej trwatosci ko-
nieczne jest jej ulepszenie. Ulepszanie gruntu odbywa sie na gtebokosci ok. 20 cm, nalezy jed-
nak pamieta¢ o odpowiedniej wilgotnosci gruntu (zbyt suchy i zbyt mokry jest trudny do miesza-
nia). Po wymieszaniu nalezy go kilkakrotnie uwatowaé.(walec 1.0t)

Uwarstwienie nawierzchni gruntowej Sciezki:
° wierzchnia warstwa z optymalnej mieszanki gliniasto — piaskowej — 7cm,
°  podbudowa z kruszywa o frakcji 6,3/20 — gr. 12 cm po mechanicznym zageszczeniu ,
° warstwa odcinajgca z geowiokniny,
° istniejgca warstwa gruntowa.

Sktad uziarnienia optymalnej nawierzchni - mieszanki gliniasto- piaskowej

Ip Wiasciwosé Wymagania
1 Zawartosc frakcji zwirowej (d > 2) mm 0-10%

2 Zawartosc frakcji piaskowej — piasek gruby (2,00 = d < 0,5)mm 70 - 85%
3 Zawartos$c frakcji pytowej (0,05 2d >0,002) mm 12 - 23%
4 Zawartosc frakcji itowej ( d< 0,002)mm 3-7%

Poniewaz fragmenty $ciezek bedg na gruncie nasypowym nalezy zastosowac geowtdkning pet-
nigca funkcje separatora i niedopuszczajgc do przemieszczania sie materialdbw poszczegdl-
nych warstw.

Pielegnacja nawierzchni zwirowej naturalnie stabilizowanej "biologicznie czynnej".

W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materiatu nawierzchni nalezy:
° poluzowac¢ powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos¢ ok. 2 cm,
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° nanies¢ nowg warstwe nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacje, a w przypadku intensywniej-
szego uzytkowania dwa razy w roku polegajgce na:

° lekkim poluzowaniu za pomocg grabi,

° w razie potrzeby naniesieniu nowej warstwy nhawierzchni; materiat powinien miec¢ nie-

wielkg wilgotnosc,

° nastepnie przewalcowaniu,

° na koniec $ciggnieciu lub wyréwnaniu urzgdzeniem do pielegnacji o szer. minimum 2m.
Korytowanie na gteboko$¢ ok.20 cm, sciezka wyniesiona 3-4 cm powyzej przylegtego terenu.

3.1 Opis realizaciji zieleni

3.1.1 Zatlozenia ogdlne

Teren objety opracowaniem to las sosnowy bez podszytu, sktadajgcy sie z sosny pospolitej i
pojedynczych drzew lisciastych (dgb, jabtoh dzika, Sliwa wisniowej). Mata wilgotnos¢ terenu i
staba zyznos$¢ nie pozwala na wprowadzenie atrakcyjnych gatunkéw roslin. Wybor roslin pro-
jektowanych zakfada nie wprowadzanie roslin egzotycznych, a takze majgcych charakter Scisle
ogrodowy. Stworzono koncepcje opierajgca sie wykorzystaniu prostych w zastosowaniu mate-
riatdw i tatwych w adaptac;ji roslin.
Nadrzednym celem zatozenia projektowego byto :
° podniesienie waloréw krajobrazowych terenu,
° stworzenie przyjaznego miejsca wypoczynkowego i rekreacji dla mieszkancow z
uwzglednieniem ich potrzeb,
° wzbogacenie wrazen wzrokowych i zapachowych dla przechodzacych, i wzbogacenie
kolorystyczne zielonej Sciany lasu sosnowego.
Generalng przestankg projektu nasadzeh byto wzbogacenie kolorystyczne monotonnej krajo-
brazowo przestrzeni oraz przystoniecie nieestetycznych kulis parku od strony zaplecza pawilo-
noéw. Projekt nasadzen przewiduje uzupetnienie istniejgcego drzewostanu o gatunki o ozdob-
nej barwie kory, barwie lisci oraz gatunkow z owocami stanowigcymi pokarm dla ptactwa.
Uwzgledniono warunki siedliskowe tzn. matg wilgotnosc terenu, stabg zyzno$¢, tatwosé piele-
gnacyjng i adaptacyjng roslin oraz mozliwie niewielkie koszty pozyskania materiatu roslinnego.

Podczas rewaloryzacji zespotu zieleni zatozono, ze nalezy w jak najwiekszym stopniu wykorzy-
sta¢ i podkresli¢ walory istniejgcej zieleni. Wybrany wariant nasadzen zachowuje, utrwala i ua-
trakcyjnia istniejgcy zespot zieleni.

Wybrane rosliny sg dostosowane do istniejgcych warunkéw siedliskowych, zwiekszajg rézno-
rodnos¢ gatunkowg, wzbogacajg bior6znorodnos¢, tworzg wielowarstwowg i wielogatunkowg
strukture lesno-parkowa.

3.1.2 Prace ogrodnicze

° Parametry sadzonych drzew i krzewow
Dostarczone sadzonki powinny by¢ wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych
podana jest nazwa tacinska i polska oraz paszport zdrowotnosci rosliny. Sadzonki drzew i
krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany

°  Przygotowanie dotéw do sadzenia drzew i duzych krzewéw
Rozmiar dotu musi by¢ dostosowany do poszczegdlnych roslin. D6t ma by¢ przynajmniej 30cm
gtebszy od wysokosci bryty korzeniowej i przynajmniej 20cm szerszy od promienia bryly
korzeniowej.
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W przypadku sadzenia roslin z gotym korzeniu dot powinien by¢ wystarczajgco obszerny, by nie
zagina¢ mocno korzeni. Po wykopaniu dotu nalezy spulchni¢ jego dno na gteboko$¢ 300cm.
Zwiezle i zbite sciany dotu nalezy réwniez spulchniac.

° Terminy sadzenia
Krzewy kopane z gruntu sadzimy wiosng, przed rozpoczeciem wegetacji lub jesienig. Krzewy
lisciaste sadzimy po utracie lisci, iglaste po zdrewnieniu mtodych pedow.
Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caly rok z wyjatkiem czasu, gdy grunt jest
zmarzniety.

°  Ogdlne uwagi
Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony

do minimum. Nalezy dopilnowa¢, aby materiat rodlinny byt wtadciwie zapakowany w szkotce i
nie przesecht podczas transportu.
Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien byc¢
odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposob:
- rosliny w kontenerach powinny byé przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig
podlewania
- wszystkie inne rosliny powinny by¢ zadotowane lub ich korzenie powinny by¢ obsypane
substratem i przechowywane w ocienionym miejscu.

°  Warunki podczas sadzenia
Sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie
nalezy wstrzymac, jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin
lub powodujg degradacje gleby. Nalezy unika¢ warunkow, ktére utrudniajg przyjecie sie ro$lin
jak: mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.

°  Umiejscowienie roslin
Rosliny rozmieszcza sie na podstawie projektu zagospodarowania terenu uwzgledniajgcego
lokalizacje nasadzen. Powinny by¢ one rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami.

° Sadzenie drzew
Drzewa nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci jakiej rosty w szkétce przed wysadzeniem.
Uszkodzone czesci korzeni nalezy usuwac, ciecia wieksze niz 30mm nalezy zabezpieczy¢
fungicydem.
Dot na bryte drzewa wypetniamy mieszankg gruntu i substratu. Czes$¢ substratu wsypujemy do
dotu za$ reszte mieszamy z wykopang glebg i wsypujemy do dotu jako wypetnienie. D6t po
umieszczeniu w nim rosliny nalezy zapetni¢ warstwami stale je zageszczajgc tak, aby nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Wymieszana ziemia bedgca wypetnieniem dotu powinna by¢
stopniowo zalewana wodg tak aby wyeliminowaé puste przestrzenie w glebie. Po posadzeniu
nalezy staranie podla¢ drzewa i dostarczy¢ wolno rozktadajgcego nawozu w ilosci 100 g na
drzewo (lub wedtug zalecen producenta nawozu).
Drzewa zabezpieczamy za pomocg drewnianych pali o grubosci stosownej do drzewa zaleca
sie Srednice 8cm i dlugos¢ 2,5m, pale zabezpieczamy przed wbiciem preparatem ochronnym, i
wbijamy poza brytg tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni nastepnie tasmg przywigzujemy drzewa do
pali. Pale powinny mie¢ wysokos$¢ ok. 1,5 m od poziomu gruntu i by¢ wbite po wtozeniu bryty
korzeniowej do dotu, lecz przed jej zasypaniem, na gtebokos¢ ok. 1 m. Na kazde drzewo prze-
widuje sie 3 pale mocujgce. Pod drzewami i krzewami przewidziano mulczowanie korg sosnowg
gr. 10 cm.
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° Paliki do drzew z poprzeczkami
U podstawy palikéw zatozy¢ ostone, w celu unikniecia uszkodzenia pni sadzonek podczas ko-
szenia trawnikéw.

°  Wskazania pielegnacyjne
Pielegnacja roslin jest szczegodlnie wazna zaraz po posadzeniu, kiedy rosliny przezywajg szok
poprzesadzeniowy. Konieczne jest wtedy dos¢ intensywne podlewanie roslin, szczegolnie gdy
jest to okres letni. Najlepszg porg do podlewania jest wczesny ranek lub wieczér, gdyz w czasie
upalnej pogody podlewanie zimng wodg moze u niektérych roslin spowodowaé tzw. szok
termiczny. Uniknie sie rowniez pozostawiania kropel wody na lisciach, ktére przy petnym stohcu
moga spowodowaé oparzenia.
Wazne jest rowniez niedopuszczenie do zagtuszenia roslin przez chwasty, ktére konkurujg w
dostepie do $wiatta i wody. W miare mozliwosci nalezy je usuwacé przed wytworzeniem nasion,
aby zapobiec ich zbyt szybkiemu rozmnozeniu.
Waznym zabiegiem pielegnacyjnym jest odpowiednie i systematyczne nawozenie, gdyz rosliny
czerpigc z gleby wode wraz ze sktadnikami pokarmowymi po pewnym czasie jg wyjatawiaja.
Dlatego tez nalezy ro$liny corocznie nawozi¢, najlepiej wielosktadnikowymi nawozami
mineralnymi bgdZz nawozem organicznym (kompostem). llo$¢ oraz sktad nawozu zalezy od
rosliny, obecnie na rynku jest wiele mieszanek nawozowych przeznaczonych scisle dla danej
grupy roslin.

° Pielegnacja krzewow
Podlewac nalezy przez caty okres wegetacyjny, nie mozna dopusci¢ do przesuszenia. Krzewy
zimozielone nalezy podlewac obficie przed okresem zimowym, jak tez w miesigcach zimowych
podczas ocieplen i suszy.
Nawozi¢ nalezy na przetomie marca i kwietnia (nie wczesniej niz 8 miesiecy po posadzeniu)
nawozem o stosunku N:P:K = 15:15:15 w iloSci 50g na rosline na duze krzewy soliterowe, dla
krzewdw mniejszych 60g/m2 (chyba, ze producent zaleca inaczej) lub odpowiednio 40g na
rosling dla krzewdw duzych i 25g na rosling dla krzewéw matych wolno rozktadajgcego sie
nawoz.
Krzewy nalezy reczne odchwaszczaé, minimum 5 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego, poprzez
motykowanie lub wykopywanie tak, by zminimalizowac utrate substratu i kory z powierzchniowej
warstwy podtoza. Ubytki kory nalezy niezwlocznie uzupetnia¢. W zaleznosci od gatunku krzewy
wymagajg cie¢ pielegnacyjnych dla poprawy struktury i zwiekszenia kwitnienia w nastepnym
sezonie.

3.1.3 Renowacja i pielegnacja trawnikow

° Renowacja trawnikéw
W przypadku trawnikdw nalezy przyjg¢ catkowita renowacje wskazanego w projekcie
zagospodarowania fragmentu. Do renowacji nalezy przystgpi¢ po opadach deszczu, najlepiej
wczesng wiosng, zaraz po skoszeniu i doktadnym wygrabieniu trawy. Nalezy w tym wypadku
wykonac aeracje powierzchniowg, polegajgcg na przecieciu, wydrapaniu i usunieciu Sciofki.
Zabieg ten powinien by¢ przeprowadzony krzyzowo 4-krotnie. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢
aeracje wgtebng najlepiej aeratorem rurkowym. Liczba otworéw na 1m? w zaleznosci od stopnia
zadarnienia powinna wynosi¢ od 280 do 500. Po wykonanej aeracji nalezy wykona¢ podsiew
traw mieszankami regeneracyjnymi z przewagg traw szybko rosngcych, o skfadzie
dostosowanym do warunkow oswietleniowych (w tym wypadku trzeba zamoéwic¢ specjalng
mieszanke u producenta). Po wysiewie traw nalezy rozsia¢ wielosktadnikowy naw6z wolno
przyswajalny oraz rozsypaé piasek w ilosci 0,5 m® na 100m?. Nastepnie trzeba przeprowadzi¢
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wibkowanie gestg i ciezkg wtdkg siatkowg lub tancuchowg oraz wyréwnac powierzchnie watem.
W razie braku opaddéw odnawiany trawnik powinno sie podlewac¢ przez 10-14 dni, co umozliwi
pobieranie nawozow oraz kietkowanie i wzrost dosianych traw. Po tym okresie nalezy
rozpoczagé¢ systematyczne koszenie trawnika przynajmniej dwa razy w miesigcu.

° Koszenie i aeracja
Wysoko$¢ koszenia trawy powinna wynosi 3-5 cm, przy czym w okresie dtugotrwatej suszy
zaleca sie utrzymanie wyzszej trawy, co powoduje lepsze ocienienie powierzchni gleby. Kazde
kolejne koszenie powinno nastepowac, kiedy trawa odrosnie o 4-6 cm.

Odpowiada to orientacyjnie okresowi 7-10 dni. Dlatego najlepsze rezultaty daje koszenie w
odstepach tygodniowych. Koszenie w wiekszych odstepach czasu moze spowodowac
pojawienie sie duzej ilosci chwastow, wyleganie i zagniatanie trawy, co jest przyczyng
pojawienia sie w tych miejscach zoitych plam na trawniku. Zaniedbanie koszenia przez dtuzszy
okres czasu moze doprowadzi¢ do nieodwracalnych przemian a przede wszystkim do
utrwalenia niepozgdanych gatunkéw chwastow. Ostatnie, przedzimowe koszenie traw-nikow
powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla
warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe pazdziernika).

Koszenie zbyt wysokiej trawy powoduje bardzo nierdwnomierny wzrost uzytych w mieszance
traw, co moze doprowadzi¢ réwniez do niepozgdanego skfadu gatunkowego i obnizenia
wartosci trawnika. Trawa po skoszeniu moze pozostawac na trawniku (jezeli jest odpowiednio
krétka) lub moze by¢ usuwana i kompostowana.

Gleba pod trawnikiem zwykle juz po roku ulega osiadaniu i zageszczeniu, co w znacznym
stopniu ogranicza dostep powietrza do korzeni traw. Poniewaz normalne spulchnianie nie jest
mozliwe, nalezy zastosowaé aeracje powierzchniowg, ktéra polega na ptytkim spulchnieniu
gleby poprzez rozdrobnienie i usuniecie nadmiernie zbitej warstwy $ciofki.

Powierzchnia wyznaczona do renowacji - 895m?

obecny wyglad trawnika — zdjecie nr 6

3.3.4 Zestaw roslin do nasadzenia

Na podstawie analizy srodowiska wytypowano nastepujacy zestaw roslin do posadzenia.
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3.2 Elementy malej architektury przewidziane do montazu — ZAt. NR 2

Fundamenty koszy na $mieci
Fundament pod kosze na $mieci o wym. 40x40x60 cm z betonu klasy C 20x25. Posadowienie
na gtebokosci — 0,80 m. Przyjety sposdb mocowania zwieksza wandaloodpornosé.

Fundamenty pod tawki

tawki montowane do blokéw betonowych z betonu C 20X25 posadowionych na gtebokosci -
0,80 m za pomocg klamer dostarczanych przez producenta i dodatkowych tgcznikéw. Kotwienie
tawek do fundamentu za pomocg kotew nalezy ustali¢ z dostawcg tawek - ilos¢, srednica, dtu-
gosc i rozstaw.

Zestaw elementéw do montazu — zat. nr 2 str. 37.

3.5 Projekt remontu podestu

W czesci pétnocno-zachodniej placu znajduje sie podest stanowigcy scene w czasie im-
prez dla mieszkancow osiedla.

W rzucie gabaryty podestu ma ksztatt zblizony do kwadratu o wymiarach 9,25(9,34) x
9,19(9,19)m. Sciany potudniowa i zachodnia podestu sg odstoniete. Dwie pozostate sg przysy-
pane ziemig i gorny poziom podestu pokrywa sie na narozniku pétnocno — wschodnim z pozio-
mem terenu. Naroznik potudniowo-zachodni podestu znajduje sie ok.49 cm powyzej przylegte-
go poziomu terenu. W bezposrednim sgsiedztwie podestu rosng wielopniowe niskie sosny o
roztozystych koronach (zdjecie nr 7). Obiekt z uwagi na zty technicznie i estetycznie stan po-
dest kwalifikuje sie do remontu.

W czasie wizji lokalnej stwierdzono:

° puste przestrzenie tzw. kawerny w murku kamiennym, spekania i wyptukania spoin,

° zacieki po nieudolnie wykonanych pracach naprawczych z uzyciem niewtasciwych ma-
teriatow

° brak fragmentéw zwienczen muru kamiennego, ztuszczenia, wykruszenia spowodowane
zjawiskami mrozowymi.

Podium byto objete w przeszto$ci remontem ,,upiekszajgcym”, polegajgcym na dobudo-
wie dwoch odstonietych Scian, potudniowej i zachodniej, murem kamiennym, zwienczonym we
fragmentach cegta cementowg na ptask. Zatgczona ponizej inwentaryzacja fotograficzna obra-
Zuje obecny techniczny i estetyczny stan.

zdjecie nr 7
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- zdjecie nr 8

- zdjecie nr 9
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Podest w swoim pierwotnym zatozeniu stanowity cztery betonowe sciany boczne w rzu-
cie kwadratowe (909X904cm). Betonowe niskie murki oporowe wypetnione sg prawdopodob-
nie gruntem i wykonczone warstwg betonowa. Wierzchnig warstwe stanowi szachownica
20x20 czerwono-szara, utozona z kostki brukowej cementowej (6x10x20). Wierzchnia war-
stwa zachowuje poziom i dobry stan techniczny. Nie jest spekana i ma niewiele ubytkéw.
Remont podestu polegat bedzie na przywrdceniu prostej, pierwotnej formy i pozbawienie go
estetycznych upiekszen.

Remont obejmowat bedzie:
° A -remont muréw oporowych,
° B -renowacje warstwy wierzchniej z kostki betonowej
A - remont muréw oporowych
Kolejno$¢ prac renowacyjnych zwigzanych z remontem muréw oporowych

° rozbiorka scian z kamienia ostaniajgcych Sciane betonowa,

° nalezy odstoni¢ w miare mozliwosci (lokalnie sciane pétnocng i wschodnig w poblizu
drzew) oporowe $ciany betonowe do gtebokosci 80 cm,

° oczysci¢ mechanicznie i recznie Sciany betonowe,

° powierzchnie scian podda¢, frezowaniu lub srutowaniu w celu zwiekszenia powierzchni
szczepnej | zwiekszeniu wytrzymatosci na odrywanie,

° calg powierzchnie nalezy przedmuchac i zmy¢ wodg pod cisnieniem min. 150 bar), pod-
toze nie moze by¢ zmarzniete , musi by¢ czyste , trwate i wytrzymate. Nalezy usungc¢ z
powierzchni wszelkie materiaty zmniejszajgce przyczepnos¢ oraz zeszkliwienia cemen-
towe. Podtoze nalezy tak nawilzy¢, aby byto ono matowo wilgotne , ale jeszcze zdolne
chtong¢ wode, nie moze nig by¢ przesycone,

° szpachle nalezy wsypywac do przygotowanej wody zarobowej, do mieszania wskazane
jest uzycie mieszarki wolnoobrotowej. Szpachle nalezy miesza¢ az do otrzymania jedno-
rodnej , pozbawionej grudek substancji o plastycznej konsystencji,

° na wilgotne, niewyschniete podioze potozy¢ pedzlem lub szczotkg warstwe kontaktowa,
sczepng przyjetego system np. lub MC- Baumiet, ATLAS ADHER,

° na swiezg warstwe sczepng nalezy natozy¢ szpachle, wypetniajgc raki, pory i jamy skur-
czowe, konturom $cian betonowych nalezy nada¢ pierwotna forme poprzez odciecie
kielnig nadmiaru szpachli, reprofilowa¢ naroza i krawedzie.

° na wilgotng warstwe kontaktowg metodg ,,mokre na mokre” nalezy nanie$¢ gtéwng war-
stwe wyrownawczg przyjetego systemu np. zaprawe Atlas Filer, do jej naktadania nalezy
uzy¢ pacy stalowej mocno dociskajac,

° zaleznie od gtebokosci uszkodzenia stosujemy przy gtebokosciach wiekszych wstepnie
warstwe gruboziarnistg a nastepnie warstwe drobnoziarnista,

° ostateczng warstwe stanowi warstwa szpachlowa przyjetego systemu (np. ATLAS EN-
DER), ktérg naktadamy pacg styropianowg i wygtadzamy kielnig kagtowa,

° zabezpieczenie powierzchni przed niszczgcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
poprzez impregnacje srodkiem penetrujgcym (np. srodkiem Protect Guard lub Penetron,
ATLAS Silstop)

Przyjety Srodek powinien wyrdzniac sie takimi wkasciwosciami jak:
° optymalna przyczepnos¢ do podtoza betonowego,
° elastycznos¢ przy stosowaniu,
° odporno$¢ na mréz i promienie UV,
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° wodoszczelnosc, olejoszczelnosc i odpornosé na graffiti,
°  mozliwos¢ stosowania w warunkach ekstremalnych (poprzez mieszanie z dodatkami w
przyjetym systemie).
Ponadto, przyjety srodek zabezpieczajgcy poprzez reakcje z komponentami cementu powinien
zamykaé mikropory, utwardzi¢ trwale i uszczelni¢ powierzchnie.

Prace renowacyjne nalezy wykonywa¢ stosujgc materiaty jednej technologii, posiadajgcej cer-
tyfikat i zgodnie z jej ustaleniami, np. wg technologii : MC - Bauchemie, Ceresit PCC, PENE-
TRON lub Atlas , lub Sopro Repadur.

Formacje krystaliczne utworzone w betonie przez uzyte sktadniki sg uktadem sztywnym, nie-
zdolnym do kompensacji naprezen, jakie majg miejsce w peknieciach pracujgcych.

Nalezy, z uwagi na powstajgce naprezenia pod wptywem temperatury, wykona¢ szczeliny dyla-
tacyjne poprzez naciecie i wypetnienie materiatem fugi dylatacyjne;.

° Masa uszczelniajgca powinna zapewnia¢ stabilnos¢ w wysokich temperaturach oraz
elastycznos$¢ w niskich temperaturach i dobrg przyczepnosé. Utwardzanie powinno
przebiegac bez powstawania pecherzykow powierza.

°  Po wykonaniu prac naprawczych i usunieciu gruzu kamiennego teren wokét nalezy
oczyscié, podnies¢ tagodnie do wysokosci 45 cm ponizej naroznika potudniowo-
zachodniego i obsiac trawa.

Powierzchnia betonowych muréw oporowych — ok. 36.05 m?

B - renowacje warstwy wierzchniej z kostki betonowej

Renowacja kostki betonowej przebiega w kilku etapach:

° pierwszym etapem jest jej gruntowne oczyszczenie z mchu, porostéw i zabrudzen,

° drugi etap stanowi remont czgstkowy powierzchni polegajacy na demontazu kostek ,
ktére ulegty wykruszeniu, zapadnieciu lub podnoszeniu z powodu deformacji podtoza
korzeniami pobliskich drzew,

°  remont czastkowy polega na wyznaczeniu*! powierzchni remontowanej, rozebraniu*?
uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu uzyskanego z
rozbidrki i naprawe podtoza,

° utozenie kostki na wyrownanym podtozu, ubicie i wypetnienie spoin,

*1_ powierzchnia przeznaczona do remontu czgstkowego powinna obejmowac caty obszar
uszkodzonej nawierzchni oraz cze$¢ do niego przylegajacg w celu tatwiejszego powigzania na-
wierzchni naprawianej z istniejgca,

*2 _ rozbiérke nawierzchni mozna przeprowadzi¢ dtutami, haczykami z drutu, miotkami brukar-
skimi uzyskujgc duzo materiatu do ponownego wbudowania.

° po odstonieciu podbudowy nalezy dokonac jej oceny i w zaleznosci od stanu pozosta-
wia sie, wzglednie usuwa sie po rozdrobnienie jej gérna warstwe,

° w przypadku potrzeby doraznego wyroéwnania podbudowy mozna na niewielkiej po-
wierzchni po akceptacji Inspektora wyréwnac jg chudym betonem o zawartosci 160-180
kg na 1m® betonu,

° ksztalt , wymiary i barwa kostek oraz desen ich uktadania powinny byc¢ identyczne ze
stanem przed przebudowa, do remontowanej nawierzchni uzy¢ w najwiekszym zakresie
kostki otrzymanej z rozbioérki nadajgcej sie do ponownego wbudowania,
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° roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej nalezy wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i gdy spodziewane sg przymrozki kostke
przykry¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta np. matami stomianymi,

° kostke uktada sie ok.1,5 cm powyzej gérnego poziomu muru betonowego, po procesie
ubijania*® podsypka sie zagesci, powierzchnia kostek powinna trwale wystawaé 0,5cm
powyzej powierzchni przylegajgcego muru betonowego,

*3 _ ubicie powierzchni nalezy wykonaé za pomocg zageszczarki wibracyjnej z ostong z tworzy-
wa sztucznego. Réwnos¢ nawierzchni sprawdza sie tata, zachowujgc profil podtuzny i po-
przeczny w kierunku na zewnatrz ze spadkiem 2 %.

°  spoiny wypefni¢ takim samym materiatem jaki wystepuje w podsypce, piaskiem jezeli
jest na podsypce, zaprawg cementowo-piaskowg na podsypce cementowo-piaskowej,

° nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypethionymi zaprawg
cementowo - piaskowymi nalezy pielegnowac przez przykrycie warstwg wilgotnego pia-
sku 3 — 4cm i utrzymywaniu w stanie wilgotnym przez 7-10 dni,

° remontowang nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku :

- bezposrednio po wykonaniu w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypetnionych
piaskiem,

- po trzech dniach w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatosci wcze-
snej do podsypki i wypetnienia spoin,

- po 10 dniach, w przypadku zastosowania zwyktego cementu portlandzkiego do pod-
sypki i wypetnienia spoin.

°  powierzchnige w celu wzmocnienia koloru kostki i zabezpieczenia porowatej struk-
tury kostki przed zabrudzeniami biologicznymi takimi jak mech i chwasty nalezy
pokry¢ impregnatem,

° zuwagi na lokalizacje podestu, blisko$¢ korzeni drzew, wskazano do impregna-
cji nawierzchni z kostki brukowej ekologiczny impregnat silikonowo - akrylowy
(np. PAD-FLEGEN marki BEKERFARB), ktory gteboko wnika w strukture kostki,
wypetniajgc pory, ujednolicajgc ksztatt powierzchni wptywajgc korzystnie na trwa-
to$¢ kostki oraz zabezpieczajgc jg przed Scieraniem. Impregant powinien by¢
wolny od formaldehydéw i alkilofenoléw oksyetylenowanych i nie wydziela¢ za-
pachow ani lotnych zwigzkdéw organicznych. Zastosowanie impregnatu skutecz-
nie chroni¢ bedzie kostke brukowg przed wptywami atmosferycznymi.

W przypadku propozycji Wykonawcy zastosowania innej technologii renowacji nawierzchni
sceny nalezy przedstawic¢ aprobate techniczng IBDiM i uzyskac zgode Inspektora.

( Przyjety $rodek powinien zabezpiecza¢ wodoszczelno$¢, olejoszczelnosé i ochrone przed grf-
fiti. Ponadto przyjety srodek zabezpieczajacy poprzez reakcje z komponentami cementu zamy-
kajac mikropory powinien utwardzi¢ trwale uszczelni¢ powierzchnie).

Prace renowacyjne zwigzane z odtwarzaniem ubytkow i zabezpieczen przed wptywami nalezy
wykonac¢ stosujgc materiaty jednej technologii , posiadajgcej certyfikat i zgodnie z jej ustale-
niami, np. wg technologii : MC - Bauchemie, Ceresit PCC, PENETRON lub Atlas , lub Sopro
Repadur.

Formacje krystaliczne utworzone w betonie przez uzyte skfadniki sg uktadem sztywnym , nie-
zdolnym do kompensacji naprezen, jakie majg miejsce w peknieciach pracujacych.

Nalezy, z uwagi na powstajgce naprezenia pod wptywem temperatury , wykonac szczeliny dy-
latacyjne poprzez naciecie i wypetnienie materiatem fugi dylatacyjne;j.
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° Masa uszczelniajgca powinna zapewnia¢ stabilnos¢ w wysokich temperaturach oraz
elastycznos¢ w niskich temperaturach i dobrg przyczepnosé. Utwardzanie powinno
przebiegac bez powstawania pecherzykéw powierza.

° Po wykonaniu prac naprawczych i usunieciu gruzu kamiennego teren wokot nalezy
oczysci¢, podniesc¢ tagodnie do wysokosci 45 cm ponizej naroznika potudniowo-
zachodniego i obsiac trawa.

3.6 Zadaszenie podestu

Nad podestem w czasie imprez mozna wykona¢ tymczasowe zadaszenie. Z uwagi na to, ze na
placu $w. Wojciecha nie ma monitoringu i w obawie przed dewastacjg konstrukcji nie zaprojek-
towano statej konstrukcji zadaszenia nad podestem. Najkorzystniej jest zleci¢ specjalistyczne
firmie wykonanie zadaszenia na czas imprezy. Firma ceryfikowana zapewni montaz i demontaz
hybrydowej konstrukcji wsporczej oraz bezpieczenstwo uzytkownikom.

4.0 Projekt oswietlenia placu sw. Wojciecha

Projekt oswietlenia wraz z uzgodnieniami stanowi odrebne opracowanie.

5.0 Warunki ochrony konserwatorskiej i dobr kultury

Dziatka i nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

6.0 Wplyw projektowanego zamierzenia na srodowisko

Projektowany obiekt nie zalicza sie do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska. Wody
opadowe bedg wprowadzone do gruntu. Scieki technologiczne nie wystepujg. Dzieki zastoso-
wanym rozwigzaniom projektowym: przestrzennym, funkcjonalnym i technicznym inwestycja
nie bedzie wywierata ujemnego wptywu na zdrowie ludzi, inne obiekty budowlane oraz na lo-
kalne $rodowisko tj. wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, hatas, powierzchnie ziemi,
Swiat roslinny i zwierzecy oraz klimat.

7.0 Zestawienie powierzchni

Ip Przeznaczenie terenu pow.(m?)
1 | Sciezka z ptyt betonowych istniejgca 129,70
2 | Projektowana Sciezka o nawierzchni gruntowej - ETAP | 335,50
3 | Projektowana $ciezka rowerowa o nawierzchni z asfaltobetonu - ETAPII 330,17
4 | Sciezka piesza gruntowa od ul.Smukalskiej — ETAP I 135,75
5 | Sciezka zwirowa bez obrzezy 35,60
6 | Podest sceny parkowej 82,17
7 | Powierzchnia obrzezy betonowych
dt. obrzezy 6x20x100 ($ciezki piesze) — 29,7 m? 56,20
dt. obrzezy 8x30x100 ($ciezka rowerowa) — 26,5 m?
8 Powierzchnia terenu zielonego 6919,15
9 | Powierzchnia terenu w granicach opracowanie 8024,24
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8.0 Informacja o obszarze oddziatywania

Usytuowanie przedmiotowej inwestycji oraz jej charakter nie powoduje zwiekszenie obszaru
oddziatywania obiektu, co nie wptywa na zwiekszenie ograniczenia mozliwosci zabudowy na
dziatkach sgsiednich. Catos¢ inwestycji jest zgodna z § 12 w/w rozporzgdzenia.

Opracowata : arch. Elzbieta Andrzejewska
upr. nr WBPP-NB -7210/40/81

specjalnosci architektonicznej w zakresie petnym

B ZALACZNIKI

zat. nr 1 — Inwentaryzacja dendrologiczna oraz inwentaryzacja istniejgcych $ciezek i przedep-
téw wraz z zatgcznikiem mapowym i inwentaryzacjg fotograficzng

zat. nr 2 - Wykaz matej architektury do montazu
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Rys. nr 1 - projekt zagospodarowania terenu - skalal:500
Rys. nr 2 - projekt $ciezki — detal - skala 1:20

Rys. nr 3 - projekt renowacji podestu sceny plenerowej - skala 1:100
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