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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewédzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do ziozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zaméwienia nieprzekraczajgcej progéw unijnych
0 jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesénia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 r.
poz. 1605 z pézn. zm.) — dalej p.z.p. na robote budowlang pn.

»Remont DW618 od 31+000 do 32+070 oraz od 32+220 do 32+670 oraz jej przebudowa
od 32+070 do 32+220 wraz z rozbiérka istniejacego i budowa nowego obiektu
mostowego w m. Pniewo.” — nr postepowania 293/23

Przedmiotowe postgpowanie prowadzone jest przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej.
Sktadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem
internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:

Czesc | Instrukcja dla Wykonawcow.
Czesc |l Oferta z wzorami zatgcznikéw.
Czes¢ |l Dokumentacja Przetargowa: Dokumentacja Projektowa branza

drogowo- mostowa, Specyfikacje Techniczne branza drogowa,
branza drogowo — mostowa.
Czesc IV Przedmiary robét: branza drogowa, branza drogowo — mostowa
Czes¢c V a) Warunki ogélne dla uméw na wykonanie robot budowlanych
w zakresie robét remontowych branzy drogowej;
b) Warunki ogéine dla uméw na wykonanie robét budowlanych
w zakresie rob6t branzy drogowo — mostowe;j.
Czesc VI Wzor umowy.

ZATWIERDZAM:

Specyfikacja bezptatna,

WARSZAWA, GRUDZIEN 2023 R.

28.Mazowsze
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113-245-39-40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej
prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktérej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne

dokumenty zamowienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(0gdine rozporzgdzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1, zwanym dalej
,RODO") informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00 do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: jod@mzdw.pl; adres:
MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczace inspektora
podane sg na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.";

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 litt CRODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Remont DW618 od
31+000 do 32+070 oraz od 32+220 do 32+670 oraz jej przebudowa od 32+070 do 32+220
wraz z rozhiorka istniejagcego i budowa nowego obiektu mostowego w m. Pniewo.” — nr
postepowania 293/23 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjaciji;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.,

5) okres, przez ktéry Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowigzujacych
przepisach prawa,

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig
statutowg lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, z uwzglednieniem okreséw przedawnienia
roszczen okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa,

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane
w sposoOb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
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—na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osocbowych ™
—na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
~ wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych:
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktbrym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobhowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora iub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

~ Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszaé
integralnodci protokotu oraz jego zatgcznikow.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czionkowskiego.

1.

2.

©N®;

L

Niniejsze postgepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1
p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunkow Zaméwienia, zwang dalej ,SWZ".

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjacji.

Szacunkowa warto$¢ przedmiotowego zaméwienia nie przekracza progdéw unijnych
o jakich mowa w art. 3 ustawy p.z.p.

Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.zp. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia
przedmiotowego postepowania, jezeli $rodki, ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczyc
na sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia, nie zostaty mu przyznane.,

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zamawiajgcy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych.

Zamawiajgcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;j.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamowienia wyigcznie przez
wykonawcow, o ktérych mowa w art. 94 p.z.p.

Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, ktérych dotycza wymagania zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce o0s6b wykonujgcych
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

o Wykonanie robdét bitumicznych,
o Montaz prefabrykowanych belek strunobetonowych

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie o0séb,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy
o0 prace os6b zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub oéwiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawce o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,

- date ztozenia o$wiadczenia,
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- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnodci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (j. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traklowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oso6b
wskazanych powyzej.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych  wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, o ktorych mowa powyze;j.
10. Zamawiajacy nie okreSla dodatkowych wymagan zwigzanych 2z zatrudnianiem osdb,
o ktérych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

IV. OPI1S PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest: ,,Remont DW618 od 31+000 do 32+070 oraz od 32+220 do
32+670 oraz jej przebudowa od 32+070 do 32+220 wraz z rozbiorka istniejacego i budowa
nowego obiektu mostowego w m. Pniewo.” — nr postepowania 293/23

2. Szczegodlowy opis przedmiotu Zamowienia znajduje sie w Dokumentacji Przetargowej
(Czes¢ Il SWZ), Warunkach ogélnych dla uméw na wykonanie roboét budowlanych
( Cze$¢ V SWZ) i w Przedmiarach Roboét (Czes¢ IV SWZ). Przedmiar robét branzy mostowej
Zamawiajacy udostepnia jedynie pogladowo. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
na wilasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych roboét objetych umowa na podstawie projektu organizacji ruchu, ,,na czas
budowy” sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy.

3. W przypadku wystapienia takiej koniecznosci, Wykonawca zatrudni na wiasny koszt osoby
sprawujace nadzor na budowie:

* Nadzor przyrodniczy
e Nadzér saperski
¢ Nadzér archeologiczny

4. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zaméwienia znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrodta [ub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne.

. W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zaméwienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym.

[4,]

6. Wspolny Stownik Zamowien CPV: 45233220-7, 45221100-3

7. Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

8. Zamawiajgcy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogdéw
elektronicznych.

9. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamdwien, o kiérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

PZP o catkowitej wartosci netto 3 593 287,36 zi.
W ramach zaméwienia podobnego przewiduje sie wykonanie robot:

Branza drogowa — roboty remontowe: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty
nawierzchniowe, roboty zwigzane z elementami ulic, roboty zwigzane z odwodnieniem drogi, roboty
zwigzane z inzynierig ruchu, roboty wykonczeniowe.
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Branza drogowo—mostowa — roboty inwestycyjne: roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego
i mostu, roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy drogi. Roboty: nawierzchniowe, fundamentowe,
zbrojarskie, betoniarskie, izolacyjne, zwigzane z wykonaniem urzgdzen dylatacyjnych, elementow
zabezpieczajgcych oraz innych robdt mostowych.

Ww. roboty podobne przewiduje sie do zlecenia na przedmiotowym zamowieniu oraz
na odcinkach sgsiadujacych z remontowanym odcinkiem.

10.Wykonawca zobowigzany jest posiadac Polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
przez caly okres realizacji umowy co najmniej w zakresie tozsamym z zakresem powierzonej do
wykonania ustugi i na sume gwarancyjng nie nizszg niz kwota okre$lona
W umowie.
Zamawiajgcy dopuszcza sytuacje, w ktérej Wykonawca bedzie systematycznie przedstawiat w toku
trwania umowy Polisy potwierdzajace posiadanie ubezpieczenia OC spetniajgcego wyzej
wymienione parametry zamiast jednej polisy na caty okres obowigzywania umowy.
Wykonawca ma obowigzek przediozenia Polisy ubezpieczenia OC w terminie nie diuzszym
niz 7 dni od daty zawarcia umowy.

V.WIZJA LOKALNA

1. Zamawiajacy informuje, Zze ziozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub
sprawdzeniem dokumentéw dotyczacych zamowienia jakie znajdujg sie w dyspozycji
Zamawiajgcego.

VI. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom oraz podat (o ile sg mu wiadome na tym etapie} nazwy (firmy) tych
podwykonawcow.

4. W przypadku o ktérym mowa w pkt 3 Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec
podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia,
o ktorych mowa w Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢
wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ.

5. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca podat
nazwy, dane kontakitowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty
budowlane, ktére majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi
zamawiajgcego, jezeli podwykonawcy sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji zamdwienia wynosi: 9 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Vill. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu na
zasadach okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego
warunki udziatu w postepowaniu.

2, O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy speiniajg warunki dotyczgce:
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1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:

2)

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepiséw:

Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

a)

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:
wykonat w ciaggu ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert,

a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty
budowlane polegajgce na remoncie, przebudowie, rozbudowie Ilub budowie drogi
o wartosci nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto kazda i przynajmniej jednej roboty
budowlanej polegajgcej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie co najmniej jednego
mostu znajdujgcego sie w ciggu drogi klasy G, GP, S lub A o wartosci minimum
3 000 000,00 zt brutto kazda;

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamoéwienia, tj. osobami posiadajgcymi ponizsze

kwalifikacje, minimum:

»1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej — drogowej bez ograniczen*, ktora
bedzie petni¢ funkcje kierownika robét drogowych,

=1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci mostowej bez ograniczen*, ktéra bedzie petni¢
funkcje kierownika budowy,

1 geodeta posiadajacym uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii
w zakresie rozgraniczenia i podzialu nieruchomosci (gruntéw) oraz
sporzadzania dokumentacji do celéw projektowych*.

* wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa Iub
odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw prawa.

¢) wymagania dotyczgce doswiadczenia:

eKierownik robot drogowych - powinien wykaza¢ sie doswiadczeniem w kierowaniu
co najmniej 1 budowa lub robotag budowlana polegajagcg na remoncie,
rozbudowie, przebudowie lub budowie drogi o wartosci robét drogowych nie
mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto kazda,

eKierownik budowy - powinien wykaza¢ sie doswiadczeniem w kierowaniu co najmniej
jedng budowa lub robotg budowlana polegajgcg na rozbiorce i budowie,
lub rozbudowie, lub przebudowie mostu o wartoéci nie mniejszej niz 3 000 000,00 zt
brutto kazda;

Zamawiajgcy dopuszcza fgczenie poszczegdlnych funkcji i sprawowanie ich przez jedng osobe.
Powyzsze jest mozliwe pod warunkiem spetnienia wszystkich stawianych wymagan.

d) wymagania dotyczgce sprzetu wykonawcy:
o Minimum 1 frezarke i minimum 1 rozkiadarke MMA wyposazone w system
automatycznej kontroli rownosci podiuznej usredniajgcy grubos¢ frezowania
i uktadania warstwy MMA (elektroniczny Multipleksowy system niwelacji podtuznej lub

rownowazny).
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3.Wykonawca skfadajacy oferte musi wykazaé sie catym wymaganym doswiadczeniem wskazanym
w pkt VIl 2.4a) SWZ).
W przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum Zamawiajgcy uzna warunek réwniez za spetniony
jezeli:
jeden z uczestnikow konsorcjum wykaze, ze wykonal w ciagu ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy
w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegajgce na remoncie, przebudowie,
rozbudowie lub budowie drogi o wartosci nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto kazda,
a drugi z uczestnikdw konsorcjum wykaze ze wykonat w ciggu ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie
przynajmniej jednej roboty budowlanej polegajgcej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie
co najmniej jednego mostu znajdujgcego sie¢ w ciggu drogi klasy G, GP, S lub A o wartosci
minimum 3 000 000,00 zf brutto kazda
oraz w przypadku oferty ziozone] przez konsorcjum Zamawiajgcy uzna warunek réwniez za
spetiony jezeli jeden z uczestnikéw konsorcjum wykaze sie calym wymaganym dos$wiadczeniem
wskazanym w pkt VIl 2.4a) SWZ).

W sytuacji gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udziatu
w postgpowaniu polega¢ bedzie na zasobach podmiotu trzeciego, Zamawiajgcy uzna warunek
rowniez za spetniony jezeli:

Jeden podmiot wykaze, ze wykonat w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie, co najmnigj
dwie roboty budowlane polegajgce na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie drogi
o wartosci nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto kazda,

a drugi podmiot wykaze ze wykonal w ciggu ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krétszy w tym okresie przynajmniej
jednej roboty budowlanej polegajgcej na budowie lub przebudowie lub rozbudowie co najmniej
jednego mostu znajdujgcego sie w ciggu drogi klasy G, GP, S lub A o wartosci minimum
3000 000,00 zf brutto kazda

oraz w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia warunku udziatu
w postepowaniu polegac¢ bedzie na doswiadczeniu innego podmiotu, Zamawiajgcy uzna warunek
rowniez za spetniony jezeli jeden podmiot trzeci wykaze sie catym wymaganym dos$wiadczeniem
wskazanym w pkt VIl 2.4a) SWZ).

4. Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
w odniesieniu do warunku dotyczacego zdolnosci zawodowej (w zakresie punktu 2.4 b), c) i d))
dotyczgcego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamoéwienia oraz sprzetem -
dopuszcza tgczne spetnianie warunku przez Wykonawcow.

3. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegolnosci zaangazowanie zasoboéw technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje
zamowienia.
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4. W przypadku, gdy ztozone przez Wykonawce dokumenty, oswiadczenia dotyczace warunkow
udziatu w postepowaniu zawieraja danefinformacje w innych walutach niz ztoty polski
Zamawiajacy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogtoszenia
o zmoéwieniu w BZP. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie publikowany Sredni kurs walut
przez NBP, Zamawiajgcy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursow
NBP przed dniem publikacji ogtoszenia o zamowieniu.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie VWykonawcow, w stosunku do ktérych

zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:

1) wart. 108 ust. 1 p.z.p., tj.;

1.1. bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie

przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 - 48 ustawy

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub

wart. 54 ust 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekéw, Srodkdéw spozywczych

specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobow medycznych (Dz. U. z 2022 r. 463, 583

i 974),

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a

Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestgpnego

pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktorym mowa w art. 299 Kodeksu

karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majgce

na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust.

2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom

przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz.

1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktorych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,

przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko

wiarygodnoséci dokumentéw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub

przestepstwo skarbowe,

h) o ktorym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspoinika spotki
w spofce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spoice komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktdérym
mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktdérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjna
o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skiadania
whnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uptywem terminu
sktadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub skladek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie
w sprawie spiaty tych naleznosci

1.4. wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie 0 zamowienia publiczne;

1.5.jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek,
Zze wykonawca zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zakiocenie
konkurencji, w szczegoélnosci jezeli nalezgc do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, ztozyli odrebne
oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze
wykaza, ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

1.6.jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszto do zaktécenia konkurenciji
wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktory nalezy

8
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z wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zakidcenie konkurencji
moze by¢ wyeliminowane w inny spos6b niz przez wykluczenie wykonawcy z udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4, 5,7 p.z.p., tj.:

1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogloszono upadtos$¢, ktérego aktywami zarzadza
likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalno$¢ gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobne;j
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

1.2.ktdéry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosé, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamowienie,
co zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych dowodow;

1.3.ktory z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat
lub nienalezycie wykonat albo diugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie
wynikajgce z wczeéniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego lub umowy
koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, odszkodowania,
wykonania zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

2.  Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1. wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych
w rozporzgdzeniu 765/2006 | rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $§rodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. wykonawce oraz uczestnika  konkursu, ktérego  beneficjentem  rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
0 ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej
o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2023 r. poz.
120, 295), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006
i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takag jednostkg dominujgcg od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okolicznosci.

4. Wykonawca moze zostaé wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania
o udzielenie zamowienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ aktualne na dzien skiadania ofert o$wiadczenie
o spelnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania — zgodnie z wzorem stanowigcym Czes¢ |l SWZ;

Informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 stanowig wstepne potwierdzenie,
ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
Zamawiajgcy wzywa wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia
w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych $rodkéw

9
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dowodowych, jezeli wymagat ich ztozenia w ogloszeniu o zamowieniu lub dokumentach

zamowienia, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych.

Podmiotowe srodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuja:

1) Os$wiadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z 2022 r. poz. 2581, 2640,
z 2023 r. poz. 852), z innym wykonawcag, ktory ztozyt odrebng oferte, oferte czesciowg lub
wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, albo o$wiadczenia o przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi
przygotowanie oferty, oferty czesSciowej Ilub wniosku o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowe]

2) Odpis lub informacja z Krajoweqo Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidenciji
i Informaciji o Dzialalnos$ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporzgdzonych nie wczesniej niz 3 miesiace przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji;

3) Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w_okresie ostatnich 5 lat,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty
wykonane, oraz zatgczeniem dowoddéw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktdrych
mowa, sg referencje badz inne dokumenty sporzgadzone przez podmiot, na rzecz ktérego
roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw — inne odpowiednie
dokumenty.

4) Wvykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego,
w szczegodlnosci odpowiedzialnych za $Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
dos$wiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania
tymi osobami.

5) Wykaz sprzetu, narzedzi, wyposazenia zakladu, lub urzadzer technicznych dostepnych
wykonawcy w celu wykonania przedmiotu zamdwienia publicznego wraz z informacjg
0 podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci. Dokument, o ktorym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczeséniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.

6. Jezeli w kraju, w ktdrym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, kidrej dokument dotyczy nie wydaje sie dokumentoéw, o ktérych mowa
w ust. 4 pkt 2), zastepuje sie je odpowiednio w catosci lub w czesci dokumentem zawierajgcym
odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego
reprezentaciji, lub o$wiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczy¢, ztozone pod przysiega,
lub, jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument miat dotyczy¢ nie ma przepisdw o oswiadczeniu pod
przysiega, ztozone przed organem sgdowym lub administracyjnym, notariuszem, organem
samorzgdu zawodowego lub gospodarczego, wtasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, ktorej dokument miat dotyczyé.
Dokument, o ktdorym mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce
przed jego zfozeniem.

7. Zamawiajgcy nhie wzywa do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, jezeli moze
je uzyskaé za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegolnosci rejestréw
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w oswiadczeniu, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow;
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8. Wykonawca nie jest zobowigzany do zlozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktére
zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich prawidiowosé
i aktualnosce.
9. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcoéw do ztozenia
wszystkich lub niektérych podmiotowych srodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich zlozenia.
10. W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejszg SWZ do oswiadczen

i dokumentéw skladanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg
w szczegoblnosci przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych Ssrodkéw dowodowych oraz innych dokumentow lub
o$wiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy oraz rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji
oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz Srodkdéw komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie.

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1.

Xil.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkdéw udziatu w polegaé na zdoinosciach
technicznych lub zawodowych podmiotow udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczgcych go z nimi stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkdéw dotyczagcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub
doswiadczenia wykonawcy mogg polegac¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te zdolnosci sg
wymagane.

Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby, sktada, wraz z ofertag, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego zaméwienia lub
inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajgcy, ze wykonawca realizujgc zamowienie,
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow. Zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby, potwierdza, ze stosunek 1gczgcy wykonawce z podmiotami
udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobdw oraz okresla
w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdéw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zaméwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego wykonawca
polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych
wskazane zdolnosci dotycza.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postgpowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg
spetniania przez wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zgda, aby wykonawca w terminie okreslonym
przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na zdolnosci
lub sytuacje podmiotow udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on
w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuaciji podmiotdéw udostepniajgcych zasoby.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze
os$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, w zakresie,
w jakim wykonawca powotuje sie na jego zasoby.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)
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1. Wykonawcy moga wspodlnie ubiegaé¢ sie o udzielenie zamodwienia. W takim przypadku

X1,

Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Petnomocnictwo winno
by¢ zatgczone do oferty.

W przypadku Wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, oswiadczenia,
o ktorych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, skiada kazdy z wykonawcow. O$wiadczenia te
potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w zakresie, w jakim
kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia dotgczajg do oferty oswiadczenie,
z ktorego wynika, ktore roboty budowlane wykonajg poszczegodini wykonawcy.

INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH ! ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJ! ELEKTRONICZNEJ

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w tym sktadanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentéw lub o$wiadczen migdzy zamawiajgcym
a wykonawcg, z uwzglednieniem wyjatkéw okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sie przy
uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej. Przez $rodki komunikacji elektronicznej rozumie sie
srodki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu
ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Oferte, o$wiadczenia, o ktorych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe $rodki dowodowe,
petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby sporzadza sig w postaci
elektronicznej, w ogélnie dostepnych formatach danych, w szczegolnosci w formatach .pdf .doc
.docx .xIs .xIsx .jpg (.jpeg) ze szczegdinym wskazaniem na .pdf Oferte, a takze o$wiadczenie
o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ skiada sig, pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym Iub podpisem
osobistym.
Osobg uprawniong do porozumiewania sig z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:

Samanta Badowiec, tel. 22 244 90 00 wew. 109
2) w zakresie merytorycznym:

Maciej Gwarda tel. 22 244 90 00 wew. 306,

Robert Smolik tel. 22 244 90 00 wew. 313
Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw
W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby komunikacja miedzy
zamawiajgcym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacije, przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl
i formularza ,Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajgcego”.
Za date przekazania (wptywu) o$wiadczen, wnioskoéw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje
sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknigcie przycisku
,Wyslij wiadomoéé do zamawiajgcego” po ktorych pojawi sig komunikat, ze wiadomos¢ zostata
wystana do zamawiajgcego.
Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na
platformie w sekcji "Komunikaty”. Korespondencija, ktérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system
powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.
Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentéw elektronicznych oraz $rodkow komunikacji elektronicznej w postgpowaniu
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0 udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl,
tj.:

a. staly dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b. komputer klasy PC [ub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. Zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, inna przegladarka internetowa niz
Internet Explorer,

d. wtgczona obstuga JavaScript,

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikéw .pdf,

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomocg protokotu TLS 1.3.,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

10. Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego:
a.akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okresione w Regulaminie

zamieszczonym na stronie internetowej w zakiadce ,Regulamin” oraz uznaje go za wiazacy,
b.zapoznat i stosuje sig do Instrukcji skiadania ofert/wnioskow dostepnej na stronie
platformazakupowa.pi

11. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ziozenie oferty w sposéb niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdinosci za sytuacje, gdy
zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu skiadania ofert (np. ztozenie
oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiajgcego za oferte handlowa i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym
postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

12. Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczgce
w szczegolnosci logowania, sktadania wnioskow o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz
innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl
znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa. pl/strona/45-instrukcje

13. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwac sie numerem
przedmiotowego postepowania.

14. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasénienie tresci SWZ.

15. Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
tresci SWZ wptynat do zamawiajgcego nie pdzniej niz na 4 dni przed uptywem terminu skiadania
odpowiednio ofert.

16. Jezeli zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ust. 15, przedtuza termin
sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych wykonawcow
z wyjasnieniami niezbgdnymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wplynat w terminie, o ktérym mowa w ust. 15,
zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedtuzenia
terminu skiadania ofert.

17. Przedtuzenie terminu sktadania ofert, o ktérych mowa w ust. 16, nie wptywa na bieg terminu
sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty plikéw wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny byé zgodne

z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram

Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci

elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych”.

1. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xls .xIsx .jpg (.jpeg) ze
szczego6lnym wskazaniem na .pdf
2. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatow:
1..zip
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3. Wsrdd formatéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzgdzeniu wystepujg: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty ziozone w takich plikach zostang uznane za ztozone
nieskutecznie.

4. Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem
zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikow podpisywanych
w aplikacji eDoApp stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi max 5MB.

5. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje
podpisu, zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikoéw sktadajgcych
sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

6. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamietac, aby plik z podpisem przekazywac tacznie z dokumentem
podpisywanym.

7. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osob, stosowac podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np. osobistym
i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemow w weryfikacji plikdw.

8. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwosé prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.

9. Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”, nie za posrednictwem
adresu email.

10. Oferte nalezy przygotowaé z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie
0 udzielenie zamoéwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskéw. Sugerujemy ziozenie oferty na 24 godziny przed
terminem sktadania ofert/wnioskow.

11. Podczas podpisywania plikdw zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHAT.

12. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze$niejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikdw.

13. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

14. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzaé jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwaliflkowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikéw co
rownowazne bedzie z konieczno$cig odrzucenia oferty w postepowaniu.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE

SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMEN'_I'(')W

e

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.

Oferte sktada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Czes$cig Il SWZ. Wraz z ofertg

Wykonawca jest zobowigzany ziozyé:

1) os$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ,

2) zobowigzanie innego podmiotu, o kiérym mowa w Rozdziale X| ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale X| ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jezeli dotyczy).

5) os$wiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,

zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie,

wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu wykonawcy

jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiajgcy zgda od wykonawcy odpisu lub

informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru.

Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, ha

ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie

0 udzielenie zamodwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore

kazdego z nich dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby

upowaznionag/upowaznione. Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje w formie
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elektronicznej podpisane kwalifilkowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

6. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta powinna by¢ ziozona przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za
posrednictwem  platformazakupowa.pl. Podpisy kwalifkowane wykorzystywane przez
wykonawcow do podpisywania wszelkich plikéw muszg spetnia¢ “Rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016
roku”. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajacy wymaga
dotaczenia odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikéw podpisu
w formacie XAdES.

7. Oferta powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim. Kazdy dokument skladajgcy sie na oferte
powinien by¢ czytelny.

8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, w sposdb niebudzgcy watpliwosci
zastrzegt, ze nie mogg byé one udostepniane oraz wykazat, zatgczajac stosowne wyjasnienia,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu
sktadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dotgczenia czesci oferty stanowigcej
tajemnice przedsiebiorstwa.

9. Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do sktadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposob dokonywania zmiany lub wycofania oferty
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

10. Podmiotowe S$rodki dowodowe Ilub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce
umocowanie do reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz
z thumaczeniem na jezyk polski.

11. Wszystkie koszty zwigzane =z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegdlnosci
z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca skiadajgcy oferte. Zamawiajgcy nie
przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

12. Zgodnie z definicja dokumentu elektronicznego z art. 3 ustep 2 Ustawy o informatyzacii
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjgtkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez
innego wykonawce ubiegajgcego sie wspolnie z nim o udzielenie zamoéwienia, przez podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:
ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkos¢ pliku to
maksymalnie 500 MB.

XV. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca w druku oferty okresli cene netto. VAT i brutto za wykonanie Remontu drogi
wojewddzkiej nr 618 od 31+000 do 32+070 oraz od km 32+220 do 32+670.

Nastepnie Wykonawca cokresli cene netto, VAT | brutte za wykonanie Przebudowy drogi
wojewddzkiej nr 618 na odcinku od km 32+070 do km 32+220 wraz z rozbiérka istniejgcego
i budowa nowego obiektu mostowego nad rzeka Prut w miejscowosci Pniewo.

Nastepnie = Wykonawca doda sumy kwot brutto za  wykonanie remontu
i przebudowy drogi wojewoddzkiej nr 618 i tak okresli cene catkowita za wykonanie catosci
przedmiotu zamdwienia.

2. Cena calkowita oferty obejmowaé bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie catosci
przedmiotu niniejszego zamdwienia. Wykonawca okresla cene na podstawie dokumentacji
przetargowej, warunkéw ogdlnych dla uméw na wykonanie robét budowlanych i przedmiaréw
robot.
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XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Przedmiar robét branzy mostowej Zamawiajgcy udostepnia jedynie pogladowo - nie stanowi

podstawy do obliczania wartosci zaméwienia.

Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie bedg podlegaty zmianom,

za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Cena oferty powinna by¢é wyrazona w zitotych polskich (PLN) z doktadnoscig do dwoéch miejsc

po przecinku.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walucie obcej.

Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do pordéwnania ztozonych ofert i do rozliczenia

w trakcie realizacji zamowienia.

Jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku

podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U.

z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561, 2180, 2707, z 2023 r. poz. 535, 556, 996,

1059), dla celow zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy dolicza do przedstawione;

w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw i ustug, ktorg miatby obowigzek rozliczyé. W ofercie,

o ktérej mowa w ust. 1, wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybodr jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usiugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie beda
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:

2,
3.

4,

71 865,00 zt

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skiadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
( w tytule przelewu nalezy podaé nazwe Wykonawcey i numer postepowania).

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz.
U.z 2023 r. poz. 462).

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniezne] zostanie przyjety termin uznania
rachunku Zamawiajgcego.

Wadium wnoszone w formie poreczen [ub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat gwarancji lub

poreczenia w postaci elektronicznej i spetnia¢ co hajmniej ponizsze wymagania:

1) musi obejmowaé odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki powodujgce utratg wadium
przez Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.

2)  z jej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
wadium;

3) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie;

4)  termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krotszy niz termin zwigzania
ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien sktadania ofert);

5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

6) beneficientem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewédztwo Mazowieckie Mazowiecki
Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

7) w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia (art. 58
p.z.p.), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swg trescig
(tj. zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcoéw wspdinie
ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza
oferte Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia (konsorcjum);
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5. Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposéb nieprawidtowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do uplywu terminu zwigzania ofertg lub zlozy wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

6. Zasady zwrotu oraz okolicznosci zatrzymania wadium okresla art. 98 p.z.p.

XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.02.2024 r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastapi przed uplywem terminu zwigzania
oferta wskazanego w ust. 1, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwraca sie
jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie diuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga
zlozenia przez wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania oferta.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

XVIIl.SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposodb i termin skfadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mysl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego
postepowania do dnia 17.01.2024 r. do godz. 08:00

2. Do oferty nalezy dotgczyé wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich wymaganych
zalgcznikéw nalezy klikng¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4. Oferta sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty za posrednictwem
platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ztozy¢ podpis bezposrednio na dokumentach
przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym
zatgczonym pliku osobno, w szczegdlnosci wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp, gdzie zaznaczono, iz
oferty, oraz oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust.1 sporzadza sie, pod rygorem
niewaznosci, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje sie odpowiednio w odniesieniu do
wartoéci postepowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

5. Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku
sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zi6z oferte” i wysSwietlenie sie komunikatu, ze oferta
zostata zaszyfrowana i ztozona.

6. Szczegdlowa instrukcja dla Wykonawcoéw dotyczgca ziozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje
sie na stronie internetowej pod adresem:
hitps://platformazakupowa. pl/strona/45-instrukcje

Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastgpi dnia 17.01.2024 r. o godz. 09:00, za pos$rednictwem Platformy Zakupowe;.
2. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego
systemu, ktora powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego, otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.
3. Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.
4. Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowe] prowadzonego
postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.
5. Zamawiajgcy, niezwiocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacije o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktérych oferty zostaty otwarte:
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl w sekcji
,,Komunikaty” .
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XIX.OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW
| SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujacym kryterium i jego znaczeniem:
cena - 60%
okres rekojmi — 40%

Maksymalna liczba punktéw jaka moze uzyskaé oferta tacznie w wyzej wskazanych
kryteriach wynosi 100 pkt. Przyjmuje sie, ze w zakresie kryteridw wyboru najkorzystniejszej
oferty 1% wagi kryterium = 1 pkt.

Sposadb oceny ofert.
Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriow zostanie dokonana wedfug nastepujgcych
zasad:
1) W zakresie kryterium — cena — oferta moze uzyska¢ maksymalnie 60 punktow.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formuig:

Pco = (Cn : Co) x 100 pkt x 60%

gdzie: Pco — punkty dla badanej oferty;
Cn — cena najnizsza w zbiorze ofert;
Co, — cena badanej oferty.
2) W zakresie kryterium — okres rekojmi — oferta moze uzyska¢ maksymalnie 40 punktow.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formuig:

Pr=(Crm : Cm) x 100 pkt x 40%

gdzie: Py — punkty dla badanej oferty;
Cm  — najdiuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;
Cp — okres rekojmi w badanej ofercie.

UWAGA dotyczaca rekojmi:

o Maksymalny punktowany okres rekojmi wynosi 60 miesigcy. Oferty zawierajgce okres
rekojmi 60 miesiecy lub dtuzszy otrzymajg takg samg ilos¢ punktow.

e Minimalny wymagany okres rekojmi wynosi 36 miesigcy. Oferty zawierajgce okres rgkojmi
krotszy niz 36 miesiecy zostang odrzucone, gdyz ich tres¢ nie bedzie odpowiadata tresci SWZ.

3) Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktora uzyska najwiekszg ilos¢ punktow Po.
Po = Pco + Pr

gdzie:
P.o — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
P, — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — okres rekojmi

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegélnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona
z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczgeych

tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
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4. Zamawiajgcy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejsza.

XX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1.  Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamoéwienia publicznego w terminie nie krétszym niz
5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem terminu,
o ktorym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzonym w trybie
podstawowym ztozono tylko jedng oferte.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
i formie okreslonej w Rozdziale XXI SWZ.

4. W przypadku wyboru oferty ziozonej przez Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem umowy w sprawie
zamowienia publicznego kopii umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w migjscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

XXI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewoédztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

3. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone
sg w Czesci V SWZ w punkcie 11.2.

XXIl.PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamodwienia publicznego
na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Czesé VI SWZ.

2. Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

3. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w sprawie zmowienia publicznego, w sposéb i na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemne;j.

XXIIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSELUGUJACYCH WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnej przystugujg wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia lub nagrody w konkursie oraz poniést lub
moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy.

2. Odwotanie przystuguje na:
1)niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupdw,
systemie kwalifikowania wykonawcéw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie
umowy;

2) zaniechanie czynnoéci w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, 0 zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupow, systemie kwalifikowania wykonawcow lub konkursie, do ktorej
zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia lub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajgcy byt do tego obowigzany.

3. Szczegodtowe informacje dotyczace Srodkdw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale IX ustawy
Pzp.
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CZESCII
OFERTA

Nazwa Wykonawcy

Adres WYKonawey (Wraz Z KOGEIM) ... oouuee i i i et it e et et ree s ettt e e
WOJEWOAZEWO. ...t

tel. (kierunkowy) ............. tel fax

RE G ON i e s bbbt

NP s nimmsm s s e s s e g e T TR T T e e e e it
Do:

Mazowieckiego Zarzadu
Drog Wojewoédzkich

w Warszawie

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do zlozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zaméwienia nie
przekraczajacej progow unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) na:

»Remont DW618 od 31+000 do 32+070 oraz od 32+220 do 32+670 oraz jej przebudowa
od 32+070 do 32+220 wraz z rozbioérka istniejacego i budowg nowego obiektu
mostowego w m. Pniewo.” — nr postepowania 293/23

I. Oferujemy wykonanie Zaméwienia za cene;

a) Remont drogi wojewadzkiej nr 618 od 31+000 do 32+070 oraz od km 32+220 do 32+670.

Netto: ............ s R GRS R SR o<« 2]
stownie netto: sumduasrmmesanrien AT - ziotych
podatek VAT ... Yo Y ssmmmmmmsnsmsnsisyaesissams -« Z1
L]0l 1= SRR ztotych
Drutto: ..........essssssmmmssimsosesisssiiron ey swiiasissaiqh s ispasi e zt
stownie brutto: ..o ztotych

b) Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 618 na odcinku od km 32+070 do km 32+220 wraz
z rozbiérka istniejacego i budowg nowego obiektu mostowego nad rzeka Prut
w miejscowosci Pniewo.

netto: .........sasmmessamssamasec B s 2]
stownie netto. ... R . Ziotych
podatek VAT ... 7o B e s s et 21
SIOWNIE: ... nnaarahimns e, ztotych
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brutto: ..........ccccasvsimmb i o s i s zt

stownie brutto: ..........cccmisseesineeaas. Z10tych

c) taczna cena brutto pkt. | a) + pkt. | b) za wykonanie cato$ci przedmiotu zamoéwienia:

Brutto: ........cimimnnsimssmmssmsssiisas i tsm i zt
stownie Brutto: ... eannr s s eeannerne s ztotych
. Oferujemy rekojmie na wykonang robote budowlang na okres.................. miesiecy.

Cena oferty zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu zamowienia
opisanego w Dokumentacji Przetargowej (czes¢ Ill SWZ), Warunkach ogélnych dla uméw na
wykonanie robét budowlanych (Czes¢ V SWZ) oraz w Przedmiarach robét ( czes¢ IV SWZ),
Przedmiar robét branzy mostowej Zamawiajacy udostepnia jedynie pogladowo. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i
pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowg na podstawie projektu organizacji ruchu,
,ha czas budowy” sporzgdzonego przez i na koszt Wykonawcy. W przypadku wystapienia takiej
koniecznosci, Wykonawca zatrudni na wtasny koszt osoby sprawujace nadzér na budowie:

e Nadzor przyrodniczy
« Nadzor saperski
e Nadzér archeologiczny

Informujemy, ze***
— wybdr oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.
— wybor oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujacych fowarow/ ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamdwienia):

Wartos¢ fowaru/ usfug (w zaleznoSci od przedmiotu zamowienia) powodujgca obowigzek
podatkowy u Zamawiajacego to zt netto.

Prace objete Zaméwieniem wykonamy w terminie: 9 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Oswiadczamy, ze:

1. zapoznalismy sie ze specyfikacjg warunkdéw zamowienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,

2. uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3. oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO") wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia  publicznego
w niniejszym postepowaniu.*

4. zawarty w SWZ wzdor umowy (Czes¢ VI SWZ), wraz z Warunkami ogdinymi dla umoéw na
wykonanie robdét budowlanych (Czes¢ V SWZ), zostaly przez nas zaakceptowane
i zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zamowienia do zawarcia umowy
W migjscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5. uwazamy sie zwigzani niniejszg Ofertg od terminu skiadania ofert okreslonego w SWZ
Rozdziat XVII pkt 1.

6. wadium o WysoKOSCI: ......covmiiiiiiiiiiii zt zostato przekazane na konto MZDW nr
03 1020 1026 0000 1702 0233 11056 w dniu ..cocinvccrnirsrcnennnn lub w formie

7. wprzypadkuwybramanaszeJOfertyJakonajkorzystnlejszej zobowigzujemy sie przed
podpisaniem  umowy  wnie§¢  zabezpieczenie nalezytego  wykonania  umowy

w wysokosci 5% ceny calkowitej podanej w ofercie,
8. roboty objete zamdwieniem zamierzamy wykonac¢ sami**,
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nastepujgce roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (poda¢ czes¢ zamdwienia, liczbe
i nazwe firm podwykonawcéw)
A s e MR S—— | — S— S8 S
DA e BB SN Sv— | S——_ I S— T S—— p—

9. Nazwy (firmy) innych podmiotow na zasoby, ktérych powotuje sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu**
[/ . — - S—————————————— R _SSS— ————————————————_
2/, NN S—————————————————e———— mww——— S——

10. Oswiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ......... do .........
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one udostepniane.

Drozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnege przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WWE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczgcych lub zachodzi
wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 iub art. 14 ust. 5 RODO fresci o$wiadczenia
wykonawca nie sktada (usuniecie treéci oéwiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skresli¢;

*** dotyczy Wykonawcdw, ktdrych oferty bedg generowaé obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do warto$ci netto oferty,

tj. w przypadku:
— wewnagtrzwspolnotowego nabycia towardw,
— importu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sig obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy poréwnywaniu
cen ofertowych podatku VAT.

*** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem ] matym L] $rednim przedsiebiorstwem ]
duzym przedsiebiorstwem L]
jednoosobowa dziatalno$é gospodarcza ]

osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalnosci gospodarczej ]

*** Wypetni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wfasciwej kratki, zgodnie z definicja: .

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 os6b i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 millonéw EUR.

Srednie przedsieblorstwa: przedsiebiorstwa, ktore nle sg mikroprzedsigbiorstwami ani malyml przedsigbiorstwami ktore zatrudniajg
mniej niz 250 os6b i ktérych roczny obrot nie przekracza 50 milionéw EUR /ub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.
Duze przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie s3a mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami ani $rednimi
przedsigbiorstwami i ktére zatrudniajg wiecej niz 250 osob | ktérych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR /ub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktére bedg regulowane naleznosci :

INtErNEt: NI/ oo e
EINAIL L e e e e o SRR RS e S e S
Osoba wyznaczona do kontaktow z ZamawiajgCym: .....o.ooviirioreereens e rennese s es e eesorene e,
Nr tel. do kontaktu: (Kierunkowy): (.............. ) e S R S TR S A A Y

Zalaczniki do oferty:
1) o$wiadczenia, o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);
3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale X| ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);
4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
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(jezeli dotyczy).
5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).

(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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Zatacznik nr1
do oferty

Wykonaweca:

(petna nazwa/firma, adres,
w zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imig, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Remont DW618 od 31+000 do
32+070 oraz od 32+220 do 32+670 oraz jej przebudowag od 32+070 do 32+220 wraz z rozbiorka
istniejacego i budowa nowego obiektu mostowego w m. Pniewo.” ~ nr postepowania 293/23
prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie o$wiadczam,
co nastepuje:

. DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1 Oswiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z postgpowania na  podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oséwiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. poz. 835)".

viienno.. (migfscowosé),dnia ...l T

(podpls) .
2* Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp(podac¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd

' Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o
ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficientem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U, z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bgdaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostkg dominujacg od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu
Srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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wymienionych w art. 108 ust. 1 ub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 7 ustawy Pzp). Jednoczesénie
oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp
podjatem nastepujgce srodki naprawcze:

.. (migjscowod¢),dnia ....................T.

C(podpis)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZACE PODWYKONAWCY/OW:

1*  Oswiadczam, ze Podwykonawcaly ... ... nie podlega/jg  wykluczeniu
z postepowama na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
Oswiadczam, ze Podwykonawcaly... . nie podlegalja  wykluczeniu

z postepowania na podstawie art. 109 ust 1 pkt4 5 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze  Podwykonawcaly ... ...... nie podlega/ja  wykluczeniu
Z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn|a 13 kwietnia 2022 r. o0 szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego ( Dz.U. poz. 835).

.. (migjscowos$é),dnia ....................T.

R i

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatlu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
W oo CZESCH | Specyfikaci Warunkow Zamowienia.

...................... (miejscowoscé),dnia .................... T,

e e

2* INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia , polegam na zasobach nastepujgcego/ych
podmiotu/ow:.. . e

w nastepujacym zakreSIe . .
O ...(wskazaé
podm/'ot i okreélic’ odpowiedn/' zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowoscé),dnia ....................T

"~ (podpis)
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacii.

....................... (miejscowosé),dnia .................... I

(podpis)

BEZPLATNE | OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH

Na podstawie § 13 ust 2 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych srodkow dowodowych oraz innych dokumentéw i oswiadczen, jakich
moze zadac¢ zamawiajacy od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415) wskazuje dane bezplatnych i
ogolnodostepnych baz danych, umozliwiajgce dostep do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego
=] 1] (D PP

*niepotrzebne skreslié¢
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Zatacznik nr 2
do oferty
Wykonawca:

(petna nazwaffirma, adres,
w zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imig, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie podmiotu trzecieqo

skiadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 .
Prawo zaméwier publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,,Remont DW618 od 31+000 do
32+070 oraz od 32+220 do 32+670 oraz jej przebudowa od 32+070 do 32+220 wraz z rozbiorka
istniejacego i budowa nowego obiektu mostowego w m. Pniewo.” — nr postepowania
293/23prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie os$wiadczam,
co nastepuje:

Oswiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Oswiadczam, ze nie podlegam  wykluczeniu z  postepowania na  podstawie
art. 109 ust 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

Oswiadczam ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835)2

veereeee.. (migjscowosc),dnia .................... r.

(podpis)

2 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego, zwanej dalej ,ustawg”, z postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o
ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r o
przeciwdziataniu praniu pienigdzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz, 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 | rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawceg oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujgcq w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzeénia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostka dominujacg od dnia 24
lutego 2022 r, o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu
Srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Os$wiadczam, ze speiniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w zakresie, w jakim Wykonawca powoluje sie na te zasoby.

....................... (miejscowosd),dnia ..........c...... T

o (pOdp‘s)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

vevee.. (Migjscowodé)dnia ........oooieenn r.

; {podp;s)
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DOKUMENTACJA PRZETARGOWA:
Dokumentacja projektowa branzy drogowo — mostowej, Szczegétowe
Specyfikacje Techniczne branzy drogowej oraz branzy mostowej, Projekt
czasowej organizacji ruchu, Projekt statej organizacji ruchu.

(w odrebnym pliku w zataczeniu)
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CZESC IV

Przedmiary robét: branza drogowa, branza drogowo-mostowa
Przedmiar robot branzy mostowej Zamawiajgcy udostepnia jedynie pogladowo
(w odrebnym pliku w zataczeniu)
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CZESCV

a) Warunki ogodlne dla uméw na wykonanie robét budowlanych w zakresie roboét
remontowych branzy drogowej;

b) Warunki ogdlne dla uméw na wykonanie robét budowlanych w zakresie robé6t branzy
drogowo - mostowej;

a) Warunki ogélne dla uméw na wykonanie robo6t budowlanych w zakresie robét remontowych
branzy drogowej

l. Postanowienia wstepne.

1.0bowigzujace przepisy prawne.

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy a przede

wszystkim:

- ustawa Prawo zamowien publicznych,

- Kodeks cywilny,

- ustawa Prawo budowlane,

- ustawa Prawo o ruchu drogowym,

- ustawa o drogach publicznych,

- ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,

- ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

- ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2.Cesja — przeniesienie praw i obowigzkéw.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajgcych

z tej Umowy na osobe trzecig.

3.Dokonywanie potracen.

Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec Wykonawcy z

faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

ll. Zobowigzania Zamawiajacego.

1.Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogélnych warunkach Umowy.

1.2.Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

1.3.0dbior przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w ogélnych warunkach Umowy.

1.4. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

2.Prawa i obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.1.Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki zgodnie ze szczegdtowymi
uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

2.2.W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego.

2.3.Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do miejsc, gdzie
wykonywane sg prace objete Umowg i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mégtby
wymagac w zwigzku z petnionymi obowigzkami.

2.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzor i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego,
co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji Umowy. W tym
celu moze on domagac sie przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za konieczne

lll. Zobowigzania Wykonawcy.

1.D0 obowiazkéw Wykonawcy, poza innymi wynikajacymi z przepisow prawa, naleza w

szczegolnosci:

1.1.Wykonanie wszelkich robo6t objetych Umowg zgodnie z postanowieniami dokumentow
przetargowych, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.2.Dokonanie inwentaryzacji, o ile bedzie zachodzita taka koniecznos¢, wszelkich urzadzen, instalacji
podziemnych w rejonie robot poprzez wykonanie recznych przekopdw kontrolnych, poprzez
urzgdzenia do ich wykrywania, uzyskanie stosownych informaciji, itp.
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1.3.Sprawdzenie aktualnego usytuowania urzgdzen, instalacji podziemnych, o ile bedzie zachodzita
taka koniecznosé, poprzez uzyskanie informacji od stosownych instytucji, a takze wiascicieli i
gestorow.

1.4.Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
ponizej w zakresie realizacji zamowienia.

1.5.Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia , ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zatrudnienia:

- wykonanie robdét bitumicznych;

1.6.Opracowanie projektu (jezeli nie zostat przekazany przez Zamawiajgcego), jego aktualizowanie,
uzyskanie zatwierdzenia, wprowadzenie i utrzymywanie organizacji ruchu ,na czas trwania
realizacji Zamowienia” oraz wprowadzenie ,state]” organizacji ruchu zgodnie z projektem statej
organizacji ruchu (w przypadku utraty waznosci jego zatwierdzenia dokonanie jego aktualizacji).

1.7.Opracowanie i dostarczenie w terminie 14 dni od podpisania Umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz jego aktualizowanie na kazde zgdanie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od
pisemnego zgloszenia Zamawiajgcego.

1.8.Uzyskanie kazdorazowej akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.9.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje weryfikacji i akceptuje harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce.

1.10.Przekazanie, w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, prawidiowo wystawionych
dokumentow tj..

1.10.1. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

1.10.2.oryginalu os$wiadczenia kierownika budowy, stwierdzajgcego sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa,

1.10.3.oryginatdw os$wiadczen wszystkich kierownikéw robdt, stwierdzajgcych przyjecie
obowigzku kierowania robotami budowlanymi,

1.10.4. poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uprawnien budowlanych kierownika
budowy oraz kierownikéw robot, a takze zaswiadczen, iz sg oni cztonkami wiasciwej
izby inzynieréw budownictwa,

Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow,
o ktérych mowa w pkt 1.10. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie poézniej niz
w terminie 14 dni od daty przekazania tych dokumentéw. Jezeli opdznienie w przediozeniu
dokumentow nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pozniejsze przekazanie terenu
budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy lub
zmiany termindw wynikajgcych ze ztozonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
1.11.Zgtaszanie do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego robdt ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w dzienniku
budowy/robét budowlanych. W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odmowic
odbioru tych robot.
1.12.Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bgdz zaakceptowane przez

Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpisow do dziennika budowy/robot budowlanych oraz

sporzgdzanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robét dokumentacii

powykonawcze).

1.13.Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu Umowy dla wszystkich branz wraz
z inwentaryzacjg powykonawczg.

1.14.Wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.15.Sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna powinna by¢ sporzadzona w sposéb zawierajacy dane umozliwiajgce wniesienie

Zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia

terenu. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

w skali 1:500 zarejestrowang w PODGIK w wersji papierowej — 2 egzemplarze oraz w wersji

elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie dwg. dxf, shp, Wszelkie odstepstwa od

formatoéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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1.16.Wszelkie znaki geodezyjne wystepujgce na terenie budowy podlegajg ochronie zgodnie z ustawg

Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia Iub

przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia ich do

stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/éw osnowy z projektowanym zamierzeniem
budowlanym, przeniesienie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie

Wykonawcy.

1.17.Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzgdzone podczas realizacji Umowy w przedmiocie
Umowy oraz oscbom trzecim.

1.18.Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy lub w terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy.

1.19.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego
w warunkach ogoélnych Umowy, specyfikacji technicznej i w przepisach prawa.

1.20.Wykonawca od dnia podpisania protokotu wprowadzenia na budowe ma obowigzek:

1) utrzymywaé¢ w nalezytym stanie technicznym nawierzchnie drogi dla zapewnienia
bezpieczetistwa uzytkownikéw ruchu kotowego i pieszego (zapewnienie prawidiowego
splywu wod, itp.);

2) utrzymywad prawidtowe oznakowanie pionowe {wymiana zniszczonych znakéw, itp.);

3) usuwac zanieczyszczenia zalegajgce w pasie drogowym.

1.21.Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca robot jest wytwércg odpadoéw destruktu asfaltowego,
ktory powstaje w zwigzku z realizacjg robot okreslonych w umowie. W zwigzku z powyzszym

Wykonawca jako posiadacz odpadow destruktu asfaltowego zobowigzany jest do wykonania na

wiasny koszt oceny lub ziecenia dokonania oceny zgodnosci z warunkami utraty statusu

odpadow przez odpady destruktu asfaltowego, o ktérych mowa w § 2 ust.1 Rozporzadzenia

Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r w sprawie okre$lenia szczegétowych

warunkow utraty statusu odpadoéw dla odpadow destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 roku poz.

2468). Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o wynikach dokonanej oceny w terminie nie

dtuzszym niz 3 dni robocze od daty otrzymania wynikdw przeprowadzonych badan. W

przypadku potwierdzenia spetnienia przez odpady destruktu asfaltowego warunkéw, o ktérych

mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporzgdzenia, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt
wykonac¢ wszelkie niezbedne czynnoéci umozliwiajgce spetnienie przez odpady destruktu

asfaltowego wszystkich pozostatych warunkow utraty statusu odpaddéw, o ktérych mowa w § 2

ust. 1 Rozporzadzenia.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wykonania na witasny koszt badan kontrolnych, o ktérych

mowaw § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporzgdzenia.

Odpady destruktu, ktore utracg status odpadéw, co zostanie potwierdzone stosownym

o$wiadczeniem przedstawionym przez Wykonawce, mogg zostaé wykorzystane podczas

realizacji zamowienia zgodnie z pozycjami przedmiarowymi. Niewykorzystany destrukt
asfaltowy, zostanie przetransportowany przez Wykonawce robot w miejsce wskazane przez

Inspektora Nadzoru |nwestorskiego (baza Obwodu Drogowego) wraz z kompletem wynikéw

badan laboratoryjnych, protokolem i oswiadczeniem o zgodnosci z warunkami utraty statusu

odpadow destruktu asfaltowego, zgodnie ze wzorami okreslonymi w zatgcznikach do

Rozporzadzenia.

2.Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

2.1.Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany bedzie przed
zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na zasadach
okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 5% ceny catkowitej podanej w
ofercie.

2.2.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznoéci z tytutu kar umownych.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia cato$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na petny okres jego waznosci najpozniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego
jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp.

2.4. Zabezpieczenie moze byc wniesione:

* w pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,
* poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
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» gwarancjach bankowych,

» gwarancjach ubezpieczeniowych,

* poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w innych formach niz wskazane w pkt 2.4.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegolnosci zaopatrzone w klauzulg, ze gwarant
zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na pierwsze
pisemne zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwitocznie.

Tres¢ sktadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptaciji Zamawiajgcego przed zawarciem
umowy — w tym celu wzér poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien dostarczyé
Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako
najkorzystniejsze;.

W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwaranciji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancii lub wniesienia
zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako dzien
zawarcia umowy.

Jesli Wykonawca nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
nie spetni wymogoéw zawartych w pkt 2.7. i 2.8. Umowa nie zostanie zawarta, a Zamawiajgcy
zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert sposréd ofert
pozostalych w postepowaniu wykonawcdw oraz wybraé najkorzystniejszg oferte albo
uniewaznic¢ postepowanie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymagane] wysokosci, sktadane w formie
poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachowaé¢ waznos¢ 30
dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 5 umowy. Natomiast 30%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres rekojmi za wady
zachowa waznos$¢ 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrocone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ciggu 30
dni od dnia akceptacji protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy bez wad.
Pozostate 30% zabezpieczenia posiuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i zostanie
zwrdcone hie pdézniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w postaci
srodkow pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajgcego w formie
pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktéry ma by¢ dokonany zwrot srodkow
pienieznych.

3.Rekojmia

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5
3.6.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty, w tym takze zieleh drogowg
na okres wskazany w ofercie, lecz nie krotszy niz 36 miesiecy.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy.

Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 12 miesigcy, natomiast na
oznakowanie poziome grubowarstwowe na okres wskazany w ofercie. W czasie trwania rekojmi
Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia wszelkich wad i usterek oznakowania
poziomego powstatych w wyniku niewtasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych
w pkt. 3.9 oraz 3.12

Nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru korficowego realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajgcy wniesienie
zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pozniej niz
w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 2.4.

Zabezpieczenie skiadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajgcego.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia wzor dokumentu
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu na 5 dni wcze$niej przed datg odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30%
kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytulu rekojmi za wady w terminie
okreslonym w pkt. 3.4

Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usungé wszelkie wady nadajgce sie
do usuniecia, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

Zamawiajgcy nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbidr zwigzany
z uplywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajgcy na ocenie stanu
technicznego zrealizowanej inwestycji.

W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbior w okresie rekojmi)
Zamawiajgcy powota komisje. W celu zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykonawcy w
pracach komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawiadomi¢ Wykonawce
o planowanym terminie odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie
odbioru powinien by¢ powiadomiony, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem
przeglgdu. Nieobecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy nie ma wplywu na przeprowadzenie
odbioru zwigzanego z uplywem terminu rekojmi oraz sporzgdzenie stosownego protokotu.

W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na
usuniecie wad nie moze by¢ krotszy niz 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania do ich
usuniecia z zastrzezeniem pkt 3.13

W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych, stwierdzonych
w okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W okresie rekojmi dla robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa
w corocznych przeglagdach majacych na celu ujawnienie wad i usterek w wykonanym
przedmiocie zamoéwienia. Przeglady bedg zwolywane minimum raz w roku przez Rejon
Drogowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym w pkt.
3.1. jezeli zgiosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi, a Wykonawca wady tej nie
usunat.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie Wykonawcy zastepczemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
na pismie. Koszty wykonania zastepczego potracane bedg z kwoty bedacej zabezpieczeniem z
tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usuniecia wad stwierdzonych podczas
przegladow w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia
z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca robdt zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
poniesionych kosztow.

Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od
uptywu okresu rekojmi.

W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, stanowiska w sprawie
przesytanych przez Zamawiajgcego wnioskow dot. lokalizacji obiektéw budowlanych, urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam
oraz remontu lub przebudowy infrastruktury istniejgcej w pasie drogowym drogi wojewdédzkiej -
wnioskowanych odpowiednio w trybie 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych. Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww. terminie uznaje sie
za wyrazenie przez Wykonawce zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane
przez Wykonawce roboty.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni przydroznej/trawnikach/elementach
nieutwardzonych pasa drogowego drogi wojewddzkiej, w okresie trwania rekojmi, prac
zwigzanych z umieszczeniem urzgdzen/obiektow budowlanych/reklam oraz remontu lub

35



Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazawiecka 14, @@-@48 Warszawa MEIZCI WiE’CI{i ZEII'ZQCI
tel. (22) 244 9@ ©e do 12 - . - A
Fox (22) 2449013 Drog WDJGWDdeICh
e w Warszawie
www.mzdw.al

293/23

przebudowy istniejgce] infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez
Zamawiajacego.

4.Bezpieczenstwo i ochrona robot.

Wykonawca ma obowigzek:

4.1.Zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robot objetych Umowg na podstawie projektu organizacji ruchu ,na czas trwania
realizacji Zamowienia" przekazanego przez Zamawiajgcego lub sporzgdzonego przez i na koszt
Wykonawcy.

4.2.0Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzgdzenia niezbgdne dla
realizacji kontraktu.

4.3.Nalezytego zabezpieczenia terenu robot.

4.4 Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, terenu
awarii {(miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu kotowego lub pieszego).

4.5 Wykonania wszystkich obowigzkéw w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie
wykonywania robdt, wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow prawa, dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.6.Dostarczenia i utrzymywania na wiasny koszt na terenie robot wszelkich urzadzen
bezpieczenstwa ruchu tj. oston, ogrodzen, $wiatet, znakéw ostrzegawczych itp. wynikajgcych
z organizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania robot.

4.7.Utrzymywania czystosci i porzadku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.

4.8.Utrzymywania prawidtowego oznakowania poziomego i pionowego.

4.9.Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

4.10.Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym nawierzchni drég dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu kotowego i pieszego, w tym biezgce tatanie ubytkow
nawierzchni drogi.

4.11.Zimowego utrzymywania drogi wg standardéow MZDW — na odcinkach przekazanej drogi, gdzie
Wykonawca rozpoczat roboty a nie zamknat konstrukcji jezdni warstwg $cieraing.

4.12.Podjecia odpowiednich dziatan majgcych na celu zabezpieczenie drég i urzgdzen drogowych
oraz innych terendw przed zniszczeniami spowodowanymi $rodkami transportowymi [ub
maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody powstate z tego tytutu odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

4.13.Uporzadkowania terenu roboét i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu budowy.

5.Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.

5.1.Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierownicza, do obstugi realizacji zamowienia tj.
kierownika budowy oraz kierownikow robot we wszystkich specjalnosciach wymaganych do
realizacji przedmiotu Umowy, a takze obstuge geodezyjng. Wykonawca zapewni niezbedne
kierownictwo robot na czas ich wykonywania. Kierownik budowy ma by¢ w petni dyspozycyjny
w trakcie wykonywania robot.

5.2.Wyzej wymienione osoby powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia, a takze posiadac
doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

5.3.Zmiany os6b, odpowiedzialnych za wykonanie Zamdwienia, wskazanych w ofercie przez
Wykonawce, dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg
spetniaé wymagania okreslone w ogtoszeniu. Propozycje ewentualnych zmian osobowych
powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego nie poézniej niz 14 dni przed planowanym
wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zamdwienia.

5 4. Zamawiajgcy ma prawo nie zaakceptowaé proponowanej przez Wykonawce zmiany kierowniczej
kadry osobowej, pomimo speiniania przez kandydata wymagan okreslonych w ogtoszeniu.
W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ inng osobe do akceptaciji.

5.5.Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
robdt, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn i urzgdzen
potrzebnych do wykonywania robot.

6.0dpowiedzialno$é Wykonawcy.

6.1.Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia terenu robdt, ponosi wszelkg odpowiedzialnosc
wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody powstate w zwigzku z realizacjg Zamowienia.

6.2.Wykonawca jest odpowiedziainy za ochrone $rodowiska na terenie robdt i w jego otoczeniu
i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu.

7.Realizacja przedmiotu Umowy.
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7.1.Wprowadzenie na plac budowy.

Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy winno by¢ poprzedzone:
7.1.1.przekazaniem Wykonawcy dziennika budowy / robét budowlanych
7.1.2.wyznaczeniem inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
7.2 . Wstrzymanie robot.
7.2.1.Na pisemne polecenie inspekiora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma
realizacje robét w taki sposoéb i na taki okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego
uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie
z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie koszty powstate w
zwigzku ze wstrzymaniem robét ponosi Wykonawca.

7.2.2.Jezeli wstrzymanie realizacji robot nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, termin wykonania robot ulegnie przediuzeniu o okres wstrzymania
robét lub o okres uzgodniony pomiedzy stronami.

7.3.Termin zakonczenia.
7.3.1.Po wykonaniu roboét objetych umowg Wykonawca dokona pisemnego zawiadomienia

Zamawiajgcego o wykonaniu przedmiotu Umowy oraz o osiggnieciu gotowosci do
odbioru konicowego przedmiotu Umowy.

7.3.2. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koficowego przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od
daty otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentow
pozwalajgcych na oceng prawidlowego wykonania robdt, zweryfikowanych przez
Inspektora Nadzoru.

7.3.3. Terminem zakonczenia przedmiotu Umowy bedzie dzien otrzymania zawiadomienia,
o ktérym mowa w pkt 7.3.1, jezeli w wyniku powyzszego zawiadomienia zostanie
dokonany odbiodr koricowy przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy.

7.3.4.W przypadku, gdy podczas odbioru koficowego przedmiotu Umowy stwierdzone zostang
wady przedmiotu Umowy, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usuniecia.

7.3.5.Jezeli Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w Umowie,
Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy dzien
zwioki w wysokosci okreslonej w Umowie.

8.0dstapienie od Umowy.

8.1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, iz wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

8.2.Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy po wczesniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy
w przypadku, gdy:
8.2.1.Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od wprowadzenia na budowe,
8.2.2.Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz

14 kolejnych dni,

8.2.3.Biezaca kontrola postepu robdt wykazuje, ze Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy
w terminie umownym,

8.2.4 Wykonawca powierzy obowigzki kierowania robotami osobom innym niz wskazane
w ofercie bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

8.3.Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8.4.W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do przeprowadzenia
procedury odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia.

8.5.W razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowigzany
do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, niezbednymi do
ich odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od Umowy. Z przekazania, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajgcym, Strony sporzadzg protokot, w ktorym okreslg stan zaawansowania
robot, zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace
wykonane do dnia odstgpienia.

8.6.W przypadku odstgpienia od Umowy, postanowienia Umowy dotyczace gwarancji jakosci i rekojmi
za wady majg zastosowanie do robot odebranych przez Zamawiajgcego, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy.
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9.0dpowiedzialno$é za szkode.

9.1.Zarowno Zamawiajacy jak i VWykonawca obowigzani sg do naprawienia szkdéd wyniktych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

9.2.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy,
a cigzgcych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w formie kar
umownych, ktérych tytuly i wysokos¢ ustala projekt Umowy.

9.3.Zaptata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania Umowy nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku zakonczenia robot.

10.Materialy i Wykonanie.

Kontrola jakosci robét i wymagania w zakresie wykonawstwa:

10.1.Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy techniczne] oraz powinny spetniaé wymagania okreslone
w specyfikacji technicznej.

10.2. Do wykonywania roboét powinny zostaé wykorzystane materiaty nowe, ktére przed wbudowaniem
uzyskajg akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty winny by¢ zgtaszane wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania w budownictwie,
zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ftj.: certyfikaty
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, $wiadectw pochodzenia. Przedstawione przez
Wykonawce w/w dokumenty lub wykonanie badan jako$ciowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za niewiadciwg jako$¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie robot.

10.3.Na zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego materiaty mogg byc
poddawane badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni urzgdzenia,
instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania lub pobrania probek oraz
przeprowadzi stosowne badania materiatow.

10.4.Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez
niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robot.

10.5.Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie
kontroli placu budowy, realizowanych robdt budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobow
oraz wszelkich okolicznoéci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu Umowy.

10.6.Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan wiasnemu laboratorium. W takim przypadku
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one, iz jakos¢ materiatow
i robot nie jest zgodna ze specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami.

10.7.Recepty na masy bitumiczne winny by¢ uzgodnione z technologiem Zamawiajgcego przed ich
wbudowaniem.

10.8. Materiat pozyskany z wycinki tzw. diuzyce nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca begdzie miat
obowigzek zlozy¢ go na terenie wiasciwego rejonu lub obwodu drogowego wskazanego przez
Zamawiajgcego. Do obowiazkow Wykonawcy bedzie nalezato takze wykarczowanie zakrzewien
i uprzgtniecie terenu po wycince z gatezi, karp itd.

10.9.Materiaty z rozbiérki nalezg do Zamawiajgcego. Jesli jakies materialy z rozbiorki Inspektor
nadzoru wraz z Zamawiajgcym zakwalifikujg jako odpady, Wykonawca bedzie miat obowigzek
wywiez¢é je i zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie. Jesli materialy z
rozbiorki zostang zakwalifikowane do odzysku Wykonawca bedzie miat obowigzek ztozy¢ je na
terenie wiasciwego rejonu lub obwodu drogowego wskazanego przez Zamawiajgcego.
Prefabrykaty betonowe nalezy dostarczy¢ utozone na paletach.

11.Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania Umowy.

11.1.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na biezgco sprawdza¢ wykonywane roboty,
a o wykrytych wadach powiadomi¢ niezwitocznie Wykonawce. Sprawdzenie jakosci robét przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez
Zamawiajgcego, do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

11.2.Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy wady powinny by¢ usunigte przez
Wykonawce w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

11.3.Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete niezwtocznie.

11.4.Usuniecie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

12.0dbiory robét i rozliczenia.

Przy wykonywaniu robot bedg stosowane:

12.1.Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane w formie zapisu w dzienniku

budowy/dzienniku robodt przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy z
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przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robét ulegajgcych zakryciu,
Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez wykonanie
otwordéw we wskazanych czeéciach robét, ktdre nie zostaly odebrane.

12.2.0Odbiory robdt bedg dokonywane na podstawie protokotoéw odbioru czesciowego robdt oraz
protokotu odbioru koncowego.

12.3.Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wzory protokotu odbioru czesciowego robét, oraz innych
drukoéw, ktore Wykonawca zobowigzuje sie stosowac w trakcie realizacji Umowy.

12.4.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, tj. takie, ktore
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg $wiadczy¢é o niezgodnosci wykonania obiektu
z dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy technicznej Zamawiajacy przerwie czynnosci
odbioru kofcowego i wyznaczy termin usuniecia wad. Datg stwierdzenia usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynnoéci komisji odbioru koncowego Zaméwienia.

12.5.Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokdt odbioru czesciowego robot
wraz z tabelg rozliczeniowg robdt oraz zgtoszenia ptatnosci do akceptacji. Wymienione
dokumenty rozliczeniowe winny by¢ podpisane odpowiednio przez kierownika budowy oraz
kierownikéw robot.

12.6.0dbidr koncowy przedmiotu Umowy dokonywany bedzie komisyjnie. Przedmiotem odbioru
koficowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany przedmiot Umowy, w tym m.in.
wykonanie robét budowlanych, wprowadzenie ,stalej” organizacji ruchu oraz przekazanie
dokumentacji powykonawczej.

12.7.Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in. specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych, dziennik budowy/robét, protokoty odbioréw czesciowych, w
miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, wiasciwe
oswiadczenia kierownika budowy, protokoty badan i sprawdzen, potwierdzenie odbioru
wykonanych przytgczy, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci, atesty, recepty,
wyniki badan laboratoryjnych, oswiadczenia dotyczgce dopuszczenia wyrobdw do stosowania
w budownictwie i inne niezbedne dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbhudowanych materiatow
i wykonanych robot, oswiadczenie kierownika budowy, kierownikow robdt oraz inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, iz jest ona kompletna. Zawarto$¢ catej dokumentaciji powykonawcze;
nalezy ostemplowac pieczatkg: ,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” i podpisa¢ przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacje powykonawcza nalezy
przygotowac takze w wersji elektronicznej. Dokumentacja w wersji elektronicznej winna by¢
spoéjna z wersjg papierowa.

12.8.Z odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostanie sporzadzony protokoét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.

12.9.Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich usuwania
w terminie 7 dni od daty ich zgloszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia usuniecia wad
wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie. Koszty wykonania zastepczego potrgcane
bedg z wynagrodzenia Wykonawcy.

12.10.W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek/wartosci w zakresie akceptowanych
przez Zamawiajgcego nastepujacych parametrow:
—zanizenia grubosci warstw bitumicznych (maksymaina akceptowalna przez Zamawiajgcego

odchyika -10% od projektowanej grubosci),

—-wskaznika zageszczenia warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka nie mniejszy niz 96,5%),

—wskaznika zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z mieszanki mineralno —
asfaltowej (maksymalna dopuszczalna odchytka przekroczenia w goére w stosunku do
gornej wartosci wymaganego przedziatu wynosi od 1 do 10%)
w przypadku przekroczenia w dot w stosunku do dolnej wartosci VWykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki badania na deformacje trwate,

zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi wzorami:
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Wartos¢ odchytki pgw w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw, bedzie
obliczone z dokfadnoscig do 1% nastepujgco:

_ @k —dp)
paw = —

gdzie:

x100

dk — grubos$c¢ danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni,

dp — grubos¢ danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

pow =21 g o5akeE
Q —mx. XX

gdzie:

PQW — kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pqw — warto$¢ odchytki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukcji nawierzchni [%],
K — cena jednostkowa [PLN/m?],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Wielkosé roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona z dokiadnoscig do
0,1% nastepujgco:
pc = |pw —pb|
gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w probce otrzymana z badan laboratoryjnych,

pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okre$lonego typu mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

P o2

P=—x6xKxF
100

gdzie:

P — kwota o ktérg bedzie pomnigjszone wynagrodzenia [PLN],

pc — wielko$¢ réZnicy w zakresie wskaZnika zageszczenia [%)],

K — cena jednostkowa [PLN/m?],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Wartos¢ odchytki pv, w zakresie zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie
z mieszanki mineralno — asfaltowej bedzie obliczona z dokiadnoscig do 1% nastepujaco:

VB-VW
x100
W

pv =

gdzie:
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VW — gérna granica zawartosci wolnej przestrzeni z wymaganego przedziatu dla danej
wartosci z okreslonej mieszanki mineralno - asfaltowe,

VB — zawarto$¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku pojedynczego

pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

)

PV =22 i3xKxF
100

gdzie:

PV — potrgcenia [PLN],

pv — warto$¢ odchytki, przekroczenia w gére od wymaganego zakresu zawarto$ci wolnych
przestrzeni [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m?],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Ocena jakosci na etapie odbioru pozostalych robét drogowych w zakresie: oceny jakoéci
zrealizowanych robdt drogowych i ich zgodnosci ze specyfikacja, sposobu postepowania z wadami,
dokonywania redukcji kontraktowe] za przekroczenie odchytek dopuszczalnych i za niedotrzymanie
wartosci wymaganych, zwanej dalej potrgceniem zostanie dokonana na podstawie Instrukcji DP-T14
pn: ,OCENA JAKOSCI NA DROGACH KRAJOWYCH CZESC | — ROBOTY DROGOWE". Instrukcja
dostepna na stronach GDDKIA.

12.11.Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie protokotéw czesciowego odbioru robét,
sporzadzonego z udzialem Wykonawcy robot oraz Zamawiajgcego.
12.12.Rozliczenie kohcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru korncowego przedmiotu Umowy.
12.13.£3¢czna wartos¢ brutto robodt odebranych protokotami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 90 %
wartosci Umowy brutto.
12.14.Pozostata czes¢ wynagrodzenia umownego brutto zostanie zaptacona Wykonawcy po
podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego robot.
12.15.Zamawiajacy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
13.Wynagrodzenie za wykonanie Zaméwienia.
13.1.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie w wysokosci wynikajgcej
z oferty Wykonawcy.

13.2.Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie otrzymanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznych i warunkow Umowy.

13.3.W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, ktdérych wykonanie stato sig konieczne na skutek
sytuacji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ wczedniej, oraz gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych zamowienia dodatkowego nie mozna oddzielic od zamowienia podstawowego,
Zamawiajgcy indywidualnie rozpatrzy mozliwos¢ zlecenia wykonania robét dodatkowych temu
samemu Wykonawcy.

14.Podwykonawcy.

14.1 Wykonawca zobowigzany jest do przedkltadania Zamawiajgcemu projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.

14.2 Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu
umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktéra przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlane;j.

14.3 Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo kitdrej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

14.4 Zamawiajacemu  przystuguje prawo ziozenia pisemnego  sprzeciwu do  umowy
o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przediozenia Zamawiajgcemu.
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14.5 Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie niniejszego
zamoéwienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy umdw o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

14.6 W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

147 Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wylgcznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poSwiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14.8 Bezposrednia zaptata obejmie wyigcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14.9 Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

14.10 Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie
30 dni od dnia zgtoszenie roszczenia.

14.11 Wynagrodzenie VWykonawcy:

14.11.1 Zamawiajgcy dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po
dostarczeniu przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych o otrzymaniu wynagrodzenia
z tytutu zrealizowanych rob6t budowlanych

14.11.2 W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen, o ktdérych mowa
w pkt. 14.11.1 Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane.
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b) Warunki ogélne dla uméw na wykonanie robot budowlanych w zakresie rob6t branzy
drogowo - mostowej;

I. Postanowienia wstepne.
1.0bowigzujace przepisy prawne.

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujace w Polsce przepisy a przede
wszystkim:

- ustawa Prawo zamowien publicznych,

- Kodeks cywilny,

- ustawa Prawo budowlane,

- ustawa Prawo o ruchu drogowym,

- ustawa o drogach publicznych,

- ustawa o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych,
- ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

- ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2.Cesja — przeniesienie praw i obowigzkow.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajgcych
z tej Umowy na osobe trzecia.

3.Dokonywanie potracen.

Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potrgcet wszelkich swoich wierzytelnosci wobec Wykonawcy z
faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajagcemu.

ll. Zobowigzania Zamawiajacego.
1.Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1.Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogolnych warunkach Umowy.
1.2.Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

1.3.0dbiér przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w ogoélnych warunkach Umowy.
1.4.Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

2.Prawa i obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.1.Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki zgodnie ze szczegbtowymi
uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

2.2.W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wiazace jest ustalenie Zamawiajgcego.

2.3.Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do miejsc, gdzie
wykonywane sg prace objete Umowg i dostarczy mu wszelkich informaciji, jakich mogtby
wymagac w zwigzku z petnionymi obowigzkami.

2.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzgdzi¢ nadzér i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego,
co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji Umowy. W tym
celu moze on domagac¢ sie przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za konieczne.

3.Dokumentacja projektowa.

3.1.Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, nie pdzniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, wersje
papierowg dokumentaciji projektowe].
3.2.Dokumentacja projektowa stanowi witasno$¢ Zamawiajgcego. Zamawiajgcy posiada autorskie
prawa majatkowe do dokumentacji. W ramach przejetych praw majgtkowych Zamawiajacy
moze bez zgody projekianta oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych wykonywac
autorskie prawa zalezne oraz:
3.2.1.Uzytkowac opracowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek podlegtych, dla potrzeb ustawo-
wych i statutowych zadan Zamawiajgcego, w tym w szczegolnosci przekazac¢ dokumentacje
[ub jej dowolng czes¢, takze jej kopie:
321 Innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan
projektowych,
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3.2.2. Wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwien publicznych, jako cze$é

specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia,

3.2.3. Innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robot,

3.2.4. Stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

3.2.2. Wykorzystywaé opracowanie lub jego dowolng czes¢ do prezentacji,

3.2.3. Wprowadzac¢ opracowanie lub jego czesci do pamieci komputera na dowolnej liczbie wiasnych

stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegitych,

3.2.4. Zwielokrotnia¢ opracowanie lub jego czes¢ dowolng technika.

3.3.Zamawiajgcy nie moze zbywac opracowania ani jego dowolnej czesci oraz nie moze usuwad
oznaczen okreslajgcych ich autora.

3.4.Kierownik budowy (robo6t) ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za po$rednictwem
inspektora nadzoru inwestorskiego) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy.

3.5.W przypadku watpliwosci co do wykonania rob6t budowlanych przewidzianych w dokumentacji
projektowej, kierownik budowy (roboét) zgtosi ten fakt inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a
inspektor nadzoru, w przypadku potwierdzenia problemu, wystapi do projektanta o przed-
stawienie wlasciwego rozwigzania. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego na rozwigzania przedstawione przez nadzor autorski.

3.6.W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacja projektowg (pod wzgledem
mapy, przebiegu istniejgcej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektow itp.) a stanem fakty-
cznym w terenie na wniosek Zamawiajgcego obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

- wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposdb czytelny identyfiko-
wac wystepujgce roznice.

- wykonanie dokumentaciji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujacych niezgodnosci
i ich ewentualnych przyczyn.

3.7.Do ww. dokumentacji Wykonawca zataczy propozycje rozwigzah zamiennych uwzgledniajgcg
czynniki ekonomiczne oraz terminy okre$lone w kontrakgcie.

3.8.Dokumentacje wyszczegolniong w pkt. 3.6. Wykonawca sporzgdzi w ramach ceny kontraktowej
w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwoéch egzemplarzach i przekaze po jednym
egz. Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru.

3.9.Zamawiajgcy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wydac¢ Wykonawcy polecenie wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej, kidre nastepnie powinny zosta¢ zaakceptowane przez
nadzor autorski.

3.10.Bez wzgledu na to, na wniosek ktorej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do dokumentaciji
projektowej, WWykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany w dokumentacji powykonawcze;.

3.11.Klasyfikacja waznosci dokumentoéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym zaméwieniu nalezy
traktowac, jako wzajemnie wyjasniajace i rownowazne. Wymagania okreslone w chocby jednym
z dokumentoéw sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Jezeli zostang znalezione dwuznacznosci lub rozbieznosci miedzy tymi dokumentami to
Zamawiajgcy po uzyskaniu opinii Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Projektanta udzieli w
wykorzystywac tych dwuznacznosci i rozbieznoéci przeciwko Zamawiajgcemu.

3.12.W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig Ogdlnych warunki Umowy na wykonanie robot
budowlanych a pozostatymi dokumentami stanowigcymi o niniejszym zaméwieniu jako
obowigzujaca nalezy przyjac tres¢ informacii zawierajgcej pdzniejsze oswiadczenie zamawiajg-
cego.

lll. Zobowigzania Wykonawcy.

1.Do obowiazkéw Wykonawcy, poza innymi wynikajacymi z przepiséw prawa, naleza w
szczegolnosci:

1.1.Wykonanie wszelkich robét objetych Umowg zgodnie z postanowieniami dokumentow przetar-
gowych, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.2.Uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien, warunkéw
technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgdd itp. niezbednych dla wykonania Kontraktu
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z
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Zamawiajgcym zasadno$ci uzyskania przedmiotowych dokumentdéw. W tym celu Zamawiajacy
udzieli niezbednych upowaznien lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca. Dokonanie inwentaryzacji wszelkich urzgdzen, instalacji podziemnych w rejonie
robot poprzez wykonanie recznych przekopdw Kkontrolnych, poprzez urzgdzenia do ich
wykrywania, uzyskanie stosownych informaciji, itp.

1.3.Kazdorazowe poinformowanie Zamawiajgcego o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac
utrudnienia dla spolecznoséci lokalnej, takich jak: zamkniecie drdg, przekiadanie, odciecie
wodociggow, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych medioéw uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na pismie nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym
przystgpieniem do tych Robdt.

1.4.Sprawdzenie aktualnego usytuowania urzadzen, instalacji podziemnych poprzez uzyskanie
informacji od stosownych instytucji, a takze wtascicieli i gestoréw.

1.6.Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust.1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa
ponizej w zakresie realizacji zamoéwienia.

1.6.Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
czynnosci w zakresie:

eMontazu prefabrykowanych belek strunobetonowych

1.7.Wykonawca uwzgledni w wycenie robot wszystkie koszty wynikajace ze sprawowania na budowie:
enadzoru przyrodniczego, w zakresie wynikajgcym z zapisdw decyzji ,0 Srodowiskowych
uwarunkowaniach”, znajdujacej sie w projekcie budowlanym.

e nadzoru archeologicznego, kidrego zabezpieczenie wynika z zapisow: opinii konserwa-
torskich, postanowien lub decyzji Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw,
znajdujacych sie w projekcie budowlanym.

1.8.Wycinke drzew | krzewdw nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow lub w okresie
legowym ale pod nadzorem ornitologicznym. Koszty nadzoru ornitologicznege wykonawca
uwzgledni w wycenie robot.

1.9.Wykonawca uwzgledni w wycenie robot koszty niezbednego rozpoznania saperskiego oraz koszty
wstrzymania robot wynikajgce z powodu wykrycia niewybuchow lub niewypatow.

1.10.Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt wszelkie czynno$ci i badania objete dokumentacjg
projektowag wraz z przygotowaniem dokumentacji wymaganej przez Wojewddzkiego Konser-
watora Zabytkéw oraz zapewni nadzér nad prowadzonymi robotami. Dziatania te bedg
prowadzone pod nadzorem osoby spetniajgce] wymagania Rozporzgdzenia Ministra Kultury w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkow ruchomych z dnia 9 czerwca 2004 r. Wszelka dokumentacja powstata w wyniku
prowadzenia robot wymaganych przez Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow zostanie
opracowana przez i na koszt Wykonawcy oraz dostarczona w wymaganych terminach.

1.11.Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.

1.12.Opracowanie projektu (jezeli nie zostat przekazany przez Zamawiajgcego), jego aktualizowanie,
uzyskanie zatwierdzenia, wprowadzenie i utrzymywanie organizacji ruchu ,na czas trwania
realizacji Zamowienia” oraz wprowadzenie ,statej” organizacji ruchu zgodnie z projektem stalej
organizacji ruchu (w przypadku utraty waznosci jego zatwierdzenia dokonanie jego
aktualizacji).

1.13.Opracowanie i dostarczenie w terminie 14 dni od podpisania Umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego z rozbiciem miesigcznym, zawierajgcym terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych elementdw robot wraz z ich wartosciami i uzgodnienie z Zamawiajgcym w
zakresie jego zgodnosci z budzetem MZDW oraz jego aktualizowanie na kazde zadanie
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od pisemnego =zgtoszenia Zamawiajgcego. W
harmonogramie rzeczowo-finansowym nalezy uwzgledni¢ termin ztozenia wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie wraz z okresem jego procedowania oraz termin wprowadzenia
L.stalej” organizacji ruchu.
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1.14.Uzyskanie kazdorazowej akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.15.Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje weryfikacji i akceptuje harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce, a
nastepnie przekazuje harmonogram do weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajacy
dokonuje analizy i akceptaciji harmonogramu w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmo-
nogramu przez inspektora nadzoru.

1.16.Przekazanie, w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy, prawidtowo wystawionych
dokumentow tj.:

1.16.1.planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

1.16.2.oryginatu o$wiadczenia kierownika budowy, stwierdzajgcego sporzadzenie planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa,

1.16.3.0ryginatow oswiadczen wszystkich kierownikéw robét, stwierdzajgcych przyjecie obowigzku
kierowania robotami budowlanymi,

1.16.4.poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uprawnien budowlanych kierownika budowy
oraz kierownikow robot, a takze zaswiadczen, iz sg oni cztonkami wiasciwej izby inzynieréw
budownictwa,

1.17.Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przediozenia dokumentow, o
ktorych mowa w pkt 1.13. i 1.16. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pdzniej
niz w terminie 14 dni od daty przekazania tych dokumentow. Jezeli opoznienie w przediozeniu
dokumentow nastapi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pozniejsze przekazanie
terenu budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy dozmiany terminu wykonania
Umowy lub zmiany terminow wynikajgcych ze zlozonego harmonogramu rzeczowo-finanso-
wego.

1.18.0Opracowanie i przekazanie przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych inspektorowi
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci.

1.19.Przestrzeganie wspolnie ustalonych termindéw posrednich wykonania robét oraz kolejnosci ich
realizaciji.

1.20.Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwiekszonych kosztow zwigzanych z witasciwym
tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym na prawidtowe realizowanie
przedmiotu zaméwienia. Koszty te obejmujg w szczegodlnoéci:

1.20.1. Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji rowow i ciekow wod-
nych celem odwodnienia korpusu drogowego przedmiotowej inwestycji

1.20.2. Koszty uzyskania niezbednych zgéd i uzgodnien wymaganych przepisami.

1.20.3.Koszty zwigzane z zapewnieniem odplywu wod z drogowych obiektéw inzynierskich przedmio-
towej inwestyciji

1.20.4. Koszty zwigzane z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego przed przystgpieniem do
robot zasadniczych

1.21.Zgtaszanie do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego robdt ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidlowego wykonania w dzienniku
budowy/robét budowlanych. W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odmowic
odbioru tych robot.

1.22.Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, badz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika budowy oraz sporzgdzanie
wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robdt dokumentacji powykona-
wcCzej.

1.23.Ustalenie we wiasnym =zakresie z wiascicielami/zarzadcami sieci harmonogramow
wytgczen/wiaczen w celu realizacji robodt zwigzanych z ich przebudowa. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia ciggtoéci dostaw z tym zwigzane, a w szczegdlnosci koszty:
wyltgczen, wigczen, prob, przestojéw naliczane przez wiascicieli/zarzadcow sieci i innych
odptatnie wykonywanych prac przez gestorow sieci zawartych w uzgodnieniach.

1.24.Przygotowanie dokumentow niezbednych do koficowego odbioru infrastruktury technicznej przez
wiascicieli/zarzgdcow sieci i sporzgdzenie protokotu odbioru tych urzgdzen.

1.25.Wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.26.Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — dokumentacja geodezyjno-karto-
graficzna powinna by¢ sporzadzona w sposéb zawierajgcy dane umozliwiajgce wniesienie
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zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntdéw i budynkow oraz do ewidencji uzbrojenia
terenu. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w
skali 1:500 zarejestrowang w PODGIK w wersji papierowej — 2 egzemplarze oraz w wers;ji
elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie dwg, dxf, shp. Wszelkie odstepstwa od
formatéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

1.27.Wszelkie znaki geodezyjne wystepujgce na terenie budowy podlegajg ochronie zgodnie z ustawg
Prawo geodezyjne i Kkartograficzne. W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia Iub
przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia ich do
stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/éw osnowy z projektowanym zamierzeniem
budowlanym, przeniesienie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykona-
wcey, nawet jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacji projektowe;j.

1.28.Dokonanie na wiasny koszt rozbiorki wszystkich ogrodzen znajdujgcych sie w liniach
rozgraniczajgcych inwestycji, niezaleznie od postanowien dokumentacji projektowej w tym
zakresie oraz wykonanie tymczasowego zabezpieczenia nieruchomosci w postaci stalowych
stupkow i siatki, ktore zostang zdemontowane przed zakonczeniem inwestycji lub wczesnigj,
na pisemny wniosek wtasciciela nieruchomosci.

1.29. Zobowigzanie do usuniecia na wiasny koszt pozostatosci po wycince drzew przeprowadzonej na
podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych przez Lasy Panstwowe.

1.30.Zamawiajgcy wskazuje, ze Wykonawca robot jest wytworcg odpadow destruktu asfaltowego,
ktory powstaje w zwigzku z realizacjg rob6t okreslonych w umowie. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca jako posiadacz odpadow destruktu asfaltowego zobowigzany jest do wykonania
na wtasny koszt oceny lub zlecenia dokonania oceny zgodnosci z warunkami utraty statusu
odpaddw przez odpady destruktu asfaltowego, o ktérych mowa w § 2 ust.1 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r w sprawie okreslenia szczegotowych
warunkéw utraty statusu odpadéw dla odpaddéw destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 roku
poz. 2468). Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o wynikach dokonanej oceny w terminie
nie dluzszym niz 3 dni robocze od daty otrzymania wynikéw przeprowadzonych badan. W
przypadku potwierdzenia spetnienia przez odpady destruktu asfaltowego warunkéw, o ktérych
mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporzadzenia, Wykonawca zobowigzany jest na wilasny koszt
wykonaé wszelkie niezbedne czynnosci umozliwiajgce spetnienie przez odpady destruktu
asfaltowego wszystkich pozostatych warunkéw utraty statusu odpadéw, o ktérych mowa w § 2
ust. 1 Rozporzgdzenia. Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé wykonania na wlasny koszt badan
kontrolnych, o ktdrych mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 rozporzgdzenia. Odpady destruktu, ktdre
utracg status odpaddéw, co zostanie potwierdzone stosownym  os$wiadczeniem
przedstawionym przez Wykonawcg, mogg zostaé wykorzystane podczas realizacji
zamodwienia zgodnie z pozycjami przedmiarowymi. Niewykorzystany destrukt asfaltowy,
zostanie przetransportowany przez Wykonawce robot w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (baza Obwodu Drogowego) wraz z kompletem wynikéw badan
laboratoryjnych, protokotem i oswiadczeniem o zgodnosci z warunkami utraty statusu
odpadéw destruktu asfaltowego, zgodnie ze wzorami okreslonymi w zatgcznikach do
Rozporzgdzenia. W przypadku gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpadéw, o
ktérych mowa w §2 ust.1 ww. Rozporzgdzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dokonac
utylizacji odpadéw destruktu asfaltowego na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

1.31.Zobowiazanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspoéipracy z Wykonawcami innych inwestycji
celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji Robot objetych opisem przedmiotu
zaméwienia. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego obowigzku Wykonawca
bedzie odpowiedzialny na zasadach ogéinych za szkody wynikie z tego tytuiu.

1.32. Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzgdzone podczas realizacji Umowy w przedmiocie
Umowy oraz osobom frzecim.

1.33.Zapewnienie przestrzeni biurowej na terenie placu budowy lub w jego poblizu w trakcie trwania
umowy, niezbednej do organizacji Rad Budowy, narad technicznych (koordynujgcych).

1.34.Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru koncowego przed-
miotu Umowy lub w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy.

1.35.Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkow natozonych na niego w
warunkach ogéinych Umowy, specyfikacji technicznej i w przepisach prawa.
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1.36.Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji Mazowieckiego Wojewodz-
kiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z wymogami Ustawy prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie.
W tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych upowaznien lub petnomocnictw. Wszelkie
koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.
1.37.Przedstawienie Zamawiajgcemu:
eprzy ptatnosciach czesciowych, dowoddéw zaptaty Podwykonawcy dokumentow
w postaci faktury wystawionej przez Podwykonawce oraz potwierdzenia dokonania
zaptaty lub oswiadczenia
ePrzy kohAcowym rozliczeniu umowy z Podwykonawcg podpisanego o$wiadczenia
wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego.

2.Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

2.1.Wykonaweca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany bedzie przed
zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na zasadach
okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie stanowi¢ 5% ceny calkowitej podanej w
ofercie.

2.2.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar umownych.

2.3.Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catodci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy na peiny okres jego waznos$ci najpdzniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego
jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8 ustawy Pzp.

2.4. Zabezpieczenie moze byé wniesione:

2.4.1.w pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,

2.4.2.poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej

z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

2.4.3.gwarancjach bankowych,

2.4.4.gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.4.5.poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

2.5, Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w innych formach niz wskazane w pkt 2.4.

2.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpiecze-
niowej powinno by¢é w szczegdlnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant zobowigzuje sie
nieodwotalnie dokonaé wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwiocznie.

2.7. Tres¢ skltadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed zawarciem
umowy — w tym celu wzér poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawia-
jacemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako
najkorzystniejszej.

2.8. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancii
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancji lub wniesienia
zabezpieczenia w pienigdzu najpozniej w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako dzienh
zawarcia umowy.

2.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, skladane w formie
poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachowa¢ waznosé 30
dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 5 umowy. Natomiast 30%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczone na okres rekojmi za wady
zachowa waznos$¢ 15 dni od daty uplywu okresu rekojmi.

2.10. W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami, Wyko-
nawcy zostanie zwrdcone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ciggu 30 dni od
dnia akceptacji protokotu odbioru konicowego realizacji przedmiotu umowy bez wad. Pozostate
30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrocone nie
pozniej niz w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi.

2.11. W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w postaci
Srodkow pienieznych, na 7 dni przed uplywem terminu zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie
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pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktéry ma by¢ dokonany zwrot Srodkéow
pienieznych.

3.Rekojmia

3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

319,

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty w tym takze zielenn drogowg
na okres wskazany w ofercie, lecz nie krétszy niz 36 miesiecy.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy.

Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na oznakowanie
poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca bedzie zobowigzany do
usuniecia wszelkich wad | wusterek oznakowania poziomego powstalych w wyniku
niewtasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych w pkt. 3.9 oraz 3.12

Nie p6zniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajgcy wniesienie
zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie p6zniej niz
w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 2.4.

Zabezpieczenie skladane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajgcego.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia wzoér dokumentu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu na 5 dni wczesniej przed datg odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwaranciji Wykonawca zobowig-
zany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu.
Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady 30%
kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przy-
padku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytulu rekojmi za wady w terminie okre-
$lonym w pkt. 3.4

Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usung¢ wszelkie wady nadajgce sie
do usuniecia, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.

Zamawiajgcy nie pozniej niz 30 dni przed uplywem okresu rekojmi rozpocznie odbiér zwigzany
z uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajgcy na ocenie stanu
technicznego zrealizowanej inwestyciji.

W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbiér w okresie rekojmi)
Zamawiajgcy powota komisje w skiad, ktérej oprocz przedstawicieli Zamawiajgcego wejdg
przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego. W celu zapewnienia udziatu przedstawicieli Wykona-
wcy w pracach komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawiadomi¢ Wykonawce o planowanym
terminie odbioru zwigzanego z uplywem terminu rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru
powinien by¢ powiadomiony, co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeglgadu.
Nieobecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy nie ma wplywu na przeprowadzenie odbioru
zwigzanego z uptywem terminu rekojmi oraz sporzadzenie stosownego protokotu.

W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy doreczy
Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad,
wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na usuniecie wad nie moze by¢ krotszy niz 7 dni
liczac od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia z zastrzezeniem pkt 3.13

W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych, stwierdzonych
w okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W okresie rekojmi dla rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa
w corocznych przeglgdach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek w wykonanym przedmio-
cie zamowienia. Przeglady bedg zwotywane minimum raz w roku przez Rejon Drogowy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po terminie okreslonym w pkt.
3.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi, a Wykonawca wady tej nie
usunat.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie Wykonawcy zastepczemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
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na pismie, przesytajgc mu kopie dokumentdw potwierdzajgcych poniesione koszty wraz
z protokotem wykonania robét zgtoszonych w ramach rekojmi, podpisanym przez wykonawce
zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedg z kwoty
bedacej zabezpieczeniem z tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usunigcia
wad stwierdzonych podczas przeglgdéw w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia
z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca robdt zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu
poniesionych kosztow.

3.17. Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni od
uplywu okresu rekojmi.

3.18. W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do
wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, stanowiska w sprawie
przesytanych przez Zamawiajgcego wnioskow dot. lokalizacji obiektéw budowlanych, urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, reklam
oraz remontu lub przebudowy infrastruktury isthiejacej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej -
wnioskowanych odpowiednio w trybie art. 39 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych. Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww. terminie uznaje sie
za wyrazenie przez Wykonawce zgody na wykecnanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane
przez Wykonawce roboty.

3.19 Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni przydroznej/trawnikach/elementach
nieutwardzonych pasa drogowego drogi wojewodzkiej, w okresie trwania rekojmi, prac
zwigzanych z umieszczeniem urzgdzen/obiektow budowlanych/reklam oraz remontu lub
przebudowy istniejgcej infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez
Zamawiajgcego.

4 Bezpieczenstwo i ochrona robét.

Wykonawca ma obowigzek:

4.1.Zapewnienia na witasny koszt bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robét objetych Umowa na podstawie projektu organizacji ruchu ,nha czas
trwania realizacji Zamoéwienia” przekazanego przez Zamawiajgcego lub sporzgdzonego przez
i na koszt Wykonawcy.

4.2.0znaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzgdzenia niezbedne dla
realizacji kontraktu.

4.3.Dokonania przed przystgpieniem do realizacji rob6t, inwentaryzacji rozbudowywanego odcinka
drogi w calym przekazanym pasie drogowym, objetym decyzja ZRID wraz z budynkami,
budowlami, obiektami matej architektury, drzewami i istniejgcg infrastrukturg. Z inwentaryzacji
powinien byé sporzadzony protokét oraz dokumentacja fotograficzna/filmowa. Inwentaryzacja
powinna odby¢ sie z udziatem inspektora nadzoru inwestorskiegoe.

4.4 Dokonania, przed przystgpieniem do realizacji robdt, inwentaryzacji drég, ktorymi bedg odbywaty
sie objazdy, badz poruszaty pojazdy budowy. Z inwentaryzacji powinien by¢ sporzgdzony
protokdt stanu technicznego drog oraz dokumentacja fotograficzna/filmowa. Inwentaryzacja
powinna odby¢ sie z udziatem wiasciwych zarzadcdw drog oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4.5.Nalezytego zabezpieczenia terenu robdt.

4.6.Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, terenu
awarii (miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu kotowego lub pieszego).

4.7 Wykonania wszystkich obowigzkéw w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykony-
wania robdt, wynikajgcych z obowigzujacych przepisow prawa, dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.8.Dostarczenia i utrzymywania na wiasny koszt na terenie robdt wszelkich urzgdzen bezpieczen-
stwa ruchu tj. oston, ogrodzen, swiatet, znakéw ostrzegawczych itp. Wynikajacych z orga-
nizacji ruchu na czas niezbedny do wykonania robét.

4.9.Utrzymywania czystosci i porzgdku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.

4.10. Utrzymywania prawidtowego oznakowania poziomego i pionowegdo.

4.11.Usuwania zanieczyszczen zalegajacych w pasie drogowym.

4.12.Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym nawierzchni drég dla zapewnienia bezpieczen-
stwa uzytkownikow ruchu kotowego i pieszego, w tym biezace fatanie ubytkéw nawierzchni
drogi
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4.13.Zimowegdo utrzymywania drogi wg standardéw MZDW — na odcinkach przekazanej drogi, gdzie
Wykonawca rozpoczat roboty a nie zamknat konstrukcji jezdni warstwg $cieralna.

4.14.Podjecia odpowiednich dziatafi majacych na celu zabezpieczenie droég i urzadzen drogowych
oraz innych terenow przed zniszczeniami spowodowanymi $rodkami transportowymi lub
maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody powstate z tego tytutu odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.

4.15.Uporzadkowania terenu robét i likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu budowy.

5.Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy.

5.1.Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierownicza, do obstugi budowy tj. kierownika budowy
oraz kierownikdéw robot we wszystkich specjalnosciach wymaganych do realizacji przedmiotu
Umowy, a takze obstuge geodezyjng oraz osobe odpowiedzialng za rozliczenie kontraktu.
Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo robot na czas ich wykonywania oraz na okres
po ich zakonczeniu, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny dla wlasciwego
wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy. Kierownik budowy ma by¢é w petni
dyspozycyjny w trakcie wykonywania robét, w zwigzku z powyzszym wyklucza sie mozliwo$¢
petnienia rownoczesnie funkcji kierownika budowy lub kierownika robot na innym zadaniu
realizowanym dla MZDW.

5.2.Wyzej wymienione osoby powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia, a takze posiadac
doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

5.3.Zmiany oso6b, odpowiedzialnych za wykonanie Zamowienia, wskazanych w ofercie przez
Wykonawce, dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w ogtoszeniu. Propozycje ewentualhych zmian osobowych
powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego nie pézniej niz 14 dni przed planowanym
wykorzystaniem nowej osoby do realizacji hiniejszego zamowienia.

5.4.Zamawiajgcy ma prawo nie zaakceptowac proponowanej przez Wykonawce zmiany kierowniczej
kadry osobowej, pomimo spetniania przez kandydata wymagan okreslonych w ogtoszeniu.
W takim przypadku Wykonawca ma cbowigzek przedstawi¢ inng osobe do akceptacii.

5.5.Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
robét, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn i urzadzen
potrzebnych do wykonywania robét.

6.0dpowiedzialno$é Wykonawcy.

6.1.Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, ponosi wszelkg odpowiedzialnosé
wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za szkody powstate w zwigzku z realizacjg Zamé-
wienia.

6.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone Srodowiska na terenie roboét i w jego otoczeniu
i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytulu. Zapis nalezy rozumie¢, jako odpowie-
dzialno$¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

6.3.Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego oraz powzig¢ odpowiedzialnos¢ za
zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére mogg obcigza¢ Zamawiajgcego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska natural-
nego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww. zobowigzania hie byto mozliwe, Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajgcego
Z naruszen przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska w zwigzku z dziataniem lub zaniecha-
niem Wykonawcy.

7.Realizacja przedmiotu Umowy.

7.1.Wprowadzenie na plac budowy.
Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy winno by¢ poprzedzone:

7.1.1.przekazaniem Wykonawcy dziennika budowy / rob6t budowlanych.

7.1.2.wyznaczeniem inspektorow nadzoru inwestorskiego.

7.2.Wstrzymanie robot.

7.2.1.Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego VWykonawca wstrzyma realizacje
robét w taki sposob i na taki okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny.
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Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robdt ponosi
Wykonawca.

7.2.2. Jezeli wstrzymanie realizacji robdt nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
termin wykonania robot ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania robot lub o okres uzgodnio-
ny pomiedzy stronami.

7.3.Uzyskanie decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie.

7.3.1.Zakonczenie robét budowlanych kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.

7.3.2.Inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o dokonanym
wpisie, o ktérym mowa w pkt 7.3.1, w przypadku zgodnosci dokonanego wpisu ze stanem
faktycznym, potwierdza zakonczenie robot budowlanych wpisem do dziennika budowy.

7.3.3.Zamawiajgcy udzieli petnomocnictwa osobie wskazanej przez Wykonawce, do dziatania
w imieniu Zamawiajgcego w celu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

7.3.4.Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przekazywania do wiadomosci Zamawiajgcego
kazdego wysylanego i otrzymanego dokumentu zwigzanego z uzyskiwaniem decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie.

7.3.5.Komplet oryginatéw dokumentow, o ktérych mowa w pkt 7.3.4, Wykonawca przekaze Zamawia-
jacemu najpodzniej w dniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

7.4.Termin zakonczenia.

7.4.1.Po wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca dokona pisemnego zawiadomienia Zamawiajg-
cego o wykonaniu przedmiotu Umowy oraz o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.

7.4.2. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt 7.4.1. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ o terminie odbioru podwykonawcow, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot
Umowy.

7.4.3. Terminem zakonczenia przedmiotu Umowy bedzie dzien otrzymania zawiadomienia, o ktérym
mowa w pkt 7.4.1, jezeli w wyniku powyzszego zawiadomienia zostanie dokonany odbidr
koncowy przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy.

7.4.4 Jezeli Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w Umowie, Zamawia-
jgcemu przystugiwac bedzie prawo naliczania kar umownych za kazdy dzien zwioki
w wysokosci okreslonej w Umowie.

8.0dstgpienie od Umowy.

8.1.W razie zaistnienia istotne]j zmiany okolicznosci powodujgcej, iz wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zama-
wiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoli-
cznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia nalezne-
go z tytulu wykonania czesci Umowy.

8.2.Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, po wczesniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy,
w przypadku, gdy:

8.2.1.Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie 14 dni od przekazania terenu budowy,

8.2.2.Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 14
kolejnych dni,

8.2.3.Biezgca kontrola postepu robdt wykazuje, ze Wykonawca nie wykona przedmiotu Umowy
w terminie umownym,

8.2.4. Wykonawca powierzy obowigzki kierowania robotami osobom innym niz wskazane w ofercie bez
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego

8.3.Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8.4.W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do przeprowadzenia
procedury odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia.

8.5.W razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowigzany
do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, niezbednymi do
ich odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od Umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, Strony sporzadzg protokédt, w ktdérym okreslg stan zaawansowania
robot, zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace
wykonane do dnia odstgpienia.
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8.6.W przypadku odstgpienia od Umowy, postanowienia Umowy dotyczgce gwarancji jakosci i rekojmi
za wady majg zastosowanie do robdt odebranych przez Zamawiajgcego, ktdre zostaly
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy.

9.0dpowiedzialnos¢ za szkode.

9.1.Zarbwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkéd wyniklych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

9.2.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy,
a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu odszkodowanie w formie
kar umownych, ktérych tytuly i wysokosc¢ ustala projekt Umowy.

9.3.Zaplata lub potragcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania Umowy nie zwalnia Wykonawcy
Z obowigzku zakonczenia roboét.

10.Materiaty i Wykonanie.

Kontrola jakos$ci robét i wymagania w zakresie wykonawstwa:

10.1.Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania okreslone
w specyfikacji technicznej.

10.2.Do wykonywania robot powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe, ktoére przed wbudowaniem
uzyskajg akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty winny by¢ zgtaszane wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania w budownictwie,
zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez
Wykonawce w/w dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za niewtasciwa jako$¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie robét.

10.3.Wykonawca zobowigzuje sie umozliwic Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenie
kontroli placu budowy, realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku wyroboéw
oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji przedmiotu Umowy.

10.4.Na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego materialy mogg by¢
poddawane badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni urzgdzenia,
instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania lub pobrania prébek oraz
przeprowadzi stosowne badania materiatow.

10.5.Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez
niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robot.

10.6.Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan witasnemu laboratorium. W takim przypadku
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan kontrolnych zamawiajgcego, jedli wykazg one ze
jako$¢ materiatdw i robot nie jest zgodna ze Specyfikacjg techniczng i obowigzujacymi
normami.

10.7. Badania kontrolne dodatkowe

10.7.1.W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgda¢ przeprowadzenia badan kontro-
Inych dodatkowych.

10.7.2. Zamawiajacy i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach paobierania probek i wyznaczeniu
odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadko-
wany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek
ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

10.7.3.Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkdow czesciowych.

10.7.4.Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

10.8.Badania arbitrazowe

10.8.1.Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

10.8.2.Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

10.8.3.Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.
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10.9.Recepty na masy bitumiczne winny by¢ uzgodnione z technologiem Zamawiajgcego przed ich
wbudowaniem.

10.10.Materiat pozyskany z wycinki drzew tzw. diuzyce nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca
bedzie miat obowigzek ziozy¢ go na terenie Rejonu Drogowego Wotomin — Nowy Dwér
Mazowiecki. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato takze wykarczowanie zakrzewien
i uprzatnigcie terenu po wycince z gatezi, karp itd.

10.11.Materialy z rozbidrki nalezg do Zamawiajgcego. Jesli jakies materialy z rozbidrki Inspektor
nadzoru wraz z Zamawiajgcym zakwalifikujg jako odpady, Wykonawca bedzie miat obowigzek
wywiez¢ je 1 zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie. Jesli materiaty
z rozbidrki zostang zakwalifikowane do odzysku Wykonawca bedzie miat obowigzek ztozy¢ je
na terenie Rejonu Drogowego Wolomin Nowy - Dwoér Mazowiecki. Prefabrykaty
betonowe nalezy dostarczy¢ utozone na paletach.

11.Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania Umowy.

11.1.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na biezgco sprawdzaé wykonywane roboty,
a o wykrytych wadach powiadomi¢ niezwiocznie Wykonawce. Sprawdzenie jakosci robot
przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza uprawnienn komisji odbioru powotanej
przez Zamawiajgcego, do ustalenia wad przedmiotu odbioru.

11.2.Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy wady powinny by¢ usuniete przez Wyko-
nawce w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

11.3. Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete niezwiocznie.

11.4.Usuniecie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

12.Dokumenty niezbedne do zakonczenia robot i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca do zakonhczenia robot jest zobowigzany do:

12.1. Przygotowania dokumentow niezbednych do kohicowego odbioru infrastruktury technicznej przez
wiascicieli/zarzgdcow sieci i sporzadzenie protokotu odbioru tych urzgdzen.

12.2.Wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian
nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt. Jezeli w trakcie realizacji inwestycji
wprowadzono zmiany do Projektu Statej Organizacji Ruchu (np. poszerzono lub wybudowano
dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia (naniesienia)
w dokumentacji powykonawcze;.

12.3.8Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - dokumentacja geodezyjno-kartogra-
ficzna powinna by¢ sporzadzona w sposob zawierajgcy dane umozliwiajgce wniesienie zmian
na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu
w tym wykaz zmian gruntowych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w skali 1:500 oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w
PODGIK w wersji papierowej — 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowe;j
rozwarstwionej w formacie .dwg, .dxf, .shp. Wszelkie odstepstwa od formatdéw nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

12.4.Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, niezbednej do dokonania odbioru koncowego.
tj. protokoty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa jakosci, atesty, recepty, wyniki
badan laboratoryjnych, oswiadczenia dotyczace dopuszczenia wyrobow do stosowania
w budownictwie i inne niezbedne dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw
i wykonanych robét, protokoty odbioru infrastruktury technicznej, protokoty wykonania przyta-
czy, protokét wprowadzenia statej organizacji ruchu, opinie technologiczng, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg oraz wykaz zmian gruntowych zarejestrowane w PODGIK
(w zakresie obiektow budowlanych i sieci uzbrojenia terenu), o$wiadczenie Kierownika
budowy, kopie rysunkéw wchodzgcych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego
z haniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robét poswiadczonymi przez
inspektora nadzoru, projektanta i kierownika budowy (w przypadku zmian nieodstepujgcych
w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe), protokoty
odbioru sieci, protokdt odbioru spisany pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg robét
i wtascicielem odbiornika wod opadowych, moéwigcy o zgodzie wiasciciela cieku na przyjecie
wod opadowych z drogi wojewddzkiej, protokoty przytgczy, itp.). Wykonawca jest zobowigzany

54



Mazowiecki Zarzad Drig Wajewddzlkich w Warszawie

ul. Mazawieckea 1H, @@-©48 Warszawa MEJZCIWII?CKI ZE!I’ZQC]
L @ @@ do - f - K
fox (o) o a0 1D Drég Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw.pl w wa rszaWiE’
www.mzdw.pt
293/23

do przekazania odrebnego zbioru zawierajgcego wszystkie kopie dokumentdéw niezbednych
do ztozenia wniosku o uzytkowanie.

12.5.Przekazania podpisanego os$wiadczenia osoby wykonujgcej samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zawodowe 0 zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu.

12.6.Przekazania o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane.

12.7.Wykonawca do zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany do przekazania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego bedacego przedmio-
tem umowy.

13.0dbiory robét i rozliczenia.

Przy wykonywaniu robét beda stosowane:

13.1.0dbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane w formie zapisu w dzienniku
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robét ulegajacych zakryciu, Zamawiajgcy moze
nakaza¢ Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych
czesciach robot, ktore nie zostaty odebrane

13.2.0dbiory robot bedg dokonywane na podstawie protokotdw odbioru czesciowego robodt oraz
protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajgcy przewiduje trzy
ptatnosci czesciowe.

13.3.Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wzory protokotu odbioru czesciowego robot, oraz innych
drukow, ktore Wykonawca zobowigzuje sie stosowac w trakcie realizacji Umowy.

13.4.Zalgcznikiem do protokotu odbioru czesciowego robét bedzie tabela rozliczeniowa robot.
Wykonawca uzupetni przekazany przez Zamawiajgcego wzor tabeli rozliczeniowej robot
o poszczegdlne elementy rozliczeniowe, pozwalajgce na okreslenie szczegdtowego zaawan-
sowania rzeczowo-finansowego robét. Tabela rozliczeniowa robét powinna by¢ spéjna
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Tabele rozliczeniowg, uzupetniong o poszczegdine
elementy rozliczeniowe, Wykonawca winien uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego
oraz Zamawiajgcym.

13.5.Dla poszczegolnych elementdw rozliczeniowych z tabeli rozliczeniowej robot Wykonawca bedzie
dokonywal zgtoszenia naleznej jego zdaniem ptatnosci do akceptacji przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Do zgloszenia ptatnosci Wykonawca zatgczy wszystkie wymagane
dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowg
i przepisami tj. zatwierdzenie materiatu, deklaracje zgodnosci, atesty, wyniki badan, szkice
geodezyjne, kserokopie wpisdw w dzienniku budowy potwierdzajgce odbiory robdét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i inne.

13.6.Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru inwestorskiego protokét odbioru czesciowego robot
wraz z tabelg rozliczeniowg roboét oraz zgloszeniem ptatnosci do akceptacji. Wymienione
dokumenty rozliczeniowe winny by¢ podpisane odpowiednio przez kierownika budowy oraz
kierownikdw robét.

13.7.Inspektor nadzoru inwestorskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentéw rozlicze-
niowych, o ktorych mowa w pkt. 136 i pkt 13.7, dokona ich akceptacji i przekaze
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia protokét odbioru czesciowego robdt wraz z tabelg
rozliczeniowg robot, lub wezwie Wykonawce do uzupetnienia brakéw lub przedstawienia
stosownych wyjasnien. Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od otrzymania wezwania
uzupetni¢ wszelkie braki w ztozonych dokumentach lub przedstawi¢ stosowne wyjasnienia.
Brak uzupeinienia dokumentéw lub ztozenia wyjasnien w wyznaczonym terminie oznacza brak
podstaw do ptatnosci za zakres robdt, ktérego dotycza braki w dokumentacji.

13.8.Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentéw rozliczeniowych, o ktérych mowa
w pkt 13.8, dokona zatwierdzenia protokotu odbioru czesciowego robot lub wezwie
Wykonawce do uzupetnienia brakow lub przedstawienia stosownych wyjasnien. Wykonawca
ma obowigzek w terminie 7 dni od otrzymania wezwania Zamawiajacego uzupetnic wszelkie
braki w ztozonych dokumentach lub przedstawi¢ stosowne wyjasnienia. Brak uzupetnienia
dokumentow lub ztozenia wyjasnien w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do
ptatnosci za zakres roboét, ktdérego dotyczg braki w dokumentacii.
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13.9.0dbiér koncowy przedmiotu Umowy dokonywany bedzie komisyjnie. Przedmiotem odbioru
koncowego moze byé tylko catkowicie zrealizowany przedmiot Umowy, w tym m.in.; wykona-
nie robot budowlanych, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, wprowadzenie

.Statej” organizacji ruchu.

13.10.Najpdzniej w dniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy, Wykonawca przekaze Zamawiaja-
cemu dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy, kierownikow
robét oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego, ze jest ona kompletna z wytgczeniem
prowadzonych jeszcze badan diugotrwatych.

13.11.Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé m.in. projekt budowlany i wykonawczy,
projekty organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, wiadciwe oswiadczenia kierownika budowy, protokoty
badan i sprawdzen, potwierdzenie odbioru wykonanych przylgczy, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, swiadectwa jakosci, atesty, recepty, wyniki badan laboratoryjnych, oswiadczenia
dotyczgce dopuszczenia wyrobdw do stosowania w budownictwie 1 inne niezbedne
dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatéw i wykonanych robdt, protokoty
odbioru infrastruktury technicznej, kopie rysunkéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego
projekiu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robot
poswiadczonymi przez inspektora nadzoru, projektanta i kierownika budowy. Wszystkie
dokumenty wchodzgce w sktad dokumentacji powykonawczej nalezy ostemplowaé pieczgtka:

,DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA” i podpisa¢ przez kierownika budowy i inspektora

nadzoru inwestorskiego. Dokumentacje powykonawczg nalezy przygotowac¢ w wersji

papierowej — 1 egz. i w wersji elektronicznej — 2 egz. Dokumentacja w wersji elektronicznej
winna byé spdjna z wersjg papierowa.

13.12.Z odbioru koncowego przedmiotu Umowy zostanie sporzgdzony protokot zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.

13.13.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, tj. takie, ktore

uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg swiadczy¢ o niezgodnosci wykonania obiektu z

dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy technicznej, Zamawiajgcy przerwie czynnosci

odbioru koncowego i wyznaczy termin usuniecia wad. Data stwierdzenia usuniecia wad jest
terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru kohcowego przedmiotu Zamowienia.
13.14.Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystapi do ich usuwania

w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia usuniecia wad

wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym

Zamawiajgcy  poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajgc mu kopie dokumentow

potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania roboét zgtoszonych,

podpisanym przez wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania
zastepczego potrgcane bedg z wynagrodzenia Wykonawcy.

13.15.W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek/wartosci w zakresie akceptowanych
przez Zamawiajgcego nastepujgcych parametrow:

—zanizenia grubosci warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez Zamawiajgcego
odchytka -10% od projektowanej grubosci),

—wskaznika zageszczenia warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna przez
Zamawiajgcego odchytka nie mniejszy niz 96,5%),

—wskaznika zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z mieszanki mineralno —
asfaltowej (maksymalna dopuszczalna odchytka przekroczenia w gore w stosunku do
goérne] wartosci wymaganego przedzialu wynosi od 1 do 10%) w przypadku
przekroczenia w doét w stosunku do dolnej wartosci Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ wyniki badania na deformacje trwate,

zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi wzorami:

Wartos¢ odchytki pgw w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw, bedzie
obliczone z doktadnoscig do 1% nastepujgco:

__{(dk—dp)
paw = ——— x100

gdzie:
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dk — grubo$c¢ danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni,
dp — grubo$c¢ danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

P W_p‘-mt' 3.70xKxF
Q _'LUOX 7OxKx

gdzie:

PQW — kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pgw — warto$¢ odchytki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukcji nawierzchni [%],
K — cena jednostkowa [PLN/m?],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Wielkosé roznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona z dokifadnoscig do
0,1% nastepujgco:

pc = |pw — pbl

gdzie:

pb — zageszczenie warstwy w prébce otrzymana z badari laboratoryjnych,

pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okre$lonego typu mieszanki.
Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

pc’
P =—x6xKxF
100
gdzie:
P — kwota o ktdrg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],
pc — wielkos¢ réznicy w zakresie wskaZnika zageszczenia [%],
K — cena jednostkowa [PLN/m?],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Wartos¢ odchytki pv, w zakresie zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie
z mieszanki mineralno — asfaltowej bedzie obliczona z dokiadnoscig do 1% nastepujgco:

pr = —Z x100

VT

gdzie:

VW — gérna granica zawartoSci wolnej przestrzeni z wymaganego przedziatu dla danej
wartosci z okreslonej mieszanki mineralno - asfaltowey,

VB — zawarto$¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku pojedynczego

pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone weditug wzoru:

. pv
PV = —x3xKxF
100

gdzie:

PV — potracenia [PLN],

pv — warto$¢ odchytki, przekroczenia w goére od wymaganego zakresu zawarto$ci wolnych
przestrzeni [%)],

K — cena jednostkowa [PLN/m?],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

Ocena jakosci na etapie odbioru pozostatych robot drogowych w zakresie: oceny jakosci

zrealizowanych robot drogowych i ich zgodnoéci ze specyfikacjg, sposobu postepowania

z wadami, dokonywania redukcji kontraktowej za przekroczenie odchytek dopuszczalnych i za

niedotrzymanie wartosci wymaganych, zwanej dalej potrgceniem zostanie dokonana na

podstawie Instrukcji DP-T14 pn: ,OCENA JAKOSCI NA DROGACH KRAJOWYCH CZESC | -

ROBOTY DROGOWE". Instrukcja dostepna na stronach GDDKIA.
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13.16. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek/wartosci w zakresie akceptowalnego
przez Zamawiajgcego zanizenia przyjetej w projekcie grubosci konstrukcji nawierzchnio-
izolacji kap chodnikowych lub gzymsow (maksymaina akceptowalna przez Zamawiajgcego
odchytka - 20% od projektowanej grubosci), zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy
obliczone zgodnie z ponizszym wzorem:

Warto$¢ odchytki pqw w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw, bedzie
obliczone z doktadnoscig do 1% nastepujaco:

. {dk—dp)
Dow = s x100

gdzie:

Kapa chodnikowa to czes¢ mostu, na ktorej znajdujg sie: droga dla pieszych, droga dla

rowerdw lub droga dla pieszych i roweréw, pobocza techniczne wyniesione, bariery ochronne,

balustrady oraz krawezniki.

pgw — warto§¢ odchytki, przekroczenia od grubosci przyjetej w  konstrukcji

nawierzchni chodnika [%],

dk — grubosc¢ catkowita pakietu warstw nawierzchni chodnika w projekcie konstrukcji
nawierzchni,

dp — grubos$¢ catkowita pakietu warstw nawierzchni chodnika otrzymana w wyniku pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

pQw

« W+« F 3,75
100

PQW=

gdzie:
PQW — kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],
K — cena jednostkowa [PLN/m?],
F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

13.17. Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
protokotéw czesciowego odbioru robot.

13.18.Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru koncowego realizacji przedmiotu
umowy.

13.19.1gczna wartosc¢ brutto robo6t odebranych protokotami czeéciowymi nie moze przekroczy¢

13.20.90 % wartosci Umowy brutto. Zamawiajgcy przewiduje trzy ptatnosci czesciowe na podstawie
protokotéw odbioru czesciowego i pfatnosé korcowg na podstawie protokotu odbioru
koncowego.

13.21.Pozostata cze$¢ wynagrodzenia umownego brutto zostanie zaptacona Wykonawcy po
podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego robot.

13.22. Zamawiajacy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

14.Wynagrodzenie za wykonanie Zamoéwienia.

14.1.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie w wysoko$ci wynikajgacej z oferty
Wykonawcy z zastrzezeniem zapisow w: pkt. 13 ppkt. 13.15., pkt. 13 ppkt. 13.16.

14.2. Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowe] kalkulacji ceny dokonanej ha podstawie otrzymanych od
Zamawiajacego ogodlnych warunkéw Umowy na wykonanie robot budowlanych, projektu i spe-
cyfikacji technicznych.

14.3.W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek
sytuacji, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ wczeéniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych zamowienia dodatkowego nie mozna oddzieli¢ od zamoéwienia podstawowego,
Zamawiajgcy indywidualnie rozpatrzy mozliwos¢ zlecenia wykonania robot dodatkowych temu
samemu Wykonawcy.
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14.4.Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wysta-
wionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru koncowego realizacji przedmiotu
umowy.

14.5.taczna warto$¢ brutto robot odebranych protokotami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 95%
wartosci umowy brutto.

14.6.Pozostate 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po uzyskaniu przez
Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego bedgcego
przedmiotem umowy oraz podpisaniu protokotu odbioru kohcowego realizacji przedmiotu

umowy.
14.7 .Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce
sprawdza jej zgodnos¢ z dokumentami odbioru i wczesniejszymi dokumentami

rozliczeniowymi,

14.8.Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

14.9.Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potrgcert wszelkich swoich wierzytelnosci wobec
Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

15.Podwykonawcy.

15.1.Wykonawca zobowigzany jest do przedkitadania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.

16.2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu
umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdéra przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlane;.

15.3.Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

15.4.Zamawiajgcemu  przystuguje prawo ziozenia pisemnego sprzeciwu do umowy O
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

15.5.Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z ory-
ginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie ninigjszego zamowienia
publicznego. Wyligczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zi.

15.6.W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamodwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, kitorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15.7.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakce-
ptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15.8.Bezposrednia zaplata obejmie wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.9.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

15.10.Zaplata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie
30 dni od dnia zgtoszenie roszczenia.

15.11.Wynagrodzenie Wykonawcy:

15.11.1. Zamawiajacy dokona zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po
dostarczeniu przez Wykonawce os$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji odebranych robét budowlanych o otrzymaniu wynagrodzenia
z tytutu zrealizowanych robot budowlanych.
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15.11.2.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oSwiadczen, o ktorych mowa

w pkt. 15.11.1 Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane.
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CZESC VI
WZOR UMOWY
W dniu ........ ... W Warszawie, pomiedzy. Wojewddztwem Mazowieckim

ul. Jaglellonska 26 03 719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzadem Drég
Wojewédzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej
Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Obtekowskiego — Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich

w Warszawie

zwanym dale] Wykonaweg, reprezentowanym przez.

OO :

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartosci zaméwienia nie przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy
z 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pozn. zm.) -
nr postepowania 293/23, zawarto umowe nastepujgce;j tresci:

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.:
,Remont DW618 od 31+000 do 32+070 oraz od 32+220 do 32+670 oraz jej przebudowg od
32+070 do 32+220 wraz z rozbiorka istniejacego i budowa nowego obiektu mostowego
w m. Pniewo.” — nr postepowania 293/23

§2

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyptaci¢c za wykonanie Zamodwienia wynagrodzenie
w wysokosci:

a) Remont drogi wojewoddzkiej nr 618 od 31+000 do 32+070 oraz od km 32+220

do 32+670.
01110 L. |
stownie Netto: ..o R ztotych
podatek VAT ...... M i s T T S ST zt
STOWNIE: ... s rms s e mss s e Eg A ob S S b Sl ..... ztotych

Brutto: ............isissimmisnmeansisimsaiamvaiiaeassn 21

stownie Brutto: .........cccocerciimnirmmensmnnnss e ZI0tych

b) Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 618 na odcinku od km 32+070 do km 32+220 wraz
z rozbiorka istniejacego i budowg nowego obiektu mostowego nad rzeka Prut
w miejscowosci Pniewo.

NEHO. Lo zt
StOWNie NEO: ..o ztotych
podatek VAT ...... [Voplijs wwmen . errrr . | . e 1 se— zt
SIOWNIE. oo e zfotych
bruttoli nsssaiisdssmesum i s e e e e enens e msrnes zt
stownie brutto: ... ztotych

61



Mazowiecki Zarzad Drdg Wojewodzkich w Warszawie

ul. Mazowiecksa 4, @@-@48 Warszawa MaZDWi@Cki ZaFZQd
tel ( HY d - . - .

e imuiaoie. Drég Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw.pl w Warszawie

www.mzdw.pl

293/23

c) Laczna cena brutto pkt. | a) + pkt. | b) za wykonanie catosci przedmiotu zamowienia:
brutto: usssiamnmnssnsnsnnaniETn BT R zt

stownie brutto: ..., ztotych

2. Cena okreslona w ust.1 zostala podana ryczaltowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu
zamowienia opisanego w Dokumentacji Przetargowej ( Czes¢ [l SWZ), Warunkach
ogdélnych dla uméw na wykonanie robét budowlanych ( Czes¢é V SWZ) oraz
w Przedmiarach robot (czesé IV SWZ). Przedmiar robot branzy mostowej Zamawiajacy
udostepnia jedynie poqgladowo. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wlasny
koszt bezpiecznych warunkow ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych umowa na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”
sporzadzonego przez i na koszt Wykonawcy. W przypadku wystapienia takiej koniecznosci,
Wykonawca zatrudni na wlasny koszt osoby sprawujace nadzér na budowie:

e Nadzdr przyrodniczy
e Nadzér saperski
e Nadzor archeologiczny

3. Cena wynikajgca z oferty nie podlega zmianie przez caty okres trwania umowy oprocz ustawowej
zmiany stawki VAT.

4. 4 Rozliczenie odbedzie sie trzema fakturami czesciowymi wystawionymi na podstawie protokotu
odbioru czesciowego oraz fakturg koricowg wystawiong po zakonczeniu catosci przedmiotu
zamowienia i po dokonaniu odbioru kohcowego Zamodwienia. tgczna wartos¢ brutto robot
odebranych protokotami czesciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowy brutto.

5. Ptatnos¢ za wykonanie Zamoéwienia nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury przez Zamawiajgcego (w przypadku odbioru koncowego warunkiem jest
protokét odbioru koncowego).

6. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastgpi za posrednictwem mechanizmu
podzielonej ptatnoéci ( splitpayment).

7. Faktury bedzie wystawiona na Nabywce: Wojewoddztwo Mazowieckie, ul. Jagiellonska 26,
03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich
w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczona do siedziby
Mazowieckiego Zarzgdu Drog Wojewodzkich w Warszawie.

8. Istnieje mozliwos¢ przesytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (https.//efaktiura.gov.pl/) na adres podawczy
PEF: 527-020-63-46.

9. W przypadku wykonywania robdt przez podwykonawcow zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg o$wiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych o otrzymaniu wynagrodzenia z tytulu zrealizowanych rob6t budowlanych.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen,
o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyplatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

11.Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastapi po przedtozeniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec
niego.

12.Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

badz inny rachunek wskazany w dokumencie sprzedazy pod warunkiem, ze rachunek jest
przypisany do Wykonawcy w ,biatej liscie podatnikow”.

13. Wskazany rachunek ptatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
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14.W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikow Ministerstwa
Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma pfatno$¢ do czasu wskazania prawidlowego rachunku
rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty odsetek za
nieterminowg pfatnosé.

15.Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwiocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku rozliczeniowego, na
ktory ma wptywacé wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

16.Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegoélowo z terenem budowy w celu petnego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnosnie realizacji zaméwienia. Brak analizy
terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mogt stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek
roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robdt.

83
1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce
nastepujgce roboty:

e Wykonanie roboét bitumicznych,
eMontaz prefabrykowanych belek strunobetonowych

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie o0sob,
o ktorych mowa powyzej. Wykonawcy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace o0sob
zatrudnionych, o kitérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis oscby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie umow powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych

osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).

Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace

i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wskazanych powyze;j.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktérych mowa powyzej.

§4

1. Wykonawca os$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sie przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
w szczegoélnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz tgczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy
wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%.

2. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazgda¢ od
Wykonawcy pisemnego oswiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazddw przy realizacji zadania
zleconego niniejszg umowa, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat tgcznej ilosci pojazdow,
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w tym tgcznej ilosci pojazddow okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz ze wskazaniem ich
numeréw rejestracyjnych.

3. W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1 , jak rowniez
nieztozenia na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust.2 , Zamawiajacy ma
prawo odstapic od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody
Zamawiajgcego z tego wynikajgce.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zamowienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy,
zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ w terminie: 9 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§6
1. Wykonawca dla =zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% ceny catkowite] podane] w ofercie tj. kwote: ... zt
(stownie: .......... T2 4 B

2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz
warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SWZ, punkt I11.2.

§7
1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi ..........miesiecy.
2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy brutto  fj. kwote:.....ocoovvviirieen, z4
(SHOWNIEI. ..t ziotych).

3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktorych Zamawiajgcy
dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V SWZ, punkt 1i.3. oraz
w pkt [11.2.10.

§8
1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi  przedmiot umowy
. tter ettt e e B ae e annnee s o e T O A R A B P —
2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujgcy realizacje zamowienia

§9

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1.1. za zwloke w zakonczeniu robdt w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwtoki,

1.2. za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad,

1.3. za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego bruttc za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

14.w przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy =z przyczyn, za kitére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Wykonawca zaptaci kare umownag w wysokosci 10% wartosci
brutto nie zrealizowanej czesci przedmiotu umowy,

1.5. 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty
zwaloryzowanego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia,

1.6. 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zastosowania sie lub wadliwego zastosowania
sie Wykonawcy do zapisow zawartych w czesci V SWZ Warunki ogolne dla uméw na wykonanie
robét budowlanych,

1.7. 5000 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku ziozenia przez Wykonawce wraz z fakturg
oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji
odebranych roboét budowlanych o otrzymaniu wynagrodzenia z tytutu zrealizowanych robét
budowlanych,
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1.8. z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w opisie przedmiotu zamobwienia czynnosci
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek (Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli
ww. zobowigzania Wykonawcy w dowolnym momencie trwania umowy),

1.9. 20 % wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku zaptaty
lub kazdorazowe] nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

1.10.5 000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany,
1.11.5 000,00 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

1.12.5 000,00 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty

1.13.za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu Polisy ubezpieczenia OC, o ktdrej mowa w rozdz. IV
ppkt 9 SWZ w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki,

1.14.Maksymalna wysokos$¢ naliczonych kar nie moze przekroczyé 20% kwoty brutto umowy.

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopetnienie postanowien umowy nie zwalnia Wykonawcy z wykonania
zobowigzan wynikajacych z umowy.

3. Kary pieniezne zostang potracone z dowolnej faktury wystawionej przez Wykonawce
na Zamawiajgcego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, jezeli szkoda przewyzszy
wysoko$é kar umownych.

5. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
nienalezytego wykonania Zamowienia i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.

6. W przypadku braku przediozenia przez Wykonawce Polisy ubezpieczenia OC w terminie 3
miesiecy od podpisania umowy Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§10
1. Zgodnie z art. 455 ust 1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia

zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych przypadkach i na nastepujgcych

warunkach:

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastgpia:
- warunki  atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z powodu
warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta by¢ realizowana;
- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robot budowlanych w tym przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktorym z powodu wystapienia sity wyzszej
umowa nie mogla by¢ realizowana; za site wyzszg uwaza sie w szczegolnosci klgski
zywiotowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;
- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi
itp., w szczegdlnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacii projektowej warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych —
o czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty
- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegoblnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznosé usuniecia
btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej
urzgdzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty
- zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindow wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, itp. Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek bledéw w dokumentacji projektowej, koniecznosé uzyskania
wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu umowy, koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan
0s6b trzecich —w tym grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych
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do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do wykonania
umowy w sposob nalezyty;
- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy;
- w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakofczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

b) Zmiany osobowe
- zmiana osoOb, realizujgcych przedmiot umowy nha inne legitymujgce sig co hajmniej
rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo
geologiczne i gornicze lub w innych ustawach;
- zmiana o0s6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
a od ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujgce sie
doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetiajgcym wymog SWZ.

c) Zmiany organizacji spelniania $wiadczenia w zakresie:
- zmiana szczegotowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;
- zmiana zasad dokonywania odbioréw swiadczonych robot budowlanych.

d) Ptatnosci
- zmiany terminéw ptatnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

e) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwosé zmiany umowy:
- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawarte] przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczgcych realizacji projektu;
- rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace VWykonawcy zostanie pomnigjszone, przy czym Zamawiajgcy
zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami; minimalne
wynagrodzenie Wykonawcy =z tytulu wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 10%
wynagrodzenia umownego hiezaleznie od zakresu ograniczenia wykonania zamowienia przez
Zamawiajgcego.
- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie kolizji;
- wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do umowy
(np. termin realizacji umowy).

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez
Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez Strony

4. Za zmiany nieistotne uwaza sie:
a)zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana

nr rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow migdzy Stronami,
c¢) udzielenie zamoéwien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

§11
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajgacych
z tej umowy na osobe trzecia.

§12
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej] umowy majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inacze;j.

§13

Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej czesc,
$g nastepujgce dokumenty:
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1. Ofertazdnia ..........c.oocviinn
. Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy — zasady,
3. Warunki ogélne dla uméw na wykonanie robét budowlanych w zakresie robét branzy drogowe;
i branzy drogowo — mostowej — Czes¢ V SWZ,
Dokumentacja Przetargowa - Cze&¢ Ill SWZ,
Przedmiar robot — Czesé IV SWZ,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

o oA

§14
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia do Zamawiajacego.
2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.
3. Jezeli Zamawiajacy odmdwi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 Wykonawca
moze zwréci¢ sie do wtasciwego sgdu.

§15
Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sgd wiadciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§16
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 2
Waloryzacja wynagrodzenia
Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskazniki cen wyrobow publikowane przez prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy.

a) Wskaznik P — symbol 19.2 wedlug PKWIU Brykiety , brykiet ki i podobne paliwa state z wegla
i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),

b) Wskaznik C — symbol 23.5 wedtug PKWIU Cement, wapno, gips (jako cement),

c)Wskaznik A — symbol 08.9 wediug PKWIU Produkty gérnictwa i wydobywania, gdzie indziej
niesklasyfikowanych (jako asfalt),

d) Wskaznik S — symbol 24.1 wedtug PKWIU Zeliwo, stal i zelazostopu (jako stal)

e) Wskaznik K — symbol 08.1 wedlug PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),

f) Wskaznik CPl — symbol C.00 Cen towardw i ustug konsumpcyjnych (jako CPl),

g) Wskaznik R — symbol F 42 zgodnie z klasyfikacjg PKD przecigtne wynagrodzenie miesigczne
brutto w sektorze przedsiebiorstw — budowa obiektéw inzynierii lgdowej i wodnej (jako
robocizna),

W przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostgpne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.
Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane miesiecznie poczgwszy od 7 miesigca od rozpoczecia
realizacji robot. Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane do momentu, w ktérym {gczna wartos¢
korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajacych z niniejszych postanowien osiagnie limit +/-
5% wartosci robot w zawartej umowie o wykonanie robot budowlanych .
Kwoty ptatne Wykonawcy podlegaé beda waloryzacji o Wspotczynnik zmiany cen (W) wyliczony
wediug wzoru:

Ln Rn Ca Am Sm Kn

n
+cx—+dx——+exc—+fx—+gx—+hx
0

cP!
Wn= a+bx
CPl o Do Ro Ao 8o Ko

gdzie:

“Wh" jest mnoznikiem korygujgcym, obliczanym na podstawie wzoru powyzej, do zastosowania
w stosunku do wszystkich kwot;

,a" jest stalym wspoétczynnikiem o wartosci: 0,5.

b et dt et P .gY, h" sg wagami stalymi okreslonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny;
z zastrzezeniem sytuacji gdy Zamawiajgcy stanie sie dostawca ktoregokolwiek z Elementéw robot
ujetych w tabeli Koszyk waloryzacyjny, wowczas waga tego elementu zostanie przyjeta jako ,0”
w wzorze na Wh. W takim przypadku waga CPI zostanie powigkszona o warto$¢ wagi, ktéra zostata
przyjeta jako ,0", tak aby suma wartosci wszystkich wag z Koszyka waloryzacji wynosita 0,5.

,CPI", ,Pa", ,Rn", ,Cr", A", ,Sn" ,Ka" sg narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w danym okresie rozliczeniowym.
,CPl", ,Po", ,Ro", ,Cdo", ,Ad", ,So", ,Ko" sg narastajgcymi wskaznikami cen opublikowanymi przez
prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie ziozenia oferty.

llorazy wskaznikdw cen (ij. i) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy oblicza¢ z dokiadnoscig do

]

, .. . L . CPin . . .
dwéch miejsc po przecinku. lloczynu wskaznikéw cen i wag (np. b x -—Cm) nalezy obliczac
o

z dokladnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wa, Whp nalezy oblicza¢ z doktadnoscia
do 4 miejsc po przecinku.
Do wyliczenia warto$ci waloryzacji zastosowanie bedzie miata:
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(i) Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM w przypadku wyboru przez Wykonawce konstrukcji
nawierzchni podatnej dla ciagu gtéwnego, lub

(i) Tabela Koszyk waloryzacyjny BETON w przypadku wyboru przez Wykonawce konstrukcji
nawierzchni sztywnej dla ciagu gtéwnego.

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM -

Elementy robot Symbol Wskaznika Waga
CPI (b) CPI 0,2
PALIWO (c) P 0.06
ROBOCIZNA (d) R 0.05
CEMENT (€) C 0.04
ASFALT (f) A 0.08
STAL (g) S 0.03
KRUSZYWO (h) K 0.04

Tabela Koszyk waloryzacyjny BETON
Elementy robot Symbol Wskaznika
CPI (b)
PALIWO (c)

ROBOCIZNA (d)

CEMENT (€)
ASFALT (f)
STAL (g)

KRUSZYWO (h)

Do umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zawartych pomiedzy Wykonawcy,
a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dluzszy niz
6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie
bedg miec¢ niniejsze postanowienia.

W przypadku kontynuowania wspodtpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca obowigzek stosowania niniejszych postanowien powstaje
z chwila przekroczenia sumy okresu 6 miesiecy tgcznie dla wszystkich Umow o podwykonawstwo.
Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce lub Podwykonawce
bedg korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkow cen.

Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o wskaznik dla: Cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
(jako CPl) oraz co najmniej o jeden inny wskaznik wybrany z tabeli Koszyk waloryzacyjny,
publikowany przez Prezesa GUS.

Zgodnie z ponizszym wzorem:
CPlnp

CRl op

Whp=a+bx +cxX+...+hxY

gdzie:
,a jest statym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5
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,b” waga z przedziatu 0,2 — 0,3

. ..., ,h" wagi wybranych poszczegdinych Elementéw robét ustalone w taki sposéb aby ich suma
wynosita raz z wagami ,a" i ,b" wynosita 1

X, Y minimum jeden z wspolczynnikdw dla wybranych Elementoéw robdt z Koszyka
waloryzacyjnego i kazdy odpowiednio wynosi: Pnp/Pop [ub Rnp/Rop Iub Cnp/Cop 1Ub Anp/Acp Ub Snp/Sop
Jub KnprKop.

LCPlng", ,Prp”, ,Rnp", ,Cnp", A", ,Snp”, ,Knp” S3 narastajgcymi wskaznikami cen publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowigzujacymi w danym okresie rozliczeniowym
z Podwykonawcg

oraz

,CPlop", ,Pop”, ,Rop”, ,Cop”, ,Acp", .,Sop", .Kop" sg narastajacymi wskaznikami cen publikowanymi przez
Prezesa GUS w Dziedzinowe] Bazie Wiedzy obowigzujgcymi w dacie zawarcia umowy pomigdzy
Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca.

llorazy wskaznikéw cen (ij. E) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do

dwoch miejsc po przecinku. lloczyny wskaznikow cen i wag (np. b X g%) nalezy obliczac

z doktadnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. Wha, Whp nalezy obliczac z doktadnoscig
do 4 miejsc po przecinku.

Kwoty ptathe Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane comiesiecznie
poczgwszy od 7 miesigca od rozpoczecia realizacji Robot objetych umowg o podwykonawstwo.
Kwoty ptatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane do momentu,
w ktorym tgczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajgcych z niniejszych
postanowien osiggnie limit +/- 5% wartosci rob6t w zawartej umowie o podwykonawstwo.
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