

Chojnice, dnia 16.08.2023 roku

PR.271.7.2023

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy *Prawo zamówień publicznych* na realizację zadania pn.: „**Wykonanie 3 instalacji paneli fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej z terenu gminy Chojnice**”

Zamawiający, stosownie do postanowień art. 286 ust. 1 oraz 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) **informuje o zmianie treści SWZ.**

W związku z licznymi pytaniami Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego i przygotowywaniem na nie odpowiedzi, Zamawiający modyfikuje treść SWZ w zakresie terminów na składanie i otwarcie ofert oraz terminu związania ofertami w celu umożliwienia im **właściwego** przygotowania ofert.

W związku z tym Zamawiający:

- a) przesuwa termin na **składanie ofert** w tym postępowaniu do dnia **22 sierpnia 2023 roku** do godziny 12:00;
- b) przesuwa termin na **otwarcie ofert** w tym postępowaniu do dnia **22 sierpnia 2023 roku** do godziny 12:30 oraz
- c) przesuwa termin **związania ofertą** w tym postępowaniu do dnia **20 września 2023 roku.**

Nadto, informuję że powyższe zmiany skutkują koniecznością dokonania modyfikacji treści *Ogłoszenia o zamówieniu* w tym zakresie (podstawa prawna - art. 286 ust. 9 ustawy *Pzp*).

Przedmiotowe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z poważaniem

Wójt

dr inż. Zbigniew Szczepański

Załącznik:

- *Ogłoszenie o zmianie „Ogłoszenia o zamówieniu”.*