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NAJWAZNIESZE OZNACZENIA I SKROTY

ST - Specyfikacje Techniczne
PZ] - Program Zapewnienia Jakosci
OST - Ogdlne Specyfikacje Techniczne
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych SST sa wymagdania dotyczace wykonania i odbioru robdt objetych
Projektem technicznym-kosztorysem : wymiana pokrycia dachowego w budynku uzytkowo-
mieszkalnym w Wieszowie przy ulicy Sienkiewicza 123.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot zgodnie z pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania Ogdlne nalezy odczytywac i stosowac w powigzaniu z wymienionymi ponizej
Specyfikacjami Technicznymi:

Str.
o ST 00.00.00 Wymagania ogdlne 1-17
« ST K.01.00.00 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGOQO
18
o ST K.01.01.00 Wymiana pokrycia dachowego od strony 19

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzenn i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru —oznacza osobg powotfang przez Zamawiajgcego do sprawowania
kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, sprawdzenia jakosci wykonywanych robét i wbudo-
wanych materiatow budowlanych, sprawdzania i odbioru robét budowlanych
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, potwierdzaniu faktycznie wykonanych robdt,
usuwaniu wad oraz kontrolowaniu rozliczen budowy.
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Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez Inspektora, w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna

lub fizyczna bedaca autorem  dokumentaci
projektowej

Kierownik budowy — osoba do obowigzkéw i uprawnien ktérej nalezg zadania wymienione w
art. 22 i 23 Prawa budowlanego

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5 Ogodine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé
z Dokumentacjg Projektows, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege
Obmiaru robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Teren Budowy przekazany bedzie jednorazowo przed rozpoczeciem robét przygotowawczych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu elementdw placu budowy

do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone w.w. elementy Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa do przekazania Wykonawcy po podpisaniu umowy i bedzie zawierad
nizej wymienione opracowania:

1. Projekt architektoniczno- budowlany
2. Przedmiar robodt

Dokumentacja jest dostepna do wgladu dla oferentéw w siedzibie Zamawiajgcego t.j. Urzad Gminy
Kamieniec, ul. Tarnogdrska 34

A: CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY-PRZEDMIAR ROBOT

B: CZESC GRAFICZNA
SPIS RYSUNKOW:
1. Jak w w.w. projekcie

C: INSTRUKCIE TECHNICZNE MATERIALOW

Zawierajg wiasciwosci produktow, obszary stosowania, sposéb przygotowania i uzycia, normy
Zuzycia.

Dokumentacja do wykonania w ramach Ceny Umownej przez Wykonawce wygrywajacego
przetarg:
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o Projekt Organizacji Robot —zgodny z zalozonymi etapami robdt

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie
i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacii Projektowej
przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki na wilasny koszt w 4
egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnosc robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora stanowig cze5¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacjach,

a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ Inwestora i Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od
ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz zabezpieczenia wjazdéw do
posesji na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy
az do zakoficzenia i odbioru kofncowego robot.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych ogrodzenia, porecze, znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktdrych
jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach uzgodnionych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres reaiizacji
robot.

Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene umowna.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych

2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substanciami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

3. Utylizacje nadmiaru ziemi i gruzu zgodnie z przepisami prawa w tym Ustawa
o odpadach.

Wszystkie koszty wynikajgce z zapisow niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene umowna.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie placu budowy.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczone przed dostepem asob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wszystkie koszty wynikajgce z zapisdw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, Zze sg wigczone w cene umowna.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzytku.

Nie dopuszcza sie do uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na Srodowisko.

Materiaty, ktdre s szkodiiwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robdt
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialdow od wiasciwych organdw administracji
panstwowej.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych Wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca w sposob prawidlowy bedzie wykonywat powierzony zakres robdt, nie
powodujacy uszkodzen zabudowy istniejacej i nie podwyiszajgcy dopuszczalnych wielkodci
normy obcigzen drganiami, hatasem, wibracjq itp.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg byC wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w  przypadku kolizji z nie
zinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektami architektonicznymi.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sig z uzgodnieniami, powstatymi w trakcie realizacji
projektu i w pelni przestrzegac ich w trakcie realizacji prac. .

Wszystkie koszty wynikajace z zapisdw niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaplacie i
przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktowa.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na 0é przy transporcie
materiatdw | wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie informowat Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Wiascicielem drogi dojazdowej na plac budowy czas,
sposdb, ilos¢, (harmonogram) transportu zwigzanego z budowa.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach szczegdlnie niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie i dia zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Zapewni bezpieczny sposob poruszania sie¢ 0s6b postronnych, zgodny z opracowanym
projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
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Wszystkie koszty wynikajgce z zapisow niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaplacie i
przyjmuje sie, Zze sg wlaczone w cene umowna.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenia Inspektora powinien
rozpoczaC roboty zmierzajgce do uzyskania zadawalajacego stanu nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisow niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wiaczone w cene umowna.

1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre s w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzeniem
robdt i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
ich realizacji.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod | w
sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.5.13 Rownowaznos¢ norm

2.1

Gdziekolwiek w umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdore spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powofane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedlozone Inspektorowi co najmniej na 14 dni przed data oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku gdy Inspektor stwierdz,
Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego Ilub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powolanych w dokumentach. Materiaty Iub
urzadzenia na ktore nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN powinny posiada¢ Aprobate
Techniczna.

MATERIALY

Zrodta uzyskiwania materiatéow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje  dotyczace
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proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow 1 odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora .

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zZrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly speiniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w
miare postepu robdt.

2.2, Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatlow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie postawg akceptacii
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
nie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu,

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla
ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skiadowania beda ziokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosownie materiatow

Jedli Dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferts Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZ) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez Inspektora; w
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przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by& uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

5.

5.1 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw i sprzetu.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora bedg usuniete z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Trasa dowozu materiatdw budowlanych i odwozu gruzu i ziemi nalezy uzgodnic z
Inwestorem,

WYKONANIE ROBOT

Ogoine zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badarh materiatdw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkdji i przy badaniach materiatow, dodwiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes€ ogdlng opisujaca:
-organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
_bhpi
-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robdt,
-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleciC prowadzenie badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw,

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

-sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

-sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem sytemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.,

Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet



ST 00.00.00 - Specyfikacja techniczna - Wymagania Ogoine 11

6.3.

6.4.

6.5.

badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powaine, ze moga wptynac ujemnie na
wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byC z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nhie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego przez ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaru lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
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dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Zze zapewniono zgodnoéé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiadciwych
przepiséw lub certyfikat zgodnosci;

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badai bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby
upowaznionej, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisac w szczegdinosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robdt,

- przebieg robot, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzania i wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikowych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koricowych
odbiordw robot,
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- wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnost rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedlozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawniet do wydawania polecert Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementu robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciaglty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedy gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt 6.8.1.-6.8.3. nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

7.
7.1

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenia
Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét
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Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang w celu miesieczne;
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiaiow

Powierzchnie wymienianej stolarki otworowej oraz wykonywanych robdt malarskich obmierzane
beda w m2. Montaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych obmierzana bedzie w sztukach.

Tlodci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

7.4.

8.1.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.
Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiang Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeiniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
(a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
(b) odbiorowi czesciowemu - technicznemu
(c) odbiorowi ostatecznemu,

(d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.3.

8.4.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor z udziatem przysztego uzytkownika, gdzie jest to wymagane.

Gotowos¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora .

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy - techniczny

Odbidr czesciowy - techniczny polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor.

Odbior Ostateczny Robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosC do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
wydania przez Inspektora Potwierdzenia Gotowosci do Odbioru i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robdt z Dokumentacja Przetargowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
moze dokonaC potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest Protokdt Odbioru
Ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy;
2. OSwiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Robdt iwykonaniu ich zgodnie z
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Dokumentacja Projektowq i sztukg budowlang;
3. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw kontraktu i ew.
uzupetniajace lub zamienne);
Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;
Recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);
Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, i ew. PZ3;
Protokoly odbioru i przekazania Robdt towarzyszacych wiascicielom urzadzen (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.);
9. Protokoty odbioru czesciowego - technicznego spisanego z udziatem przyszlego Uzytkownika;
10.Zestawienia ilosci wykonanych robot wg elementéw Zaméwienia;
11.Potwierdzenia wszystkich wiascicieli nieruchomosci o doprowadzeniu do stanu pierwotnego
terenu zajmowanego na czas prowadzenia Robot.

»

o .oy n

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcea wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior Ostateczny Robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdine

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji wycenionego Przedmiaru Robdt.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzag miedzy innymi: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.), zaplecza
zamawiajgcego, koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace jakosci wykonywanych Robot, ubezpieczenia budowy
oraz koszty Zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zapfaty za wykonanie Robot objetych tg pozycia.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst :Dz. U. Z 2019 r. poz.
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1186 z pozniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.
W sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r. Poz. 29)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
Zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133;

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (w dostosowaniu do
prawa Unii Europejskiej, Dz.U. Nr 129, poz. 1439).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Lokalizacja : Wieszowa, ul. Sienkiewicza 123

Inwestor : Gmina Zbrostawice
42-674 Zbrostawice, ul. Oswiecimska 2

Opracowanie : Marek Domogata MAREK DOMOGALA

Upravssaera budowlane do proyaktovwma
o aria robotami budowlanyim
Ve Lui2inc20nym zakiese wospecialnsa
ke astrukeyino-budowiang,
NR EWD BE§3/92
b

Zakres opracowania : Wymiana pokrycia dachowega

Kod CPV : 45111300-1- roboty rozbiorkowe
45262520-2- roboty murarskie
45422000-1- roboty ciesielskie
45261210-9- roboty pokrywcze na dachu
45260000-7- roboty blacharskie, rynny i rury spust.
45312310-3- instalacja odgromowa
90512000-9- usuniecie i wywdz gruzu
45421125-6- wymiana stolarki okiennej

Orzech 11.2020r.



Specyfikacja techniczna-szczegétowa wykonania i odbioru robét budowlanych

1. Czesc ogdina

Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem czesci dachu nad budynkiem uzytkowo-
mieszkalnym wielorodzinnym w Wieszowie, przy ulicy Sienkiewicza 123,
Kody CPV :

-45111300-1- roboty rozbiérkowe

-45262520-2- roboty murarskie

-45261210-9- roboty pokrywcze na dachu

-45260000-7- roboty blacharskie, rynny i rury spustowe

-45312310-3- instaiacja odgromowa

-90512000-9- usuniecie i wywoz gruzu

-45421125-6- wymiana stolarki okiennej

Przyjeta technologia wykonania :

-rozbiérka pokrycia dachowego z dachdéwki wraz z ofaceniem

-demontaz wytazu dachowych, faw kominiarskich, anten itp.

-rozebranie koniecznych obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
-wymiana zniszczonych elementéw wiezby dachowej

-rozebranie polepy pod czgsciami dachu przeznaczonymi do docieplenia
-montaz folii paroizolacyjnej i wetny mineralnej gr.15 cm

-domurowanie czapek kominowych z cegly klinkierowej, na kominach
-impregnacija cafei wiezby dachowej

-montaz koniecznych, nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej
(wiatrownice, pasy nadrynnowe, kosze, opierzenia komindw, obrébki lukarny)
-osadzenie nowych wtazow dachowych kompletnych

-utozenie na krokwiach folii wstepnego krycia

-docieplenie wetng mineralng skoséw nad cze$ciami mieszkalnymi

-montaz orynnowania z blachy Cynkowo- tylanowej

-montaz pokrycia z dachowki ceramicznej, karpiéwki podwojnie ,w koronke”
-montaz nowej instalacji odgromowej na dachu, zwodow pionowych i uzioméw
-usuniecie i wywoz gruzu

Plac budowy bedg stanowity w.w. dach i plac od strony wejscia do budynku.
Nie przewiduje sie robét towarzyszacych ani specjalnych.
Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy okre$la zakres robot j.w.
Dokumenty odniesienia stanowia :
a) projekt architektoniczno- budowlany
b) przedmiar robdt i kosztorys inwestorski
c) dziennik budowy i ksiazka obmiaréw powyvkonawczych
ci) protokot odbioru technicznego
d) dokumenty dopuszczajgce do zastosowania odpowiednie materiaty budowlane t j.
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng

2. Wymagania doty

2.1. Roboty dekarskie :

a) kliny drewniane i taty z drewna sosnowego, impregnowane $rodkiem tréjfunkcyjnym
przeciw grzybom, owadom i ogniu

b) $rodek do impregnacji drewna zabezpiecza drewno przed ogniem, grzybami domowymi,
owadami- technicznymi szkodnikami drewna. Srodek skiada sie z soli amonowych kwasu



fosforowego i siarkowego, mocznika i zwigzku boru. Zuzycie metodg powierzchniowa
200 g soli na 1,0 m2 impregnowanego materiatu

c) folia dachowa wstepnego krycia polietylenowa, zbrojona z mikroperforacja.
Przepuszczalnos¢ pary wodnej co najmniej 1000 g/m2/24 h, sita rozrywajgca ok. 300 N/5
cm, wytrzymatos¢ temperaturowa od —40 st. C do +80 st. C

d) wytaz dachowy o wymiarach 46x61 cm, z czarnego poliuretanu, z zintegrowanym
kotnierzem, z kompletem $rub montazowych, uszczelek itp.

e) dachoéwka ceramiczna, karpidwka o powierzchni gtadkiej. Wymiary dachéwki 380x180
x10 mm (dt. x szer. x gr.), waga 1 szt. ok.1,5 kg, kolor naturalna czerwien.
Mrozoodpornos¢ 150 cykli, nasigkliwos¢ ok. 2 %, wytrzymatos¢ dachéwek 950 N. Zu
zycie dachowek na 1,0 m2, przy nachyleniu potaci dachowej 38 stopni, wynosi ok. 36

sztuk. Dachowki spetniajg wymagania zgodnie z normag PN-B-12020 oraz DIN-EN-1304.

2.2. Montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

a) blacha ocynkowana powlekana gr. 0,50- 0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000 mm

lub 12502000 mm. Na stronie licowej powioka poliestrowa 25-35 mikrometrow, na
stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikrometrow

b) rynny i rury spustowe z blachy cynkowo- tytanowej gr. 0,65 mm, w kolorze naturalnym.

Poszczegobine odcinki rynien tgczone sg z ksztattkami rynnowymi na zatrzask z
uszczelkg gumowa. Potgczenie rur spustowych z ksztattkami rurowymi wykonaé jako
potgczenia kielichowe bez uszczelki. Rynny i rury powinny by¢ odporne na dziatanie
temperatury +80 st. C.

2.3 Wymiana instalacji odgromowej

a) drut stalowy Fe/Zn o przekroju min. 8 mm (zgodnie z PN-86/E-05003/01)

b) bednarka Fe/Zn 25x4 mm jako przewod uziemiajacy

c) bednarka Fe/Zn 30x4 mm jako uziom otokowy

d) wsporniki dachowe przystosowane do pokrycia z dachowki

e) zlgcza uniwersalne, zigcza kontrolne

2.4 Wymiana zniszczonych elementéw konstrukgji wiezby dachowej

a) przekidj elementGw zgoany z pierwotnymi, drewno impregnowane Srodkism j.aw.

b) sruby, gwozdzie, elementy ztgczne wykonane jako stalowe ocynkowane

2.5 Docieplenie skosnych czesci dachu, nad powierzchnig mieszkalng

a) weitna mineralna gr. 15,0 cm, wspdtczynnik przewodzenia ciepta min. 0,039 [W/mK]

b) folia paroizolacyjna gr.0,20 m

2.6 Przemurowanie komindéw ponad dachem

a) cegta klinkierowa o wymiarach 250x120x65 mm, petna, klasa wytrzymatosci na $ciskanie

35 MPa, nasigkliwos¢ nie wieksza niz 6%, mrozoodporna, faktura lica gtadka, kolor
naturalny

b) gotowa zaprawa do klinkieru o wytrzymatosci na ciskanie min. 7 MPa, wytrzymato$é na

zginanie min. 2,5 MPa, gesto$é zaprawy w stanie suchym 1,6 kg/dm3

2.4 Wymiana stolarki okiennej

a) okna z ksztattownikéw z niepalstyfikowanego PCV, min. pieciokomorowe, w kolorze
biatym. Szerokos$¢ profili min. 70 mm. Stolarka kompletnie wykoriczona wraz z okuciami.

b) okna szkolone dwoma szybami zespolonymi 4/16/4, pomiedzy taflami szkia powietrze lub
specjainy gaz, o wspofczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz 1,10 [W/(m2xK)]

c) wspodiczynnik przenikania dia catego okna nie wiekszy niz 1,60 [W/(m2xK)]

d) Okna wyposazoine w uszCzelki pizyszybowe i oporowe (zewngtizne | wewnegtizne)
wykonane z tworzywa EPDM lub TPS oraz absorbent wilgoci umieszczony w ramce
dystansowe;j

e) szczelnos¢ na przenikanie wody- okna nie powinny wykazywac¢ przeciekow wody
opadowej przy zraszaniu ich powierzchni wodg w ilosci 120 litréw na 1h na 1 m2
powierzchni przy réznicy cisnienn Ap=150 Pa

f) okna musza posiadaé funkcje rozszczelnienia lub mikrouchylem

g) usztywnienia skrzydia i oScieznicy wykonane z ksztattownika stalowego



h) okucia obwodowe, kolor oku¢ biaty, szyby typu O1, izolacyjnos¢ akustyczna Rw= 30-35

dB

i) parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm, zakoriczone
zatyczkami, kolor brgzowy . )

UWAGA ! PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI DOKONAC NALEZY POMIAROW NA W.W.

BUDYNKLU

3. Wymaagania dotyczace sprzetu i maszyn
-lutownice

-gietarki, nozyce i prosciarki do blachy
-nozyce wibracyjne

-wKrgtarka akuimulatorowa, wiertarki, pit
-kielnie i pace murarskie

-rusztowania i pomosty robocze
-poziomice, pistolety do pianki montazowej, mieszadta napgdzane wiertarkg elektryczna,
szpachle i pace do zacierania tynku

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Nalezy uzywac takiego sprzetu, ktéry nie wplynie
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w migjscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku | wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

|
rlowa

4. Wymagania dotyczace transportu

Transport materiatow do wykonania remontu dachéw nie wymaga specjalnych $rodkow i
urzgdzen. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie. Materiaty podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sig lub utratg statecznosci, uktadane i przewozone zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1.Roboty dekarskie —utozenie folii wstepnego krycia :

a) roboty dekarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 st.C, w okresie
pogody bezdeszczowej

b) sprawdzi¢ poziom podioza (krokwi), w razie potrzeby wyrownacé

c) wykonac poszycie z folii paroprzepuszczalnej, folia mocowana do krokwi za pomoca
kontrtat sosnowych- impregnowanych o wymiarach 2, 5x6,0 cm

d) folie dachowg uktada¢ rownolegle do okapu. Dolny brzeg folii powinien koriczyé sie na
blasze okapowej ale nie w rynnie. Folie przymocowacé za pomocg takera. Ostatecznie
folie przymocowywuje sie poprzez przybicie gwozdziami fat podiuznych. Stosujgc faty

odtuzne- kontfaty nalezy folie napinat z lekkim zwisem na kiokwiach- zwis do 1,5 cm.

e) poszczegolne pasy folii uktadac na tzw, zaktadke 10-15 cm. Odleglo$é brzegu folii od
kalenicy musi wynosi¢ 5 cm

f) przy elementach wychodzgcych ponad pota¢ dachu folie wywija sie do géry i
przymocowywuje. We wszelkiego rodzaju lukach i otworach w dachu nalezy za pomocg
odcinka folii, utworzy¢ rynne posiadajaca spadek, dzigki ktéremu przedostajaca sie
ewentualnie woda moze odplyng¢ do sasiedniej powierzchni pomiedzy krokwiami

g) w przypadku okien w potaci dachu foli¢ nalezy przymocowac do obu bokéw futryny
okiennej na zewnatrz. Powyzej gérnej krawedzi futryny utworzy¢ z odcinka folii rynne. Do
dolnej krawedzi futryny przymocowac folie od wewnatrz

h) w koszach i na grzbiecie dachu zamocowa¢ dodatkowy pas folii utozony wzdtuz kosza i
grzbietu i potaczony z folia utozona na potaciach na co najmniej 10-15 cm zaktad

5.2 Roboty dekarskie - montaz dachdweki :



nabic taty sosnowe impregnowane o wymiarach 4,0x6,0 cm, odlegtosé fat wg. informagji
producenta dachowki. taty mocowaé do krokwi za pomocg gwozdzi ocynkowanych.
pota¢ dachowa musi stanowicC ptaszczyzne bez zadnych zwichrowan i skrzywien liczac
po gornej ptaszczyznie tat

w.w. efekt osigga sie poprzez :

-podbijanie tat i kontrfat w miejscach przybicia do krokwii lub ich zestruganie

-wymiane i eliminacje wszystkich wypaczonych fat

drabinki $niegowe montowac na wspornikach oddalonych od siebie co 50 cm. Wsporniki
montowac przy pomocy srub do drewna fi 8 mm. Zaleca si¢ stosowanie faty podporowej
w miejscu zakornczenia wspornika

pierwsza tate od okapu podnies¢ ,na sztorc” w celu wytworzenia odpowiedniego kata
podniesienia plaszczyzny dachdwKi w SIoSunKu 4o plaszczyzny potaci dachowej
dachowki mocuje sie do tat za pomoca aluminiowych spinek

montaz ggsioréw na tacie kalenicowej- stojacej do ktérej przymocowuje sie ggsiory za
pomocg klamry oraz gwozdziem poprzez otwor w gasiorze. Pod ggsiorami tasma
uszczelniajgca kalenicowa

wspornik taty kalenicowej z blachy nierdzewnej- uniwersalny z mozliwoscig regulacii
drabinki $niegowe montowa¢ na wspornikach oddalonych od siebie co 50 cm. Wsporniki
montowac przy pomocy srub do drewna fi 8 mm. Zaleca sie stosowanie faty podporowej
w miejscu zakonczenia wspornika

5.3. Montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

a)

b)

przedmiotowe obrébki blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej niz od —15 st.C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych
podtozach.

wymieniane obrobki blacharskie zamocowa¢ mechanicznie kotkami montazowymi z
uszczelkg na gtebokosé min. 5 cm

c) rynny powinny wystawa¢ poza zakonczenie potaci dachowej nie mniej niz % i nie wiecej
niz 2/3 swej szerokosci, tak aby sp)rywajqca woda zawsze do nich trafiata
d) rynny montowac ze spadkiem 0,3 % tj. 3,60 mimi na 1,0 m Glugosci w KierunKu rury

e)

spustowej. Rozstaw hakdw rynnowych co 50,0 cm, hakl mocowane do deski czotowej
rury spustowe mocowac do $ciany za pomocg uchwytéw o rozstawie co 2,0 m. Rury
wprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej (o ile taka istnieje) lub wyprowadzi¢ po terenie.

5.4. Wymiana i impregnacja elementdw drewnianych wiezby dachowej

a)
b)

c)

przed wykonaniem impregnacji odkurzy¢, oczysci¢ z zanieczyszczen oraz okorowad
wszystkie czesci drewniane

elementy zniszczone wymieni¢ na nowe o przekrojach i wymiarach zgodnych z
istniejacymi

wszystkie elementy drewniane t ). taty, kontriaty i czesci wiezby drewnianej
zaimpregnowac metodg powierzchniowg- smarowania dwa razy przed ogniem, grzybami
domowymi i owadami. Wykonanie drugiego smarowania wykonaé po 12 godzinach. Do
impregnatu uzy¢ barwnik kontrolny.

5.5. Wymiana instalacji odgromowej

a)

b)

trasa instalacji odgromowej powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami

konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji odgromowej
pez wzgledu na IUUI.dJ lEISlalale pu‘wilu 1y uyC Zaimocowaiie ao poaiczZa w Sposoh trwaty,
uwzgledniajgc warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie
pracowac, oraz sam rodzaj instalacji

na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty. Odlegtosci od uchwytdéw nie
powinny by¢ wieksze od 1,0 m. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci
migdzy nimi ze wzglgedow estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi
znajdowaly sig w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony
oraz aby zwisy przewoddw pomiedzy uchwytami nie byly widoczne



d) tgczenie przewodow instalacji odgromowej wykonac z zastosowaniem typowych ztgcz
uniwersalnych. Lgczenie powinno byc¢ trwate, zapewniajgce ciggtosé galwaniczng
instalacji odgromowe;.

e) W normie PN-IEC 61024-1 nie okresla sie minimalnej odlegio$ci od powierzchni dachu.
Przewody mogg by¢ utozone bezposrednio na dachu lub w niewielkiej od niego
odlegtosci. Takie utozenie jest mozliwe tylko w przypadku jesli przeptyw pradu
piorunochronnego w przewodach nie spowoduje termicznego uszkodzenia pokrycia
dachowego. W obiektach krytych materiatlem nieprzewodzacym zwody na dachu moga
by¢ tworzone przez dowolng kombinacje pretéw, rozpietych przewoddw lub przewodéw
utozonych w postaci sieci. Uktad przewoddw odprowadzajgcych powinien zapewnicé
mozliwie najkrotsza, wieloprzewodowg droge dla przeptywu pradu piorunowego od

punkiu uderzenia do ziemi. Pizewody odprowadzajgce powinny byd instalowane wzdiiz
prostych i pionowych tras.
f) Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proéby montazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres podstawowych préb obejmuje :
-pomiar rezystancji instalacji odgromowej
-pomiar rezystancji uziemien
5.6 Przemurowanie kominéw ponad dachem
a) kominy przemurowac na zaprawie cementowej lub gotowej specjainej zaprawie do
wymurowan klinkierowych. Spoiny poziome gruboéci 10-12 mm. Spoiny pionowe
wykonaé rozprowadzajgc zaprawe na bocznej powierzchni
b) sciany kominéw wyczy$ci¢ specjalnym srodkiem zawierajgcym kwas nieorganiczny
c) udrozni¢, odgruzowac i uszczelni¢ zaprawa cementowa przewody kominowe ponizej
czesci przemurowywanych
5.7. Docieplenie czeéci potaci dachowej
a) wyczyscic podioze, pod docieplane powierzchnie, z zanieczyszczen, gwozdzi itp.
b) po impregnacji elementoéw drewnianych ulozy¢ folie paroizolacyjng, z zaktadem ok.20 cm
c) wetne mineralng utozy¢ jedno lub dwuwarstwowo, szczelnie
d) nadbiC na istnigjgce kKrokwie taty wysokosci 6 cm, aby uzyskal szczeling wentylacyj
5.8.Wymiana stolarki okiennej :
a)zdemontowac istniejgce okna, parapety zewnetrzne. Sprawdzi¢ dokfadnos¢ wykonania
oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica- w przypadku wystepujgcych wad w
wykonaniu oécieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza nalezy je naprawic i oczyscié
b)okna montowac za pomoca kotew lub srub montazowych. Odlegio$é w.w. od naroznika
w pionie i w poziomie max 150 mm. Rozstaw kotew w pionie/ poziomie co max 700 mm
c)kotwy mocowane za pomoca kotkéw rozporowych
d)montowane okna powinny by¢ wezsze o 2-3 cm i nizsze 0 4,5-5,5 cm od osciezy
e)montujac okna pozostawic¢ luz 1,5 cm po bokach i na gorze okna
f)sprawdzi¢ ustawienie w pionie i w poziomie
g)uszczelnienie okna z Sciana wykonaé pianka poliuretanowa, szerokos¢ uszczelnienia 15
mm po obwodzie
h)przed wytryskaniem pianki powierzchnie do ktorych bedzie przylegac nalezy zwilzyé woda,
po stwardnieniu pianki jej nadmiar $cigé ostrym narzedziem
i)styk ramy okiennej z murem zewnegtrznym uszczelni€¢ masg trwale elastyczng (np. silikon)
j)osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkngé. Ruch skrzydet przy
otwigraniu i ZamyKaniu oKien powinien by plynny bez zaczepiania o inne czesci okna
k)oszdaenie parapetdéw wykonac po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien

6. Kontrola, badanie i odbiéor materiatdéw i robot

Kontrole materiatow nalezy przeprowadzic¢ przed ich zabudowaniem. Wymagania co do
jakosci materiatow zgodnie z pkt. 2 specyfikacii.



Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z ich zabudowaniem nalezy sprawdzi¢ czy

wszystkie materiaty spetniajg wymagania norm lub aprobat technicznych oraz czy

odpowiadajg parametrom okreslonym w ST.

Czynnoéci kontrolne przed przystgpieniem do zabudowy obejmujg :

-sprawdzenie wymiarow, ksztattu i podziatow

-sprawdzenie jakosci materiatow oraz prawidtowoéci wykonania z uwzglednieniem

szczegotow konstrukeyjnych

-sprawdzenie wizualne wygladu elementéw

Czynno$ci kontrolne po zamontowaniu obejmujg :

-sprawdzenie prawidtowosci zamontowania

-sprawdzenie dziatania i funkcjonowania

Wyniki imuszg by< akceptowaiie pizez inspekiora Nadzo

Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN.

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna)- podczas wykonania
prac

b) kontrola migdzyoperacyjna polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
prac z wymaganiami niniejszej ST

Kontrola i odbior robét jak w pkt.8

o
I

u.

PO ZAKONCZENIU ROBOT WYKONAWCA ZOBOWIAZNY JEST WYKONAGC POMIARY
CALEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ ORAZ SPRAWDZENIE DROZNOSCEI PRZEWODOW
KOMINOWYCH.

7. Warunki, sposéb oraz jednostki obmiaru robét

Obmiar rob6t wykonaé w obecnosci inspektora nadzoru po zakonczeniu robét. Roboty
ulegajgce zakryciu t.j. montaz obrobek blacharskich, przygotowanie podtoza pod utozenie
papy, przed ich zabudowaniem lub w trakcie wykonywania. Obmiary nanies¢ do ksigzki
obmiarow. Jednostki obmiaru zgodnie z ,przedmiarem robét”.

Jednostkg obmiarows jest :

-dla robét : krycie dachu- m2 pokrytej powierzchni dachu

-dla robot : obrébki blacharskie- m2

-dla instalacji odgromowej : jednostkg obmiarowa jest komplet robot

-dla robét : rynny i rury spustowe- mb

-dia robdt | wymiana elementdw Konstrukcji wigzby dachowej- m3 i m

-dla robét dociepleniowych : m2 powierzchni docieplanej

-dla montazu stolarki okiennej : m2 stolarki

Zasady przedmiarowania robét zgodnie z zatozeniami ogélnymi i szczegdtowymi zawartymi
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

8. Qdbidr robdt
Podstawe do wykonania odbioru robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z

dokumentacig projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacii
powykonawczej.

8.1. Roboty dekarskie

a) badania podktadoéw pod poszczegdine elementy pokrycia nalezy przeprowadzié w trakcie

odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do przystgpieniem do

krycia

c) sprawdzenie rownosci powierzchni poditoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit



migdzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm, w kierunku
prostopadiym do spadku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku
d) odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie podioza, jakosci zastosowanych
materiatow, doktadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia, doktadnosci
wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem
e) odbidr koficowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczer eksploatacyjnych
8.2. Montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
a) badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do montazu obrébek blacharskich
oabior Czgsciowy powinien obegjimowac sprawdzenie podidadu, jakosci zastosowariych
materiatow, doktadnosci wykonania obrébek i ich potgczenia z pokryciem
c) odbidr koncowy polega na :
- sprawdzeniu wyglgdu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pekniec, odchylenia
rgbkow lub zwojow od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.)
- sprawdzenie taczenia | umocowania arkuszy
- sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, komindw, wietrznikéw,
wiazow itp.
- sprawdzenie prawidiowosci spadkow rynien
- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyinymi
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych
8.3. Wymiana instalacji odgromowej
a) sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami préb
montazowych, sprawdzajgc przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustaler zawartych w

cr
~—

b) sprawdzi¢ estetyke wykonania i potgczen z starg czescig instalacji odgromowe;j

8.4. Roboty murarskie

a) sprawdzenie odchylenia od pionu : zwichrowania i skrzywienia powierzchni na dtugosci
1m- 3 mm, odchylenia powierzchni i krawedzi od pionu na wysokoséci 1 m- 3 mm

b) odbidr koricowy polega na sprawdzeniu wyglagdu zewnetrznego poszczegdinych
elementdw, prawidtowosci wykonania wigzania, spoin poziomych i pionowych, wielkosci
wymurowanych elementéw

8.5. Roboty dociepleniowe

a) odbidr kazdej kolejnej warstwy sktadajgcej sie na przegrode docieplenia

b) odbior koncowy sprawdzajacy estetyke wykonania

8.6.Montaz stolarki okiennej

a)odbidr po zamocowaniu stolarki okiennej przed jej uszczelnieniem piankg montazowg

b)odbidr po wykonaniu obrébek wokét okien

9. Dokumenty zwigzane

-Kosztorys ofertowy wyKonawcy

-kosztorys powykonawczy

-protokét odbioru technicznego

-dziennik budowy i ksiazka obmiaréw powykonawczych

-dokumenty dopuszczajgce odpowiednie materiaty budowlane do stosowania t.j. wydano
certyfikat na znak bezpieczeristwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng

-Polskie Normy i Normy Branzowe



-Atesty Higieniczne PZH

-Aprobaty techniczne ITB

-Deklaracje zgodnosci

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
-Instrukcje oraz katalogi producentéw



