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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Budowlane
1 45111200 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1|0126-02 + |za kazde dalsze 5 cm grubosci
KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg
0126-01 spycharek
Krotnosé = 3
71,68 m?2 71,680
RAZEM 71,680
Mnoznik przedmiaru *3 215,040
2|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km-wykop pod budynek.
579,880 m3 579,880
RAZEM 579,880
3/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |ms3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
579,880 m3 579,880
RAZEM 579,880
4|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1/0215-04 odktad w gruncie kat. Ill
73,910 m3 73,910
RAZEM 73,910
5/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-02 kat. Ill-IV-nasyp pod tarasy pierwszej kondygnac;ji.
27,799 m3 27,799
RAZEM 27,799
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
73,910 m3 73,910
RAZEM 73,910
7|/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-07
52,228 m3 52,228
RAZEM 52,228
2 FUNDAMENTY,SCIANY FUNDAMENTOWE | IZOLACJE
21 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
8|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.1/1101-01
14,591 m3 14,591
RAZEM 14,591
9/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.2.1/0202-03 waniem pompy do betonu
52,992 m3 52,992
RAZEM 52,992
10/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.1/1101-01
15,979 m3 15,979
RAZEM 15,979
2.2 45262310 ZBROJENIE
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.2/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm-.Lal,ta2,ta3,ta4.
0,484 t 0,484
RAZEM 0,484
12/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.2/0290-03 gtadkie o ér. do 7 mm
0,142 t 0,142
RAZEM 0,142
2.3/45260000-7 |IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
13/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.2.3/0604-02 fundamentowych betonowych
132,480 m?2 132,480
RAZEM 132,480
14/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na goragco |m2
d.2.3/0604-09 - druga i nastepna warstwa
132,480 m?2 132,480
RAZEM 132,480
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno - |m2
d.2.3/0604-10 pierwsza warstwa
132,480 m?2 132,480
RAZEM 132,480
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2.3/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
107,472 m?2 107,472
RAZEM 107,472
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17/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2.3/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
107,472 m?2 107,472
RAZEM 107,472
18|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwodne z samoprzylepnej membrany izo lacyjnej BT18 Ceresit -|m?2
d.2.3/0605-10 jedna warstwa-posadzka w piwnicy, $ciany piwnic.
405,203 m?2 405,203
RAZEM 405,203
3/45262311-4 |STROPY, PODCIAGI,SCHODY
3.1 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
19/KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | bis - Beton zwykly B-25 (C20/25)-strop nad m?2
d.3.1/0214-02 piwnica,parterem,1,2,3 pietrem.
692,816 m?2 692,816
RAZEM 692,816
20|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie-strop nad m
d.3.1/0214-05 piwnica,parterem,1,2,3 pietrem.
445,390 m 445,390
RAZEM 445,390
21|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe RECTOBETON na belkach RS 136, pustaki RP20 -Be- |m?2
d.3.1/0214-02 ton zwykty B-25 (C20/25)-strop nad piwnica,parterem,1,2,3 pietrem.
analogia
369,890 m2 369,890
RAZEM 369,890
22|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe RECTOBETON- dodatkowe belki RS 136 w stropie m
d.3.1]0214-05
18,600 m 18,600
RAZEM 18,600
23|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego ob- wodu do przekroju do |ms3
d.3.1]0210-01 8 - ZEBRA ROZDZIELCZE- Beton zwykty B-25 (C20/25)
5,003 m3 5,003
RAZEM 5,003
24/KNR-W 2-02 |Belki i podciggi zelbetowe o stosunku deskowanego ob- wodu do przekroju do |m3
d.3.1]0210-03 12 - Beton zwykly B-25 (C20/25)- otwor na wytaz
0,290 m3 0,290
RAZEM 0,290
25|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - Beton zwykty B25 (C20/25)|m2
d.3.1]0216-02 -balkony
Krotnosé = 1,2
42,900 m?2 42,900
RAZEM 42,900
26|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o sze- rokosci do 30 cm - Be-|m3
d.3.1]0212-12 ton zwykty B25 (C20/25)-W1,2,4,5,6,7.
18,102 m3 18,102
RAZEM 18,102
27|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych - Beton zwykty B25 (C20/25)-|m3
d.3.1]0212-11 W3,4,6.
5,497 m3 5,497
RAZEM 5,497
28|KNR 2-02 Schody Zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg gru- |m2
d.3.1/0218-05 bosci 16 cm
124,878 m?2 124,878
RAZEM 124,878
3.2 ZBROJENIE
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3.2/0290-01 kie Al ér. 6 mm-wience,balkony,dozbrojenir otworu,zebra
rozdzielcze,schody,siatka do zbrojenie stropu (po obrysie zewnetrznym), siat-
ka do zbrojenia stropu (po obrysie wewnetrznym).
2,346 t 2,346
RAZEM 2,346
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3.2/0290-02 browane o $r. 8-14 mm-wience,balkony, dozbrojenie otworu, zebra
rozdzielcze, schody.
7,093 t 7,093
RAZEM 7,093
4 SCIANY NOSNE, DZIALOWE, KANALY WENTYLACYJNE, KOMINY -ROBOTY MUROWE
31|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. m3
d.4/0101-06
85,959 m3 85,959
RAZEM 85,959
32|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24-$ciany piwnicy,par- |m?2
d.4/0104-02 teru,1,2,3 pietra.
1223,956 m?2 1223,956
RAZEM 1 223,956
33|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utoZzenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/0126-05
397,100 m 397,100
RAZEM 397,100
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34|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn- [szt
d.4/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
74,000 szt 74,000
RAZEM 74,000
35|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do szt
d.4/0126-02 1 cegtly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
43,000 szt 43,000
RAZEM 43,000
36|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12-$ciany m?2
d.4/0105-02 piwnicy,parteru,1,2,3 pietra.
310,463 m?2 310,463
RAZEM 310,463
37/KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M8-sciany m?2
d.4/0105-01 piwnicy,parteru,1,2,3 pietra.
225,109 m?2 225,109
RAZEM 225,109
38|KNR 2-02 Scianki dziatowe azurowe grubosci 1/2 ceg. m?2
d.4/0120-06
55,944 m?2 55,944
RAZEM 55,944
39NNRNKB (z.) kanaty z pustakéw betonowe wentylacyjne m
d.4/202 0159-07
161,770 m 161,770
RAZEM 161,770
40|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw zelbetowych lub stalowych cegtami  |m2
d.4/0123-02 grubosci 1/2 ceg-kominy.
9,984 m?2 9,984
RAZEM 9,984
41|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, barwiona m?2
d.4/0923-02
9,984 m?2 9,984
RAZEM 9,984
42|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.4/0219-05
3,000 m?2 3,000
RAZEM 3,000
5 WIEZBA
43|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|m3
d.5/0407-02 z tarcicy nasyconej-zabezpieczone srodkiem ogniochronnym. drew.
1,570 m3 1,570
drew.
RAZEM 1,570
44|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad 180 |ms3
d.5/0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej-zabezpieczone srodkiem ogniochronnym.
9,320 m3 9,320
RAZEM 9,320
45|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2|ms3
d.5/0408-04 z tarcicy nasyconej-zabezpieczone srodkiem ogniochronnym.
0,440 m3 0,440
RAZEM 0,440
46|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej-zabez- |ms3
d.5/0408-02 pieczone srodkiem ogniochronnym.
3,360 m3 3,360
RAZEM 3,360
47|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.5/0409-04 nej-zabezpieczone srodkiem ogniochronnym.
0,200 m3 0,200
RAZEM 0,200
48/ NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.5|202 0421-02 |deski czotowej-zabezpieczone srodkiem ogniochronnym
54,840 m 54,840
RAZEM 54,840
49/NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych-zabezpie- |m?2
d.5/202 0421-01 |czone $rodkiem ogniochronnym
328,412 m?2 328,412
RAZEM 328,412
50|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.5/0410-04 Cy nasyconej-zabezpieczone srodkiem ogniochronnym.
328,412 m?2 328,412
RAZEM 328,412
6/45320000-6 |POKRYCIE | IZOLACJE DACHU
6.1 IZOLACJE P.WILGOCIOWE, P.WODNE,CIEPLNE
51|KNNR 2 Izolacja z membrany paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drew- |m2
d.6.1/0604-02 nianej.
analogia
328,412 m?2 328,412
RAZEM 328,412
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52|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa-posadzka na stropie m?2
d.6.1/0604-01 ostatniej kondygnaciji.
229,707 m?2 229,707
RAZEM 229,707
53|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.6.1/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa-15 cm.
229,707 m?2 229,707
RAZEM 229,707
54|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.6.1/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa-15 cm.
229,707 m?2 229,707
RAZEM 229,707
6.2 45260000 POKRYCIE DACHU BLACHODACHOWKA
55/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potfaci do 85 % bla- |m?2
d.6.2|1202 0535-04 |cha powlekang dachéwkowa na tatach
328,412 m?2 328,412
RAZEM 328,412
56| NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasiorow m
d.6.2/202 0539-01
27,420 m 27,420
RAZEM 27,420
57/NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.6.2/202 0539-04
59,160 m 59,160
RAZEM 59,160
58/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.6.2/0104-04
18,180 szt. 18,180
RAZEM 18,180
59|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.6.2/0104-05
32,000 szt. 32,000
RAZEM 32,000
6.3 45261300 OBROBKI BLACHARSKIE | RYNNY
60| NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.6.3/202 0541-02 |cm
45,020 m?2 45,020
RAZEM 45,020
61|KNR-W 2-02 |[Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.6.3|0524-02
47,160 m 47,160
RAZEM 47,160
62| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.6.3|0524-03
8,000 szt 8,000
RAZEM 8,000
63|KNR 2-02 Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 40 cm z blachy ocynkowanej m
d.6.3/0508-07
8,900 m 8,900
RAZEM 8,900
7 45410000 TYNKI, OKLADZINY SCIAN, MALOWANIE
71 TYNKI
64|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach- |m2
d.7.1/0803-03 piwnica.
552,833 m?2 552,833
RAZEM 552,833
65|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Knauf MP 75L gr. 10 |m?2
d.7.1/2008-01 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym-
parter,1,2,3 pietro, klatki schodowe
1905,589 m2 1905,589
RAZEM 1 905,589
66|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Knauf MP 75L gr. 10 |m2
d.7.1/2008-08 mm wykonywane mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
1351,5 m2 1.351,500
RAZEM 1 351,500
67|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Knauf MP 75L gr. 10 |m2
d.7.1/2008-05 mm wykonywane mechanicznie na spocznikach i biegach na podtozu betono-
wym.
200,622 m?2 200,622
RAZEM 200,622
68|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Knauf MP 75L gr. 10 |m2
d.7.1/2008-06 mm wykonywane mechanicznie na osciezach na podtozu betonowym
25,286 m?2 25,286
RAZEM 25,286
69|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Knauf MP 75L gr. 10 |m2
d.7.1/2008-04 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
934,380 m?2 934,380
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RAZEM 934,380
70/KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Knauf MP 75L gr. 10 |m2
d.7.1/2008-09 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
934,380 m?2 934,380
RAZEM 934,380
71/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.7.1/2009-02 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
1351,5 m?2 1351,500
RAZEM 1351,500
72|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.7.1/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
934,380 m?2 934,380
RAZEM 934,380
7.2/45442100-8 |MALOWANIE+GLAZURY+TERAKOTA-KUCHNIE | L AZIENKI+POSADZKA DREWNIANA
73|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.7.2/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem-poz.64+202,66-piwnica
755,493 m2 755,493
RAZEM 755,493
74/ KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m?2
d.7.2/1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie-piwnica +klatka
schodowa
1180,099 m?2 1180,099
RAZEM 1180,099
75/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.7.2/1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem-lokalke mieszkalne
1351,5+934,38 m?2 2 285,880
RAZEM 2 285,880
76/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m?2
d.7.2/1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie-lokale
mieszkalne.
1351,5+934,38 m2 2 285,880
RAZEM 2 285,880
77/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.7.2/0204-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
554,12 m?2 554,120
RAZEM 554,120
78/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.7.2/0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm-kuchnie,
tazienki, przedpokoje.
249,81 m?2 249,810
RAZEM 249,810
79/KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych-laminowanych m?2
d.7.2/1205-09
analogia
481,13 m?2 481,130
RAZEM 481,130
80|KNR AT-39 |Wykonanie warstwy uzytkowej z ptytek ceramicznych o wymiarach 30x30 cm |m?2
d.7.2/0112-02
52,16 m?2 52,160
RAZEM 52,160
8 IZOLACJE, PODLOZA,POSADZKI
8.1/45320000-6 |IZOLACJE P.WILGOCIOWE, WODOCHRONNE,CIEPLNE
81|KNR 2-02 Izolacje z folii PE gr.0,3 cm na sucho pozioma - jedna warstwa, m?2
d.8.1/0607-01
934,380 m?2 934,380
RAZEM 934,380
82|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 m2
d.8.1/0609-03 (dawn. PS-E FS20) gr. 4 cm poziome na wierzchu -jedna warstwa-minus pow.
pom.nr10i11.
934,380-17,63 m?2 916,750
RAZEM 916,750
83|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 m?2
d.8.1/0609-04 (dawn. PS-E FS20) gr. 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kaz-
da nastepna warstwa-minus pow. pom. nr 10i 11.
934,380-17,63 m2 916,750
RAZEM 916,750
84|KNR 0-23 Docieplenie sufitu budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm przy uzyciu |m
d.8.1/2615-10 gotowych zapraw klejacych- sufit pom. piwniczne nr 10 i 11.-(wezet i pom.
przytacza wodociagowego).
17,63 m 17,630
RAZEM 17,630
85|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 m?2
d.8.1/0609-03 (dawn. PS-E FS20) gr. 3 cm poziome na wierzchu -jedna warstwa-spoczniki.
28,139 m?2 28,139
RAZEM 28,139
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86|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 m?2
d.8.1/0609-04 (dawn. PS-E FS20) gr. 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kaz-
da nastepna warstwa
28,139 m?2 28,139
RAZEM 28,139
87|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z samoprzylepnej membrany izolacyjnej BT18 Ceresit - |[m2
d.8.1/0605-10 pierwsza warstwa-balkony.
41,520 m?2 41,520
RAZEM 41,520
88|ZKNR C-2  |Warstwa kontatkowa "CERESITCC81" - powierzchnie poziome m?2
d.8.1/0603-01
analogia
41,520 m?2 41,520
RAZEM 41,520
89|ZKNR C-2  |Warstwa kontatkowa "CERESIT CN87" - powierzchnie poziome m?2
d.8.1|0604-01
analogia
41,520 m?2 41,520
RAZEM 41,520
90(KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 m?2
d.8.1/0609-03 (dawn. PS-E FS20) gr. 14 cm poziome na wierzchupoziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa
41,520 m?2 41,520
RAZEM 41,520
91|KNR 2-02 Utozenie fizeliny na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.8.1/0616-01
analogia
41,520 m?2 41,520
RAZEM 41,520
8.2 45430000 POKRYCIE PODLOG Z PLYTEK CERAMICZNYCH
92|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 20  |m?2
d.8.2/0604-03 mm
41,520 m?2 41,520
RAZEM 41,520
93|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 80 mm |m?2
d.8.2/1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
202,660 m2 202,660
RAZEM 202,660
94|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2
d.8.2/1102-02 zatarte na gtadko-parter,1,2,3 pietro, klatka schodowa.
1102-03
759,859 m?2 759,859
RAZEM 759,859
95|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.8.2/1121-05 ng - antyposlizgowy klasy R11-klatka schodowa.
200,622 m?2 200,622
RAZEM 200,622
96|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.8.2|{1122-02 wanie podtoza
171,060 m 171,060
RAZEM 171,060
97|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktada-nych na klej metodg  |m
d.8.2/1122-08 kombinowang z przecinaniem plytek
171,060 m 171,060
RAZEM 171,060
9/45421100-5 |STOLARKA | SLUSARKA DRZWIOWA | OKIENNA
98|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe azurowe-80x200-17 szt. + drzwi-80x200-2 szt. w klasie EI |m2
d.9/1015-10 60- wejscia do wezta i pom. wodomierza.
30,400 m2 30,400
RAZEM 30,400
99|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnatrz lokali 80x215-45 szt. i 90x215-3 szt. lokal niepetnosprwnych  |m?2
d.9/1203-01 + Drzwi petne o powierzchni ponad 2 m2-16 szt.-wejsciwe do mieszkan i 4 szt.
KNR-W 2-02 |wejsciowe do piwnic.
12083-02
81,14 m?2 81,140
RAZEM 81,140
100/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe-wejsciowe do klatek schodowych-przeszklo- |m2
d.9/1040-02 ne-samozamykacz-U-max-1,3W/m2K
6,600 m2 6,600
RAZEM 6,600
101 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2-13 |m2
d.9/1018-01 sztuk-70x60-U-max-1,4 W/m2K-piwniczne.
5,460 m?2 5,460
RAZEM 5,460
102/ KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2-U-|m2
d.9/1018-03 max-0,9W/m2K

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 16686 Uzytkownik: Firma Budowlana ZB DIRECT




1.Inwestorski-RB-ZB-1 kw-2022-ZERO.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
120,000 m?2 120,000
RAZEM 120,000
103|KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW-U-max-0,9W/ m?2
d.9|1018-05 m2K.
33,120 m?2 33,120
RAZEM 33,120
104 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.9/202 0541-02 |cm-parapety zewnetrzne.
23,275 m?2 23,275
RAZEM 23,275
105/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m- z tw. szt.szer. [szt
d.9/0129-01 0,30 m
29,000 szt 29,000
RAZEM 29,000
106/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - z tw. szt. |szt
d.9/0129-02 szer. 0,30 m
58,000 szt 58,000
RAZEM 58,000
107|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone 80x80 w klasie EI15 + klapy wytazo- |szt
d.9/1016-07 we na poddasze 80x80 w klasie EI15
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
10 SLUSARKA STALOWA
108 KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach m
d.10/1208-03
6,400 m 6,400
RAZEM 6,400
109|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu |m
d.10/1207-06 jednoptaszczyznowe
23,700 m 23,700
RAZEM 23,700
110|KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.10]1209-02
28,320 m 28,320
RAZEM 28,320
111/KNR-W 2-02 |Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m m
d.10{1213-01
3,900 m 3,900
RAZEM 3,900
112 Daszki nad schodami wejsciowymi z ptyty poliweglano- wej o promieniu 3,0 m |szt
d.10|analiza indy- |na konstrukgji z rur stalowych o $r. 50 mm i malowanych proszkowo
widualna
2,000 szt 2,000
RAZEM 2,000
113/KNR AT-12 |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstruk- |m2
d.10{0102-04 + cji nos$nej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA
KNR 2-02 Tynk 75A50
1217-05 Obramienia z katownika 40x40x4 mm -obudowa szachtdéw na klatce schodo-
wej z obtozeniem ptytami g-k
29,4 m?2 29,400
RAZEM 29,400
114/KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe o wym 1,28 x 0,52 m szt.
d.10{1219-03
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
115 Skrzynki na listy kpl.
d.10|analiza indy-
widualna
2,000 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
116 Uchwyty do flag kpl.
d.10|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
117/KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni ele- |szt.
d.10/1216-01 mentu do 1 m2-ocynk.
13,000 szt. 13,000
RAZEM 13,000
11/45450000-6 |ELEWACJA
11.1/45321000-3 |IZOLACJA CIEPLNA
118|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego od.XPS50 |m2
d.11./2609-01 gr. 8 cm metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przykle-
1 jenie ptyt styropianowych do $cian.
175,204-17,25 m?2 157,954
RAZEM 157,954

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 16686 Uzytkownik: Firma Budowlana ZB DIRECT




1.Inwestorski-RB-ZB-1 kw-2022-ZERO.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
119/KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej przy uzyciu goto- |m?2
d.11./2615-01 wych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza-gr 18 cm- wytyczne-
1 $ciany zewnetrzne-wytyczne ochrony p.poz.-pom. wezeli pom. przytgcza wo-
dociggowego.
17,25 m?2 17,250
RAZEM 17,250
120/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego od. XPS50 |m2
d.11./2609-01 gr. 14 cm metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przy-
1 klejenie ptyt styropianowych do $cian
24,890 m?2 24,890
RAZEM 24,890
121/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.11./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
1 nach
200,094 m?2 200,094
RAZEM 200,094
122/NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu gr 5cm  |m?2
d.11./202 2611-02 |jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami o pow. z fakturg gryso-
1 w3
24,890 m?2 24,890
RAZEM 24,890
123|NNRNKB (z.VI) docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu frez EPS |m?2
d.11./202 2611-02 |70-040 (PS-E FS15) gr 18 cm i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z
1 otworami o pow. z fakturg grysowa.
769,248 m?2 769,248
RAZEM 769,248
124 NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu frez EPS |m?2
d.11./202 2611-02 |70-040 (PS-E FS15) gr 10 cm i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z
1 otworami o pow. z fakturg grysowa-strop piwnicy.
202,660 m?2 202,660
RAZEM 202,660
125/NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt styropiano- [szt
d.11./202 2613-01 |wych przy uzyciu tacznikbw mechanicznych
1
4846,710 szt 4 846,710
RAZEM 4 846,710
126/ KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |m2
d.11./2608-03 paratem wzmacniajacym, jednokrotnie
1
969,342 m?2 969,342
RAZEM 969,342
127/NNRNKB (z.VI) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki (parter) |m2
d.11.]202 2609-05
1
149,880 m?2 149,880
RAZEM 149,880
128 NNRNKB (z.VII) docieplenie scian zewn. budynkéw "CERESIT" - ochrona naroznikéw m
d.11.{202 2609-08 |wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedng warstwa siatki
1
490,760 m 490,760
RAZEM 490,760
129/NNRNKB (z.VI) docieplenie $cian zewn. budynkow - oscieza - styropian EPS 70-040 gr. |[m2
d.11./202 2609-06 |2 cmz jedng warstwg siatki
1
60,516 m?2 60,516
RAZEM 60,516
11.2 RUSZTOWANIA
130|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |mz2
d.11./1505-10 koéw gtadkich bez gruntowania
2
969,342 m?2 969,342
RAZEM 969,342
131/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.11./1604-01
2
969,342 m?2 969,342
RAZEM 969,342
11.3/45231320-3 |RURY SPUSTOWE
132|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o $r. od 110 mm m
d.11./0531-04
3
107,200 m 107,200
RAZEM 107,200
12 DZWIG HYDRAULICZNY
133 Dostawa i montaz platformy dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.12|analiza indy-
widualna
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1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 OPASKA
134|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.13/0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
39,260 m2 39,260
RAZEM 39,260
135/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.13/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
78,520 m 78,520
RAZEM 78,520
136/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.13/0511-02 mentowo-piaskowej
39,260 m2 39,260
RAZEM 39,260
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