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1.0 Część ogólna

Nazwa zadania : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Piekarski    
                            Młyn  Gm. Kwidzyn 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych

                Przedmiotem robót budowlanych jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej   dla miejscowości Piekarski  Młyn w Gminie  Kwidzyn .


     W zakres tych robót wchodzi budowa :  

     -kanalizacji grawitacyjnej  Dz 160 PVC o łącznej  dł.     565,0  m,studz.ispek.D 600 
      -       ,,          ciśnieniowej      Dz 63 PE 100     ,,     ,,         861,60  m 
                  - pompowni ścieków z 2 pompami wyporowymi                  1 szt.  
                  - sieć  wodociągowa                Dz 63 PE 100       ,,           783,00  m
                  -        ,,            ,,              Dz 75 PE 100       83.00  m ( w tym 14,0 m preizolowane) 
                           ,,                  ,,                    Dz 50 PE 100                   137,50 m
                           ,,                  ,,                    Dz 40 PE 100                   326,60 m  
                           ,,                  ,,                    Dz 25 PE 100        ,,           56,00 m 
                        Wodomierze  podejścia  ………………………………...3 szt.  
                       Podwodomierze  …………………………………………8 szt.
                - hydrofornia Q = 1,0 l/s  H = 55,0 m sł.w.      

1.2 Roboty towarzyszące  i tymczasowe
    Budowa wewnętrznych  przyłączy elektrycznych do pompowni   2  szt. łącznie L= 15,00 m
                Rury  ochronne   szt.  8  Dz 125   o łącznej długości     66,00 m
                  ,,           ,,           ,,     1  Dz 160       ,,           ,,                  7,0 m 
                  ,,           ,,           ,,     3  Dz 250       ,,           ,,                 16,00 m  
                 Roboty geodezyjne- wytyczenie tras przewodów i inwentaryzacja powykonawcza.
                           Roboty tymczasowe nie występują.

1.3 Informacje o terenie budowy istotne z punktu widzenia :

-  organizacji robót budowlanych

      Trasa projektowanych przewodów przebiega po  1 działce prywatnej , 1 działce Miasta Kwidzyna  i działkach gminnych w tym w pasie drogi gminnej.
     Na trasach projektowanych przewodów jest wiele przewodów istniejącego uzbrojenia wykazanego na mapach ale mogą występować  sieci , które nie są pokazane na mapach .Niektóre obiekty wykazane na mapach nie mają podanej głębokości. Podane w projekcie głębokości są głębokościami orientacyjnymi i dlatego w miejscach skrzyżowań należy wykonać odkrywki kontrolne .
   
      Budowę  przewodów ciśnieniowych jak  należy wykonać metodą przewiertów sterowanych . Tradycyjną metodą  , w wykopie otwartym  przewidziano budowę kanalizacji grawitacyjnej  i krótkich odcinków , głównie przyłączy  przewodów ciśnieniowych ,  gdzie ustawianie maszyny do przewiertu nie jest opłacalne lub trudne.
     Jeśli przy budowie przewodów ciśnieniowych  okaże się , że na trasie nie ma przeszkód  np. w postaci kamieni  lub innych , dłuższe odcinki kanałów grawitacyjnych również można będzie wykonać metodą przewiertu sterowanego , przyjęte spadki kanałów to umożliwiają. 

                    - warunki gruntowo-wodne

             Celem rozpoznania warunków  gruntowo – wodnych wykonano 2 odwierty :              o głębokości  5,0 m  w punkcie lokalizacji  hydroforni  i 8,0 m w punkcie lokalizacji pompowni ścieków. 
     We wnioskach  stwierdzono , że budowa geologiczna jest prosta a warunki  geotechniczne  należy uznać za korzystne .
     Pierwszą warstwę  o miąższości  0,3 m do 0,5 m stanowią piaski próchniczne – jest to warstwa słabo nośna – nie nadaje się do bezpośredniego posadowienia . 
     Następne warstwy sa gruntami nośnymi :
                - średnio zagęszczone piaski  drobne 
                - piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym- w obrębie hydroforni 
                - średnio zagęszczone piaski średnie – w obrębie przepompowni ścieków.  
          W rejonie hydroforni wodę nawiercono  na głębokości 2,7 m , w rejoie przepompowni ścieków swobodnego zwierciadła wody ani sączenia nie stwierdzono .

     Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badań wynosi  Hz min= 1,0  m ppt.
       
        - zabezpieczenie interesów osób trzecich

      Co najmniej 7 dni przed wejściem na działki należy poinformować właścicieli o terminie rozpoczęcia robót .Punkty lokalizacji maszyny do wiercenia ustalać tak , aby nie było potrzeby  niszczenia krzewów lub innych nasadzeń . W tym samym celu można nieznacznie zmieniać lokalizację zaprojektowanych  tras  budowanych przewodów.   
      Celem zabezpieczenia interesów właścicieli uzbrojenia należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach projektu. Po wykonaniu robót należy uporządkować  teren i  uzyskać akceptację właściciela działki .

            - ochrona środowiska 

        Ochronę środowiska uzyskuje się  głównie przez zastosowanie w budowie metodę przewiertu sterowanego w miejsce ciągłych wykopów.  Przy przewidzianych krótkich  odcinkach wykopów, należy je wykonywać ręcznie lub małymi koparkami , uprzednio zdejmując warstwę  jeśli jest gleba i rozplantować ją po zasypaniu wykopu. W miejscach pracy koparek , jeśli są drzewa  lub krzewy należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym.
    Płuczka winna mieć certyfikat obojętności dla środowiska .

          -  warunków bezpieczeństwa pracy

       Niebezpieczeństwo wystąpi przy wykopach  , przy załadunku i wyładunku materiałów , przy przewożeniu maszyn , koparek i maszyn do wiercenia .Szczególną ostrożność należy zachować przy pracy w rejonie  kabli i linii elektrycznych. 
      Prace te należy wykonywać zgodnie z przepisami odnoszącymi się do tych robot i zgodnie z zapisami w uzgodnieniach kolizji z wymienionymi sieciami .
          - zaplecze  dla potrzeb wykonawcy

      Istnieje możliwość wynajęcia działki do ustawienia barakowozu i składu materiałów. 

       - warunków dotyczących organizacji ruchu 

   Przy budowie kanałów  nie przewiduje się  wykopów w pasach drogowych , w związku z tym nie  ma potrzeby zmiany organizacji ruchu drogowego w stosunku do istniejącego. 
    
-  ogrodzenia 

  Zaistnieje potrzeba ogrodzenia własnym sumptem wykonawcy  punktu postoju baraku i składowiska materiałów z czym nie przewiduje się trudności . 

- zabezpieczenie chodników i jezdni 
  Przewody pod jezdniami   projektuje się w rurach ochronnych, wprowadzonych przewiertem i nie będą one naruszone. 

1.4 Grupa , klasa i kategoria robót
 
Roboty ziemne                                                  45 11 1200-0
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej         45 23 2440-8
Pompownie ścieków                                         45 23 2423-3

1.5 Określenia podstawowe wcześniej nie definiowane
  
        W projekcie nie występują pojęcia nie definiowane wcześniej . 

2.0 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

Do budowy przewodów kanalizacyjnych należy stosować rury posiadające odpowiednie certyfikaty , instrukcje w zakresie przewożenia , składowania, badań wytrzymałości i szczelności wybudowanych przewodów.
    Instrukcje te nie mogą być sprzeczne z istniejącymi normami , mogą je uszczegóławiać , aby ściśle je przestrzegając uzyskać optymalny produkt.  
  Budowa  przewodów ciśnieniowych  metodą przewiertu sterowanego .
W wykopie otwartym układać  kanały grawitacyjne i  krótkie odcinki ciśnieniowych , przy których nie ma sensu  lub możliwości ustawiać maszynę do przewiertu.
Do przewiertów sterowanych  należy używać rury PE100 posiadające odpowiedni certyfikat. Rury  do budowy przewodów ciśnieniowych winny posiadać wtopiony drut sygnalizacyjny lub taki drut miedziowy 1,5 mm2 należy wciągnąć razem z wciąganiem rury. Łączenie rur w miejscach gdzie nie można zgrzewać ,  należy wykonywać przy pomocy muf elektrooporowych. Jeśli istniejące przyłącza kanalizacyjne mają przykrycie góry rury mniejsze od 100 cm , należy je ocieplić przy pomocy żużla i papy.     
.
    Studnie z tworzyw sztucznych inspekcyjne D 600 winny posiadać  zamknięcia  z włazem żeliwnym . Kanały w wykopie otwartym należy budować z rur PCV , litych o sztywności obwodowej  8 kPa  z podsypką i obsypką . 
      
      
      Przepompownia ścieków  

        W projekcie przyjęto zastosowanie przepompowni  dwupompowej z pompami wyporowymi oferowaną  przez  firmę INWAP z Brzegu . Wejście przewodu grawitacyjnego  3,44 m od projektowanego terenu . Przewód ciśnieniowy z zaworem przeciwpróżniowym wewnątrz zbiornika .
       
Hydrofornia
        Proponuje się zastosować hydrofor  oferowany przez  HYDRO-VACCUM  z Grudziądza  typu  ZHPe.1.10.3.0104.4  , zbudowany z 3 pomp z silnikami 1,1 kW/400/50Hz  do zamontowania    w oferowanym  kontenerze technicznym  o powierzchni 7,35 m2 i wymiarach  3,0 m x 2,45 m . Wydajność hydroforni 5,5 m3/h ( 1,5 dm3/s ).  Ustawienie kontenera  na  ławie fundamentowej , zaprojektowanej wg wytycznych dostawcy  kontenera . Projekt ławy w załączeniu  rys. K01 . 

    Można zaproponować zastosowanie urządzeń innych oferentów z innymi pompami pod warunkiem , że będą miały lepsze parametry od wymienionych i uzyskają aprobatę Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Kwidzynie i Inwestora   .
     Monitoring włączyć do istniejącego monitoringu   PW-K w Kwidzynie.
      . 
 
3.0 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Maszyny do przewiertu sterowanego przy ewentualnej budowy tą metodą kanałów grawitacyjnych , winny zapewniać uzyskania spadku 1,0 %  i większych . Ze względu na wykonywanie wykopów w ogródkach wskazanym jest stosowanie małych koparek.

4.0 Wymagania dotyczące środków transportu
Nie ma tu specjalnych wymagań .Należy  używać środki transportu powszechnie stosowane , odpowiednie do przewożonych materiałów.
 
5.0 Wymagania dotyczące wykonania robót
             Należy uzgadniać z właścicielami działek terminy prowadzenia robót i zapraszać na przekazanie placu robót administratorów uzbrojenia podziemnego i przestrzegać zaleceń czy wymogów , które wpisali w  uzgodnieniach  projektu załączonych do opisu technicznego projektu . Ze względu na bezpieczeństwo , szczególnie odnosi się to do robót w pobliżu   linii elektrycznych.
    Pozostałe wymagania są powszechnie znane . Prace należy wykonywać zgodnie z normami i instrukcjami budowy , transportu, składowania , budowy i odbioru robót opracowanych przez producentów materiałów. 
     W ogródkach wykopy wykonywać ręcznie lub małymi koparkami. Po zakończeniu uprzątnąć teren i zgłosić zakończenie robót właścicielowi działki. Uzasadnione wymogi właściciela wykonać.
 
6.0 Opis działań związanych z kontrolą , badaniami oraz odbiorem
W czasie budowy cząstkowym odbiorom przez inspektora nadzoru podlegają przed zasypaniem wykopu  :
    - podsypka i osypka
   - próba przewodów ciśnieniowych na ciśnienie na 8 barów
   - ponadto należy wykonać   inspekcję sieci grawitacyjnej kamerą TV  
7.0 Wymagania dotyczące  przedmiaru i obmiaru
Przedmiar i obmiar długości przewodów w metrach bieżących z dokładnością do 0,5 m..

8.0 Odbiór robót
Ocenę i odbiór robót dokona Komisja powołana przez Inwestora .
    Do odbioru niezbędne są następujące dokumenty :
1. Dziennik budowy  z zapisami dokonanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami
2. Protokóły odbiorów cząstkowych wymienionych w p. 6 .
3. Protokóły przeglądów pompowni i prób rozruchu  
4. Certyfikaty i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i urządzeń 
5. Dokumentacja i instrukcje eksploatacyjne zastosowanych urządzeń
6. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
8. Dokumentacja  projektowa z naniesionymi wynikami inwentaryzacji

9.0 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 

         Roboty tymczasowe podlegające rozliczeniu nie występują a koszt prac  towarzyszących należy ująć w ofercie.
          Wykonawca winien  ubezpieczyć się  od wystąpienia szkód losowych na budowie .
      Dokumenty odniesienia
Dokumentacja techniczna ;
1. Projekt  budowlany  branża sanitarna
2. Projekt  budowlany  branża elektryczna

         Normy 
1. PN-B 10736; 1999 . Roboty ziemne
2. PN-ENV 1401 ; 2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji 
3.  PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne . Wymagania.
4. PN-EN 1610 ; 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
5. PN-81/B-10725 Wodociągi .Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
              Katalogi
1. PIPE- LIFE 
2. PPHT- Barbara Kaczmarek
3. Instrukcje producentów 

                      Specyfikację opracował : Michał  Rajkiewicz
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