KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY DROGOWE

Budowa tymczasowej drogi objazdowej dla odcinka DW Watcz — Oborniki

od km 30+670 do km 30+850 bedacego w stanie awaryjnym.

Nr Specyfikacji
L Technicznej , Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych L. jedn. ..
. g v b = Jedn. llos¢ cena jedn Wartos¢
Kod CPV zh
1 2 2 3 4 5 6
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW
D.01.01.01 WYSOKOSCIOWYCH ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI
11 45'23é 00'0 9 POWYKONAWCZEJ DROGI X X X X
i CPV : Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
1.1.1 252;30010819 Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych km 0,242
12 D.01.02.01 |USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW X X X X
’ 45112000-5 | CPV : Roboty ziemne i wykopaliskowe
121 D.01.02.01 [Mechaniczne $cinanie drzew, krzewéw z karczowaniem oraz z wywozem sat 68
o 45112000-5 |($rednica 10 - 55 cm)
13 D.01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY X X X X
’ 45112000-5 [CPV:Roboty ziemne i wykopaliskowe
131 D.01.02.02 [Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ do grubosci 30 cm z 3 938
o 45112000-5 |wywozem na skiad Wykonawcy do wykorzystania przy humusowaniu m
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
D.01.02.04 . L . .
1.4 CPV:Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu X X X X
45111000-8
pod budowe
Rozebranie przez frezowanie nawierzchni asfaltowych
D.01.02.04. ) i . 2
141 na zimno o grubo$ci >10 do <15 cm wraz z wywozem na sk tad Zamawiajgcego - m 535
45111000-8 .
trasa zasadnicza
142 D.01.02.04. [Rozbiorka istnigjacej podbudowy konstrukcii jezdni (ttuczen o $redniej grubosci 9 535
o 45111000-8 |30 cm wraz z wywozem i utylizacjq) - trasa zasadnicza m
2 ROBOTY ZIEMNE
21 D.02.01.01. |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH X X X X
’ 45112000-5 [CPV:Roboty ziemne i wykopaliskowe
211 D 02.01.01.  [Wykonywanie wykopow mechanicznie w gr. kat. |-V 3 379
o 45112000-5 |z wbudowaniem w nasyp: m
D.02.01.01.f WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO
2.2 4;_)1 1'2060_6 - WYMIANA METODA ,,NA SUCHO” | ,,NA MOKRO” X X X X
CPV : Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
221 D 02.01.01f. |wybranie stabono$nego (organicznego) podtoza gruntowego z odwozem - 3 485
=" | 45112000-0 |metoda na "sucho" m
929 D 02.01.01f. wbudowanie kruszawa z wykopu (przerzut i transport gruntu) o parametrach 3 815
o 45112000-0 |zgodnych z projektem oraz zageszczanie gruntu - metoda "na sucho” m
223 D 02.01.01f. |wybranie stabono$nego (organicznego) podtoza gruntowego z odwozem - 3 1200
o 45112000-0 |metoda ,na mokro” (kopanie z bagrowaniem) m
vy D 02.01.01f. [wbudowanie kruszawa z wykopu (przerzut i transport gruntu) o parametrach 3 1975
- 45112000-0 [zgodnych z projektem oraz zageszczanie gruntu - metoda "na mokro" m
23 D 02.03.01. |WYKONANIE NASYPOW X X X X
: 45112000-5 [CPV:Roboty ziemne i wykopaliskowe
231 D 02.03.01. |Wykonywanie nasypéw mechanicznie z gr. kat. |-V z pozyskaniem 3 6 645
o 45112000-5 |z dokopu i transportem z formowaniem, schodkowaniem i zageszczaniem m
232 D 02.03.01.  [Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu (przerzut i transport gruntu) 3 379
o 45112000-5 |z formowaniem, schodkowaniem i zageszczaniem: m
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Nr Specyfikacji

L| Technicznej , Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych .. jedn. ..
. ! y - tf Jedn. llosé cena jedn Wartos¢
Kod CPV 2.
1 2 2 3 4 5 6
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
PRZEPUSTY RUROWE
34 D 03.01.01b. |CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostow « « « «
’ 45221000-2 (i tuneli, szybow i kolei podziemnej
314 D 03.01.01b. |wykonanie przepustu z rury HDPE m 28
o 45221000-2 |o $rednicy 120cm, wlot i wylot umocniony narzutem kamiennym
4 PODBUDOWY
PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
41 D 04.01.01  |cPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz X X X X
45233000-9  |wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne )
411 45233000-9 |W gruntach kat. I-IV mechanicznie - TRASA ZASADNICZA m 2002
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D.04.03.01 . . .
4.2 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz X X X X
45233000-9 . . . :
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D 04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych mechanicznie )
4.21 45233000-9 |- warstwy niebitumiczne - TRASA ZASADNICZA i zjazdy m 2220
D 04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych mechanicznie )
423 | 450330009 |- Warstwy bitumiczne - TRASA ZASADNICZA i zjazdy m 4018
PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ KRUSZYWA
D.04.04.02a . . .
43 CPV : Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz X X X X
45233000-9 . . . 4
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D 04.04.02a. |Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywa )
4311 459330009 [rlamanego C90/3, 0/31,5 grubosé warstwy 20cm - TRASA ZASADNICZA m 2002
D 04.04.02a. |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa )
432 45233000-9 |tamanego C90/3, 0/31,5 grubos¢ warstwy 20cm -zjazdy m 218
PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM
45 D.04.05.01a | CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz « « « «
’ 45233000-9 |wykonywania nawierzchni autostrad, drog.
D.04.05.01a |podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 )
451 45233000-9 [gr.15cm m 2002
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
D.04.07.01a . . .
4.6 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz X X X X
45233000-9 . , . X
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D 04.07.01a. |Wykonanie podbudowy zasadniczej KR3 z betonu asfaltowego AC 22P , grubo$¢ )
461 | 4590330009 |warstwy 7 cm - TRASA ZASADNICZA m 1918
5 NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO - warstwa wigzaca
D.05.03.05b . . .
5.1 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz X X X X
45233000-9 . , . ;
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D.05.03.05b |wykonanie warstwy wigzacej — z betonu asfaltowego AC16W )
5111 459330009 |o.gr. 5 cm - TRASA ZASADNICZA m 1901
D.05.03.05b |wykonanie warstwy wigzacej — z betonu asfaltowego AC16W )
512 | 45233000-9 [0 gr. 5 cm - Zjazdy m 199
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - warstwa $cieralna
D.05.03.05a . . .
5.2 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz X X X X
45233000-9 . , . :
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
wykonanie warstwy $cieralnej — z betonu asfaltowego AC11S (lepiszcze asf. )
521 | D.05.03.05a 50/70) o gr. 4 cm - trasa zasadnicza m 1879
wykonanie warstwy $cieralnej — z betonu asfaltowego AC118S (lepiszcze asf.
522 | D.05.03.05a |50/70) m? 190
ogr.4cm -zjazdy
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
64 | D06.01.01a [UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW . . . .
’ 45112000-5 |[CPV:Roboty ziemne i wykopaliskowe
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Nr Specyfikacji
L| Technicznej , Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych .. jedn. ..
. g v b = Jedn. llos¢ cena jedn Wartos¢
Kod CPV zt.
1 2 2 3 4 5 6
D 06.01.01a. |Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci warstwy humusu 3
6.1.1 45112000-5 |15 cm z wykorzystaniem wcze$niej spryzmowanego humusu m 283
0.06.01.01b |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW ELEMENTAMI
6.2 45'_) 1 1'20(')0_5 PREFABRYKOWANYMI X X X X
CPV:Roboty ziemne i wykopaliskowe
Umocnienie rowu prefabrykowanymi ptytami azurowymi (pochylenia <8%) 2
6.2.1 | D.06.01.01b wg. KPED 01.33 m 206
6.2.2 | D.06.01.01b |Umocnienie rowu kaskadami (ptyta chodnikowa 35x35x5 (pochylenia >8%) m? 137
wg. KPED 01.34
D 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI - RURY PEHD
6.3 o CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei
45221000-2 . .
podziemnej
631 D 06.02.01. |Utozenie przepustow rurowych pod zjazdami - rury z PEHD m 19
o 45221000-2 o $rednicy 50cm, wlot i wylot umocniony narzutem kamiennym
632 D 06.02.01. |Utozenie przepustow rurowych pod zjazdami - rury z PEHD m 49
o 45221000-2 o $rednicy 60cm, wlot i wylot umocniony narzutem kamiennym
6.4 CP[\)I(ﬁSg:S%O UMOCNIENIE POBOCZY X X X X
’ 1 CPV:Roboty ziemne i wykopaliskowe
D.06.03.01
6.4.1 CPV Umocnienie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie m? 815
452331 00'1 gr15cm
7 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
BARIERY OCHRONNE STALOWE
D.07.05.01 . . .
71 CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
45233000-9 . . . :
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
711 D.07.05.01 [Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - N2W3A m 368
7.2 Wykonanie oznakowania tymczasowego wraz z falg $wieting kpl 1

Razem roboty drogowe i geotechnika

Roboty nieprzewidziane 3%

Razem netto:

VAT 23%

Razem brutto:
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