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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Czes¢ opisowa W(g spisu tresci na str. 3
Cze$¢ rysunkowa WQg spisu tresci na str. 4
Zatgczniki WQg spisu tresci na str. 4
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM
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. Przedmiot opracowania
. Podstawa opracowania

. Materiaty wyjsciowe

Opis stanu istniejgcego

. Rozwigzanie projektowe

. Informacje o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. D1 - Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. D2 - Przekroje normalne Skala 1:50

Rys. D3 - Przekréj przez najazd skala 1:50

Rys. D4 - Szczegdt bariery ochronne;j

Rys. D5 - Szczegdt bariery ochronne;j

Rys. D6 - Szczegot kraweznika

- Karta katalogowa naprowadzacza do dokéw

- Karty katalogowe odwodnienia liniowego

C. ZALACZNIKI

Zatgcznik 1. Kopie uprawnien i przynaleznos$ci do Izby Inzynieréw projektantéw

Zatgcznik 2. Decyzja o warunkach zabudowy

PROJEKT KONSTRUKCYJNY
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CZESC OPISOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM

Budowa rampy przetadunkowej pomiedzy budynkami magazynowymi C i D oraz

przebudowa istniejacych ramp przy budynkach C i D

Dziafki nr: 41/11, 397/7

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej budowe
rampy przetadunkowej pomiedzy budynkami C i D oraz przebudowe istniejgcych ramp
przy budynkach C i D

W zakres inwestycji wchodzi:

Budowa ramp roztadunkowych hydraulicznych wraz z fundamentem zelbetowym
monolitycznym i Scianami oporowymi prefabrykowanymi typu L

Remont istniejgcych ramp roztadunkowych — budowa odwodnienia liniowego,
remont nawierzchni wraz z wzmocnieniem istniejgcych elementéw
prefabrykowanych ktére sg w ztym stanie technicznym.

Budowa placow manewrowych przy rampach

Rozebranie fragmentu istniejgcej rampy

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430).

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny opowiadac obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2006 r. nr
129, poz. 902).
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3. MATERIALY WYJSCIOWE

e Mapa do celéw projektowych
e Umowa z inwestorem
e Wizja lokalna

e Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedsiewziecie zaprojektowano w obrebie dziatek: 41/11 i 397/7 w Skfadnicy
Agencji Rezerw Materiatowych w Kamienicy Krolewskiej, obreb Kamienica Krolewska.

Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie budynki magazynowe stanowigce zaplecze
Agencji Rezerw Materiatowych.

Obiekt znajduje sie w terenie leSnym. Zabudowe stanowig budynki magazynowe i
biurowe. Na terenie inwestycji znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
wodocigg oraz wewnetrzna sie¢ energetyczna.

Istniejgce budynki magazynowe wraz z istniejgcymi rampami.
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Pomiedzy magazynami C i D znajdowata sie kiedy$ bocznica kolejowa (dwa tory), a
roztadunek materiatow odbywat sie z wagonow kolejowych na istniejgce rampy
przeznaczone do remontu.

Warunki gruntowo —wodne

Opinie wydano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 , w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych”. Stwierdzone warunki gruntowo-wodne
nalezg do prostych, zaliczono wiec inwestycje do | kategorii geotechnicznej.

W podtozu wystepujg grunty rodzime zréznicowane genetycznie oraz parametrami
fizyko-mechanicznymi, wiec zaliczono je do odmiennych warstw geotechnicznych.
Wartos$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
ustalono na podstawie badan makroskowpowych i terenowych, zaleznosci
korelacyjnych metodg ,B” i ,C” zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Posadowienie
bezposrednie budowli”’. Grunty rodzime | kategorii geotechniczne;j.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1. Zakres opracowania

Celem przedsiewziecia jest projekt budowy ramp roztadunkowych Agencji Rezerw
Materiatowych Sktadnicy w Kamienicy Krolewskiej tgczacych budynki C i D oraz remont
nawierzchni istniejgcych ramp biegngcych wzdtuz budynkdw.

Dow6z materiatbw do magazynéw odbywa sie samochodami ciezarowymi. Dla
usprawnienia roztadunku zaprojektowano rampe roztadunkowg pomiedzy istniejgcymi
rampami (pozostatos¢ po bocznicy kolejowej).

Na podstawie ustalen z Inwestorem przyjeto nastepujgce rozwigzania sytuacyjne:

. dla zniwelowania ewentualnych roznic w wysokosci naczep samochodow
ciezarowych zaprojektowano dwa najazdy hydrauliczne o no$nosci 6000 kg
rozmieszczone zgodnie z planem sytuacyjnym na monolitycznym fundamencie
zelbetowym.

. wody opadowe w obrebie muréw oporowych zostang odprowadzone do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej za pomocg odwodnien liniowych z
polimerobetonu o szerokosci 15cm z rusztem typu ciezkiego D400
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. wody opadowe w obrebie najazdéw hydraulicznych zostang odprowadzone do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej za pomocg odwodnien liniowych z
polimerobetonu o szerokosci 40cm z rusztem typu ciezkiego D400

. z pozostatych powierzchni wody opadowe odprowadzone zostang do istniejgcych
wpustow deszczowych

. dla poprawy roztadunku zaprojektowano remont istniejgcych ramp wyniesionych
na wysokos¢ 1,1m w stosunku do istniejgcego terenu. Zaprojektowano remont
nawierzchni ramp oraz zabezpieczenie sciany istniejgcych ramp przed wplywem
czynnikdw atmosferycznych poprzez oktadzine z elementow betonowych o wymiarach
25x23x13cm. Okfadzina zwienczona zostanie wiencem zelbetowym na ktorym
zamocowane zostang barierki ochronne za pomocg kotkdbw rozporowych.

Przyktadowa oktadzina muru oporowego — elementy o wymiarach 25x23x13 cm
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. Do obliczeh $cian oporowych przyjeto obcigzenie zastepcze od wozkow
podnosnikowych, réwnomiernie roztozone na powierzchni, o wartosci: 17 kN/m2, co
odpowiada obcigzeniu pionowemu pojedynczego kota przedniego wozka
podnosnikowego o wartosci 19 kN.

. Zasypanie konstrukcji przyjeto gruntem pochodzgcym z wykopow — gruntem
rodzimym, przepuszczalnym, niespoistym, niewysadzinowym. Grunt ten powinien
posiadaC ciezar objetosciowy normowy nie mniejszy niz 18,0 kN/m3. Nalezy go
zagescic¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu IS = 0,98. Metoda zageszczania
zasypki: udarowa — miejscowa (ubijaki reczne i mate piyty na lekkim sprzecie
mechanicznym). Grunt nalezy zageszczaé warstwami.

5.2. Projektowany uktad sytuacyjny
Projektowana sytuacja pokazana zostata na rys: 1 Projekt zagospodarowania terenu.

Pochylenie ramp roztadunkowych 1% w kierunku odwodnien liniowych.
Nawierzchnia istniejgcych ramp — betonowa, spekana, o licznych ubytkach. Pochylenie
istniejgcych ramp — do 2%. Nawierzchnie istniejgcych ramp nalezy rozebraC i po
obudowaniu muru oporowego wykona¢ nowg o pochyleniu 1% dla bezpieczniejszego
poruszania sie wozkami widtowymi. Dla poprawy roztadunku zaprojektowano rampy
hydrauliczne wyniesione o 1,1m w stosunku do istniejgcego terenu, sciany umocniono
prefabrykowanymi elementami zelbetowymi i murem monolitycznym Aby nakierowaé
pojazdy bezposrednio na najazdy nalezy wykona¢ naprowadzacze do dokéw z rur o
Srednicy 159mm. W miejscu mocowania naprowadzaczy podbudowe ttuczniowg nalezy
zamieni¢ na betonowg z betonu C16/20. Na elementach prefabrykowanych nalezy
zamontowac bariery ochronne mocowane za pomocg kotkow rozporowych.

5.3. Roboty ziemne, kolizje

Przed przystgpieniem do robét ziemnych obiekt nalezy wytyczy¢ w terenie. W czasie
wykonywania rob6t mogg pojawi¢ sie instalacje nie wykazane na planie. Wszystkie
odstoniete podczas wykonywania wykopow urzgdzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami. Roboty
ziemne przy skrzyzowaniach z siecig wodociggowg i kanalizacyjng wykonac¢ recznie ze
szczegolng ostroznoscig. Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ o takim
zamiarze wszystkich gestorow terendw, sieci i urzadzen, ktére znajdujg sie w poblizu
planowanych prac.
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5.4. Rozwigzanie wysokosciowe

Wysokosciowo projektowane rampy na styku z posadzkg magazynu zostang
dopasowane do poziomu posadzki. Na dalszym odcinku pochylenie 1% od magazynow.

Z uwagi na znajdujgce sie przewody infrastruktury podziemnej pod projektowang
inwestycjg, nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac ziemnych,
a w obrebie sieci prace wykonywac¢ recznie. Nie wyklucza sie istnienia innej
infrastruktury podziemnej niezinwentaryzowane,.

5.5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe dla fundamentu ramp
hydraulicznych

a) BETON
* beton konstrukcji (rampa zelbetowa) C30/37

* beton podktadowy C12/15

b) STAL ZBROJENIOWA

» stal A-1lIN B500SP

c) POZOSTALE

* otulina 45 mm

* klasa ekspozycji: XC2, XD1, XF4, XAl, XM2
* klasa konstrukcji: S4

* max. W/C = 0,45

« cement CEM Il 32,5

* min. zawartos¢ cementu: 340 kg/m3

5.6. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe dla wzmocnienia istniejgcych ramp
a) BETON tAWY/WIENIEC
* beton konstrukcji (rampa zelbetowa) C16/20

* beton podktadowy C12/15

b) STAL ZBROJENIOWA

« stal A-1IlIN B500SP

c) POZOSTALE

* otulina 5/30 mm

* klasa ekspozycji: XC2+ klasa konstrukcji: S4

* min. zawartos¢ cementu: 260 kg/m3

* kotwy chemiczne
Sciana z bloczka betonowego o szerokosci 23 cm posadowiona na tawie i zwieficzona
wiencem.

5.7. Konstrukcje nawierzchni jezdnej na rampach i placach manewrowych.

Przyjeto nastepujgcag konstrukcje nawierzchni z kostki betonowe:
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Kostka betonowa bezfazowa szara gr.8cm  w-wa Scieralna

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm podbudowa

1
2
3. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 20cm podbudowa
4. podbudowa z betonu C16/20 gr. 20cm  podbudowa
5

Rodzimy grunt dogeszczony 1s=1,00; E2=100MPa

Obramowanie stanowi kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej z betonu C12/15.
Wszystkie betony i podsypki cementowo-piaskowe nalezy dostarczy¢ z wezta betonowego.

UWAGA 1:

Szczegdty dotyczgce konstrukcji elementow projektowanych pokazano na
rysunku przekrojow konstrukcyjnych.

UWAGA 2:

Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zageszczeniu.
UWAGA 3:

Jezeli w trakcie prowadzonych robot wynikng kwestie watpliwe dotyczgce
podtoza gruntowego nalezy niezwitocznie poinformowaé o tym inspektora nadzoru.
Jezeli grunt wykazuje wtasciwosci pozwalajgce wnioskowac, ze nie spetnia wymogu
nos$nosci zaleca sie, przed przystgpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie
badan nosnosci podtoza za pomocg ptyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sig, ze
grunt pod konstrukcjg zaprojektowang na grupe nosnosci podtoza G1 nie spetnia tego
wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na
watpliwym odcinku. Podtoze pod konstrukcje nawierzchni powinno spetnia¢ nastepujgce
cechy: wskaznik zageszczenia 1,0 i wtérny modut odksztatcenia 100MPa.

Budowa kraweznikéw — obramowanie wjazdow przy zastosowaniu kostki betonowej

Zaprojektowano ograniczenie powierzchni za pomocg kraweznikow betonowych
gruboséci 15 cm. Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawach betonowych z betonu C12/15
o wymiarach zgodnych z opracowaniem graficznym. Wymiar Swiatta kraweznika jest
zmienny zgodnie z opracowaniem graficznym.. Zmiany wysokosci kraweznika i
chodnika nalezy wykonywac¢ ptynnie na wydtuzonym odcinku, aby unikng¢ spadkow
powierzchni przekraczajgcych 6%.
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Krawezniki powinny by¢ posadowione na tawie z oporem, wykonanej z betonu. Opor
powinien mie¢ grubos¢ 15 cm na wysokosci nie mniejszej, niz 10 cm. Szerokos¢ tawy
podkraweznikowej zalezna jest od szerokosci zastosowanych kraweznikow, z
dodatkiem na szerokos¢ oporu i szerokoS¢ zastosowanych elementow
przykraweznikowych. Zastosowano tawe o szerokosci 35 cm i grubos¢ 15 cm. tawy
betonowe z oporem powinno sie wykonywac¢ w szalowaniu. W fawie, w odlegtosci nie
wiekszej, niz co 25 m, nalezy wykonywacC szczeliny dylatacyjne o szerokosci nie
mniejszej , niz 20 mm. Szczeliny te nalezy wypetni¢ drogowg zalewg kauczukowo-
asfaltowg lub innym materiatem syntetycznym, spetniajgcym wymagania odpowiednich
norm lub aprobat.

Ustawienie kraweznikbw na tawach betonowych wykonuje sie na zaprawie
cementowo-piaskowej 1:4 . Grubos¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ okoto 3 cm po
zageszczeniu. Uktadajgc krawezniki nalezy zachowaé¢ miedzy nimi szczeliny o
szerokosci 5+10 mm. Szczeliny nalezy wypetniac tylko tam, gdzie jest to konieczne tzn.
gdy istnieje niebezpieczenstwo wyptukiwania przez wode opadowg, poprzez szczeliny
miedzy kraweznikami, gruntu podtoza z przylegtego terenu (chodnik, trawnik itp.). Takie
niebezpieczenstwo istnieje tylko w przypadku gruntéow niespoistych i mato spoistych.

W przypadku koniecznosci wypetniania szczeliny miedzy kraweznikami, najlepigj
wypetiac je trwale elastyczng masg do spoin, odporng na warunki atmosferyczne.
Takie wypetnienie nie powoduje uszkodzen kraweznikéw (odpryskow krawedzi) i
jednoczesnie jest estetyczne.

Mozna szczeliny miedzy kraweznikami wypetniaC zaprawg cementowo-piaskowag
1:2. Zaleca sie wypetniac je tylko od strony tylnej. Takie wypetnienie spetnia swojg
funkcje i jednoczesnie nie psuje wygladu ustawionych kraweznikéw. Catkowite
wypetnienie szczelin miedzy kraweznikami zaprawg cementowo-piaskowg jest
rozwigzaniem czesto stosowanym, ale jednoczesnie najgorszym. Bardzo czesto jest
przyczyng powstawania odpryskow krawedzi kraweznikow przylegtych do wypetnionej w
ten sposdb szczeliny, a jednoczesnie czesto w sposdb zdecydowany psuje ich wyglad.

Nalezy pamieta¢, ze w wyniku zmian temperatury w réznych porach roku,
bezposredniego nastonecznienia oraz zmian wilgotnosci betonu, krawezniki
odksztatcajg sie. Sposéb ustawienia kraweznikdw musi umozliwia¢ ich odksztatcenie
sie, dlatego niedopuszczalne jest ustawienie kraweznikdw lub wrecz wciskanie ich w
Swiezy beton tawy.

Jezeli szczeliny miedzy kraweznikami wypetniamy zaprawg cementowo-piaskowa,
wowczas dla zabezpieczenia ich przed wptywami temperatury, nalezy w odpowiednich
odlegtosciach wykona¢ miedzy nimi szczeliny dylatacyjne o szerokosci minimum 20
mm. Szczeliny te, nalezy wypemi¢ trwale elastyczna masg syntetyczng do spoin,
odporna na warunki w jakich bedzie eksploatowana nawierzchnia. Odlegtos¢ w jakich
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nalezy rozmiescic¢ szczeliny dylatacyjne zwigzane jest z temperaturg, podczas uktadania
kraweznikow i wypetniania szczelin zaprawg. Gdy roboty te wykonujemy w okresie petni
lata, gdy sg najwyzsze temperatury, wowczas wbudowane krawezniki sg praktycznie
maksymalnie wydtuzone i mozna szczeliny dylatacyjne wykona¢ w odlegtosci okoto
(do) 50 m. Gdy roboty te wykonujemy w okresie niskich temperatur, tj. okoto +5 °C
(wczesna wiosna, pdzna jesien), wowczas krawezniki sg skurczone i w okresie letnim
wydtuzajg sie. W tej sytuacji szczeliny dylatacyjne pomiedzy kraweznikami, nalezy
wykona¢ w odlegtosci 20 m. Dla warunkow posrednich, nalezy stosowaé posrednie
odlegtosci pomiedzy szczelinami dylatacyjnymi kraweznikéw. Szczelina dylatacyjna
pomiedzy kraweznikami powinna pokrywacC sie ze szczeling dylatacyjng tawy. Przy
uktadaniu kraweznikdw na tukach o promieniu do 12.0 m, nalezy stosowac krawezniki
tukowe. Przy tukach o promieniu powyzej 12 m mozna stosowacC krawezniki proste o
dtugosci 0,5 m.

Pozostate warunki techniczne posadowienia kraweznikdw, nalezy realizowa¢ w
oparciu o aktualnie obowigzujgcg norme budowlang.

Uktadanie kostki betonowej

Grunty podtoza powinny by¢é niewysadzinowe i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. W przypadku
wystepowania w podtozu gruntow wysadzinowych lub watpliwych nalezy:

¢ wymieni¢ grunt podtoza na grunt lub materiat niewysadzinowy,
e wykona¢ warstwe podbudowy, ktorej grubos¢ powinna zabezpiecza¢ od
skutkow przemarzania.

Jezeli poziom wody gruntowej znajduje sie powyzej granicy przemarzania, nalezy go
obnizy¢ lub podwyzszy¢ niwelete nawierzchni. Nienosny grunt podfoza nalezy usungé
lub tak zagesci¢, aby jego nosnos¢ byta odpowiednia dla projektowanych obcigzenh
nawierzchni. Podtoze nalezy wyprofilowa¢, zapewniajgc odpowiednie jego odwodnienie.
Podbudowe na ktérej bedzie uktadana kostka brukowa stanowi¢ bedzie nowo wykonana
warstwa z kruszywa naturalnego lub tamanego stabilizowanego mechanicznie. Nosnos¢
podbudowy i podtoza majg decydujgcy wptyw na stan eksploatowanej nawierzchni,
dlatego podbudowa powinna posiada¢ nosno$¢ dostosowang do przenoszenia
najwiekszych dopuszczalnych obcigzen ruchem, przewidywanych dla projektowane;j
nawierzchni, przy odpowiedniej grubosci tej podbudowy.

Grubos¢ betonowej kostki brukowej powinna by¢ dostosowana do przewidywanego
obcigzenia i petnionej funkcji (nawierzchnie parkingu dla samochodéw osobowych i
ciezarowych kostka o grubosci 8 cm). Warstwe Scieralng z kostki brukowej nalezy
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zawsze ukfadacC bezposrednio na warstwie podsypki, ktorej grubos¢ po zageszczeniu
powinna wynosi¢ 5cm.

Na podsypke nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

mieszanke cementowo-piaskowg 1:4 z piasku naturalnego i cementu (portlandzki
czysty lub z dodatkami, hutniczy) marki 32,5.

Szerokos¢ szczelin powinna wynosi¢ 3mm do 5mm. Tylko taka szerokosc¢ szczelin
umozliwia catkowite wypetnienie odpowiednim materiatem, co jest warunkiem
koniecznym dla prawidtowego funkcjonowania nawierzchni. Zbyt waskie szczeliny lub
niedoktadne ich wypetnienie sg przyczynami powstawania odpryskow krawedzi przy
powierzchni gornej kostki. Zachowanie wtasciwej szerokosci szczelin miedzy kostkami
jest wazne réwniez z uwagi na dopuszczalne odchytki wymiarowe kostki brukowej. Przy
takiej szerokosci szczelin tatwo zniwelowacC odchytki wymiarowe kostki w ramach
przyjetej siatki spoin (podziatki rastra).

Poprzez prawidtowe wypetnienie szczelin uzyskuje sie elastyczne powigzanie kazdej
kostki brukowej z kostkami sgsiednimi, a to oznacza ze kostki sg wzgledem siebie
elementami wspierajgcymi i dlatego obcigzenie miejscowe (punktowe) dziatajgce na
kostke przenosi sie na wieksza powierzchnie podbudowy. Im wyzsza jest kostka (a tym
samym takze szczelina) tym skuteczniejsze jest przenoszenie obcigzen wewnatrz
struktury bruku.

Wypetnianie szczelin musi by¢ prowadzone w sposob ciggty, w miare postepu prac
przy ukfadaniu. Po wypetnieniu szczelin, nalezy powierzchnie doktadnie oczyscic.
Nastepnie utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Podczas ubijania
wibracyjnego wyréwnane zostajg dopuszczalne tolerancjg wymiarowg wysokosci kostki
brukowej oraz uzyskuje sie prawidiowe zageszczenie podsypki. Po ubijaniu nalezy
uzupetni¢ wypetnienie szczelin do petnej wysokos$ci. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do wypetniania szczelin nalezy stosowaC nastepujace
materiaty:

e piasek naturalny
e piasek famany

Nawierzchnie brukowe powinny posiada¢ odpowiednie spadki, umozliwiajgce
sprawne odprowadzenie wody opadowej (zgodnie z projektem). Powierzchnie zjazdow
wystepujgcych na chodniku ukazanych na opracowaniu graficznym wykona¢ z
spadkiem w kierunku ulicy.
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Betonowa kostka brukowa produkowana jest z naturalnych materiatéw i w zwigzku z
tym wykazuje wtasciwe tym materiatom wahania odcieni koloréw. Zeby unikng¢ wielko
ptaszczyznowych réznic w odcieniach barw nalezy kostke uktada¢ na przemian z kilku
palet, np. trzech.

5.7. Odwodnienie

Odprowadzenie wéd deszczowych nadal do sieci kanalizacji deszczowej poprzez
istniejgce wpusty i projektowane odwodnienie liniowe z rusztem typu ciezkiego D400.
(Przyktadowi producenci: BRUK BET, AS PPH, ACO, BIELBET, MEA, MARK-POL).
Przy rampach hydraulicznych zaprojektowano odwodnienie liniowe polimerobetonowe
o szerokosci 40 cm podtgczone do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej za pomocg
studni PCV dn400. Na remontowanych rampach zaprojektowano odwodnienie liniowe
polimerobetonowe o szerokosci 15 cm podfgczone do istniejgcych rur spustowych
zeliwnych za pomocg trojnikéw PCV. W celu posadowienia odwodnieni liniowych nalezy
podku¢ istniejgce elementy prefabrykowane, o odkryte zbrojenie zatopi¢ w fawie
betonowej pod odwodnieniem liniowym. Wszelkie zaprojektowane elementy PCV
posiadajg minimalng klase wytrzymatosci SN8. Istniejgce zadaszenia wjazdoéw do
magazynow w obrebie ramp i utwardzen(4 szt) nalezy wyposazy¢ w rynny dachowe
PCV o srednicy 100mm podtgczone do istniejgcych rynien spustowych z dachu.

5.8 Roboty elektryczne — zasilanie ramp hydraulicznych

Zasilanie ramp hydraulicznych zaprojektowano z wewnetrznej instalacji znajdujgcej sie
w magazynie D. Wyprowadzenie przewodow zasilajgcych - rura PVC min. fi 60 mm
(rura powinna posiada¢ tagodne zatamania, w $rodek rury wprowadzi¢ mocny sznurek
ktéry postuzy do przeciaggniecia przewoddw elektrycznych). Do miejsca zamontowania
kasety sterujgcej nalezy doprowadzi¢ zasilanie tréjfazowe 400 V, 50 Hz, (5x2,5 mm2).
Z uwagi na prady rozruchowe napedu projektowany obwod zasilajgcy nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikiem silnikowym o wartosci 16 A. Przed montazem zabezpieczen
nalezy sprawdzi¢ DTR pomp hydraulicznych Moc silnika agregatu: 0,75 kW (2,5 A).
Kaseta sterujgca dostarczana wraz z rampg hydrauliczng. Kaseta sterujgca powinna
by¢é wodoodporna wykonana w szczelnej obudowie o stopniu ochrony IP 44, oraz
umocowana na stupku o profilu zamknietym 10x10 cm. Wejscie i wyjscie z rur
ochronnych zapiankowac celem zabezpieczenia przed wodg i zamuleniem. Wszystkie
elementy metalowe nalezy potgczy¢ do szyny potgczenia wyréwnawczego, wykonanego
z bednarki ocynkowanej FeZn 25/4 i przewodéw miedzianych Cu 6 mm?
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6. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA

Zaprojektowane przedsiewziecie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejgcym
Srodowisku, higienie i zdrowiu uzytkownikow obiektow i ich otoczenia. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje sie wlasciwe uporzgdkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie
inwestycji. Po ich wykonaniu nastgpi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu
pieszych, rowerzystow i kierowcoéw. Ziemia roslinna z podtoza winna by¢ usunieta i
odtozona do celow rekultywacii.

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz
siedlisk, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody. Planowany zakres robo6t nie
zmienia w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury drogowej i
inne;j.

Inwestycja nie spowoduje znaczgcego zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia
jakosci wody (woda do celéw budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami) jak
rbwniez nie pogorszy jakosci odprowadzania $ciekow (Scieki bedg wywozone
sukcesywnie przez wykonawce poza rejon budowy). Nie spowoduje rowniez emisiji
zanieczyszczen gazowych w tym zapachow pytowych i ptynnych (nie przewiduje sie
robét generujgcych zapachy).

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujacych odpaddw:

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
odpadu

1701 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (np. beton, cegty, ptyty,
ceramika)

1701 01 |Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i
remontéw

17 01 03 | Odpady innych materiatdbw ceramicznych i elementow
wyposazenia

17 05 Gleba i ziemia (wtgczajac glebe oraz urobek z
pogtebiania)

17 05 04 |Gleba i ziemia, w tym kamienie powstate z wykopu
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Odpady, ktére nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny
by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technikg lub technologig, o ktérej mowa w
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do
najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.

Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy ciezkiego sprzetu
budowlanego w trakcie budowy. Zasieg hatasu i czas jego emisji jest jednak znikomy.
Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i
innego  (nie  przewiduje sie roboét z tego typu promieniowaniem).
Projektowane roboty drogowe nie wymagajg trwatego przemieszczania mas ziemnych i
nie maja znaczgcego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopow pod katem zawartosci
sktadnikéw szkodliwych dla srodowiska i w wypadku stwierdzenia ich wystepowania
nalezy je utylizowac¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wydanymi decyzjami.

Wykonawca robét bedgcy wytworcg odpaddw powinien posiadaé stosowne zezwolenia i
tak prowadzi¢ roboty aby:

e ograniczac ilo$¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na Srodowisko i
ludzi,

e prowadzic¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony
Srodowiska,

e zapewniac¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie
odpaddw, ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec,

e gromadzi¢ i segregowac odpady oraz wtasciwie dla okreslonych grup i
rodzajow sktadowaé w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych

e przekazywac wytworzone odpady tylko firmg legitymujgcym sie
wiasciwymi zezwoleniami organdéw administracyjnych na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Wskazanie przepisow prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu:
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pdzn. zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.

460)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.)

2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki, na ktorych jest
zlokalizowana.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Powierzchnia catkowita dziatek 397/1 i 482/1, 478/1, 479/1, 480/1, 477/1, 101/1,
39/1, 39/3, 102/1, 41/11 — 88.352,7 m2

e Powierzchnia utwardzona — ciggi piesze i drogi wewnetrzne — 14.410,5 m2

e Powierzchnia zabudowy — 25.547 m2

e Powierzchnia utwardzona w wyniku inwestycji: 1000 m2

9. DANE INFORMUJACE O WPISIE TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkbw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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10.DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, a w zakresie przedsiewziecia
nie przewiduje sie eksploatacji gérniczej.

Uwaga!

Jezeli w SIWZ badz w zatacznikach do SIWZ zostaly wskazane jakiekolwiek
nazwy producenta, nazwy wlasne, znaki towarowe, patenty, normy czy
pochodzenie (materiatéw lub urzadzen), nalezy przyjaé, ze Zamawiajacy zawsze
dopuszcza rozwigzania rownowazne. Celem projektu jest osiggniecie okreslonej
w projekcie funkcjonalnosci, a nie nabycie materiatéw lub urzadzen konkretnej
marki lub producenta. Jezeli w dokumentacji wystepuja takie wskazania, nie
nalezy ich traktowaé jako wymagan odnoszacych si¢ do przedmiotu zaméwienia,
a nalezy je rozpatrywaé wylacznie w kategoriach wskazan o charakterze
informacyjnym (nie wiazacych dla wykonawcéw). Ciezar udowodnienia, ze
materiat jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez projektanta i
inwestora spoczywa na Wykonawcy.
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11.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa rampy przetadunkowej pomiedzy budynkami magazynowymi
C i D oraz przebudowa istniejgcych ramp przy budynkach C i D

Kamienica Krolewska
Dziatki nr: 41/11, 397/7

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Agencja Rezerw Materialowych
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Imie i nazwisko oraz adres projektanta
sporzgdzajgcego informacije:

mgr inz. Karol Kottowski
upr. nr POM/0096/POQOD/12
ul. Polna 15

83-304 Sierakowice
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1. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizaciji
poszczegodlnych obiektow.

Projekt obejmuje budowe rampy przetadunkowej pomiedzy budynkami magazynowymi
C i D oraz przebudowe istniejgcych ramp przy budynkach C i D

Zakres opracowania przewiduje:

e roboty przygotowawcze
e roboty rozbiérkowe

e roboty ziemne

e roboty konstrukcyjne

e wykonanie podbudowy
e wykonanie nawierzchni

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;
Na terenie dziatek 41/11, 397/7 znajdujg sie budynki magazynowe i biurowe.

Obszar ten terytorialnie znajduje sie w gminy Sierakowice w miejscowosci Kamienica
Krélewska.

W terenie przylegajacym do planowanej inwestycji znajdujg sie zabudowania
mieszkalne, magazynowe i gospodarcze.

Na terenie przylegtym do inwestycji wystepujg zabudowania, zieleh niska w postaci
krzewow i traw oraz zielen wysoka w postaci drzew.

W otoczeniu obszaru objetego opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne i
nadziemne:

- kable energetyczne;
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ wodociggowa,

- przewody sieci energetycznej,

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuje.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

=

wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wigkszej niz 3,0
m, - nie wystepuje

2. roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m, - nie
wystepuje

3. rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m - nie wystepuje

4. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych - nie wystepuje

5. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
wysokosciowych - nie wystepuje

6. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub Smigtowcéw - roboty transportowe
(wytadunek i zatadunek materiatéw budowlanych)

7. prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory
- nie wystepuije,

8. montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych — nie wystepuije,

9. betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczoétki, filary
i pylony - nie wystepuije,

10. fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach - nie
wystepuje,

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV - nie
wystepuije,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV - nie
wystepuije,
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- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30KV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV -
nie wystepuje,

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow - nie
wystepuje,

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1 m - nie wystepuje,

Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych - nie wystepuije,

Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

11. roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C - nie wystepuije,

12. roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych
azbest - nie wystepuje

Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.
13. roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej - nie wystepuije

14.roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw, w ktérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow - nie wystepuje

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych - nie wystepuje

15. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej
niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV - nie wystepuje

16. roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV - nie wystepuje

17. budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) - nie wystepuje

18. budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sieC trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne - nie wystepuje

19. budowa i remont linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym - nie wystepuje

20. budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego - nie wystepuje
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21. wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego - nie wystepuje
Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow.

22. roboty prowadzone z wody lub pod wodg - nie wystepuje
23. montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych - nie wystepuije

24. fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach - nie
wystepuje

25. roboty prowadzone przy budowlach pietrzgacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m - nie wystepuje
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

26.roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych - budowa kanalizacji deszczowej

27. roboty zwigzane z wykonywaniem przejsS¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
tunelowg, przecisku lub podobnymi - nie wystepuje

Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiérce torowisk - nie wystepuje

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych przepraw mostowych - nie

wystepuje
Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych:

28. roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu - nie
wystepuje

29. roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw - nie wystepuje

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t - nie wystepuje
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzgdzen
wykorzystywanych do robét budowlanych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenia
pracownikow w zakresie BHP przy wykonywaniu wykopdéw w terenie uzbrojonym oraz
wykonywaniu innych robét budowlanych. Podstawowe przeszkolenie w udzielaniu
pierwszej pomocy.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie dojazdow stuzb ratowniczych w rejon
objety budowg. Ponadto nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia
robot i wszystkie prace pod ruchem wykonywacC zgodnie z nim. Kierownik budowy na
podstawie dokumentacji projektowej, mozliwosci sprzetowych firmy wykonawczej i
inwentaryzacji w terenie zobligowany jest do wykonania planu BIOZ w ktorym uszczegotowi
informacje BIOZ zawartg w projekcie.
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