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arm kamienica - rampy podziat na dwa etapy OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 9506 Uzytkownik: Agencja Rezerw Materiatowych

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
1 Etap 1
1.1 roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ko- |ha
d.1.|0121-02 ryta pod nawierzchnie placéw postojowych
1
0.2-0.03 ha 0.170
RAZEM 0.170
2|KNR AT- Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6- |m
d.1.|03 0101-02 10 cm
1
27 m 27.000
RAZEM 27.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-  |m?2
d.1.|/0803-03 micznych o grubosci 8 cm wraz z podbudows - istniejacy dojazd do
1/0803-04 ramp
126+84 m? 210.000
RAZEM 210.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm - |m2
d.1.{0801-03 istniejgce rampy- nawierzchnia wraz z podbudowa.
1|0801-04
499+489-323 m2 665.000
RAZEM 665.000
5|KNR AT- Mechaniczna rozbiorka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z |m
d.1./03 0107-01 tawg z wywozem na odl. do 1 km
1
19+17 m 36.000
RAZEM 36.000
6|KNR 4-04 Rozebranie scian zelbetowych o grubosci do 30 cm - analogia - roz-|m3
d.1.|0303-02 biérka istniejacej rampy wraz z utylizacjg materiatu
1
100*0.7 m3 70.000
RAZEM 70.000
1.2 Roboty budowlane - drogowe
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
2
(20+36+7)*0.07 m3 4.410
RAZEM 4.410
8|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej
2
20+36+7 m 63.000
RAZEM 63.000
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.1./0206-03 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
2|0214-03 odlegto$¢ 5 km
820%0.7 m3 574.000
RAZEM 574.000
10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.1.|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 - dogedzczenie podioza
2|z.sz.2.5.2.
9907
(2130.1-323)*0.3 m3 542.130
RAZEM 542.130
11|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lIl m3
d.1.{0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 - zasypanie przestrzeni za mu-
2|z.sz.2.5.2. rem oporowym gruntem rodzimym
9907
138*1 m3 138.000
RAZEM 138.000
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy m?2
d.1.|0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
820+203+489.8+478.6+138.7-323 m?2 1807.100
RAZEM 1807.100
13|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszcze- m2
d.1.|0109-01 niu 20 cm C16/20
2|0109-02
2130.1-323 m?2 1807.100
RAZEM 1807.100
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gruboscipo  |m2
d.1.|0114-07 zageszczeniu 20 cm
2|0114-08
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2130.1-323 m2 1807.100
RAZEM 1807.100
15|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubosé 8 |m2
d.1./0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2
2130.1-323 m2 1807.100
RAZEM 1807.100
1.3 Roboty wykoriczeniowe i inne
16|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia zawor6w wodociggowych i gazo- |szt.
d.1.(1406-04 wych
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia wiazéw kanatowych - z wymiang [szt.
d.1./1406-03 na zatrzaskowe 40t
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 Odwodnienie
18|KNR AT- Analogia - Scieki z prefabrykatow polimerobetonowych typu muitili- [m
d.1.|03 0401-01 ne V400 z rusztem D400 wraz z wykonaniem przykanalikéw
4
13 m 13.000
RAZEM 13.000
19|KNR AT- Analogia - Scieki z prefabrykatéw polimerobetonowych typu multili- |m
d.1./03 0401-01 ne V150 z rusztem klasy D400 wraz z wykonaniem przykanalikéw
4
280-91 m 189.000
RAZEM 189.000
20|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragite o $r. 10 cm - orynnowanie zadaszen m
d.1./0508-05
4
24 m 24.000
RAZEM 24.000
21|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - orynnowanie zadaszen m
d.1./0510-03
4
40 m 40.000
RAZEM 40.000
1.5 Rampy hydrauliczne oraz fundament i cokét na okfadzinie istniejacych ramp
22|KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod rampy hydrau- |t
d.1.|02 0259-06 liczne, fundamenty i wieniec - prety zebrowane
5
2.9+3.186-1.12 t 4.966
RAZEM 4.966
23|KNR-W 2- Fundamenty pod maszyny - podioze betonowe o grubosci 15 cm i |mz2
d.1.]02 0251-03 powierzchni ponad 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu
5/0251-04
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
24| KNR-W 2- Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o grubosci 10 cm | m2
d.1.|02 0251-03 powierzchni ponad 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu -
5 grubo$¢ 5 cm pod fundament oktadziny
Krotno$¢ = 0.5
277+13+4+12-97-13-4-12 m2 180.000
RAZEM 180.000
25|KNR-W 2- Fundamenty wag wagonowych i samochodowych - z zastosowa- m3
d.1.|02 0258-01 niem pompy do betonu - analogia - fundamenty pod rampy hydrau-
5 liczne, tawa i wieniec na $cianie oktadziny - wraz z wykonaniem de-
skowania
24+180*0.6*0.3+180*0.24*0.2 m3 65.040
RAZEM 65.040
26 Dostawa i montaz pomostéw hydraulicznych typu RHU 2520.2 | szt
d.1. nosnos$ci 6000 kg wraz z osprzegtem oraz wykonanie przylacza elek-
5 trycznego zasilajgcego rampy ze sciany magazynu
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.6 Mury oporowe z elementéw prefabrykowanych typu L
27|KNR 2-25 Analogia - Zasieki na materiaty sypkie z elementow zelbetowych m
d.1./0305-03 katowych - budowa wraz z przygotowaniem podtoza, izolacjg prze-
6 ciwwilgociowa, wypetnieniem szczelin - 240 cm
13+4 m 17.000
RAZEM 17.000
-3-
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28|KNR 2-25 Analogia - Zasieki na materiaty sypkie z elementdw zelbetowych m
d.1.|0305-03 katowych - wymiana wraz z przygotowaniem podioza, izolacjg prze-
6 ciwwilgociowg, wypetnieniem szczelin - 160 cm
50-23 m 27.000
RAZEM 27.000
29|KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o gru- |m2
d.1.|/0150-02 bosci 24 cm - analogia - wykonanie zabezpieczenia istniejgcych
6 ramp - ustawienie bloczkéw na zaprawie klejgcej, zabezpieczenie
styropianem, wykonanie kotew
180*1.04 m2 187.200
RAZEM 187.200
30|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne mocowane na elementach zelbetowych |m
d.1.|0701-04 prefabrykowanych i wiericu
6
277+11+13+4-97-97 m 111.000
RAZEM 111.000
2 Etap 2
2.1 roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
31|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ko- |ha
d.2.|0121-02 ryta pod nawierzchnie placéw postojowych
1
0.03 ha 0.030
RAZEM 0.030
32|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm - |m2
d.2./0801-03 istniejace rampy- nawierzchnia wraz z podbudowa.
1|0801-04
323 m?2 323.000
RAZEM 323.000
2.2 Roboty budowlane - drogowe
33|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zaggszczarkami; grunty sypkie kat. 1111 m3
d.2.|0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00 - dogedzczenie podioza
2|z.sz.2.5.2.
9907
323*0.3 m3 96.900
RAZEM 96.900
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.2.|0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
323 m2 323.000
RAZEM 323.000
35|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacji - grubo$¢ warstwy po zaggszcze- m2
d.2.|0109-01 niu 20 cm C16/20
2|0109-02
323 m2 323.000
RAZEM 323.000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m2
d.2./0114-07 zageszczeniu 20 cm
2|0114-08
323 m2 323.000
RAZEM 323.000
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubos¢ 8~ |m?2
d.2.|0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2
323 m?2 323.000
RAZEM 323.000
2.3 Roboty wykonczeniowe i inne
38|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.2.|0510-01
3|0510-02
1305 m2 1305.000
RAZEM 1305.000
2.4 Odwodnienie
39|KNR AT- Analogia - Scieki z prefabrykatéw polimerobetonowych typu multili- |m
d.2.{03 0401-01 ne V150 z rusztem klasy D400 wraz z wykonaniem przykanalikow
4
91 m 91.000
RAZEM 91.000
2.5 Rampy hydrauliczne oraz fundament i cokét na oktadzinie istniejgcych ramp
40|KNR-W 2- Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentow i wienca - prety ze- |t
d.2.|02 0259-06 browane
5
1.12 t 1.120
RAZEM 1.120
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41|KNR-W 2- Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o grubosci 10 cmi |m2
d.2.|02 0251-03 powierzchni ponad 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu -
5 grubosé 5 cm pod fundament oktadziny
Krotnosé = 0.5
277+13+4+12-180 m?2 126.000
RAZEM 126.000
42| KNR-W 2- Fundamenty wag wagonowych i samochodowych - z zastosowa-  |m3
d.2.|02 0258-01 niem pompy do betonu - analogia - tawa i wieniec na Scianie okta-
5 dziny - wraz z wykonaniem deskowania
126*0.6*0.3+126*0.24*0.2 m3 28.728
RAZEM 28.728
2.6 Mury oporowe z elementéw prefabrykowanych typu L
43|KNR 2-25 Analogia - Zasieki na materialy sypkie z elementow zelbetowych m
d.2.|0305-03 katowych - wymiana wraz z przygotowaniem podtoza, izolacjg prze-
6 ciwwilgociows, wypetnieniemszczelin - 160 cm
23 m 23.000
RAZEM 23.000
44|KNR 0-16 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o gru- |m2
d.2.|0150-02 bo$ci 24 cm - analogia - wykonanie zabezpieczenia istniejgcych
6 ramp - ustawienie bloczkéw na zaprawie klejacej, zabezpieczenie
styropianem, wykonanie kotew
126*1.04 m?2 131.040
RAZEM 131.040
45|KNR 2-31 Porgcze ochronne sztywne mocowane na elementach zelbetowych |m
d.2./0701-04 prefabrykowanych i wiericu
6
277+11+13+4-111 m 194.000
RAZEM 194.000

-5
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