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1 Czes¢ ogolna

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury ziemnej
Orange Polska SA (studnia kablowa i kanalizacja kablowa) zlokalizowanej na dziatce
nr 141/4 dr - ul. Niepodleglosci w Barlinku, kolidujacej z budowana zatoczka
autobusowg w ramach zadania pn. PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA ZATOK
ul. Niepodlegtosci - Rynek w Barlinku na dziatkach 195; 141/4; 189/1 obreb 0002
Barlinek.

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury zlokalizowanej w projektowanej zatoczce
autobusowej sprowadza si¢ do przebudowy studni poprzez wzmocnienie korpusu
studni kablowej nr ZB359 - przemurowanie korpusu z nowych bloczkéw betonowych
w rozmiarze studni SKR2, iacznie z wymiang ramy i pokrywy na typ ciezki
najazdowy w klasie D400 oraz zaglebienie ciagu kanalizacji kablowej rozdzielczej 4 i
2-otworowej z rozbudowa kanalizacji o dodatkowe 2 rury puste RHDPEpp110/6,3mm
migdzy studniami ZB359 1 ZB360 za$ zabezpieczenie do zabudowy tawy betonowe;j

na kanalizacji rozdzielczej na dhugosci projektowanej zatoczki.

Podstawa opracowania

- warunki nr 11327/TTDSIA/P/2022/JP z dnia 15.03.2022r

- inwentaryzacja stanu istniejagcego dla potrzeb projektowych, i dane zebrane przez
projektanta w terenie,

- ustalenia robocze z przedstawicielem gestora sieci,

- obowigzujace normy zaktadowe ZN-96 TP S.A.

Projekty zwigzane
Projekt budowlany pt. ,,PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA ZATOK
ul. Niepodleglosci - Rynek w Barlinku”.

Cel inwestycji
Celem inwestycji jest przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjne;j

ziemnej Orange Polska SA.



1.5.  Zakres rzeczowy

Ogolny zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje :

— zaglebienie kanalizacji rozdzielczej 2 i 4 -otworowe;j 47,5m
— rozbudowa kanalizacji rozdzielczej o 2 otwory 41,5m
0,083 kmo

— budowe fawy betonowej zbrojonej dla ciagu kanalizacji rozdzielczej
pod projektowang zatoczka autobusowg ul. Niepodleglosci 340 m
— przemurowanie studni kablowej ZB 359 z bloczkéw betonowych
w rozmiarze studni SKR2 1 szt
— wymiang ramy i pokrywy na typ ciezki w klasie D400 (400kN) najazdowy
przemurowywanej studni kablowej ZB 359 zlokalizowanej w zatoczce

autobusowej w ul. Niepodlegtosei : 1szt

1.6. Normy i przepisy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864).

ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogoélne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

ZN-96/TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

1.7.  Termin realizacji

Termin realizacji zostanie ustalony przez Inwestora.

1.8. Inwestor

Gmina Barlinek
ul. Niepodleglosci 20
74-320 Barlinek

1.9. Wykonawca robét

Decyzje o wyborze wykonawcy podejmuje Inwestor.



2. Projekt zagospodarowania terenu

2.1 Informacja o terenie
Dziatka, na ktorej bedzie przebudowywana/zabezpieczana infrastruktura
telekomunikacyjna stanowi obszar drogi publicznej z utwardzonym pasem jezdni oraz

chodnika i z uzbrojeniem terenu.

2.2 Zagospodarowanie terenu
Niniejsza inwestycja jest zgodna z projektowanym planem zagospodarowania terenu i
nie spowoduje koniecznosci zmiany tego planu rowniez w przysztosci. Zabezpieczenie
1 przebudowa istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nie wymaga trwatego
zajecia terenu. Podczas prac budowlanych szerokos$¢ zajmowanego pasa nie powinna
przekraczac¢ od 1,0m do 2,0m w zaleznosci od istniejgcych warunkéw technicznych w
danym miejscu. Po wykonaniu projektowanych prac ziemnych zwigzanych
z przedmiotowg budowa teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego

z zachowaniem poprzednich funkcji.

2.3 Ochrona Srodowiska i strefy ochronne
Projektowane  zabezpieczenie 1 przebudowa istniejacej  infrastruktury
telekomunikacyjnej nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia powietrza

atmosferycznego, wod i gleby. W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje:

- zapotrzebowanie na wodg i odprowadzanie $ciekow

- emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych

- wytwarzanie odpaddw statych

- emisja halasu oraz promieniowania jonizujgcego i elektromagnetycznego

- wplyw na istniejacy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia ( tzn. materialy, z ktérych sa
wykonane oraz skutki ich funkcjonowania ) sa bezpieczne dla Srodowiska i zdrowia

czlowieka.



3. Projekt budowlano-wykonawczy

3.1. Stan istniejgcy

W chwili obecnej w obszarze inwestycji istnieja czynne elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej Orange Polska SA tj. kanalizacja kablowa rozdzielcza i studnia

kablowa.

3.2. Stan projektowany

Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej powinno byé
wykonana na czynnej sieci telekomunikacyjnej, bez przerw w transmisji. W zwigzku z
powyzszym caloksztalt prac zwigzanych 2z zabezpieczeniem/przebudows
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci:

@ sprawdzenie droznosci rur kanalizacji rozdzielczej przeset ZB359 — ZB360 i ZB359
—ZB358,

@ wykop odkrywkowy dla ciagu kanalizacji rozdzielczej 4-otworowej z rur
RPP100mm miedzy studniami ZB359 i ZB360 oraz na odcinku 6,0m od ZB359 w
kierunku ZB358,

@ zaglebienie ciggu kanalizacji rozdzielczej 4-otworowej RPP100mm (z kablami
rozdzielczymi, kanalizacja wtérng z kablami OTK, mikrokanalizacjg z
mikrokablami OTK) migdzy studniami ZB359 i ZB360 oraz na odcinku 6,0m od
ZB359 w kierunku ZB358 na glebokos¢ 0,8m w stosunku do projektowanej rzednej
nawierzchni zatoczki autobusowe;j,

@ rozbudowa ciagu kanalizacji rozdzielczej o 2 dodatkowe otwory z rur
RHDPEp110/6,3 miedzy studniami ZB359 i ZB360,

@ ponowne sprawdzenie droznosci zaglebionych rur kanalizacji rozdzielczej przeset
ZB359 — ZB360 i ZB359 — ZB358,

@ zabezpieczenie rur kanalizacji rozdzielczej pod projektowang zatoczka autobusows
w ul. Niepodleglosci zbrojong tawa betonowg o szerokosci 0,6m lub 0,9m (obiekt
olio2),

@ odkopanie istniejacej studni kablowej OPL (rama z pokrywami w klasie A15)
zlokalizowanej w projektowanej zatoczce autobusowej w ul. Niepodlegltosci i
przemurowanie z bloczkéw betonowych do rozmiaru studni SKR2 a nastepnie
wyposazenie w rame i pokrywe typu ciezkiego w klasie D400 (400kN) najazdowa,

@ odbidr odcinkéw zaglebianej i rozbudowywanej kanalizacji, zabezpieczenia tawami

betonowymi zbrojonymi i przemurowanej studni z wymieniong rama i pokrywa.



3.3.

Zaglebienie kanalizacji kablowej rozdzielczej
W obszarze projektowanej zatoczki autobusowej w ul. Niepodlegtosci z uwagi rzedng

utozenia kanalizacji rozdzielczej (najwyzsza rura) okoto 0,55m ponizej rzednej
istniejgcego chodnika, czyli okoto 0,45m ponizej rzednej projektowanej zatoczki
autobusowej projektuje si¢ zaglebienie kanalizacji rozdzielczej 4 otworowej z rur
RPP100mm.

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie droznosci
poszczegdlnych rur kanalizacji miedzy studniami ZB360 — ZB359 i miedzy ZB359 —
ZB358. Z przeprowadzonego sprawdzenia sporzgdzié protokot przedwykonawczy.

Na odcinku miedzy studniami ZB359 i ZB360 oraz na odcinku 6,0m od ZB359 w
kierunku ZB358 nalezy odkopa¢ cigg rur kanalizacji rozdzielczej, po czym nalezy
zaglebié istniejacy ciag rur tak aby rzedna goéry zaglebionych rur znajdowata sie na
glebokosci 0,8m od projektowanej rzednej nawierzchni zatoczki autobusowej.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia ciggu rur kanalizacji rozdzielczej RPP100mm
nalezy wykorzysta¢ przedtuzenia w postaci rury dwudzielnej A120PS zapinanej na
rurze RPP100mm (w przypadku przedtuzania na kielichu rury RPP100mm) lub rury
dwudzielnej A110PS zapinanej na rurze RPP100mm (w przypadku przediuzania na
gladkiej koncowce rury RPP100mm). Zapinang rur¢ dwudzielng nalezy uszczelnié
zaréwno na koncach jak i wzdluznie by nie dopusci¢ do zamulenia przedtuzanej rury
kanalizacji rozdzielcze;j.

Przed utozeniem zaglebianych rur kanalizacji kablowej dno rowu kablowego powinno
by¢ oczyszczone z kamieni i innych przedmiotéw oraz starannie wyrownane. Rury
kanalizacji kablowej uktadane w wykopie powinny by¢ zasypywane najpierw warstwa
piasku lub miatkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 cm nad powierzchnig rur.

W polowie glebokosci zaglebianej kanalizacji nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z
przewodem sygnalizacyjnym.

Po wykonaniu prac zwigzanych z zaglebianiem ulozenia kanalizacji nalezy
przeprowadzi¢ sprawdzenie droznosci poszczegélnych rur kanalizacji miedzy
studniami ZB360 — ZB359 1 miedzy ZB359 — ZB358. Z przeprowadzonego
sprawdzenia sporzadzi¢ protokoét powykonawczy.

Odkopywanie i zaglebianie ciggu kanalizacji rozdzielczej powinno by¢ wykonane ze
szczegblng ostroznoscia tak, aby nie spowodowaé uszkodzenia ciggu rur kanalizacji a
tym samym rowniez czynnych kabli rozdzielczych wieloparowych oraz kabli
swiattowodowych OTK (w kanalizacji wtédrnej HDPE32mm i mikrokanalizacji
DB10mm).



Wykop powinien by¢ zasypany gruntem zageszczonym warstwami co 20 cm —
wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 1,0.

Prace budowlane wykonane zostang metoda wykopu otwartego.

3.4. Rozbudowa kanalizacji kablowej rozdzielczej

Z uwagi na zaglebianie istniejgcego przgsta kanalizacji rozdzielczej 4 otworowej z rur
RPP100 pod projektowang zatoczka z ewentualnym przedtuzaniem rur RPP100mm
rurami dwudzielnymi A120PS lub A110PS projektuje sie rozbudowe istniejace;j
kanalizacji kablowej o 2 dodatkowe otwory na odcinku miedzy studniami ZB359 i
ZB360. Do rozbudowy wykorzysta¢ nalezy rury RHDPEp 110/6,3mm. Rozbudowa
przeprowadzona —zostanie metoda wykopu otwartego. Projektowane rury
rozbudowywanej kanalizacji nalezy wprowadzi¢ do istniejgcej studni kablowej ZB360
1 przebudowywanej studni ZB359.

Glgbokos¢ ulozenia rur rozbudowywanej kanalizacji powinna byé taka, aby
najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni chodnika wynosito min. 0,6m
a pod projektowang zatoczka autobusowa min 0,8m (nalezy dostosowaé sie do
istniejgcej rzednej chodnika i projektowanej rzednej zatoczki autobusowe;).

Rury rozbudowywanej kanalizacji uktadac po trasie istniejacej kanalizacji rozdzielczej
z rur RPP100mm. Koncéwki rur uszezelni¢ w obu studniach.

Przed ulozeniem rur kanalizacji kablowej dno rowu kablowego powinno byé
oczyszczone z kamieni i innych przedmiotéw oraz starannie wyréwnane. Rury
kanalizacji kablowej uktadane w wykopie powinny by¢ zasypywane najpierw warstwa
piasku lub miatkiej ziemi o grubosci, co najmniej 10 ecm nad powierzchnia rur
(wykonywaé wspélnie z zaglebiang kanalizacjg rozdzielcza). W potowie glebokosci
ukfadanej kanalizacjii nalezy ulozyé tasme ostrzegawcza z przewodem
sygnalizacyjnym (wykonywac wspdlnie z zaglgbiang kanalizacjg rozdzielcza).

Wykop powinien by¢ zasypany gruntem zageszczonym warstwami co 20 cm —

wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 1,0. (wykonywaé wspélnie z zaglebiana

kanalizacja rozdzielcza).

3.5. Zabezpieczenie kanalizacji kablowej rozdzielczej

W obszarze projektowanej zatoczki autobusowej w ul. Niepodlegtosci projektuje sie
zabezpieczenie zaglebianej i rozbudowywanej kanalizacji rozdzielczej dodatkowymi
ostonami. W tym celu na ciggu rur kanalizacji rozdzielczej (ul. Niepodlegtosci) nalezy

zabudowa¢ zbrojona fawe betonowg o szerokosci 0,6m lub 0,9m. Zabudowywanie



tawy betonowej na istniejacym zaglebionym i rozbudowywanym ciggu kanalizacji
powinno by¢ wykonane ze szczegélng ostroznoscig tak, aby nie spowodowaéd
uszkodzenia ciggu rur kanalizacji a tym samym réwniez czynnych kabli. Eawe
betonowg zbrojong o grubosci 0,15m uktadaé na nadsypce piaskowej o grubosci min
0,2m (warstwie dylatacji).

Wykop powinien by¢ zasypany gruntem zageszczonym warstwami co 20 cm —
wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 1,0.

Prace budowlane wykonane zostang metoda wykopu otwartego.

3.6. Przebudowa studni kablowej

W obszarze projektowanej zatoczki autobusowej projektowana jest przebudowa
istniejgcej studni kablowej nr ZB359 (studnia murowana z bloczkdéw betonowych i
zmurszalych cegiet ceramicznych) poprzez przemurowanie korpusu studni bloczkami
betonowymi w rozmiarze studni SKR2 tj. wymiary zewnetrzne : 175 cm (dl) x 116 cm
(szer) x 127 ecm (wys) / wymiary wewnetrzne : 167 cm (df) x 108 cm (szer) x 111 cm
(wys) oraz wymiana ramy i pokrywy studni z lekkich w klasie A15 na typ ciezki w
klasie D400 najazdowy. Rzedng pokrywy i ramy studni nalezy skoordynowaé z
projektowanymi rz¢dnymi terenu (zatoczki autobusowe;j).

Sciany i stropy catkowicie zmontowane]j studni z wprowadzonymi ciggami rur
kanalizacji nalezy uszczelni¢, aby nie wystepowaty przecieki wody gruntowej ani
zamulanie studni. Zewnetrzne powierzchnie studni powinny mieé uszczelniajgce i
ochronne pokrycie bitumiczne. Otwory rur kanalizacyjnych wprowadzonych do studni
powinny by¢ uszczelnione, aby nie moglo nastgpi¢ zamulenie ani ewentualne
przenikanie gazu z kanalizacji do studni ani na odwr6t.

Wykop powinien by¢ zasypany gruntem zageszczonym warstwami co 20 cm —

wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 1,0.

3.7 Dokumentacja powykonawcza

Po przebudowaniu studni kablowej, zaglebieniu, rozbudowaniu i zabezpieczeniu
kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza, zawierajgca
inwentaryzacje powykonawcza geodezyjng wykonang przez uprawnionego geodete i

przekazang do wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficzne;j.



4. Uwagi koncowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami, wymaganiami zawartymi w zatacznikach i uwagami
instytucji uzgadniajgcych projekt oraz z zachowaniem obowigzujacych zasad BHP.
Przebudowywana i zabezpieczana infrastruktura telekomunikacyjna ORANGE
POLSKA SA ma charakter sieci lokalnej i jej przebudowa odbywaé sie bedzie na
czynnych kablach. W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia ORANGE POLSKA SA o zamiarze rozpoczecia robét przynajmniej z
30-dniowym wyprzedzeniem, celem protokolarnego przejecia placu budowy oraz
wystgpi¢ o ustanowienie cigglego nadzoru na czas przebudowy (nadzér
wlascicielski).

Wszystkie odpady nalezy podda¢ utylizacji na koszt Wykonawcy lub Inwestora.
Miejsca przebiegu infrastruktury ORANGE POLSKA SA w przypadku poruszania sie
po tym terenie cigzkiego sprzgtu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa nalezy
uzgodni¢ z autorem projektu, inspektorem nadzoru inwestorskiego i przedstawicielem
zramienia ORANGE POLSKA SA a po uzgodnieniu nanie$¢ na odpowiednich
rysunkach.

mgr inz. Pawel Markowski

ZAP/0081/POOT/10

mgrin '.L?icl Markowst

Upr h’ud\nr ZAPIOOBI/POCY
o prejeklowania bez, oprme
w speciatnosc: telekone
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S. Tabele

Tabela 1. Zestawienie materialow podstawowych.
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Tabela 1

Zestawienie materiatéw podstawowych

Lp. Wyszczegbinienie Jednostka | llos¢ Uwagi
1. 2. 3. 4. 5.
Studnie:
1 |Rama i pokrywa typu cigzkiego D400 szt. | 1 [istniejaca studnia ZB359
Rury i tawy:
2 |kawa betonowa 0,6m / 0,9m m 34,0 [tawa betonowa 0,6m / 0,9m na kanalizacji
3 |Rura dwudzielna A110PS/A120PS m 6,0 |przedtuzenie istn. rur zagtebianej kanalizacji
4 |Rura RHDPEp110/6,3mm m 84,0 |Rozbudowa istniejgcej kanalizacji

Meo




6. Zalaczniki

Zat1 OSWIADCZENIE MGR INZ. PAWEE MIARKOWSKI

Zax 2 DECYZJA MGR INz. PAwEL MARKOWskI, ZAP/0081/POOT/10

Zat3 ZASWIADCZENIE MGR INZ. PAWEL Markowski, ZAP/BT/0199/10

Zat4 INFROMACIA BIOZ

Zat 5 WARUNKI OPL SA NR 11327 /TTDSIA/P/2022/JP z pnia 15.03.2022r
ZAt 6 UzGopNIENIE OPL SA NR 15015/TTDSIA/P/2022/JP z onia 06.04.2022R
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
w trybie art. 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy: ,,Prawo budowlane”

Niniejszym wiasnorgcznym podpisem potwierdzam, ze opracowana przeze mnie dokumentacja

projektowa branzy telekomunikacyjnej wchodzaca w sktad niniejszego projektu technicznego pt.

, PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA ZATOK
ul. Niepodlegtosci - Rynek w Barlinku”

dziatki o nr ewid. 195; 141/4; 189/1 obreb 0002 Barlinek

Jest zgodna z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Pawet Markowski
upr. nr ZAP/0081/POOT/10

v ing. Pawel MArkowski
ENA
Upr kud nr zap, /
d,s‘ Agreniy ﬁ’OO.SIIPOOT/I().
. ] UeRtowagin bey, ograniczen
yspecialnoge whekomunikacyney
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-7131/51¢/10 Szczecin, dnia 10 czerwca 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poin. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt [, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwcea
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Pawlowi Markowskiemu
urodzonemu dnia 23 stycznia 1980 r. w Barlinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0081/POOT/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calo§ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.,

’ PR Sklad orzekajacy
£ TN / OKK ZOIIB
4.5 S A TR \ i
/.0 V5o A
Otrzymujy: §~ { &y
i b ) k. . \._,\\(t,w U [ = § V) )
1. Panu Pawet Markowski VY o mgr inz. Mieczyslaw thyéwski
ul. Felczaka 11/8 N NI LT o, 3 .
74-300 Mysliborz N R e I e S
2. Okregowa Rada ZOIIB T \ mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego e LN o

4, OKK ZOIIB -aa T N PR
dr inz. hab. Wiadysfaw Szaflik
i
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Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zakresie objgtym
wyZzej wymieniong specjalnocia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 22 ust. 1 i § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastruktura telekomunikacyjna oraz telekomunikacji radiowej wraz
z infrastruktura towarzyszaca;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie uzyskanej
specjalnos$ci. :

Zachodnigpomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
Przewg_d‘r\li ;qcy‘Okrego»v.el Komisji
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-RMN-J54-GIZ *

Pan Pawet MARKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0199/10

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 85a, 74-300 Myslibérz

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-31 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Informacja Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego

,PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA ZATOK

ul. Niepodlegtosci - Rynek w Barlinku”

ZABEZPIECZENIE | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACY.JNE.
dziatka nr 141/4, obreb 0002 BARLINEK

obiekt : linia kablowa telekom. - kat. obiektu budowlanego XXVI

Inwestor

Gmina Barlinek

ul. Niepodleglosci 20 74-320 Barlinek

Projektant sporzadzajacy informacje BIOZ:

mgr inz. Pawel Markowski
ul. Sikorskiego 85a

74-300 Mysliborz

upr nr : ZAP/0081/POOT/10

Podpis i data sporzqdzenia informacji BIOZ:

............. mE"inz’:Pawu-, ‘a'f'k.d“‘i'(-i“"“““”.“"”""”””

Upr bud nr ZAp6081/p00T/10
(%n nrajektowanin bey, oRraniczen
W apecialnode) «uivkuummknsfv;m';
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Zakres robét

Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ inwestycji budownictwa telekomunikacyjnego
dotyczaca zabezpieczenia i przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL SA.
Inwestycja bedzie realizowana na terenie obszaru dziatki drogowej, posiadajacej uzbrojenie terenu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane zgodnie z zalacznikiem graficznym do projektu budowlano-
wykonawczego.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej przebiega na obszarze na dziatki
drogowej o nr ewid. 141/4 obreb 0002 Barlinek. Podczas prowadzonych prac ziemnych mozna sie
spodziewa¢ kolizji z infrastrukturg podziemna. Prace prowadzone w tych strefach, strefach kolizji,
stanowig zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczeg6lng uwage nalezy réwniez zwrocié
przy zatadunku, roztadunku oraz odpowiednim, bezpiecznym transporcie materialow stosowanych
na budowie.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego polozenie instalacji i
urzadzef  podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiggu  prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- wodociggowe 1 kanalizacyjne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W

czasie  wykonywania  rob6t ziemnych  miejsca niebezpieczne  nalezy  ogrodzié
1 umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Zestawienie przewidywanych zagrozen
ZDARZENIE ZAGROZENIE SPOSOB POSTEPOWANIE W
(skutek) ZABEZPIECZENIA PRZYPADKU
WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA
- wyciek gazu: - roboty pod nadzorem e
- zatrucie gazem (zgodnie z uzgodnieniem) |~ udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie z - wybuch - lokalizacja obiektu pomacy
gazociggiem, zblizenie |- pozar - roboty wykonywane - zabezpieczy¢

z gazociagiem

recznie w obecnoséci
0s0b trzecich

(oznakowac) miejsce
zagrozenia

-zawiadomi¢ odpowiednie
stuzby

Skrzyzowanie z

- wyciek wody:
- utoniecie

- roboty pod nadzorem
(zgodnie z uzgodnieniem)

- udzielenie pierwszej

/\‘b)



wodociagiem,
zblizenie z
wodociagiem

- lokalizacja obiektu -

roboty wykonywane
recznie w obecnosci
0s6b trzecich

pomocy

- zabezpieczyé
(oznakowac) miejsce
zagrozenia

- zawiadomi¢ odpowiednie
shuzby

Skrzyzowanie z
kablem energetycznym
1 urzadzeniami
energetycznymi

- porazenie pradem

- roboty pod nadzorem
(zgodnie z uzgodnieniem)

- lokalizacja obiektu -
roboty wykonywane

recznie w obecnosci
0s06b trzecich

- udzielenie pierwsze;j
pomocy

- zabezpieczy¢
(oznakowad) miejsce
zagrozenia

- zawiadomié
odpowiednie stuzby

Prace w pasie
drogowym

- ruch komunikacyjny:
- potracenie przez
uczestnikow ruchu

- kamizelki ostrzegawcze

- zabezpieczenie znakami
1 tablicami
informacyjnymi zgodnie
z uzgodnieniem

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zabezpieczy¢
(oznakowac) miejsce
- zawiadomié¢ odpowiednie
shuzby

Prace w wykopie

- upadek pracownika lub
osoby postronnej do

- ogrodzenie balustradami
- zabezpieczenie obudowg

- udzielenie pierwszej
pomocy

wykopu, $cian wykopu przed

- zasypanie pracownika | obsuwaniem , - zawiadomié odpowiednie
w wykopie stuzby
waskoprzestrzennym

Skrzyzowanie z
kanalizacja deszczowa,
sanitarng,
zblizenie

- wyciek wody, $ciekow:

- roboty pod nadzorem
(zgodnie z uzgodnieniem)

- lokalizacja obiektu -

roboty wykonywane

recznie W obecnosei
0s6b trzecich

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zabezpieczy¢
(oznakowad) miejsce
zagrozenia

- zawiadomié odpowiednie
stuzby

Prace w kanalizacji
teletechniczne;j

- zatrucle gazem

- upadek z
wysokosci

- uszkodzenie ciala

- wietrzenie kanalizacji

- sprawdzenie obecnosci
gazu

- roboty w obecnosci 0séb

trzecich

- barierki zabezpieczajace

- $rodki ochrony
indywidualnej

- udzielenie pierwszej
pomocy
- zawiadomi¢ odpowiednie
shuzby

Prace na wysokosei

- upadek z
wysokosci
- uszkodzenie ciala

- roboty w obecnosci oséb
trzecich

- barierki zabezpieczajace

- $rodki ochrony
indywidualnej

- podnosnik wyposazony w

kosz uniemozliwiajacy

wypadniecie na ziemie

- udzielenie pierwszej
pomocy
- zawiadomi¢ odpowiednie
shuzby




2.1.5. Zasady ogélne w instruowaniu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji prac

Ze wzgledu na czgste wystegpowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczefstwa i dyscypliny. Przed przystapieniem do
prac budowlanych nalezy dokfadnie zapoznaé sie z projektem budowlano-wykonawczym,
przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu. Poinformowaé
pracownikow o sposobie zachowania si¢ na obszarze budowy. Wszystkich pracownikéw wyposazyé
w kamizelki ostrzegawcze, rekawice robocze i dbaé o stan uzywalnosci srodkéw ochrony osobiste;.
Codziennie zglasza¢ odpowiednim stuzbom technicznym miejsca prowadzenia prac grup
budowlanych.

Prace w strefie kolizji z gazociagiem prowadzié¢ tylko pod nadzorem shizb technicznych wiasciciela
gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i stosowaé sig do wszystkich polecen i
instrukcji inspektora nadzoru technicznego.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udzielaé instruktazu pracownikom o
mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu recznego, aby nie uszkodzié kabla i
spowodowaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powloki kabla
natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym konserwujgcych dany kabel. Prace prowadzié  pod
nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania sie
na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kolowy. Prace budowlane wykonywa¢ z
poza pasa drogowego. Prace wystepujagce w pasie drogowym muszg byé oznakowane,
zabezpieczone zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Prace w wykopie. Udzielac instruktazu pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzic ze
szczegllng ostroznoscig, aby nie spowodowaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W czasie
wykonywania robdt ziemnych obszar wykopu nalezy ogrodzié¢ i umiescié napisy ostrzegawcze. W
czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowacé sie
na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywacé si¢ poza granicg klin naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia
nawiséw gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju
Jest zabronione.

Prace na wysokosci. Udziela¢ instruktazu pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzié
ze szczegblng ostroznodcia, aby nie spowodowaé zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. Prace
prowadzi¢ z wykorzystaniem podnos$nikéw i z uzyciem specjalistycznego  sprzetu
zabezpieczajacego przed upadkiem.

Prace w strefie kolizji z gazociggiem, wodociagiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb
technicznych wtasciciela inst. gazowniczej/wlasciciela inst. wodociggowej. Prace prowadzié
wykopem otwartym i stosowaé sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru
technicznego.

Podstawy prawne:

Ustawa z 07.07.1994x. ,,Prawo budowlane” wraz z pézniejszymi zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robét
budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Orange Polska S.A. Gmina Barlinek

Infrastruktura i Serwis Ustug

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Ul. Miepodlegtosci 20
ul. Wroctawska 152B, 45-835 Opole 74-320 Barlinek

tel.: 77 42411 07

Opole, 15 marzec 2022 r.

Numer pisma:  113277TTDSIA/P/2022/JP
Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie sieci Orange Polska S.A. w zwigzku planowana inwestycja:
"Przebudowa drogi - budowa zatok ul. Niepodleglosci - Rynek w Barlinku".

Xl Wydzial

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na wniosek jak w temacie informujemy, ze w obszarze zamierzeri inwestycyjnych
wystepujg urzgdzenia liniowe wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL") .
W zwigzku z tym nalezy przetozy¢ i zabezpieczyé kolidujace urzadzenia OPL, opracowaé projekt i wykonad
przesunigcia i zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z
projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizeri i
skrzyzowar elementow uzbrojenia terenu. Przebieg i kolizie z infrastrukturg OPL wskazano w zalgczniku
mapowym.
Zadanie jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:
Zaprojektowac i wykona¢ przesunigcia infrastruktury teletechnicznej poza obszar kolizji.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);
W miejscach skrzyzowar z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd
rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokosc jezdni
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania.
W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego
w celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(DzU. z 2018r., poz. 1202) lub w celu wszczgcia postepowania mandatowego okreslonego w § 2
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego
uprawnient do nakiadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr
174, poz. 1423).
Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak, aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiadciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzgdzen.
Prace projektowe poprzedzi¢ ogledzinami w terenie oraz wykopami kontrolno-lokalizacyjnymi, pomiarami
wysokosciowymi | uwzglednienia ich w zamierzeniach projektowych.
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10.

11.

12.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywad zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzer: teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosic do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomocg
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyc i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL
Dostarczanie i Serwis Usiug, Obstuga Techniczna Klienta w Gdarisku; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, oraz
na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci
telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2
egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze sktadaé do zatwierdzenia w
Wydziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta (WZZIIOK) w lokalizacji 45-273 Opole ul.
Sosnkowskiego 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone Wydziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w lokalizacji 456-273 Opole ul. Sosnkowskiego 20. (sprawe
prowadzi Jarostaw Paszko tel. 77 424 11 07). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania
wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowadé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Telekom Ustugi S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdansku (ul. Budowlanych 64E, 80-298
Gdansk, tel. 58 340 77 00), ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca
wiasnos¢ ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (02 — 683 Warszawa, ul. Wolumen 11, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., gwarantuje wysoka jako$¢ prac oraz
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska NexoTech S.A. (62-030 Lubor, ul. Magazynowa 6 tel. 61 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé Orange Polska, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majacych bezposredni wplyw, na jakosé dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wytgcznie
ktdras z wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
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wyrzadzit dia OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkdw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
kgczna wysokos$e roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzor wniosku
0 nadzédr wiascicielski wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowa¢ go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Gtogowska 19

60-702 Poznan

e-mail: disu.mwuuiiSzcz@orange.com
W przypadku rozpoczgcia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowad na adres:
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OP nalezy speinié wymag
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw
technicznych.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosié do odbioru komdrkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

* szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjga geodezyjng wprowadzong do zasobdéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku, gdy w
wyniku prac nie bgdzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z bfednie podanych informacji w dokumentaciji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

e Z czynnosci przekazania przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego.

e Protokét odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwos¢ zmiany zajgtosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku

z prowadzong dziafalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpié do OPL o wystawienie nowych.

tagr inz. Pawel farkowski
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Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancii
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Integralng czes¢ warunkoéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla
ktdrej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.oranae.pl/wniosekonadzor.

UWAGA: Informujemy, ze w obszarze dziatar inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
s przywieszkami  koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu  napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdinych srodkéw ostroznogei podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury, w ktdrych wystepujg
napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznogé nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

Jarostaw Paszko

Gtowny specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalacznik:

1. Zalgczniki do warunkéw technicznych

poor ind. Papel narkowski
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Orange Polska S.A. PROJMAR
Ustugi Projektowe i Wykonawcze
Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Ul. Sikorskiego 85A
ul. Wroctawska 152B, 45-835 Opole 74-300 Mysliborz
tel.: 77 424 11 07

Opole, 06 kwiecier 2022 r.

Numer pisma: 15015/TTDSIA/P/2022JP
Temat: uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pn.: Budowa drrogi - budowa zatok ul. Niepodlegtosci - Rynek w
Barlinku dz. ewid. nr 195, 141/4, 189/1. Branza telekomunikacyjna.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek jak w temacie informuje, ze projekt przetozenia i zabezpieczenia sieci Orange
Polska S.A. (zwana dalej ,OPL") uzgadnia.
Przetozenie sieci telekomunikacyjnej oraz jego zabezpieczenie nalezy zrealizowaé zgodnie z uzgodnionym
projektem.
Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencig w sie¢
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzdr wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, kitory jest
umieszczony na ww. stronie, dotgczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscia wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:
Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Gtogowska 19
60-702 Poznan
e-mail: disu.mwuuiiSzcz@orange.com
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Iy &
Jarostaw Paszko 3 Zgoanose
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Ustugi Projektowe i Wykonawcze PROJMARK
inz. Pawel Markowski
ul. Sikorskiego 85a
74-300 Mysliborz

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA ZATOK
ul. Niepodlegtosci - Rynek w Barlinku

BRANZA: TELEKOMUNIKACYJNA

. Gmina Barlinek
Invwestor: ul. Niepodlegtosci 20 74-320 Barlinek
Adres budowy: dziatki o nr ewid. 195; 141/4; 189/1 obreb 0002 Barlinek
Obiekt: KANALIZACJA KABLOWA
Nr uprawnien Data Podpis

BRANZA: ELEKTRYCZNA

Projektowat: mgr inz. Pawet Markowski | ZAP/0081/POOT/10 | 30.03.22
Opracowal - . | ZAP/0081/POOT/10

mgr inz. Pawel Markowski 30.03.22
Myslibérz; 30 marzec 2022r. Egz. N ccooeeeee.

Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzgdzanie Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta
ul. Wroctawska 152B, 45-835 Opole

Zatacznik do uzgodnienia projektu
Nr uzgodn. 15015/TTDSIA/P/2022/JP
dn. 06.04.2022 r.

Jarostaw Paszko

P o

Gléwny specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

mgr inz Pawel Markowski
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7. Rysunki

Rys T1
Rys T2

Projekt zagospodarowania terenu — telekom.

Schemat przebudowy/zabezpieczenia infrastruktury OPL



0b1-29,0m - oznaczenie tawy betonowejj/obiektu - diugosé tawy

ZB359 - numer paszportyzacyjny studni kablowych

3 - proj. przemurowywana studnia z wymiang
ramy i pokrywy studni na typ ciezki D400 najazdowy

O -istniejgca studnia

C—0O -proj. fawa betonowa 0,6m/0,9m

41.5m

0 diugosci 41,5m

o diugosci 41,5m/5,0m
istniejgca kanalizacja

- - proj. rozbudowa kanalizacji o 2 rury RHDPEp110/6,3mm

- proj. zagtebienie istniejgce; kanalizacji z 4-ech rur RPP100m
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Projekt : Nr rysunku:
PRZEBUDOWA DROGI - BUDOWA ZATOK

‘.’ ul. Niepodlegtosci - Rynek w Barlinku T2
] |

inwestor: Gmina Barlinek Skala: J‘

| ul. Niepodlegto$ci 20 74-320 Barlinek

[oviekt: dzialki o nr ewid. 195; 1 41/4; 189/1 obreb 0002 Barlinek 1 D om—

L 321001_4 Barlinek gm. Barlinek powiat mysliborski

f""’"‘“: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY F’Za'P BW [

[Tt Schemat przebudowy/zabezpieczenia infrastruktury OPL |

| Autor: ] Imie | Nazwisko Nr uprawnied | izby Data: | Podpis,, |
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