

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
„Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dydnia”, które jest dofinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 2).



Gmina Dydnia

36-204 Dydnia 224, woj. podkarpackie

Oznaczenie postępowania:
RIIiPP.271.07.2023

Dydnia, 24 marca 2023 r.

- do zainteresowanych Wykonawców -

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 00133332/01 z dnia 13-03-2023 r. odnośnie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 1 pn. „**Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dydnia**”.

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – dalej „ustawy Pzp”, Zamawiający Gmina Dydnia, 36-204 Dydnia 224 dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami:

- **zał.2 Zestawienie minimalnych parametrów technicznych do potwierdzenia spełnienia warunków technicznych urządzeń, SWZ i projekt umowy**
- **Załącznik 3a i 3b projekt umowy**
- **Załącznik 4 wzór formularza ofertowego**

Zamawiający informuje jednocześnie o dopowiedniej zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. **i udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania:** https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dydnia.

W związku z udzieleniem wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do SWZ, Zamawiający udzielił wyjaśnień w oddzielnym piśmie udostępnionym w dniu dzisiejszym na stronie prowadzonego postępowania, a ich treść stanowi zmianę treści SWZ.

I. Ponadto dokonuje zmian w treści SWZ:
1) w pkt.4.3 zmienia się treść w tiret:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
*„Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dydnia”, które jest dofinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 2).*

- *Zastosowanie programowalnych zasilaczy z definiowanymi profilami mocy (jeżeli dotyczy)*

2) w pkt.4.5 wkład własny Zamawiającego stanowi 10% przewidywanej wartości Inwestycji wobec czego, z uwagi na omyłkę pisarską zmienia się treść na:

„4.5. Zamawiający informuje, iż zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **90%** przewidywanej wartości Inwestycji. Wkład własny Zamawiającego stanowi **10%** przewidywanej wartości Inwestycji. Regulamin Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 2 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwała nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. (zmienionej: uchwałą Rady Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. , uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r., oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 13 października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dostępne są na stronach internetowych Banku Gospodarstwa Krajowego: <https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga//#c21604>

3) w pkt.4.8 Przedmiotowe środki dododowe, Zamawiający rezygnuje z wymogu złożenia dokumentacji technicznej określonej w SWZ pkt.4.8 ppkt.d) i e).
Z SWZ usuwa się zapisy pkt.4.8 ppkt.d) i e)

4) w rozdziale VII. Termin wykonania przedmiotu zamówienia pkt.7.1 zmienia się treść na:

„7.1 Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie:

1) **CZĘŚĆ NR 1 - do 15 miesięcy, od dnia zawarcia umowy.**

2) **CZĘŚĆ NR 2 - do 15 miesięcy, od dnia zawarcia umowy.”**

oraz ppkt.4) w Uwagach:

„4) Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **90%** wartości Inwestycji. Wkład własny Zamawiającego stanowi **10%** wartości Inwestycji. Wykonawca zobowiązany będzie do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę środków z promesy. Zgodnie z zasadami Programu Inwestycji Strategicznych, środki w wysokości **90%** wartości inwestycji zostaną wypłacone po zakończeniu realizacji inwestycji.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
*„Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dydnia”, które jest dofinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 2).*

- 5) w rozdziale XIV. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów rezygnuje z wymogu złożenia dokumentacji technicznej określonej w SWZ pkt.14.4 ppkt.9d) i 9e).
Z SWZ usuwa się zapisy pkt.14.4 ppkt.9d) i 9e)
- 6) dokonuje się odpowiednio zmiany terminu składania i otwarcia ofert, w związku z czym postanowienie pkt.17.1 SWZ otrzymuje nową treść:
„17.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni tj. do 29 kwietnia 2023 roku**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
- 7) dokonuje się odpowiednio przedłużenia terminu na składanie ofert, w związku z czym postanowienie pkt.18.1 i 18.7 SWZ zmieniają treść, uwzględniając
Nowy termin składania ofert: **31.03.2023 r. godz. 10:00**
Nowy termin otwarcia ofert: **31.03.2023 r. godz. 10:05**
- Wobec powyższego zmianę terminów należy uwzględnić rozdziale XVI. Wymagania dotyczących wadium gdzie należy uwzględnić okoliczność przedłużonego terminu do składania ofert.**
- 8) W związku z udzieleniem wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do SWZ i dopuszczenie proponowanych rozwiązań zmienia się wymaganie Zamawiającego odnośnie gwarancji jakości na oprawy oświetleniowe oraz system sterowania oświetleniem wobec czego w pkt.19.6 Uwaga 2 otrzymuje brzmienie:
„Gwarancja jakości na oprawy oświetleniowe oraz system sterowania oświetleniem jest wyłączona z okresu gwarancji objętego kryterium oceny oferty. Zamawiający wymaga, aby oferowane oprawy oświetleniowe oraz system sterowania oświetleniem posiadały gwarancję jakości producenta minimum 120 miesięcy.”

II. Ponadto Zamawiający wprowadza do projektu umowy (załącznik Nr 3a) następujące zapisy:

1) **§ 1ust.3 pkt1 otrzymuje brzmienie:**

„ 1) specyfikacja warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, wraz z pytaniami, odpowiedziami i wyjanieniami Zamawiającego oraz zmianą treści

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
*„Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dydnia”, które jest dofinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 2).*

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami wykonanymi w trakcie postępowania,”

2) **§ 1ust.4 otrzymuje brzmienie:**

„ 4. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 90% wartości Inwestycji. Wkład własny Zamawiającego stanowi 10% wartości Inwestycji (zgodnie z zapisami pkt.4.5 SWZ). Wykonawca zobowiązany będzie do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę środków z promesy. Zgodnie z zasadami Programu Inwestycji Strategicznych, środki w wysokości 90 % wartości inwestycji zostaną wypłacone po zakończeniu realizacji inwestycji.”

3) w **§ 2 usuwa się:**

- w ust. 24 ostatnie zdanie,
- całą treść ust. 20, 25-30,

4) w **§ 2 wprowadza się nową treść ust.20, który otrzymuje brzmienie:**

„20. Rozliczenia wykonanych robót następować będą po zrealizowaniu poszczególnych zadań (etapów), w oparciu o zatwierdzony przez Strony umowy Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania – na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT:

- 1) częściowych – za wykonanie części robót (zadań/etapów) określonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym oraz potwierdzonych przez Inspektora nadzoru w protokole częściowego odbioru, wg poniższych zasad:
 - a) w celu dokonania rozliczenia częściowego robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie wartości wykonanych robót podlegających odbiorowi;
 - b) po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w przedłożonym zestawieniu, Wykonawca wystawi fakturę VAT częściową, za wykonane roboty.
- 2) końcowej – wystawionej w oparciu o protokół końcowego odbioru wykonanych robót, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, wg poniższych zasad:
 - a) w celu dokonania rozliczenia końcowego robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zestawienie wartości wykonanych robót podlegających odbiorowi;
 - b) po zatwierdzeniu przez Zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w przedłożonym zestawieniu, Wykonawca wystawi fakturę VAT końcową, za wykonane roboty;

z zastrzeżeniem, że odbiory robót będą mogły zostać dokonane przez Zamawiającego nie wcześniej niż w terminach ustalonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, a co za tym idzie na czas poprzedzający wypłaty na rzecz Zamawiającego środków dofinansowania zadania z Programu Rządowy Fundusz „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych, Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego.”

5) w **§ 2 wprowadza się nową treść ust.21, który otrzymuje brzmienie:**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
*„Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dydnia”, które jest dofinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 2).*

„21. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej faktury VAT, zweryfikowanej przez Inspektora nadzoru oraz zatwierdzonej do zapłaty przez Zamawiającego, w terminie **do 30 dni**, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu, z zastrzeżeniem:

- 1) Zapisów § 2 ust. 22 umowy, oraz;
- 2) Że zapłata faktury końcowej nastąpi w terminie nie dłuższym, niż **35 dni** od dnia odbioru końcowego robót.”

6) w **§ 2 wprowadza się nową treść ust.22, który otrzymuje brzmienie:**

„22. Faktury należy wystawić z następującymi danymi:

- Nabywca: Gmina Dydnia, 36-204 Dydnia 224, NIP: 686-15-58-830

- Odbiorca: Gmina Dydnia, 36-204 Dydnia 224

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym, Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) – dostępnej pod linkiem <https://efaktura.gov.pl> lub w inny sposób, zapewniający Zamawiającemu możliwość zapoznania się z nimi.”

7) w **§ 2 ust.31-35 otrzymują nowa numerację tj. 25-29.**

8) **§ 4 ust.1 skreśla się i otrzymuje nowe brzmienie:**

„1. Strony ustalają następujące terminy:

- 1) Rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy.
- 2) Zakończenia realizacji przedmiotu umowy: **do 15 miesięcy** od dnia zawarcia umowy, tj. nie później niż do dnia r.; za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy strony uznają dzień sporządzenia Protokołu Końcowego Odbioru Robót w siedzibie Zamawiającego
- 3) Zakończenia poszczególnych zadań (etapów) składających się na przedmiot umowy – zgodnie z zatwierdzonym przez Strony umowy Harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji zadania.”

9) **§ 4 ust.5 dopisuje się po pierwszym zdaniu:**

„Harmonogram będzie uwzględniać możliwość fakturowania częściowego, na kwoty łącznie stanowiące nie więcej niż **50% wynagrodzenia brutto wskazanego** w § 2 ust. 1 umowy w tym maksymalnie 3 etapy częściowe, tj. 1 faktura częściowa – finansowana z wkładu własnego Zamawiającego, 2 faktura częściowa – płatna z pierwszej transzy dofinansowania w wysokości nie wyższej niż 20% dofinansowania, 3 faktura częściowa – płatna z drugiej transzy dofinansowania w wysokości nie wyższej niż 30% dofinansowania. Faktura końcowa

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
*„Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dydnia”, które jest dofinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 2).*

na kwotę stanowiącą różnicę wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 umowy i kwot brutto rozliczonych w fakturach częściowych.”

10) § 8 ust.1 ppkt b) i c) otrzymują odpowiednio oznaczenie c) i d), a ppkt b) otrzymuje nowe brzmienie:

„b) odbiór częściowy w zakresie wydzielonego etapu prac objętego przedmiotem zamówienia, wyszczególnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy (odbior tych robót będzie dokonywany przez Inspektora nadzoru, po ich zgłoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy w terminie **do 3 dni**, licząc od daty zgłoszenia)

11) § 12 ust.1 wprowadza się nowe brzmienie ppkt 2):

„2) zwłoki w oddaniu do odbioru któregośkolwiek zadania (etapu) składającego się na przedmiot umowy w terminach ustalonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji zadania, w wysokości 0,10 % wartości brutto danego zadania (etapu) za każdy dzień zwłoki;”

12) pozostałe zapisy § 12 po ppkt ust.2 otrzymują odpowiednio kolejną numeracją 3-13)

III. Ponadto Zamawiający wprowadza tożsame zapisy jak w powyższym pkt.II dotyczące części 2 przedmiotu zamówienia. Zapisy umieszcza się w odpowiednie miejsca projektu umowy stanowiącego załącznik Nr 3b do SWZ].

IV. W SWZ załącznik nr 4 wzór formularza ofertowego zamiast:

„Gwarancję producenta na zamontowane oprawy oświetleniowe oraz system sterowania oświetleniem na okres minimum 96 miesięcy.”

wpisuje się:

„Gwarancję producenta na zamontowane oprawy oświetleniowe oraz system sterowania oświetleniem na okres minimum 120 miesięcy.”

Niniejsze pismo stanowi zmianę (uzupełnienie) treści SWZ i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
*„Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dydnia”, które jest dofinansowane ze środków
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 2).*

Z uwagi na wprowadzenie zamiennych zapisów, w załączeniu obowiązująca treść: **SWZ i projektu umowy dla części nr 1,2 (załącznik Nr 3a i 3b), wzór formularza ofertowego (załącznik nr 4)** które w aktualnej wersji zostały opublikowane na stronie prowadzonego postępowania.

W załączeniu dokumenty po wprowadzonych poprawkach:

- SWZ
- Zał 3a i 3b projekt umowy
- Zał 4 wzór formularza ofertowego

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

***Wójt Gminy Dydnia
/-/ Alicja Pocałun***