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45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 

 

Uwaga 

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów, 

urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przez 

Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów użytkowych proponowanych rozwiązań, 

przytoczonych przez Zamawiającego w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia. 

 

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie wymagania 

związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone w Specyfikacji Technicznej 

oraz z w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty 

im równoważne. Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją 

projektową pod względem funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych 

urządzeń oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta. 

 

W każdej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących równoważność 

proponowanych rozwiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego, który 

podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w 

przypadku wykazania ich nierówności. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót zagospodarowania terenu w związku z realizacją inwestycji dotyczącej 

budowy ścieżek parkowych, obiektów małej architektury, oświetlenia terenu, muru przy granicy 

działki oraz 2 mostków parkowych w ramach zadania "Rewitalizacja parku przy Zborze Ewangelickim 

w Letnicy". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót zagospodarowania terenu wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wymagania wspólne 

dla wszystkich robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wymienionymi poniżej: 

 Z-01.01.01 Roboty rozbiórkowe 

 Z-01.01.02 Budowa ścieżek o nawierzchni mineralnej 

 Z-01.01.03 Montaż elementów małej architektury 

 Z-01.01.04 Ogrodzenie pomnika 

 Z-01.01.05 Budowa mostków parkowych 

 Z-01.01.06 Budowa muru do ekspozycji artystycznego muralu 

 Z-01.01.07 Zieleń i nasadzenia 

 Z-01.01.08 Roboty konserwatorskie 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w specyfikacji technicznej jest mowo a: 

1.4.1. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

• budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

• obiekt małej architektury; 

1.4.2. Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.4. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.5. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
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zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.6. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.7. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.8. Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.9. Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.10. Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z wytycznymi Inwestora. 

1.4.11. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.12. Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 

lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.13. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

1.4.14. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 

udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 

przepisach). 

1.4.15. Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.16. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.17. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych. 
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1.4.18. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.19. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z poleceniami Inwestora i SST. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z wymaganiami Zamawiającego i SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają 

być zgodne z wymaganiami Zamawiającego i SST. Wielkości określone w przedmiarze robót i pobrane 

podczas wizji lokalnej na terenie budowy będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego i SST i 

mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Wyroby i materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia wyrobów i materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby i 

materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych wyrobów i materiałów na 

środowisko. Wyroby i materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie kontraktowej. 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
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Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.10. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W przypadku możliwości wycinki drzew i krzewów w okresie 

lęgowym ptaków Wykonawca winien wyznaczyć ornitologa, dendrologa i entomologa  i wspólnie z 

nimi złożyć wniosek do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o pozwolenie na 

wykonywanie prac pod nadzorem wspomnianych specjalistów na przedmiotowej inwestycji w ciągu 

tego okresu. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• zabezpieczenie drzew przed wpływem nadmiernego zagęszczenia gruntu, przysypaniem i 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

• zabezpieczenie nawierzchni dróg dojazdowych, przewożonego gruntu przed nadmiernym 

pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie 

odpowiedniej wilgotności gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu. 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

• minimalizację uciążliwości akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urządzeń i 

maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz 

unikanie prowadzenia związanych ze znaczną emisją hałasu w porze nocnej, zwłaszcza w pobliżu 

zabudowy mieszkaniowej. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

◦ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

◦ możliwością powstania pożaru. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Materiały z robót rozbiórkowych 

Wszystkie materiały z rozbiórki winny być posortowane na tymczasowym składowisku. Posiadacz 

odpadów powinien postępować z nimi w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz 
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wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki powinny być posortowane w miejscu ich 

demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. 

U. z dnia 8 października 2001 roku) materiały z rozbiórki należą do grupy 17 – odpady z budowy, 

remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Z robót budowlanych i 

remontowych powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska lub 

zagrożenia życia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy wydzielić odpady do recyklingu i utylizacji. 

Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. Niektóre materiały 

uzyskane z rozbiórek do wykorzystania lub przekazania Zamawiającemu zakwalifikuje przedstawiciel 

Zamawiającego. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów budowlanych przeznaczonych do Robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania wyrobów budowlanych i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

2.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyrób 

budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

a) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo z 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczoną przez Komisje Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzeżeniem, że nie podlega on obowiązkowi oznakowania 

CE 

2.2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011) 

oznakowaniu CE powinny towarzyszyć między innymi następujące informacje: 

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany, 

b) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym, 

c) dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego, jeżeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu. 

2.3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla 

wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć 

informację zawierającą: 
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a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany, 

b) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i 

klasę według specyfikacji technicznej, 

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z którą potwierdzono 

zgodność wyrobu budowlanego, 

d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, 

e) inne dane jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej, 

f) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 

zgodności wyrobu budowlanego. 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają wymagań zapisanych w pkt. 2.1. będą odrzucone. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Wyroby budowlane (materiały) nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Zamawiającym. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Inwestor przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 

poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zamieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
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niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST w terminie 

przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 

i graficznej, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

• projekt organizacji budowy, 

• projekt technologii i organizacji montażu. 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z, wymaganiami SST, 

dokumentacji projektowej i poleceniami Inwestora. 

5.3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt. 

5.4. Decyzje Zamawiającego, Kierownika\Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, w SST, a 

także w normach i wytycznych. 

5.5. Polecenia Zamawiającego, Kierownika\Inżyniera dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
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zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i 

poleceniami Inwestora. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 

w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem 

do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Zamawiającego., Inspektora Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 

będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie 
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z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

◦ Polską Normą lub 

◦ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

◦ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

6.6.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

6.6.3. Dokumenty budowy 

  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych również następujące dokumenty 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
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dla i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z wizją lokalną, 

przedmiarem robót i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, przedmiarze robót i SST. Obmiaru 

robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 

do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Zamawiającego. 

7.4. W przypadku z ryczałtowym charakterem umowy i przyjętym rozliczeniem za skończone elementy 

robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym opracowanym przez Wykonawcę (na 

podstawie obowiązujących przepisów i Wycenionego Przedmiaru Robót / kosztorysu ofertowego) i 

zatwierdzonym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik do umowy obmiar robót nie będzie 

stosowany. Dopuszcza się możliwość stosowania obmiaru robót jedynie do rozliczeń robót 

dodatkowych – w takim przypadku zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane przez 

Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca z powiadomieniem 

Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 

wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST i ustaleniami 

Inwestora z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty lub inne wg wymagań Zamawiającego: 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
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bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie 

okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy) robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Podstawę płatności określa umowa z Wykonawcą o roboty budowlane . 

9.2. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 

płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena 

jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 

projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować. 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.3. Zajęcie pasa drogowego i innych terenów 

Koszty aktualizacji dokumentacji organizacji ruchu i wniosków o zajęcie pasa drogowego, wdrożenia, 

opłat administracyjnych, koszty związane ze zmianami organizacji ruchu  

w trakcie robót oraz potencjalne opłaty na rzecz instytucji i osób fizycznych winny być przewidziane i 

preliminowane przez Oferenta – jednostka rozliczeniowa – ryczałt. 

9.4. Obsługa geodezyjna oraz sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 

Wykonawca wykona geodezyjną dokumentację powykonawczą. Jednostka rozliczeniowa za obsługę 

geodezyjną i dokumentacje powykonawczą – ryczałt. 

9.5. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca poniesie koszty związane z czynnościami organizacyjnymi związanymi  
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z utworzeniem, utrzymaniem, urządzeniem i likwidacją zaplecza budowy. Koszty związane z 

powyższym oraz inne koszty związane z realizacją zadania wynikające z przepisów prawa nie 

wymienione szczegółowo Wykonawca zawrze w cenach jednostkowych czynności budowlanych 

podlegających rozliczeniu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 

z późniejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 

163 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 

poz.1163 z późniejszymi zmianami) 

10.2. Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 

1780). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 

2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi normami lub 

aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich 

przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 

opisywanych robót budowlanych i asortymentów. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, 

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 
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Numer SST: Z-01.01.01 

Temat: Roboty rozbiórkowe 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w związku z realizacją inwestycji dotyczącej budowy ścieżek 

parkowych, obiektów małej architektury, oświetlenia terenu, muru przy granicy działki oraz 2 

mostków parkowych w ramach zadania "Rewitalizacja parku przy Zborze Ewangelickim w Letnicy". 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót zagospodarowania terenu wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

rozbiórkowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5 

 

2. MATERIAŁY 

Nie występują 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót rozbiórkowych być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany 

przez Inżyniera: 

 spycharki, ładowarki, żurawie samochodowe, samochody ciężarowe, zrywarki, 

 młoty pneumatyczne, piły mechaniczne, frezarki nawierzchni, koparki. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne  

pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Materiał który może zostać 

ponownie wykorzystany Wykonawca powinien wywieść na składowisko Zamawiającego. Materiał który 
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stanowi odpad z robót rozbiórkowych Wykonawca wywiezie w miejsce przez siebie pozyskane lub na 

wysypisko i podda utylizacji. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów zgodnie z 

dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inżyniera. Roboty rozbiórkowe można wykonywać 

mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. 

Uwzględniając specyfikę rozbieranego obiektu oraz zakres prowadzonych prac, w czasie ich 

wykonywania należy stosować rozwiązania i zasady gwarantujące zachowanie zasad BHP. Prace 

rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót szczególnie z uwzględnieniem 

przepisów cytowanego rozporządzenia zawartego w działach: 

 Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych. 

 Zagospodarowanie terenu budowy. 

 Roboty rozbiórkowe. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za daną pozycję skalkulowana przez Wykonawcę, będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

materiały, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w SST i 

dokumentacji projektowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywanie robot rozbiórkowych. 

 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych. 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 

1972 roku (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunków i trybu 

postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

10.2. Ustawy 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamówień Publicznych. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - O wyrobach budowlanych. 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - O ochronie przeciwpożarowej. 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku - O dozorze technicznym. 

 

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi normami lub 

aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich 

przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 

opisywanych robót budowlanych i asortymentów. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, 

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 
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Numer SST: Z-01.01.02 

Temat: Budowa ścieżek o nawierzchni mineralnej 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni mineralnej w związku z realizacją 

inwestycji  dotyczącej budowy ścieżek parkowych, obiektów małej architektury, oświetlenia terenu, 

muru przy granicy działki oraz 2 mostków parkowych w ramach zadania "Rewitalizacja parku przy 

Zborze Ewangelickim w Letnicy". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót zagospodarowania terenu wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni mineralnej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty techniczne. 

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 

Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

2.4. Piasek wg PN-EN 13242:2004, krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 

powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia.  

2.5. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa łamanego (tlucznia), wg PN-S-

96023:1984P i PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 są: kruszywo łamane zwykłe tłuczeń o uziarnieniu 

zgodnie z dokumentacją techniczną oraz woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. Jakość 

kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 13043:2004/Ap1:2010. Kategorycznie 

zakazuje się wbudowywania w korpus drogowy kruszywa recyklingowego lub odpadowego. Kruszywo, 
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które ma zostać wbudowane musi posiadać wszelkie aktualne atesty do wglądu dla Inwestora i 

inspektora nadzoru. Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa łamanego powinna mieścić się w 

obszarze dobrego uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne. Skład ziarnowy kruszywa 

sprawdza się za pomocą analizy sitowej wg PN-EN 933-1:2012. 

 

2.6. Nawierzchnia mineralna 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów: 

Właściwości/parametr Jedn. miary Wartość faktyczna 
Wartość wymagana wg 

DIN 18 035-5 

Rozkład wielkości ziaren M-% - - 

Rodzaj kamienia   kamień naturalny   

Kolor   beżowy   

Postać ziaren   łamane   

Powierzchnia   szorstka   

Gęstość wg metody Proctora (PPR) g/cm3 2,014   

Optymalna zawartość wody (wPR) % 11,5   

Przepuszczalność wody „k” cm/s 14,0 x 10-4 1,0 x 10-4 

Wytrzymałość powierzchni na ści-

nanie 
kN/m2 51,4 50,0 

 

Określenie przepuszczalności wody (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.3.2, załącznik 3): 

   Wyniki doświadczeń (cm/s) 

Średnia z 9 pomiarów Kw = 14,0 x 10-4 

Wymóg Kw ≥ 1,0 x 10-4 
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Określenie wytrzymałości powierzchni na ścinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.2.3): 

  Wartości zmierzone (kN/m2) 

Średnia z 3 pomiarów tS = 51,4 

Wymóg tS ≥ 50,0 

 

Uwaga: 

Aby uzyskać wysoką jakość nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, nawierzchnia nie może 

zostać odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko odwalcowywać. W związku 

z tym zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie dynamiczne. Na małych powierzchniach 

należy użyć ubijaka ręcznego. Materiały do wykonania nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, 

którego wilgotność zbliżona jest do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością. 

Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie. 

Pochylenie podłużne drogi z nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność pochylenia 

poprzecznego. Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10% powinno mieć pochylenie poprzeczne 5%. 

Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany profil daszkowy. Warstwa 

wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca. Do 

mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. Po wywalcowaniu warstwę zamykającą 

należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę. 

W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać. Po wykończeniu 

wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej. Ewentualne uszkodzenia będące 

wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić nawierzchnię. Ostateczne ubicie 

nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków pogodowych (słońce – deszcz – 

słońce itd.) Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do 

temperatury zamarzania. 

 
Materiały do wykonania warstwy: 

a) Składniki: 

Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych surowców, takich 

jak; kamień naturalny, łupki wysokogórskie oraz ekologiczne lepiszcza wiążące. Nawierzchnia jest 

całkowicie przyjazna dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości. Nawierzchnia spełnia 

wymagania normy DIN 18035-5. 

b) Właściwości: 

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporna na działanie zewnętrznych warunków 

atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest nie 

brudzący.  Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich. 

c) Dane techniczne: 

Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3. 
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d) Wskazówki eksploatacyjne: 

Nawierzchnia jest osadzana na głębokość 6cm Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2-3 % 

(zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej). 

e) Wskazówki dotyczące pielęgnacji: 

W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału nawierzchni należy: 

 poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm, 

 nanieść nową warstwę Nawierzchni i wielokrotnie walcować. 

2.7. Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub 

z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

2.8. Obrzeża drewniane o wymiarach wg projektu 300x20x2 cm lub inne zaakceptowane przez 

Zamawiającego do wykonania obramowania nawierzchni mineralnej. 

2.9. Beton wg normy PN-EN 206-1. 

2.10. Materiał do wykonania oznakowania poziomego lub pionowego miejsc postojowych dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

 koparek i ładowarek, 

 spychaczy i równiarek do spulchniania, rozkładania, profilowania, 

 przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania kruszywa, wyposażonych w urządzenia do 

dozowania wody, 

 walców statycznych lekkich i średnich, 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne 

pkt 4. 

4.2. Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposób określony w instrukcji 

producenta i dostosowany do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub 

mechanicznie. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta i profilowanie podłoża 

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 

przystąpienie do wykonania tych robót jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych 

warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu 

nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 

nawierzchni. 

5.2.2. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub 

w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 

metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego 

szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót 

o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt odspojony w 

czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

5.2.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy 

warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 

Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć 

dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 

do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 

wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. 

Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany 

przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
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podanego w dokumentacji projektowej. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-

77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 

płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. 

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność 

gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 

do +10%. 

5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli 

po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  ......... Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo 

nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego 

naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 

niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 

wykona on na własny koszt. 

5.3. Podbudowy i podsypki 

5.3.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w pkt. 5.2. Warstwy podsypkowe powinny 

być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z 

tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach i odpowiednich normach. 

5.3.2. Podbudowa z kruszyw 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w pkt. 5.2. Podbudowa powinna 

być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją 

projektową lub według zaleceń Inspektora, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 m. 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 

w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu 

powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 

rozsegregowaniu i wysychaniu. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o 

jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 



Rewitalizacja parku przy Zborze Ewangelickim w Letnicy 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – branża zagospodarowanie terenu 30 

projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna 

odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 

(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 

napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, 

mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, 

gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 

osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy nie powinien być mniejszy od Is=1,0 wg BN-77/8931-12. 

Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. Podbudowa po wykonaniu, 

a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca 

będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 

zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 

wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

5.4. Nawierzchnia mineralna 

Wykonanie nawierzchni zgodnie z wytycznymi producenta. 

5.5. Montaż obrzeży drewnianych 

Drewniane obrzeża chodnikowe należy ustawiać zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym z wykonaniem (uzupełnieniem) trawników na poboczu ścieżki. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z wytycznymi Inwestora, 

dokumentacji technicznej oraz stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu prowadzonych robót. 

6.3. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

6.3.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż +10 cm i -5 cm. 

6.3.2. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 

normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie 

mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.3. Spadki poprzeczne 
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ±  0,5%. 

6.3.4. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.3.5. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±  3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ±  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.3.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien 

być mniejszy od podanego w dokumentacji projektowej. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia 

stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do 

pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być 

większa od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 

gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 

punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 

6.4. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

6.4.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania 

te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 

6.4.2. Badania w czasie robót 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2. Próbki należy pobierać 

w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 

bieżąco przekazywane Inżynierowi. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -

20%. Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5. Zagęszczenie każdej warstwy powinno 

odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy 

sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze 

względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 

płytowych, wg PN-S-02205:1998 załącznik B według zaleceń Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy 
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stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 

pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 

podbudowy. 

6.4.3. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2. Próbki do 

badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

6.4.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy. 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, –5 cm. 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 

BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 

podbudowy nie mogą przekraczać: 

▪ 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 

▪ 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją ±0,5 %. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, –2 cm. Oś podbudowy w planie nie może być 

przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla dróg publicznych lub o więcej niż 

±5 cm dla pozostałych utwardzeń komunikacyjnych. Grubość podbudowy nie może różnić się od 

grubości projektowanej o więcej niż: 

▪ dla podbudowy zasadniczej ±2 cm, 

▪ dla podbudowy pomocniczej +1 cm, –2 cm. 

Nośność podbudowy moduł odkształcenia wg PN-S-02205:1998 

6.4.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania 

i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od 

szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to 

Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną 

grubość, do połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), 

dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod 

względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być 

naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją 

Inspektora, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 

zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, których Koszty poniesie Wykonawca. Jeżeli nośność 



Rewitalizacja parku przy Zborze Ewangelickim w Letnicy 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – branża zagospodarowanie terenu 33 

podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 

zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. Koszty tych dodatkowych robót 

poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 

niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

6.5. Nawierzchnia mineralna 

6.5.1. Badanie właściwości materiałów 

Sprawdzenie właściwości materiałów polega na zbadaniu i porównaniu wyników z wymaganiami 

Producenta. 

6.5.2. Sprawdzenie prawidłowości zagęszczenia mieszaki 

Sprawdzanie prawidłowości zagęszczenia kruszywa polega na badaniu zgodności z przyjętymi 

założeniami. 

6.5.3. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy 

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciągłej kontroli zgodności z 

wymaganiami. 

6.5.4. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy polega na ciągłej ocenie wizualnej 

powierzchni pod względem zgodności z wymaganiami. 

6.5.5. Pomiar grubości 

Pomiar grubości należy przeprowadzić na próbkach wyciętych z warstwy. 

6.5.6. Pomiar szerokości 

Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, min 1 

raz na 10 m. 

6.5.7. Pomiar równości 

Sprawdzenie równości podłużnej należy wykonać dla całego odcinka warstwy nawierzchni przy 

użyciu planografu według BN-68/8931-04 dla każdego pasa ruchu. Sprawdzenie równości warstwy 

wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, min 1 raz na 10 m 

6.6. Badania ustawienia obrzeży 

Przy ustawianiu należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 

m ustawionego obrzeża, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego obrzeża, 

c) równość górnej powierzchni, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m, 

trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie 

może przekraczać 1 cm. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej nawierzchni oraz metr (m) ustawionych 

obrzeży. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za daną pozycję skalkulowana przez Wykonawcę, będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

materiały, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w SST i 

dokumentacji projektowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

 PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewu 

 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik 
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kształtu 

 PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości 

wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren 

i nasiąkliwości. 

 PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie 

mrozoodporności . 

 PN-EN 1367-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 3: Badanie 

bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania. 

 PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

 PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym 

 PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 1: 

Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności. Wprowadzenie i 

wymagania ogólne. 

 PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: 

Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie gęstości wilgotności. Zagęszczanie aparatem Proctora. 

 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

 PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Oznaczanie zawartości 

drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 

 WT-4 Wymagania Techniczne 2010 Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych. 

 

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi normami lub 

aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich 

przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 

opisywanych robót budowlanych i asortymentów. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, 

grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim. 
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Numer SST: Z-01.01.03 

Temat:  Montaż elementów małej architektury 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót montażowych elementów małej architektury w związku z realizacją 

inwestycji dotyczącej budowy ścieżek parkowych, obiektów małej architektury, oświetlenia terenu, 

muru przy granicy działki oraz 2 mostków parkowych w ramach zadania "Rewitalizacja parku przy 

Zborze Ewangelickim w Letnicy". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót zagospodarowania terenu wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych 

elementów małej architektury zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 

Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty techniczne. 

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 

Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

2.4. Beton na fundamenty 

Beton klasy min. C12/15 do konstrukcji  musi spełniać następujące wymagania: 

 nasiąkliwość– do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1, 

 mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg PN-EN 206-1 

 wodoszczelność– większa od 0,6MPa (W6), 

 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
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 Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. 

2.5. Elementy małej architektury zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i wytycznymi 

Zamawiającego. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne 

pkt 4. 

4.2. Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposób określony w instrukcji 

producenta i dostosowany do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub 

mechanicznie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Wszystkie projektowane elementy będą montowane na stałe w podłożu lub zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej. Montaż stały urządzeń zgodnie ze wskazówkami producenta i lokalizacją 

wskazaną w projekcie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót polega na ocenie wykonanych robót montażowych zgodnie z wytycznymi 

Inwestora, dokumentacji technicznej i instrukcją montażu wydaną przez producenta danego sprzętu 

oraz stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu prowadzonych robót. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest sztuka (szt) zamontowanego urządzenia lub metr (m) dla ogrodzenia 

ozdobnego rabat. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za daną pozycję skalkulowana przez Wykonawcę, będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

materiały, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w SST i 

dokumentacji projektowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  cementów 

powszechnego użytku. 

 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

 PN- EN 206-1 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

 Karty technologiczne oraz instrukcje montażu wydane przez producenta. 

 

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi normami 

lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu 

do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i 

użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek 

dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 

określonych prawem polskim. 
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Numer SST: B-01.01.04 

Temat: Ogrodzenie pomnika poświęconego żołnierzom 

poległym w I Wojnie Światowej 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia w związku z realizacją inwestycji 

dotyczącej budowy ścieżek parkowych, obiektów małej architektury, oświetlenia terenu, muru przy 

granicy działki oraz 2 mostków parkowych w ramach zadania "Rewitalizacja parku przy Zborze 

Ewangelickim w Letnicy". 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót zagospodarowania terenu wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem ogrodzenia drewnianego na wzór historycznego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST Z-00.00.00 

Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty techniczne. 

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 

Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

2.4. Ogrodzenie pomnika poświęconego żołnierzom poległym w I Wojnie Światowej należy wykonać z 

drewna modrzewiowego malowanego na mat w kolorze białym. Farba matowa o trwałości 5 lat na 

warunki atmosferyczne. 

2.5. Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania: 

 nasiąkliwość– do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1, 

 mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 
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 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1 

 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma byćmniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. 

2.6. Woda 

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne  

pkt 4. 

4.2. Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposób określony w instrukcji 

producenta i dostosowany do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub 

mechanicznie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Ogrodzenie 

W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres robót 

ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem 

właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na podstawie 

dokumentacji projektowej. Do podstawowych czynności przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 

 wykonanie wykopu pod fundament, 

 wykonanie fundamentów betonowych, 
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 ustawienie słupków, wykonanie właściwego ogrodzenia, 

Ogrodzenie powinno być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami 

konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta ogrodzenia i poleceniami Inżyniera. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 

jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 

ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

c) prawidłowość wykonania wykopu pod fundament, 

d) poprawność wykonania fundamentów, 

e) poprawność ustawienia słupków, 

f) prawidłowość wykonania ogrodzenia, 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez 

Inżyniera odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od 

postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr (m) wykonanego ogrodzenia drewnianego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za daną pozycję skalkulowana przez Wykonawcę, będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

materiały, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w SST i 

dokumentacji projektowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-EN 206-1 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

 Karty technologiczne producentów. 

 

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi normami lub 

aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich 

przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 

opisywanych robót budowlanych i asortymentów. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, 

grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim. 

  



Rewitalizacja parku przy Zborze Ewangelickim w Letnicy 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – branża zagospodarowanie terenu 45 

 

 

 

 

 

 

 

Numer SST: Z-01.01.05 

Temat: Budowa mostków parkowych  
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1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z budową mostków parkowych w związku z realizacją inwestycji dotyczącej 

budowy ścieżek parkowych, obiektów małej architektury, oświetlenia terenu, muru przy granicy działki 

oraz 2 mostków parkowych w ramach zadania "Rewitalizacja parku przy Zborze Ewangelickim w 

Letnicy". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z zagospodarowaniem terenu zgodnie z pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

mostków parkowych w konstrukcji stalowej na fundamencie żelbetowym z pokryciem deską z drewna 

egzotycznego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  

SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty techniczne. 

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 

Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

2.4. Beton 

Beton klasy co najmniej C16/20 do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące 

wymagania: 

 nasiąkliwość– do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1, 

 mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 

 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1 

 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma byćmniejszy od 0,5. 
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. 

2.5. Składniki mieszanki betonowej 

Cement – wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. 

Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Kruszywa grube powinny spełniać 

wymagania norm PN-EN 12620+A1:2010 i PN-EN 932-5:2012. 

Woda 

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 

2.6. Stal zbrojeniowa 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami zbrojeniowymi stosuje się stal klas i gatunków wg 

dokumentacji projektowej A III - N, wg normy PN-H-93220:2006. 

2.7. Konstrukcja stalowa mostu – profile i elementy spawane zabezpieczone antykorozyjnie i malowane 

farbą nawierzchniową w kolorze grafitowym. 

2.8. Kotwy chemiczne M12 do stosowania do betonu. 

2.9. Wyroby stosowane do hydroizolacji 

 Materiały bitumiczne do wykonania gruntowania oraz izolacji powierzchni poziomych i piono-

wych wg normy PN-B-24620:1998/Az1:2004 „Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 

zimno” 

 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami wg normy „PN-EN 

15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji  

wodochronnej -- Definicje i wymagania” 

2.10. Nawierzchnia mostu - drewno egzotyczne – deska o wymiarach 5x15x214 cm. 

2.11. Balustrada mostków zgodna z dokumentacją projektową rys. A7 z rozetą metalową ozdobną. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 
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3.3. Sprzęt do robót spawalniczych 

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i 

dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. Stanowiska spawalnicze powinny być 

odpowiednio urządzone - spawarki powinny stać na  izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od 

wpływów atmosferycznych. Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 

pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 

wentylacją; Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposób określony w instrukcji 

producenta i dostosowany do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub 

mechanicznie. 

4.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 

mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 

przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w 

sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 

składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy 

rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, 

oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 

powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z 

bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które 

po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu. Elektrody składować 

w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Roboty ziemne 

Dokładność wyznaczania i wykonywania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z 

dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi 

wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. Różnice w stosunku 
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do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. Szerokość wykopu 

nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie wykopu nie 

powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Odwodnienia robót ziemnych. 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, 

tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 

takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie 

trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  Technologia wykonania wykopu musi 

umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 

Zabezpieczenie wykopów 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 

zabezpieczenia wykopów na czas budowy, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 

wykonywanych robót. 

Zasypanie wykopów 

Wykonywanie zasypania wykopów, jest obarczone koniecznością dużej precyzji, związanej z ryzykiem 

osunięcia się budowanej konstrukcji, spowodowanym nieodpowiednim dobraniem naturalnych 

parametrów fizycznych gruntu. Ryzyko takie może zostać spotęgowane na skutek naturalnego osiadania 

gruntu, jak również ze względu na podatność gruntu na działanie wód opadowych. Grunty z których 

należy wykonywać nasypy powinny odznaczać się dużą jednorodnością. Do wykonania nasypów 

Wykonawca powinien zakupić i dowieść ziemię określoną w dokumentacji projektowej lub zasypać 

ziemią uzyskaną z wykopów zaakceptowaną przez Inżyniera. 

Warunki przystąpienia do robót 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru). 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie. Roboty betoniarskie muszą 

być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251. 

5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 

produkcji betonu. 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 st. C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
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5.5. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a 

klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.6. Montaż zbrojenia 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 

może ulec zmianie. Nie można wbudować stali zatłuszczonej, smarami lub innymi środkami 

chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie 

słonej wody oraz zardzewiałej. 

5.7. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st. C należy nie później niż po 

12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15 st. 

C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w 

nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

5.8. Deskowanie 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu należy wykonać według projektu 

technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

5.9. Izolacje przeciwwilgociowe 

Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budowli powinny spełniać następujące 

wymagania ogólne: 

 powinny być nośne i nieodkształcalne, 

 powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka 

cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, 

wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a 

ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić 

zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych), 

 połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o 

promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45° na szerokości i 

wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z 

wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 

przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 
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 podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne odpowiednio do 

wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie 

technicznej (katalogowej), 

 odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w aprobacie 

technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować roztworem do gruntowania 

właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed 

ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być 

równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża. 

Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w instrukcji 

producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza 

i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie 

temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury 

punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami określonymi przez 

producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i 

wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w 

czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka 

wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy 

powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej 

powierzchni. Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu 

gruntu należy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu 

przekracza 1,00 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, 

odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania 

zależy od kategorii gruntu danego miejsca. Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu 

terenu należy obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego 

poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody należy 

utrzymać przez cały okres wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji 

warstwą dociskową. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i 

wodochronnych części podziemnych i przyziemi budowli należy wykonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część C: „Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 

5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków” 

5.10. Montaż konstrukcji metalowych 

Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy,  

konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę Architekta i Inspektorów 

Nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały zaakceptowane. 

Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do składowania. 

Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. Wykonawca 
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winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż można  przeprowadzić na placu budowy 

bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących opóżnienia lub wpływające na jakość 

obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być 

bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy produkować 

zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego. Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny 

być nowe i czyste, a w przypadku fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej 

wytrzymałości - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem osłonami. Obróbkę plastyczną 

elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu takich środków ostrożności, aby 

operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani 

rozdarć, ani też nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach 

aniżeli młotem mechanicznym. Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy 

wykonać przy pomocy nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny być czyste, bez zniekształceń 

ani pęknięć. W związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy 

tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie  

należy dokładnie ukosować lub wykrawać. Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. 

Powierzchnie styczne należy dokładnie oczyścić szczotką lub piaszczarką. Powierzchnie styczne 

elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości należy poddać 

piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, oczyścić z ziaren 

spawalniczych i nie malować (chyba że Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie 

specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni 

wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach śrubowych. 

Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej wytrzymałościach winien być zgodny ze 

współczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro 

Projektowe. (Współczynnik ten nie może być niższy niż 0,3). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 

zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja maszyn, niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), 

Wykonawca jest uważany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym 

wszelkie koszty. Powinien on również dostarczyć Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne 

świadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na 

placu budowy, zgodnie z normami. 

Montaż elementów stalowych 

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne  

powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu konstrukcja 

powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami 

montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie 

została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów konstrukcji 

powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub 
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niezależnej jej części. Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich 

samych właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed  

wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie  

powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w  

razie konieczności rozwiercać 

Połączenia spawane 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 

zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 

według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach 

stosować nie większą od 1,5 mm.  

Wykonanie spoin 

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej 

 - 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 

 - 5% dla spoin czołowych 

 - 10% dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach  

grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. Wymagania 

dodatkowe takie jak: 

 - obróbka spoin 

 - przetopienie grani 

 - wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Zalecenia technologiczne 

 - spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 

 - wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia,  

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i  

ponowne ich wykonanie. 

5.11. Nawierzchnia mostu z drewna egzotycznego 

Nawierzchnię mostu z desek z drewna egzotycznego należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.12. Balustrada 

Balustradę należy wykonać i montować zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z wytycznymi dokumentacji 

technicznej, instrukcją montażu producenta oraz SST i stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu 

prowadzonych prac. 
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6.3. Kontroli jakości robót ziemnych 

Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 

określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych, 

Badania do odbioru robót ziemnych 

 Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 

cm. 

 Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm 

lub +1 cm. 

 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

 Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 

na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które 

wykazują większe odchylenia cech od określonych w punkcie 6 specyfikacji powinny być ponownie 

wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać 

wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość 

potrąceń za obniżoną jakość. 

6.4. Kontrola jakości robót izolacyjnych 

Kontrola robót izolacyjnych polega na sprawdzeniu dokładności wykonanej powłoki hydroizolacyjnej 

oraz wykonaniu jej w zgodności z dokumentacją projektową oraz odpowiednimi normami i aprobatami 

technicznymi. 

6.5. Kontrola jakości robót betonowych 

Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm. Próbki pobiera się losowo po 

jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w 

okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Dla określenia mrozoodporności i nasiąkliwości betonu 

należy pobrać próbki i badać zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 

Kontrola jakości zbrojenia 
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Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

6.6. Kontrola jakości robót metalowych 

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 

 - kontrola stali, 

 - sprawdzenie elementów stalowych, 

 - sprawdzenie połączeń, 

 - sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i  

czy są trwale mocowane, 

 - sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 

 - kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

Odbiór elementów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie  

transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola montażu elementów stalowych: 

 - sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 

 - sprawdzenie połączeń, 

 - kontrola jakości wykonania montażu z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

Tolerancje wykonania elementów, oraz montażu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym wykonać  

zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za daną pozycję skalkulowana przez Wykonawcę, będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

materiały, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w SST i 

dokumentacji projektowej. 
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10. Przepisy związane 

 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

 PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Część 5: Wyposażenie 

podstawowe i wzorcowanie (oryg.) 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu 

 PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu 

ziarnowego -- Metoda przesiewania 

 PN- EN 206-1 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

 PN-EN 13969:2006 „Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części 

podziemnych -- Definicje i właściwości” 

 PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do 

izolacji wodochronnej -- Definicje i wymagania 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-24620:1998/Az1:2004 „Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno” 

 PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

 PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

 PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 

 PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. 

 

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi normami lub 

aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich 

przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 

opisywanych robót budowlanych i asortymentów. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, 

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim 
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Numer SST: Z-01.01.06 

Temat: Budowa muru do ekspozycji artystycznego muralu 
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1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z budową muru do ekspozycji artystycznej muralu w związku z realizacją 

dotyczącej budowy ścieżek parkowych, obiektów małej architektury, oświetlenia terenu, muru przy 

granicy działki oraz 2 mostków parkowych w ramach zadania "Rewitalizacja parku przy Zborze 

Ewangelickim w Letnicy". 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z zagospodarowaniem terenu zgodnie z pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 

muru z cegły pełnej o grub. 1 i ½ cegły z gzymsem na fundamencie żelbetowym oraz wykończeniem 

tynkiem gładkim z przygotowaniem pod wykonanie muralu. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  

SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 

projektowej oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne aprobaty techniczne. 

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 

Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

2.4. Beton zgodnie z SST Z-01.01.05 pkt. 2. 

2.5. Składniki mieszanki betonowej zgodnie z SST Z-01.01.05 pkt. 2. 

2.6. Stal zbrojeniowa zgodnie z SST Z-01.01.05 pkt. 2. 

2.7. Wyroby stosowane do hydroizolacji zgodnie z SST Z-01.01.05 pkt. 2. 

2.8. Papa termozgrzewalna fundamentowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13969:2006 

„Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z 

wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości”. 
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2.9. Elementu murowe z cegły pełnej zgodnie z normą PN-EN 771-1 „Elementy murowe ceramiczne”. 

2.10. Wodę do zapraw zgodną z wymaganiami normy PN-EN 1008. 

2.11. Cement spełniający wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1. 

2.12. Wapno budowlane odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 459-1. 

2.13. Piasek i inne kruszywa mineralne, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 

12620+A1:2010. 

2.14. Kleje, siatka i tynki cienkowarstwowe i farby godne z Aprobatą ITB i posiadające Certyfikaty Zgodno-

ści pochodzące od jednego producenta (docieplenie w jednym systemie). 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposób określony w instrukcji 

producenta i dostosowany do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub 

mechanicznie. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z SST Z-01.01.05 pkt. 5. 

5.3. Roboty żelbetowe należy wykonać zgodnie z SST Z-01.01.05 pkt. 5. 

5.4. Roboty izolacyjne należy wykonać zgodnie z SST Z-01.01.05 pkt. 5. 

5.5. Przygotowanie zbrojenia należy wykonać zgodnie z SST Z-01.01.05 pkt. 5. 

5.6. Izolacja pozioma fundamentów z papy termozgrzewalnej 

- papy nie należy układać w temp. poniżej 0 st C, na mokrych lub oblodzonych powierzchniach, w czasie 

opadów deszczu lub śniegu, w czasie silnych wiatrów, 

 - wykonanie izolacji powinno odbywać się wg projektu technicznego, 

 - przed położeniem papy termozgrzewalnej należy powierzchnię betonową zagruntować odpowiednim 

preparatem gruntującym. 

5.7. Roboty murarskie i murowe 

Konstrukcje murowe 
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Zgodnie z obowiązującymi w Polsce i na terenie Unii Europejskiej przepisami powinny być wykonywane 

w oparciu o zasady zawarte w Eurokod 6 PN-EN 1996 cz.1,2,3:2010 - Projektowanie konstrukcji 

murowych (EC6) lub opartą na nich PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie 

(PN07). Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 

techniczną i zasadami sztuki murarskiej. 

Wymagania jakościowe robót murowych 

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 

„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie 

wymagania jakościowe. 

Obrys muru 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 

 - w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 

 - w wysokości kondygnacji ±20 mm, 

 - w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 

Grubość muru 

Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. 

Grubość spoin 

Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 

 - w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm, 

 - w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm. 

5.8. Roboty tynkarskie 

Gruntowanie podłoża 

Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 

gruntujący na całą powierzchnię muru. 

Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach. Na powierzchnię muru  

naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę 

zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej 

wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą. 

Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 

Warstwa wykończeniowa – tynkowanie ,okładziny i malowanie 

Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej, niż po 

upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 

systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z 

wymaganiami producenta systemu i wymaganiach dokumentacji projektowej. Sposób wykonania tynku 

zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. 
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6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z wytycznymi dokumentacji 

technicznej, instrukcją montażu producenta oraz SST i stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu 

prowadzonych prac. 

6.3. Kontroli jakości robót ziemnych zgodnie z ustaleniami SST Z-01.01.05 pkt 6. 

6.4. Kontrola jakości robót izolacyjnych zgodnie z ustaleniami SST Z-01.01.05 pkt 6. 

6.5. Kontrola jakości robót żelbetowych zgodnie z ustaleniami SST Z-01.01.05 pkt 6. 

6.6. Kontrola jakości robót murowych 

6.6.1. Badania materiałów 

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 

 - deklaracji zgodności lub certyfikatów, 

 - zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, 

 - deklaracji producentów użytych wyrobów. 

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne 

odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej. 

6.6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z doku-

mentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. 

6.6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wyma-

gania dotyczące wykonania robót murowych. 

6.7. Kontrola jakości robót tynkarskich 

Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczą-

cych przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez pro-

ducenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej 

oraz normami. 

Badania w czasie robót 

Jakość i funkcjonalność wykonanych tynków zewnętrznych na murze zależy od prawidłowości wykona-

nia wszystkich kolejnych etapów określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szcze-

gólnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających. Dotyczy to przede wszystkim: 

 - kontroli podłoża, 

 - kontroli wykonania warstwy wykończeniowej muru. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena za daną pozycję skalkulowana przez Wykonawcę, będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

materiały, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w SST i 

dokumentacji projektowej. 

 

10. Przepisy związane 

 PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

 PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

 PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Część 5: Wyposażenie 

podstawowe i wzorcowanie (oryg.) 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu 

 PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu 

ziarnowego -- Metoda przesiewania 

 PN- EN 206-1 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

 PN-EN 13969:2006 „Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części 

podziemnych -- Definicje i właściwości” 
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 PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do 

izolacji wodochronnej -- Definicje i wymagania 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-24620:1998/Az1:2004 „Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno” 

 PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

 PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

 PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 

 PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne. 

 PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

 PN-EN 771-1 Elementy murowe ceramiczne 

 PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 

 PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi normami lub 

aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich 

przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 

opisywanych robót budowlanych i asortymentów. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, 

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim 
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Numer SST: B-01.01.07 

Temat: Zieleń i nasadzenia 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z zielenią w związku z rewaloryzacją dotyczącej budowy ścieżek parkowych, 

obiektów małej architektury, oświetlenia terenu, muru przy granicy działki oraz 2 mostków parkowych w 

ramach zadania "Rewitalizacja parku przy Zborze Ewangelickim w Letnicy". 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy 

realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

rewaloryzacją parku przy zborze ewangelickim w Letnicy, zakres robót określony w dokumentacji projektowej 

obejmuje:  

- zabezpieczenie drzew na placu budowy,  

- prace przy starodrzewu parkowym, obejmujące:  

 usunięcie suszu gałęziowego z koron drzew, 

 usunięcie martwych gałęzi, zagrażających bezpieczeństwu osób i mieniu, zawieszonych w 

koronach drzew rosnących przy planowanych ścieżkach w odległość 10m od skraju ścieżki,  

 podniesieniu koron drzew nad ciągami komunikacyjnymi do wysokości 3 m, 

 założenie wiązań elastycznych w koronie drzewa w przypadkach drzew grożących rozłamaniem, 

dwóch lub więcej przewodników lub oderwania konarów, 

 w uzasadnionych przypadkach poprawienie statyki drzewa poprzez skrócenie nie więcej niż o ok. 

20% gałęzi i konarów, 

 usunięcie odrostów korzeniowych występujących w przypadku lip, 

 wykonanie oprysków na szkodniki i choroby, 

 usunięcie samosiewów drzew rosnących w obrębie korony pielęgnowanego drzewa. 

- sadzenie roślin: drzewa, krzewy, róże, pnącza, byliny.  

- założenie trawników, 

- pielęgnacja runa parkowego, obejmująca zakres: 

 usunięcie samosiewów drzew wraz z korzeniem do obwodu zgodnego z pozwoleniem lub ustawą 

o ochronie przyrody, 

 usunięcie skuteczne chwastów runa parkowego rośliny zielne i pnącza,  

 usunięcie leżącego suszu drzew, śmieci i gruzu,  

- pielęgnacja terenu zadrzewionego do pielęgnacji, 

 usunięcie samosiewów drzew wraz z korzeniem do obwodu zgodnego z pozwoleniem lub ustawą 

o ochronie przyrody, 

 usunięcie skuteczne chwastów runa parkowego rośliny zielne i pnącza,  
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 usunięcie leżącego suszu drzew, śmieci i gruzu.  

1.4. Określenia podstawowe  

-  Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój; 

pozyskana i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona 

lub zanieczyszczona chemicznie, 

- Podłoże – gleba rodzima lub nasypowa; 

- Materiał roślinny – drzewa liściaste, krzewy liściaste, byliny i pnącza 

- Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami roślin; 

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót , w tym materiał roślinny; 

 Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

 Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 

wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

 Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez 

niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

 Forma pnącza – roślina wieloletnia, wytwarzająca wiotki przewodnik wymagający podpór lub 

samoczepny. Pnącza można stosować okrywowo. 

 Byliny – rośliny zielne wieloletnie,  

- Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni (zwany dalej Inspektorem Nadzoru) – przedstawiciel Inwestora 

upoważniony do kontrolowania jakości materiałów oraz przebiegu prac. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  z 

definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” 

1.5. Wymagania dotyczące robót 

a) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, z 

zakresem i SST oraz uzgodnieniami z Inwestorem. Do prac winni być dopuszczeni wykonawcy mający 

przygotowanie zawodowe i udokumentowane doświadczenie zawodowe. Do prac w drzewostanie należy 

zatrudnić osoby o udokumentowanym przygotowaniu zawodowym ( np. kurs NOT lub European 

Treeworker). 

b) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach a o ich wykryciu powinien 

powiadomić przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

c) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie trwania ich 

realizacji.  

d) Ochrona środowiska i ochrona przyrody w czasie wykonywania robót – Wykonawca ma obowiązek 

znać i stosować w trakcie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego i ochrony przyrody poprzez podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na 

celu stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody. Stosując się do tych 

wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację dróg dojazdowych, stosowanie 

ciężkiego sprzętu mechanicznego nie bliżej niż 5m od osi pnia starodrzewu, wykonywanie wszelkich prac 
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w obrębie starodrzewu – ręcznie i obsługiwanym ręcznie lekkim sprzętem mechanicznym. 

e) Ochrona przeciwpożarowa - Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

f) Materiały szkodliwe dla otoczenia – materiały, które obciążeń sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, 

nie będą dopuszczone do użycia. Środki chemiczne, nawozy, będą zastosowane zgodnie ze sposobem 

użycia (instrukcja producenta) zawartym na opakowaniu. 

g) Ograniczenie obciążeń osi pojazdów – pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone w obrębie terenu zieleni i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 

w ten sposób uszkodzonych.  

h) Trwałe uszkodzenia drzew, będą karane zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody.  

i) Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

j) Stosowanie się do prawa i innych przepisów – Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 

wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

 

2. Materiały 

2.1. Zabezpieczenie drzew na placu budowy.  

2.1.1. Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejących drzew w czasie modernizacji parku, można zastosować 

następujące materiały do wykonania tymczasowej ochrony drzew:  

- deski iglaste grubości min. 20 mm, słupki drewniane, żerdzie, itp.,  

- maty słomiane, 

- opaski z juty, fragmenty gumy np. ze zużytych opon, lub inny materiał elastyczny, który zamortyzuje ew. 

uderzenie w drzewo.   

- drut, taśmę stalową, gwoździe,  

- wodę. 

2.1.2. Materiały pielęgnacyjne do drzew uszkodzonych:  

- preparaty emulsyjne, powierzchniowe,  



Rewitalizacja parku przy Zborze Ewangelickim w Letnicy 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – branża zagospodarowanie terenu 68 

- środki impregnujące,  

- wodę.  

2.1.3. Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiały pielęgnacyjne powinny być zapro-

ponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru terenów zieleni.  

2.2. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów i zastosowanie wiązań elastycznych typu „cobra” w 

koronach drzew, 

2.2.1. Wiązanie elastyczne do drzew typu „Cobra” komplet (amortyzator, osłona, usztywniacz, lina), dobrać 

i zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.  

2.2.2. Materiały pielęgnacyjne ran do pielęgnowanych drzew oraz krzewów:  

- preparaty emulsyjne, powierzchniowe,  

- środki impregnujące,  

- wodę.  

2.3. Sadzenie roślin  

2.3.1. Ziemia urodzajna 

Ziemia pozyskana i dostarczona na plac budowy – musi posiadać właściwości zapewniające roślinom 

prawidłowy rozwój. Zawierać minimum 2% części organicznych, nie może być zagruzowana, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Gleba musi posiadać aktualne badania ogrodnicze 

gleby: mikro i makro elementy, pH, zalecenia dla terenów zieleni.  

2.3.2. Ziemia kompostowa  

Do nawożenia gleby przygotowywanej do posadzenia nowych drzew i krzewów mogą być stosowane 

workowane komposty ogrodniczy, powstający w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i 

zwierzęcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastów, plewów). Ziemia musi posiadać aktualne badania 

ogrodnicze gleby. Gleba musi posiadać aktualne badania ogrodnicze gleby: mikro i makro elementy, pH.  

2.3.3. Nawozy mineralne  

Do nawożenia drzew, krzewów, runa parkowego oraz trawników należy użyć nawozów mineralnych wielo-

składnikowych. Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym 

(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 

czasie transportu i przechowywania. Dawki nawozowe dobrać odpowiednio do zaleceń nawozowych, po wy-

konanych badaniach, ww. gleb oraz mieszanki gleb . 

2.3.4. Materiał nasadzeniowy i nasiona  

2.4.5.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją, SSTW i PN. Materiał roślinny pozyskiwany 

będzie ze szkółek opartych na produkcji z rodzimego materiału wyjściowego, ze szkółki zrzeszonej w Polskim 

Związku Szkółkarzy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskania materiału 

roślinnego.  
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2.4.5.2. Inspekcja producenta materiału szkółkarskiego. 

Zamawiający zastrzega sobie kontrolę dostaw materiału roślinnego. Kontrola nastąpi na placu budowy po 

przedłożeniu przez Wykonawcę  po 5 sztuk roślin z każdej projektowanej pozycji roślin. Po zaakceptowaniu 

przedłożonej partii roślin przez Zamawiającego, Wykonawca  jednocześnie zobowiąże się do dostarczenia 

pozostałej części materiału roślinnego odpowiadającej zaakceptowanej partii.  

2.4.5.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu realizacji zadania, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót były dostępne do 

kontroli przez inspektora nadzoru.  

2.4.5.4. Wymagania dotyczące jakości drzewa, krzewy i pnącza. 

Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 

gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne korzenie drobne, 

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być 

prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form 

kulistych, 

- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

- ślady żerowania szkodników, 

- oznaki chorobowe, 

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

- martwice i pęknięcia kory, 

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

- dwupędowe korony drzew formy piennej, 

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
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Wymagania jakościowe dotyczące krzewów, pnączy i bylin: 

- rośliny mają być w I wyborze jakościowym, 

- rośliny muszą być w fazie pierwotnego kwitnienia (minimum 70 % wykwitnięcia rośliny), 

- rośliny maja być wyhodowane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, 

- rośliny mają być dobrze i równomiernie rozkrzewione, szczelnie przykrywająca całą powierzchnię gleby w 

doniczce, bryła korzeniowa ma wypełniać całą objętość pojemnika, bryła korzeniowa ma być zdrowa, 

wilgotna i nieuszkodzona, 

- system korzeniowy skupiony, prawidłowo rozwinięty, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, 

odmiany i wielkości rośliny, doniczka lekko przerośnięta korzeniami, na korzeniach szkieletowych powinny 

znajdować się liczne korzenie włośnikowe, 

- do wszystkich nasadzeń roślin muszą być użyte substraty ogrodnicze z wymieszanymi nawozami 

wieloskładnikowymi o przedłużonym działaniu ,  

- w proporcjach dostosowanych do wielkości konstrukcji oraz zapotrzebowania roślin zastosowanych do 

obsadzeni na składniki pokarmowe, 

- rośliny mają być zdrowe (bez szkodników, zwiniętych, zżółkniętych i uschniętych liści, bez oznak chorób, 

bez śladów żerowania szkodników), 

- rośliny mają być bez uszkodzeń mechanicznych, niedopuszczalne jest złamanie wierzchołka przewodnika, 

pędów bocznych, łodyg, liści i korzeni, urwane i naderwane pąki kwiatowe i korzenie, 

- rośliny w ramach danego gatunku dostarczane w jednej dostawie mają być jednolite pod względem 

wielkości, stopnia rozwoju, zwartości budowy, sposobu uformowania oraz koloru,  

- rośliny kwitnące mają posiadać zarówno kwiaty rozwinięte jak i pąki, pokrój roślin, barwa kwiatów i liści 

mają być charakterystyczne dla danego gatunku i odmiany (wymagana jest czystość odmiany), 

- rośliny muszą być pogrupowane oraz posiadać oznaczenie co do gatunku i odmiany (w przypadku dostawy 

roślin z tego samego gatunku wystarczy zaopatrzenie w etykietę jednej rośliny),  

- rośliny maja być zahartowane, 

- nie dopuszcza się wykopywania materiału szkółkarskiego i umieszczania w pojemnikach przed dostawą 

(rośliny muszą być zaadaptowane w pojemnikach). 

- Krzewy muszą posiadać minimum 3 pędy boczne.  

2.4.5.5. Rośliny projektowane  

Drzewa projektowane:   

- Daglezja zielona –1 szt. – wys. 200-250 cm 

- Choina Kanadyjska – 3 szt. -wys. 200-250 cm 

- Dąb szypułkowy `Rubra` - 1 szt. Pa 12 – 14 cm 

- Wiśnia osobliwa `Umbraculifera` - 2 szt.- Pa 200-220, 14-16 cm  

Róża:  

- RÓŻE PNĄCE Florentyna` w pojemniku C5, 12 szt.  

- KRZEWY PARKOWE w pojemniku C2 łącznie 130 szt: 
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- Krzewuszka cudowna `Alexandrina`, 20 szt. 

- Jaśminowiec wonny `Snowill`, 10 szt. 

- Kalina koralowa `Roseum`, 10 szt. 

- Kalina koreańska, 5 szt. 

- Kalina japońska `Watanabe`,  5 szt.  

- Lilak Meyera Palibin, 15 szt. 

- Zylistek ogrodowy „ Strawberry Fields`, 10 szt. 

- Zylistek szortki `Plena`, 5 szt. 

- Kalina sztywno listna, 20 szt. 

- Róża rabatowa `Cherry Girl`, 50 szt.  znak ADR. 

- Róża rabatowa `Midsummersnow`, 30 szt. 

 

- KRZEWY KALINY sztywnolistnej wpojemniku C5,  25 SZT. 

- KRZEWY HORTENSJI W C5, 80 SZT. 

- - Hortensja ogrodowa `BouguetRose`, 30 szt. 

- - Hortensja ogrodowa `Mariesii Perfecta`, 10 szt. 

- - Hortensja bukietowa `Limelight`, 15 szt. 

- - Hortensja bukietowa `Pinky Winky, 15 szt. 

- - hortensja drzewiasta `Grandiflora`, 10 szt. 

 

- KRZEWY KALINY KORALOWEJ ROSEUM W C2, 10 SZT. 

- BYLINY W pojemniku C1,5 – łącznie, 600 SZT. 

- - szałwia omszona `Mainacht`, 50 szt. 

- - jeżówka purpurowa Alba,  50 szt. 

- - hosta Patriot, 20 szt. 

- - Hosta Siebolda, 10 szt. 

- - Hosta Halcyjon, 15 szt. 

- - Bodziszek Roseanne, 100 szt. 

- - Bodziszek korzeniasty Spesart, 100 szt. 

- - Miodunka ogrodowa Ophir, 100 szt. 

- - Seduszka okazała ,  30 szt. 

- - Zawilec japoński Konigin Chatlotte`, 50 szt. 

- - Orlik pospolity, 50 szt. 

- - powojnik `Arabella` 10 szt. 

- - Przywrotnik miękki, 30 szt. 

 

WINOROŚL SZCZEPIONA W C2 - 4 szt.: Traminer, Pinot Noir, Pinot Gris, Chrupka Złota. 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne warunki 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wyko-

nawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i SST 

oraz wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wy-

konawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wyko-

nawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, 

tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantu-

jące zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopusz-

czone do robót. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanie-

czyszczenia spowodowane jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. 

3.2. Sprzęt do wykonania zadań: 

Wykonawca przystępując do wykonania przedmiotu zamówienia powinien wykazać się możliwością ko-

rzystania z następującego sprzętu: 

-  rocznego sprzętu do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty, taczki, 

-  drabin, 

-  podnośników hydraulicznych. 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- wału, kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 

- środków transportu do 5t., 

- sprzętu do podlewania, z ew. przewoźnymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,  

- sprzętu do pielęgnacji drzew uszkodzonych: piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki, itp.  

- łańcuchową piłę spalinową 

- frezarka do pni drzew  

- palnik i nożyce Cobra  

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w instrukcjach producentów lub propozycji Wy-

konawcy i powinien być zaakceptowany przez inspektora nadzoru terenów zieleni.  

 

4. Transport 

4.1. Transport materiału roślinnego na teren budowy  
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Transport materiałów na tereny zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie 

pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opa-

kowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.  

W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa po dostar-

czeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast wysadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je 

zadołować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać.  

4.2. Transport wyciętych drzew 

Pocięte drewno oraz gałęzie wyciętych drzew przewożone może być dowolnymi środkami transportu. 

Pocięte kloce ułożyć należy równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu.  

4.3. Pozostałe materiały transportować dowolnym środkiem transportu.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zabezpieczenia drzew na placu budowy 

5.2.1. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, lub wskazań inspek-

tora nadzoru terenów zieleni ustalić lokalizację drzew podlegających zabezpieczeniu.  Tymczasowe za-

bezpieczenie drzewa, wykonuje się przede wszystkim:  

- na obszarze parku  

- na terenie zaplecza wykonawcy modernizacji parku,  

- w pobliżu dróg tymczasowych, związanych z dojazdem do placu budowy.  

Konsekwencje ewentualnych uszkodzeń drzew, w tym również tych zabezpieczonych obciążają Wyko-

nawcę.  

5.2.2. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres modernizacji parku.  

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po modernizacji parku, a są narażone na 

uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności:  

- w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew,  

- tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa, 

przy czym wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego wymaga zgody i nadzoru inspektora terenów 

zieleni.  

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa (lub w 

strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do:  

- wykonania placów składowych i dróg dojazdowych,  
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- poruszania się sprzętu mechanicznego, 

- składowania materiałów budowlanych,  

- zmian poziomu gruntu. Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, 

olejów, paliw i lepiszczy.  

Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie wegetacji 

roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robót są miesiące 

od października do kwietnia.  

Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były wykonywane 

wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać osłonę korzeni w 

formie szczeliny o szerokości 0,3÷0,5m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m wypełnionej kompostem i torfem. Wska-

zane jest wykonanie takiej osłony rok wcześniej niż właściwy wykop. Z osłon takich można zrezygnować 

pod warunkiem wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin (patrz rys. 1).  

Rys. 1. Wykonywanie wykopów instalacyjnych w obrębie strefy korzeniowej drzew 

 

 

a) przekrój ogólny, b) szczegół wykopu, c) wstępna faza zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rok przed 

właściwym wykopem  

Drzewa, przy których głównym zadaniem jest ochrona ich pnia, mogą być zabezpieczane w sposób bez-

pośrednio chroniący pień. Zabezpieczenie drzewa na okres modernizacji parku powinno obejmować:  

- owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4 m2 na jeden pień, matę dostosować do średnicy pnia), 

arkuszami gumy lub fragmentami zużytych opon samochodowych, a następnie oszalowanie ich deskami 

do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko 

wkopaną w grunt lub obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy 

stalowej w odległości wzajemnej co 40÷60 cm,  

- zabezpieczenie pojedynczych młodych drzew płotem,  

- zabezpieczenie grupy drzew szczelnym płotem o wys. 150 cm,  

- przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m2 na jedno drzewo,  

- podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres trwania robót,  

W zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań inspektora nadzoru terenów zieleni. Po 

zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 
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- rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo,  

- usunięcie materiałów zabezpieczających,  

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.  

5.2.3. Pielęgnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robót budowlanych  

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót powinny być natychmiast poddane zabiegom pielę-

gnacyjnym. Należy wykonać następujące zabiegi pielęgnacyjne uzależnione od rodzaju uszkodzenia:  

a) przy uszkodzeniu korzeni:  

- zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,  

- wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się korzeń 

zdrowy (żywy),  

- zabezpieczyć powierzchnię ran preparatem impregnującym,  

- posypać glebę na bieżąco zabezpieczone korzenie,  

- zastąpić, przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasową ziemię glebą 

bardziej zasobną. 

b) przy uszkodzeniu gałęzi: 

- wykonywać cięcia gałęzi o średnicy powyżej 3 cm zawsze trzyetapowo,  

- zabezpieczyć natychmiast powstałą ranę po usunięciu żywej gałęzi:  

     • o średnicy do 10 cm, zasmarowując w całości preparatem o działaniu powierzchniowym,  

     • o średnicy ponad 10 cm, zabezpieczając dwuskładnikowo, tj. krawędzie rany (miejsca, z których bę-

dzie wyrastała tkanka żywa – kalus) i drewno czynne (pierścień o grubości 1,5 ÷2 cm) – środkiem o dzia-

łaniu powierzchniowym, a pozostałą część rany wewnątrz pierścienia środkiem impregnującym, 

c) przy ubytkach powierzchniowych: 

- wygładzić i uformować powierzchnię rany,  

- uformować krawędź rany (ubytku),  

- zabezpieczyć całość powierzchnię rany, z tym, że świeże rany zabezpieczyć jedynie przez zasmarowanie w 

całości preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben.  

5.2.4. Roboty wykończeniowe  

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wskazaniami inspektora 

nadzoru terenów zieleni. Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykona-

nych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 

niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia, roboty porządkujące oto-

czenie terenu robót.  

5.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów i zastosowanie wiązań elastycznych typu „cobra” w 

koronach drzew 

5.3.1. Wytyczne do ochrony roślinności przeznaczonej do zachowania: 

- W celu poprawienia ogólnego stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew nie usuwanych, należy wykonać 

pełną pielęgnację koron drzew (wykonanie zabiegów w obrębie drzewa i jego siedliska, mające na celu 
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utrzymanie lub poprawienie stanu zdrowotnego drzewa, wyeliminowanie zagrożeń wynikających z 

wpływu środowiska, poprawienie struktury i właściwości chemicznych gleby, wzbogacenie jej w składniki 

pokarmowe – dotyczy wszystkich inwentaryzowanych drzew),  

- wykonanie cięć pielęgnacyjnych – przyrodniczych:  

 sanitarnych (usunięcie suszu i części zainfekowanych, uszkodzonych), korygujących (odciążających korony 

drzew), drzew wskazanych w inwentaryzacji,  

 odmładzających (usunięcia starych konarów, kołków po źle przyciętych gałęziach w przeszłości),  

- prześwietlających korony drzew (rozluźniających zbyt zbite struktury koron) 

5.3.2. Wykonanie cięć korygujących: 

- Cięcia korygujące koronę drzewa dotyczą drzew, które wchodzą bezpośrednio w kolizję z realizacją 

inwestycji oraz drzew oznaczonych w projekcie do wykonania cięć pielęgnacyjnych.  

- Jednorazowo można usunąć maksymalnie ok. 20% masy zielonej korony (w innym wypadku drzewu może 

grozić obumarcie w wyniku braku możliwości zaspokojenia potrzeb fizjologicznych, związanych z 

asymilacją i transpiracją). 

5.3.3. Wykonanie wiązań elastycznych koron technologią „Cobra” 

- oznaczyć drzewa przeznaczone do wykonania wiązań,  

- wyznaczyć miejsce założenia montażu ok. 2/3 wysokości konarów drzew przeznaczonych do 

zabezpieczenia.,  

- montaż wykonać wg zaleceń producenta oraz indywidualnych warunków wiązanych drzew, wejście na 

drzewo wykonać w miarę możliwości metodą alpinistyczną.  

5.3.4. Pielęgnacja krzewów  

- cięcia krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym systemem 

korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie 

prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu 

korzeniowego od 20 do 50% gałęzi; 

-  cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane 

zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach 

rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 

- cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi 

porażonych przez chorobę lub martwych; 

5.3.5. Czas wykonania prac pielęgnacyjnych  

Zaleca się by prace pielęgnacyjne prowadzić w okresie spoczynku wegetacyjnego roślin między, najlepiej 

w okresie między od października do marca.  

5.4. Sadzenie roślin 

5.4.1. Przygotowanie podłoża  
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Przed przystąpieniem do wykonywania nasadzeń roślinnych glebę należy przygotować poprzez stworze-

nie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiału  organicznego. Zgodnie z projektem glebę do sa-

dzenia należy przygotować w proporcji na 1 m3: 10% kompostu, 40 % ziemia rodzina, 50% ziemia uro-

dzajna. Należy również sprawdzić odczyn gleby, dla większości drzew i krzewów odczyn powinien wynosić 

pH 6,5-7.  

5.4.2. Terminy sadzenia  

Przy wybieraniu pory sadzenia krzewów należy zwrócić uwagę na sprzyjające warunki atmosferyczne takie 

jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna wilgotność powietrza, pogoda 

bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewów w czasie silnych przymrozków lub w zamar-

zniętą ziemię, a także w upalne lato. Ustalając porę sadzenia należy stosować się do zasad sztuki ogrodni-

czej. Optymalny termin sadzenia roślin w zależności od warunków atmosferycznych to: marzec-maj, wrze-

sień-październik.  

5.4.3. Technika sadzenia:  

- Jeżeli bryły roślin uległy podczas transportu przesuszeniu, należy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie 

spryskać lub zanurzyć do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodować rozpłynięcia się bryły.  

- Podczas przenoszenia roślin należy chwytać za pojemnik.  

- Miejsce sadzenia należy starannie przygotować. W tym celu trzeba wykopać dół o średnicy co najmniej 

dwa razy większej niż średnica pojemnika w którym uprawiana była roślina. Jego ściany nie powinny być 

gładkie (zwłaszcza gdy gleba jest ciężka gliniasta), dobrze jest ponacinać je łopatą. Na dnie dołu należy 

założyć drenaż grubości 45cm z drobnych kamieni, żwiru (można z niego zrezygnować tylko jeśli gleba jest 

lekka i ma przepuszczalne podglebie).  

- Doły należy wykonać bezpośrednio przed przybyciem roślin na miejsce budowy. Przed posadzeniem 

drzewa można doły do połowy wypełnić wodą.  

- Krzewy, pnącza i byliny należy sadzić tak głęboko, jak rosły w pojemniku. Wolną przestrzeń w dole wypełnić 

ziemią ogrodniczą zmieszaną z ziemią miejscową. Do zasypywania korzeni należy używać ziemi sypkiej, 

która łatwiej wypełnia przestrzenie między nimi. Po napełnieniu około połowy dołu należy ziemię lekko 

ugnieść. Po całkowitym napełnieniu dołu ziemię ponownie ugnieść a powierzchnię ziemi wokół drzew i 

krzewów uformować w miskę o średnicy równej średnicy dołu , następnie obficie podlać. Powierzchnię 

miski przykryć 10 cm warstwą kory.  

- Przy sadzeniu należy zwrócić szczególną uwagę na nie naruszenie systemu korzeniowego istniejących 

drzew. W razie konieczności przesunąć miejsce sadzenia krzewu, by nie naruszać bryły korzeniowej istnie-

jących drzew. Krzewy, pnącza i byliny uprawiane w pojemnikach można sadzić od kwietnia do połowy 

listopada, z wyjątkiem okresów upałów i przymrozków.  

Sadzenie drzew: 

- miejsce sadzenia –wyznaczyć w terenie zgodnie z rysunkiem,  

- doły pod drzewa powinny mieć wielkość – min. 100x100 cm,  

- należy wymienić całkowicie grunt w miejscu sadzenia drzew na ziemię urodzajną na głębokość ok. 70 cm, 
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- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości, jak rosła w szkółce, zbyt głę-

bokie sadzenie lub płytkie sadzenie utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój roślin. Przy 

tej czynności należy wziąć pod uwagę to, iż miska przy drzewie zawsze jest trochę obniżona w stosunku 

do poziomu gruntu na otaczającym terenie (10 cm). Nie dopuszcza się usypywania ziemi dookoła pnia tak, 

że będzie tworzyć ona „górkę”.  

- należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, korzenie takie na-

leży bezwzględnie usunąć, aby uniknąć „zaduszenia rośliny przez przyrastające na grubość korzenie”,  

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć ostrym sekatorem,  

- po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać ziemią, w celu równomiernego zasypania poszcze-

gólnych korzeni,  

- nie dopuszcza się zagęszczania gruntu sprzętem budowlanym, przy pracach związanych  

z sadzeniem drzew, należy używać jedynie sprzętu ogrodniczego,  

- przed zasypaniem dołu ziemią należy rozciąć siatkę i rozluźnić ją przy podstawie pnia nie uszkadzając ko-

rzeni (zabrania się usuwania całkowicie siatki z bryły korzeniowej),  

- bryłę korzeniową drzewa należy zakotwić do gruntu trzema kotwami połączonymi taśmą stabilizującą do-

stosowaną do wielkości bryły. Przed montażem taśmy zastosować matę kokosowa w celu ochrony bryły 

przed uszkodzeniem mechanicznym, 

- przy sadzeniu drzew należy zamontować rurę drenarską Ø 8-10 cm (system nawadniająco-napowietrza-

jący), którą układa się poprzez okręcenie wokół systemu korzeniowego, lecz nie zbyt ciasno – pozostawia-

jąc swobodę dla powiększającego się systemu korzeniowego. Rura drenarska powinna jednym końcem 

wystawać nad korę a drugi koniec powinien znaleźć się na spodzie dołu otaczając całą bryłę wokoło. Koń-

cówka rury wystająca ponad grunt ma być zaślepiona w celu zabezpieczenia przed wysychaniem. Po za-

sypaniu dołu oraz uformowaniu misy przy drzewie i wyłożeniu 7 cm warstwy kory rurę drenarską należy 

przyciąć do wysokości 5 cm nad korę,  

- cały dół należy zaprawić mieszanką ziemią urodzajnej i kompozstowej. Po zasypaniu dołu ziemię należy 

delikatnie udeptać,  

- po zasypaniu dołu i zagęszczeniu podłoża należy wykonać misę (zagłębienie wielkości 10 cm) wokół pnia 

drzewa średnicy 100cm,  

- po posadzeniu drzewo, należy obficie podlać (jednorazowo min.50 - 100 litrów wody, w zależności od 

warunków pododowych)  

- misę należy ściółkować korą sosnową odkwaszoną lub zrębkami warstwą grubości 5 - 7 cm, 

- pień drzewa należy cieniować jutą do wysokości 180 cm lub matą trzcinową. 

STABILIZACJA DRZEW W GRUNCIE: 

- Do stabilizacji drzew należy użyć system podziemnego mocowania bryły korzeniowej, przy wykorzystaniu 

pasów mocujących wyposażonych w kotwy i pasa ściągającego wraz z napinaczem zapadkowym dla drzew 

o obwodzie pnia do 20 cm. 

- Elementy zestawu: 
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- pasy wraz z kotwami mocującymi w gruncie, 

- pas ściągający wraz z napinaczem 2m, 

- mata kokosowa o średnicy 40 cm. 

Dodatkowe elementy niezbędne przy montażu: 

- pręt do wbijania kotew, 

- dźwignia napinacza. 

Uwagi: 

- maksymalne obciążenie kotwy 250kg, 

- głębokość montażu kotwy 40cm, 

- mata kokosowa o średnicy 40 cm, 

- pas ściągający 2m z napinaczem zapadkowym, 

- 3 pasy mocujące w komplecie z kotwami. 

Sposób sadzenia krzewów, pnączy i bylin: 

- Przygotowanie podłoża: W miejscu sadzenia należy dokonać wymiany gleby na głębokość 40cm. Odczyn 

gleby powinien wynosić 5,5-6,5 ph.  

Sadzenie: 

- Rośliny w pojemnikach można sadzić w całym sezonie wegetacyjnym. Rośliny należy sadzić na tej samej 

wysokości na jakiej rosły w pojemnikach. Po posadzeniu rośliny glebę wokół korzeni lekko docisnąć. Pod-

lać obficie i ponownie uzupełnić ziemię jeżeli zostanie wypłukana przez wodę. Następnie rośliny wyściół-

kować odkwaszoną korą drobnomieloną grubością ściółki ok. 5-7 cm. 

Sadzenie roślin w pojemniku: 

- Na dnie pojemnika wysypać warstwę drenującą z keramzytu grubości 15 cm. W otwór odpływowy wsta-

wić rurkę 10 cm PCV w celu zatrzymania części wody na dnie donicy. Na warstwie keramzytu położyć 

włókninę separującą przepuszczalną dla wody. Donicę wypełnić ziemią urodzajną o pH od 5,5 do 6,5. Po-

sadzić rośliny. Ziemię wyściółkować odkwaszoną korą drobnomieloną gr. 5-7 cm. 

- Nawóz do roślin liściastych - 2kg 

- NPK Nawóz NPK (Ca, Mg, S) 7-10-10 z mikroelementami  

5.4.4. Pielęgnacja roślin w ciągu pełnego roku po zakończeniu inwestycji.  

- ściółkowanie terenu korą warstwa 5cm,  

- wymiana roślin chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych,  

- usuwanie uszkodzonych pędów, przycinanie koron, cięcie szpaleru,  

- usuwanie posuszu,  

- spulchnianie i pielenie misek, rowków i powierzchni grup krzewów,  

- podlewanie – w porze wieczornej, nigdy w pełnym słońcu, utrzymanie właściwej wilgotności podłoża, z 

uwzględnieniem zwielokrotnienia podlewania w okresie podwyższonych temperatur, 

- nowoposadzone rośliny powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu dwu pierwszych tygodni po 

posadzeniu a następnie co tydzień, lub co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego, 
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- zabezpieczenie roślin na zimę,  

- przycinanie celem nie dopuszczenia do kwitnienia – zabieg ten ma za zadanie wzmocnienie części wege-

tatywnych rośliny, ewentualnie usuwanie przekwitłych kwiatów,  

- ocienianie przez osłanianie rzadką tkaniną lub owijanie,  

- zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastów metodą ręczną już w ich początkowym stadium wzro-

stu,  

- nawożenie nie jest wskazane, jeżeli jednak mimo dobrze uprawionej gleby zachodzi konieczność dożywia-

nia roślin, należy zastosować nawozy dolistne lub fertygację (często i systematycznie, po południu),  

5.5. Zakładanie trawników z siewu  

5.5.1. Termin układania trawy z rolki.   

Okres najlepszy to czas wiosenny i jesienny zależny od pogody. Należy unikać układania trawników w 

upalne dni. 

5.5.2. Przygotowanie podłoża 

 oczyścić teren z pozostałości po budowie; 

 nawieźć i równo rozłożyć 10 cm warstwy urodzajnej gleby; 

 wykonać orkę na głębokość maksymalnie do 15 cm lub użyć glebogryzarki i spulchnić na gł. 15 cm; 

 pod koronami drzew prace przygotowawcze gleby należy prowadzić ręcznie lub sprzętem o mało in-

wazyjnym oddziaływaniu na korzenie drzew, pod nadzorem INTZ; 

 głębokiego spulchnienia gleby glebogryzarkę, a następnie bronowanie; 

 w przypadku gleb zbyt zwięzłych – przemieszać wierzchnią warstwę gleby z piaskiem lub kompostem; 

 wykonać niwelację terenu; 

 wykonać ubicie, wałowanie (na dobrze ubitej glebie stopy dorosłego człowieka nie powinny 

 pozostawiać śladów); 

 wykonać nawożenie przedsiewne nawozami mineralnymi; 

 wysiać odpowiednio dobraną mieszankę traw (ok. 3 - 4 kg/100 m2) 

 Skład gatunkowy murawy powinien być dostosowany do lokalnych warunków siedliskowych. Gatunki 

traw wykorzystywane do zakładania i renowacji trawników parkowych odznaczają się nieco mniej-

szym tempem przyrostu biomasy i są częściowo odporne na niewielkie zacienienie.  Są to w kolejności:  

o kostrzewa czerwona (Festuca rubra),  

o kostrzewa owcza (Festucaovina),  

o mietlica pospolita (Agrostiscapillaris);  

 na obszarach zacienionych należy uwzględnić   w mieszance kostrzewę trzcinową (Festuca arundina-

cea).  

 Do obsiewu należy zastosować odmiany ww. gatunków. Wysiewanie zaleca się prowadzić,  gdy 

temperatura przekracza 10 C. Przy czym zaleca się okres kwiecień lub na początku maja oraz na prze-

łomie września i października.  
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 Należy obficie podlewać trawnik po założeniu, ze sprawdzeniem wilgotności podłoża, które powinno 

przesiąknąć na głębokość minimum 10 cm.  Zaleca się siew w okresie na początku maja lub na prze-

łomie września i października – na dużych powierzchniach zalecany jest wysiew przy użyciu siewni-

ków. 

 Po siewie następnie wałowanie (przy czym nie należy gleby ubijać zbyt mocno); 

 w okresie wzrostu (może trwać 10 - 14 dni) powierzchnię, na której wysiano trawę, intensywnie zra-

szać;  

 w trakcie wzrostu traw konieczne jest wykonanie zwalczania roślin dwuliściennych; do tego celu 

można wykorzystać selektywne (przeznaczone tylko do zwalczania  roślin z klasy dwuliścienne) 

herbicydy z grupy najmniej szkodliwych dla środowiska – przy czym zaleca się, aby rozpoczęcie zwal-

czania chemicznego nastąpiło nie wcześniej niż 6 miesięcy od wysiewu nasion lub w okresie wskaza-

nym przez producenta; 

 po osiągnięciu przez trawę 10 cm wysokości wykonać pierwsze koszenie – na wysokość 8 cm, co 

wzmocni siewki i pobudzi je do wzrostu.  

5.5.3. Renowacja trawników  

Renowację trawnika wykonuje się w miejscach o przerzedzonej darni lub obszarze (w granicach 

opracowania) bez darni. W tym celu należy wykonać następujące prace: koszenie z wygrabieniem, 

usunięciem filcu, aeracja, wertykulacja i piaskowanie. Odchwaszczenie i nawiezienie trawnika. W razie 

potrzeby należy uzupełnić braki poprzez dosianie nasion trawy. Usunięcie pozostałości, wywiezienie i 

utylizacja.  

5.6.  Pielęgnacja runa parkowego oraz pielęgnacja terenu zadrzewionego.  

Prace polegać mają na:  

- usunięcie samosiewów drzew wraz z korzeniem do obwodu zgodnego z pozwoleniem lub ustawą o 

ochronie przyrody, zakłada się, że:  

 usunięcie drzew (podrostów drzew powyżej 25 cm obwodu mierzonego na 50 cm,  wraz z 

wyrwaniem karpy lub frezowaniem),  

 do 25 cm obwodu drzewa można ściąć kosą z trójzębną tarczą, ale cięcie musi być wykonane 5 

cm poniżej gleby) 

- usunięciu roślin inwazyjnych np. jeżyna, rdestowiec, pokrzywa etc. mechanicznie wraz z usunięciem bryły 

korzeniowej,  

- pielęgnacji istniejących krzewów np. śnieguliczki bzu czarnego, i innych, zakres pielęgnacji do ustalenia z 

inspektorem nadzoru. 

- usunięcie skuteczne chwastów runa parkowego rośliny zielne i pnącza,  

- usunięcie leżącego suszu drzew, śmieci i gruzu,  

Zakres ww. prac do ustalenia z inspektorem nadzoru.  

Wady niedopuszczalne wykonania ww. prac:  
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- odrastające drzewa po wycince, 

- odrastające krzewy oraz byliny, po nie udanej pielęgnacji.  

Wymaga się selektywnego usuwania podrostów drzew by zostawić najwartościowsze drzewa, o odpowiednio 

zbudowanej koronie oraz lokalizacji w parku, jako kolejne pokolenie drzewostanu. Drzewa które mają zostać 

do ustalenia z inspektorem nadzoru.  

5.7. Inwestycja objęta jest gwarancją Wykonawcy, której termin określa umowa.  

Rośliny należy pielęgnować w cały okresie gwarancyjnym. 

Pielęgnacja ma polegać na monitorowaniu stanu roślin w całym okresie wegetacyjnym oraz wykonywaniu 

zabiegów pielęgnacyjnych: 

- systematyczne nawadnianie roślin zaczynając od wiosny w okresach suchych (nie mniej niż dwukrotnie w 

miesiącu), w okresie letnim przy bardzo gorących miesiącach raz w tygodniu, w okresie jesiennym dwu-

krotnie przed zimą. 

- odchwaszczanie mis, uzupełnianie ściółki, 

- bieżąca wymiana roślin w przypadku wypadnięć (nie przyjęcia się roślin), 

- monitorowanie stanu stabilizacji drzew, naprawa i wymiana w razie konieczności,,  

- cięcia formujące wiosną przed rozwojem liści po konsultacji z Zamawiającym,  

- przycinanie pozostałości zeszłorocznych po bylinach i trawach ozdobnych (wczesna wiosna) 

- przycinanie przekwitniętych kwiatostanów w okresie letnim, 

- odchwaszczanie rabat, 

 ochrona przed chorobami i szkodnikami, 

 jesienne sprzątnięcie liści z terenu rabaty. 

- Monitorowaniu pojawiania się szkodników oraz wykonywania odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych 

w tym oprysków.  

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli i jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną ja-

kość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca za-

pewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i zaopatrzenie. Inspektor nadzoru będzie prze-

kazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Je-

żeli będą one poważne i mogą wpłynąć ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie da-

nych materiałów, sprzętu itp. do czasu, aż stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakość. Inspektor nadzoru 

uprawniony jest do kontroli i badania materiałów, źródła ich 

wytwarzania oraz zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta ma-

teriałów. Inspektor będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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6.2. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”. 

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane 

przez dostawców itp.), 

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych przeznaczonych do 

zabezpieczania drzew i krzewów na placu budowy. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

6.4. Badania w czasie robót 

6.4.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew:  

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczą sprawdzenia: 

- obudowy drzewa w zakresie spełniania warunków zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

wymienionymi w pkt. 5.2. 

- zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze, zgodnie z pkt. 5.2.  

- ewentualnych uszkodzeń drzewa, w tym pnia, korzeni i konarów, w czasie robót zabezpieczających. 

6.5. PIELĘGNACJA ISTNIEJĄCYCH (STARSZYCH) DRZEW I KRZEWÓW I ZASTOSOWANIE WIĄZAŃ ELASTYCZNYCH 

TYPU „COBRA” W KORONACH DRZEW 

6.5.1. Kontrola jakości materiałów 

Przed przystąpieniem do prac pielęgnacyjnych Wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektora Nadzoru ma-

teriały: do zabezpieczenia ran drzew oraz materiały niezbędne do przygotowania wiązań drzew wraz z odpo-

wiednimi certyfikatami (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania ma-

teriałów wykonane przez dostawców itp.), 

6.5.2. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie prawidłowości wykonania prac pielęgnacyjnych, za-

bezpieczenia miejsc po cięciach pielęgnacyjnych oraz wykonaniu wiązań elastycznych.  

6.6. KONTROLA SADZENIA ROŚLIN 

6.6.1. Krzewy – kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji polega na sprawdzeniu: 

- wielkości dołków pod krzewy, 

- zaprawienia dołów ziemią urodzajną, obornikiem po pieczarkach z dodatkiem czystego hydrożelu, 

- zgodności realizacji obsadzenia z ustaleniami Zamawiającego w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i od-

mian, odległości sadzonych roślin, 

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodno-

ści z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3) oraz Zaleceniami jakościowymi Polskiego Związku Szkółka-

rzy.  



Rewitalizacja parku przy Zborze Ewangelickim w Letnicy 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – branża zagospodarowanie terenu 84 

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,  

- odpowiednich terminów sadzenia,  

- wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych krzewów,  

- zasilanie nawozami mineralnymi.  

6.6.2. Kontrola robót przy odbiorze posadzonych roślin dotyczy: 

- zgodności realizacji obsadzenia, zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew,  

- wykonania misek przy drzewach w celu podlania a następnie kopczyków na zimę,  

- jakości posadzonego materiału, 

- prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, wymiany palików i 

wiązań, wymiany uschniętych roślin). 

6.6.3. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

- ilości rozrzuconego kompostu, 

- prawidłowego uwałowania terenu, 

- zgodności składu gatunkowego darni z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

- prawidłowej gęstości trawy, 

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

6.6.4. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z pielęgnacją runa parkowego oraz części zadrze-

wionej parku.  

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z suszu, gruzu śmieci i in. zanieczyszczeń, określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

- kontrola obszaru oczyszczonego w celu określenia odrastających po usunięciu roślin: drzew, krzewów, by-

lin.  

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Z-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
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7.2. ZABEZPIECZENIA DRZEW NA PLACU BUDOWY  

Jednostka obmiaru – 1sztuka drzew  

7.3. PIELĘGNACJA ISTNIEJĄCYCH (STARSZYCH) DRZEW I KRZEWÓW I ZASTOSOWANIE WIĄZAŃ ELASTYCZ-

NYCH TYPU „COBRA” W KORONACH DRZEW 

7.3.1. Pielęgnacja drzew starszych  

Jednostką obmiaru jest 1 sztuka pielęgnowanego drzewa z uwzględnieniem elementów składowych robót 

obmierzone wg innych jednostek.  

7.3.2. Pielęgnacja krzewów  

Jednostką obmiaru jest 1 m2 pielęgnowanych krzewów.  

7.3.3. Założenie wiązania typu „Cobra”  

Jednostką obmiaru jest 1 sztuka drzewa.  

7.4. SADZENIE ROŚLIN  

Jednostką obmiaru dla wykonanych i odebranych robót jest:  

- szt. (sztuka) dla krzewów, bylin, pnączy, bylin 

- m3 (metr sześcienny) dla gleby, kory, etc.  

7.5. ZAKŁADANIE TRAWNIKA Z SIEWU   

- 1 kg nasion, 

- 1 m2 trawnika  

- m3 (metr sześcienny) dla gleby, etc.  

7.6. RENOWACJA TRAWNIKA  

-  1 m2 trawnika  

7.7. Pielęgnacja runa parkowego oraz terenu zadrzewionego  

-  1 m2 runa parkowego i terenu zadrzewionego. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Z-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nad-

zoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, wyniki pozytywne. 

8.3. Odbiór robót w zakresie: sadzenia roślin, zakładania trawników z siewu obejmuje: 

8.3.1. Rodzaje odbioru robót -  w zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym  

etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu (w ciągu danego miesiąca), 

- odbiorowi końcowemu (po zakończeniu danego miesiąca). 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wy-

konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca inspektorowi nadzoru. Od-

biór będzie przeprowadzony bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu przeprowadzone pomiary, w kon-

frontacji z SST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Obiór ostateczny (końcowy) robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jako-

ści oraz wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie potwierdzona 

telefonicznie inspektorowi nadzoru. Końcowego odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawia-

jącego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościo-

wej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z zakre-

sem robót i SST.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego, sporzą-

dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wg komisji roboty nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin odbioru. Wszystkie za-

rządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni dokonuje Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni 

po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.  

- Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót.  

- Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 

Terenów Zieleni.  

- W przypadku pielęgnacji gwarancyjnej zieleni obowiązują zasady odbioru prac zanikających i podlegają-

cych zakryciu m.in. wykonanie dołów pod krzewy,  sadzenie roślin, podlewanie i nawożenie. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST Z-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

9.2. ZABEZPIECZENIA DRZEW NA PLACU BUDOWY  

9.2.1. Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, pomiarowe, 
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- pozyskanie miejsca składowania materiałów, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie zabezpieczenia drzewa, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  

- odwiezienie sprzętu,  

- uporządkowanie terenu robót. 

9.3. PIELĘGNACJA ISTNIEJĄCYCH (STARSZYCH) DRZEW I KRZEWÓW I ZASTOSOWANIE WIĄZAŃ ELASTYCZNYCH 

TYPU „COBRA” W KORONACH DRZEW 

Cena pielęgnacji drzew obejmuje: 

- Prześwietlenie koron drzew z zasmarowaniem ran smołą sadowniczą, 

- Wycięcie suchych i połamanych gałęzi, 

- Usunięcie starych konarów słabo rozkrzewiających się, 

- Przestawienie podnośnika, 

- Zebranie odpadów w stosy, 

- Założenie wiązań elastycznych typu „Cobra”. 

9.4. SADZENIE ROŚLIN  

Cena posadzenia 1 szt. drzewa, krzewu, róży, byliny, pnącza: 

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, wyznaczenie miejsc sadzenia, wy-

konanie i zaprawienie dołu pod roślinę, 

- dostarczenie materiału roślinnego, 

- posadzenie materiału roślinnego, 

- przykrycie korą przekompostowaną terenu pod roślinami, 

- dwukrotne podlanie po posadzeniu roślin, 

- mocowanie drzew,  

- pielęgnację posadzonych roślin: cięcia pielęgnacyjne, podlewanie, odchwaszczanie, ściółkowanie, nawo-

żenie oraz wymiana chorych, obumarłych lub uszkodzonych, kontrola żerowania szkodników i porażenia 

przez patogeny, 

- zabiegi pielęgnacyjne. 

9.5. ZAKŁADANIE TRAWNIKA Z SIEWU i RENOWACJA TRAWNIKA  

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozrzucenie nawozu startowego, nawiezienie ziemi, etc. 

- zakup, dowóz i wysiew nasion, 

- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, zgrabianie skoszonej trawy, nawożenie, odchwaszczanie. 

9.6. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejsza SST obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
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Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

- Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na tere-

nie, 

 Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 Koszty pośrednie i zysk, 

 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 Do wartości kosztorysu netto należy wliczyć podatek VAT. 

 

10. Przepisy związane  

 PN-G-98011,  Torf rolniczy, 

 PN-R-67022, Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste, 

 PN-R-67023,  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste,  

 Zalecenia jakościowe dotyczące roślin, Polskiego Związku Szkółkarzy. 

 

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi normami lub 

aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich 

przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 

opisywanych robót budowlanych i asortymentów. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, 

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 
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Numer SST: Z-01.01.08 

Temat: Roboty konserwatorskie 
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1.Wstęp  

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem prac konserwatorskich w związku realizacją inwestycji 

dotyczącej budowy ścieżek parkowych, obiektów małej architektury, oświetlenia terenu, muru przy 

granicy działki oraz 2 mostków parkowych w ramach zadania "Rewitalizacja parku przy Zborze 

Ewangelickim w Letnicy". 

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót zagospodarowania terenu wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

rewaloryzacją parku przy zborze ewangelickim w Letnicy, zakres robót określony w dokumentacji 

projektowej obejmuje:  

a) Opracowanie programu konserwatorskiego pomnika ,   

b) Prace renowacyjne i zabezpieczające pomnik i schody według programu, a wykonaniem zakresu 

określonego przedmiarem i dokumentacją w  szczególności, prac określonych wstępnie jako:   

 oczyszczenie, usunięcie mchów porostów i innych zanieczyszczeń z powierzchni  kamien-

nych;   

 uzupełnienie brakującego kamienia oraz innych, miejscowych ubytków;   

 wykucie wszelkich cementowych uzupełnień i zmurszałych spoin;   

 stabilizacja pomnika polegająca na przywróceniu wartości wiążących spoinom;  wypełnienie 

spoin, i uzupełnienie brakującego materiału pomiędzy fundamentem a  blokami kamiennymi 

– skład spoiwa według historycznych receptur;  stabilizacja korpusu, 

 likwidacja rys i pęknięć bloku kamiennego, odnowienie powierzchni ścian i fundamentów;   

 hydrofobizacja powierzchni z piaskowca i betonu;   

c) Opracowanie dokumentacji z wykonanych prac.   

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 1.5. 

1.6 Organizacja robót, przekazanie placu budowy.   

Inwestor jest właścicielem gruntu, na której realizowany będzie przedmiotowy zakres  robót.   
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Na terenie robót Inwestor nie posiada uzbrojonych działek, korzystanie z mediów (woda,  energia) 

odbywać się będzie przez własną umowę (umowy) Wykonawcy robót z właścicielami  działek. Zaplecze 

budowy należy zorganizować na terenie wybranej przez Wykonawcę działki  – umowa z właścicielem.   

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym  w umowie o 

wykonanie robót. Wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i  urządzenia podziemne i 

naziemne, a także dostęp do wody. Sposób pozyskania niezbędnej  dla realizacji zadania energii 

elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków jako elementy zaplecza budowy pozostają po stronie i w 

kosztach wykonawcy.   

1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich.   

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń,  wskazanych przez 

Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy i zabezpieczenia ich  przed uszkodzeniem, a także do 

natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i  właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną 

przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji  robót. Wykonawca odpowiada również za przestrzeganie 

przepisów i ochronę własności  prywatnej i publicznej.   

W przypadku naruszenia interesów osób trzecich w wyniku prowadzenia przez  Wykonawcę robót 

budowlanych lub zaniechania czynności zabezpieczających  odpowiedzialność prawną i finansową 

ponosi Wykonawca.   

1.7 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.   

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed  rozpoczęciem budowy 

„planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, uwzględniając  specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót budowlanych. „Plan BIOZ”  należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca  2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również, 

wymagania określone w rozporządzeniach :   

  Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas 

wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401)   

 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych  przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).   

W trakcie realizacji robót wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy dotyczące  bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Wykonawca dostarczy na plac budowy wyposażenie  konieczne do zapewnienia 

bezpieczeństwa i będzie je utrzymywał w należytym stanie  technicznym. Wykonawca zapewni 

urządzenia socjalne, wyposażenie i odzież roboczą wymaganą dla ochrony zdrowia i życia personelu na 

budowie. Należy utrzymać porządek na  placu budowy i na stanowiskach pracy. Pracownicy wykonujący 

prace muszą posiadać aktualne badania lekarskie.  Prace prowadzone z użyciem produktów 

chemicznych wykonywać z zachowaniem środków ostrożności podanych przez producentów.   

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do odpowiednich przepisów bezpieczeństwa  pożarowego.   
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Urządzenia i budowle zabezpieczające podlegają akceptacji inspektora nadzoru.  Uznaje się, że wszystkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań w w/w zakresie  ponosi Wykonawca.   

 

2.Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST Z-

00.00.00 Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem warunkami dostaw, składowania  i 

kontrolą jakości materiałów i wyrobów.   

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.  Tymczasowe 

miejsce składowania materiałów powinno być określone w projekcie zagospodarowania placu  budowy 

lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia  

powinny być dostępne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem 

dłużej składowanych materiałów, elementów i urządzeń konieczna jest ponowna  akceptacja inspektora 

nadzoru.   

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie   

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia  

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom  określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych.  Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 

informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 

wykonania robót, a także  o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.   

Wbudowanie materiałów może nastąpić po pisemnej zgodzie inspektora nadzoru w dzienniku budowy.  

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom   

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.  W 

uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz  

zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów  

budowlanych nie odpowiadającym wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacjach  technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub 

elementów (obniżenie).  Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

przez inspektora nadzoru  inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko i ponosi  pełna odpowiedzialność techniczną i kosztową.   

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów   

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie  

materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi  inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor 
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nadzoru  inwestorskiego po uzgodnieniu z autorem projektu i zamawiającym podejmie odpowiednie 

decyzje. Wybrany i  zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiał (element , 

urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.   

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu ale takiego, który nie wpłynie  

negatywnie na jakość wykonanych robót i pozostałe wymogi niniejszych specyfikacji. Sprzęt winien być 

sprawny technicznie i posiadać stosowne – wymagane przepisami szczegółowymi – dopuszczenia, 

certyfikaty,  aprobaty, koncesje itp.  Jednakże sprzęt nie gwarantujący poprawnego wykonania robót 

może być zdyskwalifikowany przez  Inspektor nadzoru inwestorskiego i nie dopuszczony do realizacji 

robót.   

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 4.  

4.2 Transport materiałów  

Przy transporcie materiałów wykonawca zobowiązany jest stosować się do ustawowych ograniczeń 

obciążenia na oś.  Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, ale takimi, które nie 

wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.   

4.1. Transport poziomy   

Wykonawca do przewozu materiałów użyje dowolnego środka transportu ale takiego jaki nie spowoduje  

uszkodzeń przewożonych materiałów.  Transport wewnętrzny środkami o niskiej ładowności, nie 

powodującymi uszkodzeń nawierzchni  wewnętrznych alejek i nawierzchni zielonych.   

4.2 Transport pionowy   

Transport materiałów może być wykonywany ręcznie lub przy użyciu takiego sprzętu podnoszącego  

który nie spowoduje ich uszkodzenia. 

 
5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2 Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową i  

wymaganiami specyfikacji szczegółowych, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora 

nadzoru  inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego.  Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego 
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przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego powodu ponosi Wykonawca.  Zamawiający oczekuje szczególnej 

staranności i bardzo wysokiej jakości wykonania robót.  Wymaga się stałej obecności kierownika budowy 

na placu budowy w czasie wykonywania prac.   

5.3 Likwidacja placu budowy   

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy po zakończonych robotach.   Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów, zapewni odpowiedni  

system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.   

6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez 

Inżyniera odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od 

postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

6.4 Kontrola jakości polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacji 

technicznej oraz SST i stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu prowadzonych robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest komplet (kpl) wykonanych robót renowacyjnych pomnika oraz schodów. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.3. Czas przeprowadzania odbiorów   

Podczas realizacji robót dokonany zostanie odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. Po  

zakończeniu robot – odbiór końcowy oraz odbiór po okresie rękojmi.   

8.4. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających   
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Do obowiązków wykonawcy należy zgłoszenie inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu lub  

zanikające – który dokona oceny ilości i jakości wykonanych robót.  Odbiór będzie przeprowadzony w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez  hamowania ogólnego postępu robót.   

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem o dziennika budowy przy  

jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumenty wymagane do 

przeprowadzenia odbioru:   

     - Obmiar robót;   

     - Komplet dokumentujący pochodzenie, jakość i zgodność z wymogami wbudowanych materiałów  

Inspektor nadzoru inwestorskiego przystąpi do odbioru robót zanikających w terminie do 3 dni od daty  

powiadomienia go o gotowości elementu. Roboty uznaje się za odebrane za po dokonaniu przez 

inspektora  nadzoru stosownego wpisu do dziennika budowy.   

8.5. Odbiór końcowy   

Zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robot  

budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

inspektora  nadzoru i wykonawcy – sporządzając „Protokół odbioru końcowego robót budowlanych” 

oraz zgłoszonych  ewentualnych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.   

8.6. Odbiór po okresie rękojmi   

Pod koniec okresu rękojmi zamawiający lub właściciel obiektu zorganizuje odbiór po „okresie rękojmi”.  

Do odbioru należy przygotować następujące dokumenty:   

     - umowa o wykonanie robót budowlanych,   

     - protokół odbioru końcowego robót,   

     - potwierdzające usunięcie ewentualnych wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego,   

     - potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w okresie rękojmi.   

8.7. Dokumenty do odbioru końcowego robót budowlanych   

Do odbioru robot budowlanych wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:   

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robot zgodnie z projektem  budowlanym i 

warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu  i porządku terenu budowy,   

2) dziennik budowy i książkę obmiarów,   

3) protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,   

4) deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  

bezpieczeństwa.   
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST Z-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

 Cena za daną pozycję skalkulowana przez Wykonawcę, będzie uwzględniać wszystkie czynności, ma-

teriały, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w SST i doku-

mentacji projektowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku   

 (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 roku Nr 89 poz. 414 ) wraz z późniejszymi zmianami   

 ( jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr. 207 poz. 2016 wraz z późniejszymi zmianami.)   

 Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r   

 (Dz. U. z 2004 Nr 19, poz. 177)   

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 19 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)   

 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r.   ( jednolity tekst Dz. U. z 2002r Nr 

147 poz. 1229),  

 Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. ( Dz. U. Nr 122, poz. 1321 wraz z 

późniejszymi zmianami), 

 Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.  (Dz. U. 62 poz. 627 wraz z 

późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 

sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 

dnia2002 roku Nr 75 poz.690),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie systemów oceny 

zgodności  wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE  (Dz. U. z2002 roku 

Nr 209 poz.1779)   

 Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku, ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r 

Nr204 poz.2087)   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126)   
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw  

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz  

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.  

(Dz. U. Nr 130, poz. 1389)   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania o odbioru robót 

budowlanych oraz  programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania  

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowani ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 

2041)   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r.zmieniające rozporządzenie w 

sprawie  dziennika budowy ,montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)   

 Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 22 stycznia 2000 roku (Dz. U. z dnia 7 marca 

2000 roku Nr 15 poz. 179) wraz z późniejszymi zmianami,  

 Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 

przez  produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 roku Nr 22 poz. 

271),  

 Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku, (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 roku Nr 16 poz. 

93) wraz z późniejszymi zmianami 

 Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 roku, (Dz. U. z dnia 12 września 2002 roku Nr 169 

po., 1386) wraz z późniejszymi zmianami  
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11. Dokumentacja fotograficzna 

 

 

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi normami lub 

aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich 

przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym 

opisywanych robót budowlanych i asortymentów. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, 

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 

 


