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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zamierzenie budowlane dotyczy "MODERNIZACJA CZESCI POMPOWNI SUW KAROLIN".

Podstawa wyceny:
- Zlecenie Inwestora,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

Zadania szczegoétowe obejmuja:

- demontaz czterech istniejgcych pomp,

- zainstalowaniu czterech nowych pomp,

- montazu dwdch sitownikéw elektrycznych na istniejacych przepustnicach zaporowych AVK DN 600,

- wymiane sterownikéw PLC Saia PCD2 obu sekcji pomp na nowe,

- wymiane istniejacych przetwornic czestotliwosci Danfoss VLT6000 na nowe,

- wymiane wszystkie drzwi rozdzielnic oraz ptyt montazowych i aparatury w polach PLC rozdzielnic SAPW1 i SAPW?2,
- wymiane czterech rozdzielnic z wytacznikami remontowymi pomp,

- utozeniu nowych kabli sterowniczych w istniejgcych kanatach i korytach kablowych do nowoprojektowanych aparatéw AKPIA,
- nowoprojektowane pompy zasili¢ poprzez istniejgce kable zasilajgce demontowane pompy,

- dostawy nowego systemu zarzgdzania i wizualizacji,

- rozbudowa istniejacego Gtéwnego Systemu Wizualizacji funkcjonujgcego w siedzibie PWiK Olsztyn.
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
1 Demontaze
1|ST-03 | KNNR 9 Demontaz drzwi modernizowanych rozdzielnic SAPW1 i SAPW2 szt.
d.1 0203-07
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2|ST-03 | KNNR 9 Demontaz ptyt montazowych z aparatami w polach PLC modernizowanych roz- szt.
d.1 0201-06 dzielnic SAPW1 i SAPW2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|ST-03|KNNR 9 Demontaz przetwornic czestotliwosci VLT6000 szt.
d.1 0203-08
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4|ST-03 |[KNNR 9 Demontaz rozdzielnic z wytacznikami remontowymi na hali pomp szt.
d.1 0202-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5|ST-03 Demontaz instalacji elektrycznych i pozostatego zakresu AKPIA zgodnie z PW kpl.
d.1 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6|ST-03 |[KNNR 5 Pomiary istniejgcych kabli zasilajgcych pompy sieciowe pomiar
d.1 1303-03
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
2 Montaz urzadzen i instalacji wewnetrznej
7/ST-03 Modernizacja rozdzielnicy SAPW1 zgodnie z PW kpl.
d.2 kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|ST-03 Modernizacja rozdzielnicy SAPW2 zgodnie z PW kpl.
d.2 kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|ST-03 |[KNNR 5 Montaz rozdzielnic z wytacznikami remontowymi pomp RSx zgodnie z PW szt.
d.2 0405-08
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10|ST-03|KNNR 5 Montaz napedéw elektrycznych wieloobrotowych na istniejacych przepustnicach  |szt.
d.2 0406-06 AVK DN 600 zgodnie z PW
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|ST-03|KNNR 5 Montaz czujnikéw ci$nienia PCx wyjscie na miasto | szt.
d.2 0406-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|ST-03|KNNR 5 Montaz czujnikéw ci$nienia PCx wyjscie na miasto Il szt.
d.2 0406-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|ST-03|KNNR 5 Montaz sond konduktometrycznych na kolektorach ssacych pomp sieciowych szt.
d.2 0406-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14|ST-03|KNNR 5 Dostawa na magazyn zamawiajgcego po 1 sztuce z kazdego zastosowanego ele- |szt.
d.2 0406-02 mentu jednostki centralnej CPU i modutéw rozszerzen wchodzacego w sktad za-
stosowanego sterownika PLC w rozdzielnicy SAPW1 i SAPW?2 oraz 1 panel HMI.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/ST-03|KNNR 5 Uktadanie kabli pomiedzy rozdzielnicami RSx a pompami sieciowymi - BiTservo |m
d.2 0715-08 UV 2XSLCYK-J FR 4G120
8 m 8,000
RAZEM 8,000
16/ST-03|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanatach odkrywanych z mocowaniem m
d.2 0710-01 YKY 4x2,5
330 m 330,000
RAZEM 330,000
17|ST-03|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - YKSY 4x1 m
d.2 0203-05
162 m 162,000
RAZEM 162,000
18|ST-03|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 - YKSY 14x1 m
d.2 0203-07
84 m 84,000
RAZEM 84,000
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19|ST-03|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 - FTP kat.6 m
d.2 0203-05 4x2xAWG23
92 m 92,000
RAZEM 92,000
20|ST-03|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacji pom.
d.2 1307-0100
30 pom. 30,000
RAZEM 30,000
21|ST-03|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2 1301-01
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
22|ST-03|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2 1301-02
8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000
23|ST-03 Sprawdzenie i pomiary modernizowanych urzgdzen niskiego napiecia szt.
d.2 kalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Wizualizacja, oprogramowanie i rozruch
24|ST-03 Wykonanie oprogramowanie sterownikéw PLC i paneli operatorskich szt.
d.3 kalk. wlasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|ST-03 Przekazanie kodéw zrédtowych sterownikéw PLC oraz paneli operatorskich szt.
d.3 kalk. wlasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|ST-03 Montaz serwera w dyspozytorni SUW Karolin zgodnego z PW kpl.
d.3 kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|ST-03 Wykonanie nowego systemu wizualizacji dla obiektu SUW Karolin kpl.
d.3 kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|ST-03 Rozbudowa Gtéwnego Systemu Wizualizacji w siedzibie PWiK Olsztyn o wybrane |kpl.
d.3 kalk. wiasna |sygnaty z SUW Karolin
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29|ST-03 Rozruch pomp i uktadéw automatyki SUW szt.
d.3 kalk. wlasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|ST-01 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.3 kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|ST-01 Szkolenie personelu, obstugi kpl.
d.3 kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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