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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zamierzenie budowlane dotyczy "MODERNIZACJA CZĘŚCI POMPOWNI SUW KAROLIN".
 
Podstawa wyceny:
- Zlecenie Inwestora,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
 
Zadania szczegółowe obejmują:
- demontaż czterech istniejących pomp,
- zainstalowaniu czterech nowych pomp,
- montażu dwóch siłowników elektrycznych na istniejących przepustnicach zaporowych AVK DN 600,
- wymiane sterowników PLC Saia PCD2 obu sekcji pomp na nowe,
- wymiane istniejących przetwornic częstotliwości Danfoss VLT6000 na nowe,
- wymiane wszystkie drzwi rozdzielnic oraz płyt montażowych i aparatury w polach PLC rozdzielnic SAPW1 i SAPW2,
- wymiane czterech rozdzielnic z wyłącznikami remontowymi pomp,
- ułożeniu nowych kabli sterowniczych w istniejących kanałach i korytach kablowych do nowoprojektowanych aparatów AKPiA,
- nowoprojektowane pompy zasilić poprzez istniejące kable zasilające demontowane pompy,
- dostawy nowego systemu zarządzania i wizualizacji,
- rozbudowa istniejącego Głównego Systemu Wizualizacji funkcjonującego w siedzibie PWiK Olsztyn.
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Lp. Nr 
spe
c.

tech
n.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Demontaże
1

d.1
ST-03 KNNR 9

0203-07
Demontaż drzwi modernizowanych rozdzielnic SAPW1 i SAPW2 szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2
d.1

ST-03 KNNR 9
0201-06

Demontaż płyt montażowych z aparatami w polach PLC modernizowanych roz-
dzielnic SAPW1 i SAPW2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3
d.1

ST-03 KNNR 9
0203-08

Demontaż przetwornic częstotliwości VLT6000 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

4
d.1

ST-03 KNNR 9
0202-07

Demontaż rozdzielnic z wyłacznikami remontowymi na hali pomp szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

5
d.1

ST-03
kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznych i pozostałego zakresu AKPiA zgodnie z PW kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

ST-03 KNNR 5
1303-03

Pomiary istniejących kabli zasilających pompy sieciowe pomiar

4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000

2 Montaż urządzeń i instalacji wewnętrznej
7

d.2
ST-03

kalk. własna
Modernizacja rozdzielnicy SAPW1 zgodnie z PW kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.2

ST-03
kalk. własna

Modernizacja rozdzielnicy SAPW2 zgodnie z PW kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9
d.2

ST-03 KNNR 5
0405-08

Montaż rozdzielnic z wyłacznikami remontowymi pomp RSx zgodnie z PW szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

10
d.2

ST-03 KNNR 5
0406-06

Montaż napędów elektrycznych wieloobrotowych na istniejących przepustnicach
AVK DN 600 zgodnie z PW

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

11
d.2

ST-03 KNNR 5
0406-01

Montaż czujników ciśnienia PCx wyjscie na miasto I szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

12
d.2

ST-03 KNNR 5
0406-01

Montaż czujników ciśnienia PCx wyjscie na miasto II szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

13
d.2

ST-03 KNNR 5
0406-01

Montaż sond konduktometrycznych na kolektorach ssących pomp sieciowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

14
d.2

ST-03 KNNR 5
0406-02

Dostawa na magazyn zamawiającego po 1 sztuce z każdego zastosowanego ele-
mentu jednostki centralnej CPU i modułów rozszerzeń wchodzącego w skład za-
stosowanego sterownika PLC w rozdzielnicy SAPW1 i SAPW2 oraz 1 panel HMI.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.2

ST-03 KNNR 5
0715-08

Układanie kabli pomiędzy rozdzielnicami RSx a pompami sieciowymi - BiTservo
UV 2XSLCYK-J FR 4G120

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

16
d.2

ST-03 KNNR 5
0710-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w kanałach odkrywanych z mocowaniem
YKY 4x2,5

m

330 m 330,000
RAZEM 330,000

17
d.2

ST-03 KNNR 5
0203-05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - YKSY 4x1 m

162 m 162,000
RAZEM 162,000

18
d.2

ST-03 KNNR 5
0203-07

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 - YKSY 14x1 m

84 m 84,000
RAZEM 84,000
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19
d.2

ST-03 KNNR 5
0203-05

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - FTP kat.6
4x2xAWG23

m

92 m 92,000
RAZEM 92,000

20
d.2

ST-03 KNNR 5
1307-0100

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji pom.

30 pom. 30,000
RAZEM 30,000

21
d.2

ST-03 KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000

22
d.2

ST-03 KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000

23
d.2

ST-03
kalk. własna

Sprawdzenie i pomiary modernizowanych urządzeń niskiego napięcia szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 Wizualizacja, oprogramowanie i rozruch
24
d.3

ST-03
kalk. własna

Wykonanie oprogramowanie sterowników PLC i paneli operatorskich szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.3

ST-03
kalk. własna

Przekazanie kodów źródłowych sterowników PLC oraz paneli operatorskich szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.3

ST-03
kalk. własna

Montaż serwera w dyspozytorni SUW Karolin zgodnego z PW kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.3

ST-03
kalk. własna

Wykonanie nowego systemu wizualizacji dla obiektu SUW Karolin kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

28
d.3

ST-03
kalk. własna

Rozbudowa Głównego Systemu Wizualizacji w siedzibie PWiK Olsztyn o wybrane
sygnały z SUW Karolin

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.3

ST-03
kalk. własna

Rozruch pomp i układów automatyki SUW szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.3

ST-01
kalk. własna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.3

ST-01
kalk. własna

Szkolenie personelu, obsługi kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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